Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MAŽEIKIŲ RAJONO RENAVO IR UŽEŽERĖS KADASTRO VIETOVĖSE MAGISTRALINIŲ MELIORACIJOS GRIOVIŲ: G-2 (V-2), G-2-4, NR. 3, NR. 4, NR. 7 IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI

1. BENDROJI INFORMACIJA
0. Užsakovas 
Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT-89213 Mažeikiai,
Įstaigos kodas 167371234; tel.: (0 443) 98 204, el. p. administracija@mazeikiai.lt 
0. Rangovas 
Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.
2. STATYBOS DARBAI
2.1. Pirkimo objektas – Mažeikių rajono Renavo ir Užežerės kadastro vietovėse magistralinių melioracijos griovių: G-2 (V-2), G-2-4, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 7, ir juose esančių statinių remonto darbai (toliau – Darbai).
2.2. [bookmark: _Hlk95986582] Darbų atlikimo vieta – Mažeikių rajono savivaldybės Renavo ir Užežerės kadastro vietovės.
2.3. Pagrindiniai techniniai rodikliai
· Bendras remontuojamų magistralinių melioracijos griovių ilgis – 4,333 km;
· Remontuojamų drenažo žiočių skaičius – 36 vnt.;
· Remontuojamų pralaidų skaičius – 6 vnt.
2.3.1. Darbų kiekių žiniaraštis
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas

	Mato vnt.

	Kiekis


	Remontuojamų griovių, jų statinių darbų kieikiai

	1.
	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų ir apsauginės juostos rankiniu būdu
	m2
	27360,0

	2.
	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0,5 km iki 1,0 km, kai kelmynas tankus
	ha
	2,7360

	3.
	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m.
	m/m3
	386,0/194,0

	4.
	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m
	m/m3
	776,0/1095,0

	5.
	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0,4 m
	m/m3
	3088,0/6084,0

	6.
	Žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu
	m/m2
	13/5

	7.
	Griovio valymas rankiniu būdu ties vamzdynais, elektros linijos laidais
	m3
	5,6

	8.
	Supilto II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m
	m3
	6640,0

	9.
	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus)
	ha
	4,257

	10.
	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo, pakrovimas ir išvežimas iki 1 km atstumu
	m3
	265,6

	11.
	Dirbtinių kliūčių išardymas vienkaušiais ekskavatoriais
	m3
	13,0

	12.
	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po dirbtinių kliūčių išardymo, pakrovimas ir išvežimas iki 1 km atstumu
	m3
	2,6

	13.
	Išardytų šlaitų užpylimas vietiniu gruntu, išlyginimas ir sutankinimas
	m2
	120,0

	14.
	Drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis
	vnt.
	10

	15.
	Drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis
	vnt.
	21

	16.
	Drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens skersmens polietileninėmis žiotimis
	vnt.
	5

	17.
	Drenažo rinktuvų iš PVC 200/180 mm skersmens vamzdžių įrengimas priemolio grunte
	m
	10

	18.
	Esamų keraminių d150 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo
	vnt.
	1

	19.
	PVC rinktuvo užpylimas smėlio-žvyro mišiniu rankiniu būdu
	m3
	3,7

	20.
	Esamo g/b latako išvalymas nuo sąnašų rankiniu būdu
	m3
	0,8

	21.
	Latakų L-50 PE-2,5 įrengimas griovio šlaite
	vnt.
	1

	22. 
	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas
	ha
	4,1946

	23.
	Griovio šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu
	m2
	9858,0

	24. 
	Palaukių 3 m palei griovius apsėjimas rankiniu būdu
	m2
	12732,0

	25.
	Surinktų šakų, šaknų po lėkščiavimo ir po dirbtinių kliūčių išardymo transportavimas 25 km atstumu už objekto ribų
	m3
	268,2

	26.
	Įtvirtintų akmenų įrengimas vagoje meandravimui ir vandens aeracijai
	m3
	0,5

	27.
	Akmenų metinio vandens aeracijai įrengimas
	m3
	1,0

	28.
	Drenažo vands biologinio valymo sistema su pelkine augmenija (BVS) įrengimas
	vnt.
	1

	29.
	BVS špuntinės sienutės įrengimas
	m
	11

	30.
	Pelkinių augalų sodinukų kai gumulo dydis 0,3x0,3 pasodinimas
	vnt.
	10

	Remontuojamų pralaidų darbų kiekiai

	1.
	Sulūžusių, susidėvėjusių g / b plokščių iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas
	m3
	4,51

	2.
	G / b laužo išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną 25 km atstumu
	m3/t
	4,51/11,27

	3.
	Tankių krūmų pašalinimas nuo pralaidos šlaitų rankiniu būdu
	m2
	30,0

	4.
	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0,5 iki 1,0 km atstumu, kai kelmynas tankus
	ha
	0,0030

	5.
	Kelmų rovimas nuo pralaidos šlaitų
	ha
	0,0030

	6.
	Laikinų pylimėlių supylimas vienkaušiais ekskavatoriais
	m3
	75,0

	7.
	Vandens atsiurbimas remontuojamų pralaidų vietoje
	m3
	30,0

	8.
	Laikino vamzdžio d315 paklojimas ir demontavimas 
	m
	90,0

	9.
	Vamzdinės vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų
	m3
	14,6

	10.
	Pralaidos antgalių valymas nuo velėnos rankiniu budu
	m3
	2,4

	11.
	Pralaidos tvirtinimo plokščių valymas nuo velėnos rankiniu būdu
	m3
	0,8

	12.
	G/b plokščių P-15-10 pakeitimas prie pralaidos 
	vnt./m3
	41/4,51

	13.
	Žvyro pasluoksnio h=10 įrengimas po plokštėmis
	m3
	6,15

	14.
	Skaldos prizmės 40-70 įrengimas
	m3
	9,6

	15.
	II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi nuo pralaidos vamzdžių, siūlių užtaisymui
	m3
	120,0

	16.
	 II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių rankiniu būdu 
	m3
	20,0

	17.

	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas geotekstile
	m/m2
	39,25/25,0

	
	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas plieno tinklu
	m2 /kg
	15,9/59,5

	
	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas hidrotechniniu betonu C30/37
	m/m3
	39,25/1,9

	18.
	II grupės grunto užpylimas ant pralaidos vamzdžių po vamzdžių siūlių užtaisymo ekskavatoriumi 
	m3
	140,0

	19. 
	Grunto virš pralaidos sutankinimas
	m3
	140,0

	20.
	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas
	m/m3/ m3
	30/36/32,1

	21.
	PE signalinių stulpelių įrengimas prie pralaidos
	vnt.
	20

	22.
	Aptrupėjusio antgalio pabetonavimas betonu C30/37
	m3
	0,2

	23.
	Pralaidos šlaitų planiravimas rankiniu būdu
	m2
	80,0

	24.
	Pralaidos šlaitų apsėjimas žolių mišiniu su juodžemio užpylimu
	m2
	80,0

	25.
	Laikinų pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais
	m3
	75,0

	26.
	Pašalintų sąnašų iš pralaidų sklaidymas buldozeriais iki iki 59 kW (80 AJ) galingumo
	m3
	14,6

	27
.
	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš pralaidų sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus)
	ha
	0,050



2.4. Reikalavimai Darbų vykdymui
[bookmark: _Hlk33173815]2.4.1. Darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, Technine specifikacija.
2.4.2. Projektinių sprendinių, medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimas po Sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką Užsakovo sutikimą. 
2.4.3. Medžiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų ir projektinėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus. Naudoti sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius.
2.4.4. Atliekant melioracijos reikmėms sureguliuotų upių ar jų ruožų tvarkymo darbus, privaloma laikytis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), nustatytų reikalavimų.
2.4.5. Baigus darbus pateikiama Darbų įvykdymo išpildomoji dokumentacija. Kontrolinė geodezinė nuotrauka pateikiama kartu su paskutiniu darbų perdavimo – priėmimo aktu. Kontrolinė geodezinė nuotrauka turi būti parengta vadovaujantis geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentu GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“. Už išpildomosios nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.
2.5. Darbų derinimas
2.5.1. Darbai derinami su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su vykdomais Darbais.
2.5.2. Vykdant Darbus privaloma vadovautis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis, patvirtintomis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 „Dėl Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“:
[bookmark: part_72caade6852c45bb8cf88fa560970e31]2.5.2.1. sudarius Sutartį, Rangovas apžiūri melioracijos objektą vietoje, įvertindamas jo teritorijoje augančias žemės ūkio kultūras ir naudmenas, ir sudaro numatomų melioracijos darbų preliminarų kalendorinį atlikimo grafiką (toliau – Grafikas), melioracijos mechanizmų judėjimo melioracijos objekte schemą taip, kad nebūtų daroma žala žemės naudotojui;
2.5.2.2. Rangovas apie numatomus melioracijos darbus informuoja ne vėliau kaip 20 dienų iki numatomų melioracijos darbų pradžios: paskelbia Grafiką vietinėje spaudoje bei seniūnijos, kurios teritorijoje bus atliekami Darbai, skelbimų lentoje. Skelbimuose taip pat nurodoma data ir laikas, vieta (adresas), kur žemės naudotojai gali susitikti su Rangovu dėl Grafiko koregavimo bei  Rangovo kontaktiniai duomenys (telefonas ir el. paštas). Seniūnijos, kurios teritorijoje bus atliekami Darbai, skelbimų lentoje kartu su Grafiku paskelbiami ir melioracijos statinių projekto planai bei mechanizmų judėjimo schema;
2.5.2.3. gautas žemės sklypų naudotojų pastabas ir pasiūlymus Rangovas registruoja žurnale, suderina Grafiką abiem pusėms priimtinais terminais;
2.5.2.4. baigus Darbus registracijos žurnalas perduodamas saugoti Mažeikių rajono savivaldybes administracijos Kaimo reikalų ir žemėtvarkos skyriui.
2.6. Darbų atlikimo terminas
[bookmark: _Hlk191996486][bookmark: _Hlk198038364]2.6.1. Darbai pradedami vykdyti  po Sutarties įsigaliojimo dienos, pagal Rangovo parengtą ir su Užsakovu suderintą darbų atlikimo grafiką ir toliau veikia taip, kad Darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant. Užsakovas reikalauja, kad:
2.6.1.2. iki 2026 m. spalio 30 d. būtų įvykdyta 70,0 % darbų apimties;
2.6.1.3. iki 2027 m. birželio 30 d. būtų įvykdyta 85,0 % darbų apimties;
2.6.1.3. iki 2027 m. rugpjūčio 30 d. būtų įvykdyta 100 % darbų apimties.
2.6.2. Darbai turi būti baigti iki 2027 m. rugpjūčio 30 d. Statybos darbų baigimo terminu laikoma Suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą gali apžiūrėti objektą. Visi Darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje.
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