
                                                                                                         
   

1 
 

Viešoji informacija 

RANGOS DARBŲ SUTARTIES  

BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1. Sutarties objektas: 

1.1. Rangovas įsipareigoja savo medžiagomis, savo priemonėmis, jėgomis, žiniomis, rizika ir 

atsakomybe, nebent Specialiosiose sąlygose (toliau – Specialiosios sąlygos) nurodyta kitaip, atlikti 

Sutarties Specialiosiose sąlygose ir šios Sutarties prieduose nurodytus rangos darbus pagal pateiktas 

sąlygas ir reikalavimus (toliau – Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje 

nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja už tinkamai, kokybiškai ir laiku 

atliktus Darbus atsiskaityti pagal šios Sutarties sąlygas.  

1.2. Darbų atlikimo vieta (objektas) nurodyta Specialiosiose sąlygose (toliau – Objektas). 

1.3. Atlikdamas Darbus, Rangovas privalo vadovautis parengta ir šios Sutarties Specialiosiose sąlygose 

ir (ar) šios Sutarties prieduose nurodyta technine specifikacija (toliau – Specifikacija), taip pat 

Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, statybos techniniais reglamentais, darbų saugos, 

aplinkosaugos ir kitais privalomaisiais norminiais reikalavimais, taikomais atitinkamiems darbams. 

1.4. Rangovo darbų priežiūrą, kontrolę, priėmimą ir vertinimą atliks Užsakovo samdomas fizinis ar 

juridinis asmuo, teikiantis techninės priežiūros paslaugas, kuris veikia Užsakovo vardu ir, kuris 

nurodytas Specialiosiose sąlygose (toliau – Techninis prižiūrėtojas), bei kuris yra atsakingas už 

Rangovo atliktų darbų atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimą ir vertinimo išvados pateikimą 

(įskaitant medžiagų, naudojamų rangos metu, kokybę ir atitiktį).  

 

2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka 

2.1. Sutarties kaina, kurią Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal 

Sutarties sąlygas, įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos apskaičiavimo būdą 

ar būdus (kainodaros taisykles), nurodytus Specialiosiose sąlygose. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuota 

kaina, jeigu Specialiosiose sąlygose nenurodyta kitaip. 

2.2. Pradinės sutarties vertė ir Rangovo pasiūlymo kaina, už kurią Rangovas įsipareigojo pagal Sutarties 

sąlygas atlikti Darbus, nurodytus Sutartyje ir (ar) jos prieduose (Užsakovo užduotyje, statinio projekte 

ar pan.) yra nurodytos Specialiosiose sąlygose. 

2.3. Už Specialiosiose sąlygose numatytą kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 

Specialiosiose sąlygose ir (ar) jos prieduose. Rangovas Darbus pagal pateiktas sąlygas ir reikalavimus 

atlieka savo medžiagomis, savo priemonėmis ir jėgomis, jeigu ko kita nenustato Sutartis. Į Sutarties 

kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo, medžiagų bei priemonių kaina, reikiamų dokumentų 

(pvz. projektinė, išpildomoji dokumentacija) paruošimo kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo 

ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei 

šią Sutartį, išlaidos, išskyrus PVM.  

2.4. Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo susipažino su visa jam pateikta technine ir 

projektine dokumentacija, Objekto sąlygomis bei kita informacija, galinčia turėti įtakos Sutarties 

kainai ir Darbų apimčiai, įskaitant projekto dokumentus ir duomenis, ir tai įvertino savo pasiūlyme. 

Todėl laikoma, kad Sutarties kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir visas 

priemones, būtinas tinkamam Darbų atlikimui ir užbaigimui, įskaitant tokius darbus ar priemones, 

kurie nėra tiesiogiai išvardyti Sutartyje, tačiau kuriuos profesionalus ir patyręs rangovas turėjo ir 

galėjo numatyti iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos 

2.5. Sutarties kaina negali viršyti Pradinės sutarties vertės ir papildomos sumos (jeigu ji nurodyta 

Specialiosiose sąlygose), todėl Rangovas privalo atlikti Darbus, neviršydamas Pirkimo 

dokumentuose nurodytų apimčių, pagal kurias buvo apskaičiuota Pradinės sutarties vertė, ir 

atlikdamas tik tokius kiekius (kai taikomas fiksuotas įkainis), kad nebūtų viršijama Pradinės sutarties 

vertė ir papildoma suma, nebent sudaromas Susitarimas dėl papildomų darbų. Tuo atveju, kai visa 
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Sutarties kaina yra fiksuota kaina, Rangovas privalo įvykdyti Sutartį ta apimtimi, kokia ji yra 

nustatyta Sutarties sudarymo metu, už Rangovo pasiūlyme ir Specialiosiose sąlygose nurodytą 

fiksuotą kainą.  

2.6. Rangovui gali būti mokamas avansas tik tuo atveju, jei tai numatyta Specialiosiose sąlygose. 

Rangovui išmokėto avanso suma įskaitoma į Sutarties kainą. 

2.7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas 

nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai 

įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Rangovui nėra atlyginama už tuos darbus, 

kuriuos Rangovas atliko savavališkai nukrypdamas nuo šios Sutarties ir/ar jos priedų nuostatų.  

2.8. Sutarties vykdymo eigoje paaiškėjus, kad siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį yra būtina atlikti 

papildomus darbus, Rangovas privalo apie tai nedelsiant pranešti Užsakovui. Tokiame pranešime 

Rangovas privalo išsamiai aprašyti ir pagrįsti atitinkamas aplinkybes, taip pat paskaičiuoti ir nurodyti 

sumą, kuria turi būti padidinama Darbų kaina, bei ją pagrįsti rašytiniais įrodymais. Šios Sutarties 

kontekste laikoma, kad papildomų darbų Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, neturėjo ir negalėjo 

jų numatyti, jeigu: 

2.8.1. Darbai nėra numatyti Užsakovo pateiktoje Specifikacijoje (techniniame projekte) ir kurių 

Rangovas neturėjo ir negalėjo numatyti vertindamas Specifikaciją (techninį  projektą); 

2.8.2. Darbų poreikis paaiškėja atlikus papildomus tyrimus ir/arba analizes, kurios negalėjo būti 

atliktos Sutarties sudarymo momentu. 

2.9. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis, todėl Rangovas prisiima 

visą Sutarčiai tinkamai įvykdyti reikalingų medžiagų, įrenginių, gaminių, darbų ir paslaugų 

pabrangimo ateityje riziką, visą Darbų kiekių (apimties) padidėjimo riziką ir neturi teisės reikalauti 

padengti jokių kitų išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro raštiško Šalių 

susitarimo ir šios Sutarties 2.8. p. nėra nurodomos išimtys, kurioms esant Sutarties kaina gali būti 

keičiama.  

2.10. Sutarties kaina negali keistis (didėti) visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus šiame 

punkte nurodytais atvejais: 

2.10.1. Jeigu atsiranda papildomų/nevykdomų darbų poreikis, kaip tai numatyta Sutartyje; 

2.10.2. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu turi būti perskaičiuojama (didinama ar 

mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui, kuris turi tiesioginę įtaką 

Sutarties kainai. Sutarties kaina perskaičiuojama pasikeitusio mokesčio dydžiu. Sutarties 

kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio PVM tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į 

Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio įtakos 

Sutarties kainai. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties kainos perskaičiavimą dėl 

pasikeitusio PVM tarifo. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas rašytiniu Šalių 

susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuota Sutarties kaina bei šio perskaičiavimo 

įsigaliojimo sąlygos. Sutarties kainos peržiūra kitais pagrindais gali būti atliekama 

Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka. 

2.10.3. Sutarties kaina taip pat gali būti keičiama tik esant objektyviai pagrįstam statybos (Darbų) 

produkto ar įrenginio kainos pokyčiui (t.y. kai statybos (Darbų) produktų arba įrenginių kaina 

padidėjo iš esmės), kuris atsirado (galioja esant visoms šioms sąlygoms): i) po Sutarties 

sudarymo, ii) buvo neprognozuojamas ir negalėjo būti numatytas Rangovo sudarant Sutartį ir 

iii) yra būtinas Darbų tinkamam atlikimui ir negali būti kompensuotas kitomis priemonėmis.  

2.10.4. Kainos padidėjimo atveju Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pokyčio sužinojimo turi 

pateikti Užsakovui raštišką prašymą kartu su pagrindžiančiais dokumentais apie faktiškai 

patirtą kainų padidėjimą. Laikoma, kad statybos (Darbų) produktų arba įrenginių kaina 

padidėjo iš esmės, jeigu Rangovas pateikia įrodymus Užsakovui, kad Sutarties kainos statybos 

(Darbų) produktų ar įrenginių kaina Sutarties sudarymo metu buvo reali ir nebuvo dirbtinai 

sumažinta ir kad konkretaus statybos (Darbų) produkto arba įrenginio (jo dalies) pirkimo 
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pagal Sutartį metu jo kaina padidėjo daugiau nei 15% ir nėra galimybių nupirkti tokio statybos 

(Darbų) produkto arba įrenginio (jo dalies) pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų. 

2.10.5. Kaina gali būti didinama tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu. Sutarties kainos korekcija 

taikoma tik Darbams, kurie atliekami nuo rašytinio susitarimo pasirašymo dienos.     

2.10.6. Jei kainos pokytis yra neigiamas (medžiagų ar įrenginių kainos sumažėja), Rangovas privalo 

apie tai pranešti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo sužinojimo, 

Užsakovui, ir Sutarties kaina turi būti sumažinta atitinkamai.  

2.10.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų 

pratęsimą, ir statybos (Darbų) produktai (medžiagos) arba įrenginiai (jų dalys) pabrangsta per 

vėlavimo laiką, Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties kainą tokio 

pabrangimo suma. Tačiau statybos (Darbų) produktų (medžiagų) arba įrenginių kainų 

sumažėjimas per Darbų vėlavimo laiką suteikia teisę Užsakovui reikalauti sumažinti Sutarties 

kainą visa sumažėjusia suma.  

2.10.8. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiems Šalims 

patvirtinus parašais. 

2.11. Atsiskaitymo tvarka: 

2.11.1. PVM sąskaita - faktūra išrašoma tik po Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. 

Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-

priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo 

metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas statybos 

užbaigimo aktas. Užsakovas apmoka už kokybiškai, šios Sutarties sąlygas atitinkančius ir 

laiku suteiktus (atliktus) Darbus Rangovo „SABIS“ priemonėmis pateiktą sąskaitą faktūrą ne 

vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. 

Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą už Darbus ne vėliau kaip per 5 (penkias) 

kalendorines dienas nuo Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Sutarties 

vykdymo metu sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos 

faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda 

paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl 

nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos 

Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Minėto standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos 

faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. 

Jeigu Sutartyje yra numatytas Darbų atlikimas etapais ar periodais, Sąskaita gali būti 

pateikiama dėl kiekvieno etapo ar periodo atskirai. 

2.11.2. Užsakovas atsiskaito su Rangovu pervesdamas pinigus į PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą 

Rangovo banko sąskaitą.  

2.11.3. Užsakovui mokant pinigus bankiniu pavedimu, Užsakovo piniginių prievolių vykdymo 

atžvilgiu laikoma, kad pinigai sumokėti tą dieną, kurią Užsakovas pateikė savo bankui 

mokėjimo nurodymą atlikti mokėjimo pavedimą į Rangovo banko sąskaitą. 

 

3. Šalių teisės ir pareigos 

3.1. Užsakovas turi teisę: 

3.1.1. Bet kuriuo metu tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.  

3.1.2. Dalyvauti Rangovui priimant sprendimus dėl vykdomų Darbų.  

3.1.3. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Specialiosiose sąlygose ir šios Sutarties 

prieduose pateiktas sąlygas ir reikalavimus bei laikydamasis normatyvinių statybos 

dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo pateiktų sąlygų, reikalavimų, 

pridedamų orientacinių brėžinių (jei tokie pridedami), Šalių patvirtinto darbų kalendorinio 

vykdymo grafiko, nesilaiko kitų privalomų reikalavimų ir prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas 
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turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti 

trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita bei reikalauti šių išlaidų kompensavimo. 

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Darbų atlikimo eigoje atsiliekama 

nuo detalaus darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai 

reikalavimai.  

3.1.5. Sutarties vykdymo eigoje prašyti Rangovo atlikti papildomus darbus (nepriklausomai nuo to, 

ar jie yra būtini siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį), taip pat atsisakyti dalies Darbų (su sąlyga, 

kad Rangovas nėra pradėjęs tokių Darbų ir nėra užsakęs jiems atlikti reikalingų medžiagų, 

įrenginių ar gaminių). Gavęs tokį Užsakovo prašymą (pranešimą), Rangovas privalo 

paskaičiuoti ir nurodyti sumą, kuria turi būti atitinkamai padidinama arba sumažinama Darbų 

kaina. Darbų atlikimo terminas dėl papildomų darbų užsakymo ir atlikimo pratęsiamas tokiam 

terminui, kad papildomai užsakomi darbai būtų atlikti tinkamai. Dėl papildomų darbų atlikimo 

termino ir kainos Šalys susitaria raštu. Jei dėl papildomų darbų atlikimo yra pratęsiamas Darbų 

atlikimo terminas, tai turi būti įforminama Sutarties pakeitimu, kartu pakeičiant 

(pakoreguojant) Darbų atlikimo grafiką. 

3.1.6. nepriimti netinkamai ar nekokybiškai įvykdytų darbų. 

3.1.7. sulaikyti mokėjimus pagal Sutartį dėl nekokybiškai ir (ar) netinkamai įvykdytų darbų iki 

visiško trūkumų ištaisymo, arba nutraukus Sutartį reikalauti Rangovo atlyginti 

nuostolius/papildomas išlaidas Darbų užbaigimui. 

3.1.8. įskaityti Rangovui priskaičiuotus delspinigius, nuostolius ar pritaikytas baudas į mokėtinas 

Rangovui sumas pagal šią Sutartį. 

3.1.9. gauti visą su Sutarties vykdymu susijusią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant proceso 

statuso atnaujinimus bei atsakymus į kitus klausimus dėl Sutarties dalyko. 

3.1.10. reikalauti vykdyti ir tinkamai įgyvendinti kitas Rangovo pareigas, išdėstytas šioje Sutartyje. 

3.1.11. Naudotis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytomis Užsakovo teisėmis.  

3.2.Užsakovas įsipareigoja:  

3.2.1. sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti turimą informaciją ir ar dokumentus, būtinus 

Darbams atlikti. 

3.2.2. užtikrinti Rangovui patekimą į Objektą pagal įmonėje galiojančią patekimo į objektus tvarką 

bei Rangovo pateiktą darbuotojų ir automobilių sąrašą, kiek tai reikalinga šiai Sutarčiai 

vykdyti. Darbų statybvietė (Objektas) yra perduodama Šalims pasirašant statybvietės 

perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

nustatyta tvarka.   

3.2.3. sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje 

numatytais terminais ir tvarka. Jei Užsakovas neatlieka apmokėjimo nustatytais terminais, 

Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti 0,05%  dydžio delspinigius už kiekvieną 

uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. 

3.2.4. paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. 

Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, 

Subrangovas ar Rangovo personalas. 

3.2.5. jeigu nustatomos klaidos ar trūkumai Užsakovo pateiktuose dokumentuose, Užsakovas 

privalo nedelsdamas organizuoti klaidų ar trūkumų ištaisymą, jeigu tai yra privaloma pagal 

įstatymus arba būtina tam, kad būtų galima vykdyti Darbus ir įvykdyti Sutartį. 

3.2.6. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus.  

3.2.7. tiekti darbų atlikimo vietoje elektros energiją, jei tai reikalinga atlikti Darbams, už kurią 

Rangovas įsipareigoja atsiskaityti Užsakovui pagal Šalių suderintą aktą. Nebent 

Specialiosiose sąlygose numatyta kitaip.  
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3.3. Rangovas turi teisę:  

3.3.1. jei Užsakovas neatlieka apmokėjimo už laiku ir kokybiškai atliktus Darbus nustatytais 

terminais, Rangovas turi teisę reikalauti iš Užsakovo sumokėti Rangovui 0,05% dydžio 

delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.  

3.3.2. esant poreikiui ir iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu pasitelkti subrangovus ir (ar) 

specialistus) (trečiuosius asmenis) Darbų vykdymui pagal šią Sutartį, ir neprieštaraujant šiai 

Sutarčiai tretiesiems asmenims teikti informaciją, išimtinai būtiną Darbų vykdymui. 

Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie subrangovų ir (ar) specialistų 

pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu. Už trečiųjų asmenų darbų vykdymą Rangovas 

atsako prieš Užsakovą kaip už savo darbus. Šalys gali susitarti, kad atsiskaitymas už atliktus 

Darbus bus pervedamas tiesiogiai trečiajam asmeniui (subrangovui ir (ar) specialistui) tik tuo 

atveju, jei bus pasirašomas trišalis Užsakovo, Rangovo ir trečiojo asmens (subrangovo ir (ar) 

specialisto) susitarimas. Subrangovui ir (ar) specialistui negali būti mokamas avansas. 

Subrangovui ir (ar) specialistui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Rangovui mokėtinos 

sumos. 

3.3.3. naudotis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis. 

3.4. Rangovas įsipareigoja: 

3.4.1. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje 

nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per 

garantinį laikotarpį. 

3.4.2. Darbus atlikti pagal projektinę dokumentaciją (sąlygas bei reikalavimus pateiktus 

Specialiosiose sąlygose ir (ar) šios Sutarties prieduose), taip pat vadovaujantis Lietuvos 

Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių 

statybos techninių dokumentų reikalavimais. 

3.4.3. veikdamas apdairiai, rūpestingai ir savo profesinės kompetencijos ribose, nedelsdamas, bet ne 

vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pastebėjimo informuoti Užsakovą raštu apie 

pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo pateiktoje projektinėje 

dokumentacijoje (Specialiosiose sąlygose ir (ar) šios Sutarties prieduose ir (ar) kituose 

Sutarties vykdymo metu Užsakovo pateikiamuose dokumentuose) bei teikti siūlymus jiems 

išvengti ar pašalinti. Rangovas negali reikšti Užsakovui pretenzijų dėl dokumentacijos  klaidų, 

trūkumų ar neaiškumų, apie kuriuos jis nepranešė Užsakovui laiku, nors veikdamas atidžiai ir 

pagal savo profesinę patirtį, turėjo ir galėjo juos pastebėti.  

3.4.4. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir (ar) įrengimus, atitinkančius 

Specialiosiose sąlygose ir (ar) šios Sutarties prieduose jiems nustatytus reikalavimus, naudoti 

Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius 

ir (ar) įrengimus. 

3.4.5. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 

nurodymus. 

3.4.6. tiesiogiai bendrauti su Užsakovo nurodytais asmenimis ir Techniniu prižiūrėtoju, kurie yra 

paskirti (jei paskirti) atlikti Rangovo Darbų priežiūrą, kontrolę, priėmimą ir vertinimą. 

3.4.7. ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas informuoti Užsakovą apie planuojamą Darbų statybvietėje 

pradžią nurodyti pasamdytą arba paskirtą statinio statybos vadovą tam, kad apie tai galima 

būtų informuoti valdžios institucijas (jei taikoma). 

3.4.8. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų 

priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus. 

3.4.9. laikytis patekimo į Objektą tvarkos. 

3.4.10. garantuoti statybos Darbų objekto/ų apsaugą, saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą 

bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą 

ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą 
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nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų visu Darbų vykdymo laikotarpiu. Rangovas užtikrina, 

kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų 

atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių 

medžiagų. 

3.4.11. užtikrinti, kad į Darbų vykdymo zoną nepatektų pašaliniai asmenys ir sudaryti sąlygas 

Užsakovo darbuotojams ir klientams saugiai patekti į bendrovės patalpas/Objektą. 

3.4.12. gavus raštišką paklausimą, per 3 (tris) darbo dienas informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo 

eigą. 

3.4.13. po Darbų baigimo sutvarkyti darbo vietą, t. y. sutvarkyti ir išsivežti iš statybos aikštelės, 

objekto, kuriame atliekami Darbai, ir aplinkinių teritorijų savo atsivežtus daiktus, įrankius, 

įrengimus, įvairias atliekas, šiukšles ir nuolaužas, susijusias su Sutartyje vykdomais darbais, 

įskaitant likusį statybinį laužą, užterštą gruntą, šiukšles ir pan. 

3.4.14. turėti visus pagal Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktus reikiamus leidimus, 

atestatus, licencijas ar kitus dokumentus, kurie yra būtini šioje Sutartyje numatytiems 

Darbams vykdyti. Rangovas privalo užtikrinti, kad ne tik jis, bet ir bet kurie asmenys, 

veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus 

ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra 

Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis. Užsakovas turi teisę bet kada, iš anksto neįspėjęs, 

tikrinti statybvietėje dirbančius asmenis (jų tapatybę, teisę dirbti, kvalifikaciją ar 

instruktavimų atlikimą), kad įsitikintų, jog Rangovas laikosi darbų saugos, darbuotojų teisėto 

įdarbinimo, statybvietės apsaugos ir kitų pagal teisės aktus privalomų reikalavimų. 

3.4.15. užtikrinti visos iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos informacijos konfidencialumą 

bei apsaugą, laikytis nekonkuravimo sąlygų. 

3.4.16. perduoti Užsakovui visą su atliekamais Darbais ir/ar Rangovo teikiamomis medžiagomis 

susijusią dokumentaciją prieš perduodant Darbus. 

3.4.17. parengti ir nuolat atnaujinti visų Darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje turi būti 

fiksuojamas Darbų įvykdymas, parodomos tikslios visų Darbų ir (ar) įrenginių vietos, 

matmenys, atskaitos duomenys ir kita pagal įstatymus arba Sutartį reikalinga informacija.  

3.4.18. saugoti išpildomąją dokumentaciją statybvietėje ir perduoti ją Užsakovui prieš perduodamas 

Darbus. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, 

Rangovas privalo perduoti Užsakovui Darbų išpildomąją dokumentaciją prieš tokius 

mokymus ir (arba) bandymus. 

3.4.19. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali 

sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbų vykdymą nustatytais terminais. 

3.4.20. pasikeitus Rangovo kontaktinei informacijai arba rekvizitams, informuoti Užsakovą ne vėliau 

kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo kontaktinės informacijos ar rekvizitų pasikeitimo. 

3.4.21. užtikrinti, kad visi Sutarties vykdymo metu Objekte dirbsiantys darbuotojai – Rangovo, 

subrangovų ir (ar) specialistų (jeigu Sutartyje nurodyta) – turėtų Lietuvos Respublikos 

valstybinio socialinio draudimo įstatymo151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai 

dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – Identifikavimo kodas). 

3.4.22. prieš pradėdamas Darbus pateikti Užsakovui visų Objekte dirbsiančių darbuotojų (Rangovo, 

subrangovų ir (ar) specialistų) sąrašą su Identifikavimo kodais. Sąrašą atnaujinti kiekvieną 

kartą, kai įvyksta pokyčių darbuotojų sudėtyje. 

3.4.23. jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus 

Užsakovo dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 2 darbo dienas, 

apie tai informuoti Užsakovą ir nurodyti protingą terminą, per kurį Užsakovas turėtų gauti ir 

pateikti tokį Užsakovo dokumentą, nurodyti dokumento pobūdį, tikslą, kuriam yra reikalingas 

tas dokumentas, ir jo reikšmę Sutarties vykdymui. 
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3.4.24. parengti ir su Užsakovu suderinti Rangovo dokumentus, kurie yra reikalingi Darbų atlikimui, 

iki Darbų, kurie turi būti atliekami vadovaujantis tuo Rangovo dokumentu, pradžios. 

Rangovas negali vykdyti Darbų neturėdamas su Užsakovu suderinto Rangovo parengto 

dokumento, kuriuo vadovaujantis turi būti vykdomi tie Darbai. 

3.4.25. užtikrinti ir prisiimti visišką atsakomybę už Rangovo darbuotojų saugą. Įvykus nelaimingam 

atsitikimui, atlikti jo tyrimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. 

3.4.26. Darbų atlikimo laikotarpiu užtikrinti Objekte esančios įrangos (jei tokia yra) nepertraukiamą 

veikimą ir apsaugą. 

3.4.27. imtis visų įmanomų priemonių Užsakovo jam patikėto turto, įskaitant Objekte esančių 

įrenginių (jei tokie yra), prietaisų (jei tokie yra) ir kito turto saugumui užtikrinti ir atsako už 

šio turto, įskaitant objekte esančių įrenginių, prietaisų ir kito turto praradimą ar sužalojimą. 

3.4.28. atlyginti visus tiesioginius Užsakovo nuostolius, įskaitant galimas baudas ar bylinėjimosi 

išlaidas, tuo atveju, jei Rangovo atlikti Darbai nebuvo atlikti kokybiškai ir tinkamai, kad būtų 

užtikrintas Darbų atitikimas Užsakovo keliamoms sąlygoms ir reikalavimams. 

3.4.29. prisiimti visišką pilną atsakomybę už žalą Užsakovui, tretiesiems asmenims ir/ar jų turtui, 

padarytą Darbų vykdymo metu (pvz.: Užsakovo, tretiesiems asmenims priklausančio turto 

sugadinimas ar žala kito asmens sveikatai). 

3.4.30. per Užsakovo nustatytus protingus terminus savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo 

kaltės yra netinkamai įvykdyti ar neįvykdyti, ar neatitinkantys šios Sutarties ar jos priedų 

reikalavimų. 

3.4.31. visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje ar 

patalpose esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo 

to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai 

naudojami ir (ar) sugadinami. Priešingu atveju Rangovas atlygina visus padarytus nuostolius 

pagal pateiktą sąskaitą. 

3.4.32. atsiskaityti už suvartotą elektros energiją, jei taikoma. 

3.4.33. Jei Sutarties 3.4.32 p. netaikomas, įrengti reikiamus laikinus elektros, vandens tiekimo ar ryšio 

tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir apsirūpinti Darbų vykdymui reikiamų 

elektros, vandens tiekimo ir ryšio paslaugų tiekimu statybvietėje. 

 

4. Šalių atsakomybė 

4.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, privalo atlyginti nukentėjusiai Šaliai jos 

patirtus nuostolius. 

4.2. Užsakovas nesumokėjęs už priimtus Darbus per Sutartyje nustatytus terminus, moka Rangovui 

0,05% dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 

4.3. Rangovas laiku neatlikęs Darbų per Sutartyje nustatytą terminą, moka Užsakovui 0,05% dydžio 

delspinigius nuo visos Sutarties kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.  

4.4. Rangovui, vėluojant atlikti visus Darbus ilgiau kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, jam taikoma 

bauda, pasireiškianti tuo, kad yra mažinama Sutarties kaina tokiais etapais ir dalimis: 1. Jeigu 

vėluojama ilgiau kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų – bendra Sutarties kaina be PVM 

mažinama 5 proc.; 2. Jeigu vėluojama ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų – bendra 

Sutarties kaina be PVM mažinama 10 proc.; 3. Jeigu vėluojama ilgiau kaip 45 (keturiasdešimt 

penkias) kalendorines dienas – bendra Sutarties kaina be PVM mažinama 15 proc. Jeigu Rangovas 

vėluoja atlikti Darbus ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Užsakovas įgyja teisę 

vienašališkai nutraukti Sutartį. Be to (nepriklausomai ar Užsakovas pasinaudos teise vienašališkai 

nutraukti Sutartį), Užsakovui pareikalavus Rangovas privalo sumokėti 15% Sutarties kainos be 

PVM dydžio baudą už vėlavimą. Šios baudos mokėtina suma laikoma Šalių iš anksto sutartais, 

minimaliais nuostoliais, kurių nebereikia įrodinėti.  

4.5. Jei Sutartyje yra nustatytas Darbų atlikimo grafikas ir/ar tarpiniai Darbų atlikimo terminai, Sutarties 
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4.3 p. taikomas atsižvelgiant į nustatytą Darbų atlikimo grafiką ir/ar tarpinius Darbų atlikimo 

terminus. Tokiu atveju numatyti delspinigiai skaičiuojami nuo Darbų kainos dalies, mokėtinos už to 

konkretaus Darbų etapo įvykdymą. Jei Sutartyje nėra numatyti atsiskaitymai už atliktus tarpinius 

Darbus, delspinigiai skaičiuojami nuo visos Sutarties kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną. 

4.6. Rangovas, per Užsakovo nustatytą terminą nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį terminą ar 

įformintų Darbų priėmimo – perdavimo akte, moka Užsakovui 0,05 % dydžio delspinigius už 

kiekvieną dieną nuo neatliktų ir/ar nekokybiškai atliktų Darbų kainos be PVM iki defektų 

pašalinimo dienos. Jeigu Rangovas nepašalina defektų ir/arba nepradeda šalinti defektų, atsiradusių 

garantinio termino metu, per Užsakovo nurodytą terminą ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų, Užsakovas įgyja teisę pašalinti defektus (trūkumus) savo jėgomis arba trečiųjų asmenų 

pagalba, o Rangovas (nepriklausomai ar Užsakovas pasinaudos teise pašalinti trūkumus savo 

jėgomis ar trečiųjų asmenų pagalba) privalo sumokėti 10 % (dešimties proc.) dydžio baudą nuo 

neištaisytų darbų kainos be PVM ir atlyginti tam faktiškai patirtas arba patirtinas (t. y. objektyviai 

reikalingas, pagrįstas, protingas) išlaidas. 

4.7. Vienašališkai nutraukus Sutartį dėl esminio jos pažeidimo (Sutarties 11 dalis), už Sutarties 

pažeidimą atsakinga Šalis privalo sumokėti nukentėjusiai Šaliai 15 (penkiolika) % Sutarties kainos 

be PVM dydžio baudą.  

4.8. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės ir sudarius ją pakeičiančią sutartį su 

kitu rangovu, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus dėl to atsiradusius nuostolius, inter alia 

sumokėti kainų skirtumą, jei jo nepadengia Sutartyje nustatyta ir Rangovo sumokėta (ar mokėtina) 

bauda. 

4.9. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos Užsakovas ir (ar) tretieji asmenys patiria dėl to, kad 

Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, sugadino objekte esančius 

įrenginius ar kitu būdu padarė nuostolių Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims ir atleidžia 

Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui 

visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

4.10. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos Užsakovas patiria dėl to, kad Rangovas pažeidė Sutarties 

3.4.21. - 3.4.22. papunkčiuose numatytas nuostatas. Nustačius minėtų Sutarties nuostatų (t. y. 

3.4.21. - 3.4.21. p.) pažeidimus (-ą), Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 200 Eur (dviejų 

šimtų eurų) baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį atskirai bei atlyginti institucijų paskirtas 

administracines baudas ir/ar kitus Užsakovo patirtus nuostolius. 

4.11. Rangovas patvirtina, kad prieš pasirašydamas Sutartį yra susipažinęs su Užsakovo patvirtintu 

Veiklos partnerių elgesio kodeksu bei Korupcijos prevencijos politikos reikalavimais bei Užsakovo 

taikomais ISO standartais, kuriais reglamentuojama Užsakovo veikla, ir neprieštarauja juose 

nustatytiems principams, taisyklėms bei reikalavimams. 

4.12. Užsakovas turi teisę tikrinti, kaip Rangovas laikosi Sutarties 3.4.10. numatytų reikalavimų. Šių 

reikalavimų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Užsakovo nustatytus pažeidimus 

Rangovas privalo nedelsiant pašalinti, nutraukti neteisėtus veiksmus  ir imtis visų veiksmų bei 

priemonių, kad būtų vykdomi Sutarties 3.4.10. nustatyti reikalavimai. Už šių punktų (ar vieno iš jų) 

nuostatų pažeidimą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, įsipareigoja sumokėti 1000 Eur (vieno 

tūkstančio eurų) be PVM baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Kartojantis minėtų punktų 

(ar vieno iš jų) nuostatų pažeidimams Užsakovas informavęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) 

kalendorių dienų turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės.     

4.13. Šalis atlygina tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, jei Sutartyje nenumatyta kitaip, atsiradusius 

kitai Šaliai, dėl šia Sutartimi nustatytų pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.  

4.14. Baudos, delspinigiai, nurodyti šioje Sutartyje, laikomi Šalių iš anksto sutartais, minimaliais 

nuostoliais, kurių nebereikia įrodinėti, tačiau baudos ar delspinigių sumokėjimas neatima teisės iš 

nukentėjusiosios Šalies reikalauti visiško nuostolių atlyginimo, jeigu nuostoliai būtų didesni nei 

sumokėta bauda ar delspinigiai. 

https://www.telecentras.lt/wp-content/uploads/2020/12/Partnerių_etikos_kodeksas.pdf
https://www.telecentras.lt/apie-mus/korupcijos-prevencija/
https://www.telecentras.lt/apie-mus/#ISO-standartai
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4.15. Delspinigių, baudos sumokėjimas ir/ar nuostolių atlyginimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti 

šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus, jeigu Šalys nesusitaria kitaip. Užsakovas turi teisę 

susidariusius Rangovo delspinigius, baudas, kitas pagal Sutartį taikytinas sankcijas ar patirtus 

nuostolius išskaičiuoti iš būsimų mokėjimų už Darbus pagal Sutartį, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą. 

4.16. Užsakovas turi teisę savo pasirinkimu reikalauti iš Rangovo atlyginti patirtus nuostolius, įskaitant 

Sutartyje nustatytas baudas ar delspinigius, arba pasinaudoti Sutarties Specialiosiose sąlygose 

numatytais įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo būdais (banko garantija, laidavimo raštu ir kt.). 

Pasinaudojus viena iš šių priemonių, kita priemonė dėl tų pačių pažeidimų netaikoma, išskyrus 

atvejus, kai Užsakovo nuostoliai viršija užtikrinimo priemonės sumą. Tokiu atveju Užsakovas turi 

teisę reikalauti iš Rangovo atlyginti nuostolius tiek, kiek jie viršija gautos išmokos ar panaudotos 

užtikrinimo priemonės sumą. 

4.17. Šalis privalo sumokėti netesybas ar atlyginti nuostolius per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo 

nukentėjusios Šalies atitinkamo reikalavimo gavimo dienos. 

 

5. Subrangovų ir specialistų pasitelkimas ir keitimas 

5.1. Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus ar kitus specialistus atlikti dalį Darbų, išskyrus atvejus, 

kai Užsakovo užduotyje ar Specialiosiose sąlygose aiškiai nurodyta, kad tam tikrus Darbus 

Rangovas privalo atlikti pats.  

5.2. Rangovas privalo informuoti Užsakovą raštu apie visus numatomus pasitelkti subrangovus ir (ar) 

pagrindinius specialistus, nurodydamas jų pavadinimus (ar vardus, pavardes), kontaktinius 

duomenis ir planuojamų darbų ar funkcijų apimtį. Jeigu Rangovas pasiūlymo teikimo metu nežino 

visų subrangovų ar specialistų, ši informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) 

darbo dienoms iki atitinkamų darbų pradžios. 

5.3. Rangovas privalo visu Sutarties vykdymo metu raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius 

pasitelktų subrangovų ar specialistų sąrašo pakeitimus, pateikdamas atnaujintą sąrašą su 

paryškintais pakeitimais.  

5.4. Subrangovai ir (ar) specialistai gali būti pasitelkiami ar keičiami tik gavus išankstinį rašytinį 

Užsakovo pritarimą. Užsakovas turi teisę atsisakyti pritarti jų pasitelkimui, jei jis neatitinka 

kvalifikacijos ar patikimumo reikalavimų, arba yra duomenų, kad toks asmuo ar įmonė galėtų kelti 

riziką Sutarties įvykdymui. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pakeitė subrangovą ir (ar) 

specialistą be Užsakovo sutikimo, Rangovas Užsakovo reikalavimu privalo sumokėti 5 000 Eur 

baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį. 

5.5. Subrangovo ar specialisto pasitelkimas ar pakeitimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl viso 

Sutarties įvykdymo kokybės, terminų ir kitų įsipareigojimų. Rangovas atsako prieš Užsakovą už 

visų pasitelktų asmenų veiksmus ir rezultatus kaip už savo paties veiksmus.  

  

6. Nepaprastosios aplinkybės (force majeure) 

6.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalima jėga (force majeure) - laikomi 

neišvengiami ir Šalių nekontroliuojami įvykiai, kurie nebuvo ir negalėjo būti numatyti, kaip tai 

apibrėžiama Lietuvos Respublikos teisės aktuose.  

6.2. Šalis, kuri negali vykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, privalo 

raštu pranešti tai kitai Šaliai ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių aplinkybių 

atsiradimo dienos, išskyrus atvejus, kai nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trukdo tai 

padaryti. Šios Sutarties vykdymas atidedamas, kol išnyks nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės. Tačiau jeigu šios aplinkybės trunka ilgiau kaip 30 dienų, kiekviena Šalis turi teisę 

nutraukti šią Sutartį, neatlygindama kitai Šaliai nuostolių, atsiradusių dėl prievolių neįvykdymo. 

Laiku negavusi pranešimo šalis turi teisę reikalauti dėl šio pranešimo negavimo (ar negavimo laiku) 

patirtų nuostolių atlyginimo. 



                                                                                                         
   

10 
 

Viešoji informacija 

6.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių 

galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios 

aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių 

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), 

taip pat kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis (pvz. pandemija, ekstremalios 

situacijos įvedimas Lietuvos Respublikoje dėl pandemijos ar karo), bet Lietuvoje Sutarties 

sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje 

nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalis ar Šalies 

kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Šalys supranta, kad COVID-19 pandemija, karo grėsmė, 

tiekimo grandinės strigimas bendrąją prasme nėra laikoma nenugalimos jėgos aplinkybe (force 

majeure). 

6.4. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei pateikus nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybes liudijančius dokumentus. 

 

7. Darbų sustabdymas 

7.1. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų (Sutarties) vykdymą dėl objektyvių priežasčių, apie tai raštu 

informavęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. 5 (penkių) darbo dienų 

informavimo sąlyga netaikoma tais atvejais, kai Darbai sustabdomi dėl saugos reikalavimų 

pažeidimo, force majeure ar kitų neatidėliotinų aplinkybių (pvz., kai kyla grėsmė žmonių sveikatai, 

turtui ar kt.) ar jei Sutartyje nurodyta kitaip. Užsakovui sustabdžius Darbų (Sutarties) vykdymą 

šiame punkte nustatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Darbų priėmimo - perdavimo aktą už 

faktiškai iki Darbų (Sutarties) sustabdymo tinkamai atliktus Darbus. Užsakovas šiame Darbų 

priėmimo - perdavimo akte nurodytus ir tinkamai atliktus Darbus priima ir juos apmoka Sutartyje 

nustatyta tvarka. Užsakovas nekompensuoja Rangovui negautų pajamų ar pelno, tačiau privalo 

atlyginti dokumentais pagrįstas tiesiogines išlaidas, patirtas dėl sustabdymo, trunkančio ilgiau nei 

30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei toks sustabdymas nėra susijęs su Rangovo kalte. 

7.2. Užsakovui sustabdžius Darbus (Sutartį), Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tiek dienų, kiek truko 

sustabdymas, nebent Šalys raštu susitaria kitaip.  Darbų sustabdymo laikotarpis negali viršyti 3 

(trijų) mėnesių, nebent Šalys raštu susitaria kitaip. Sustabdymo laikotarpiu Rangovas privalo 

užtikrinti tinkamą jau atliktų Darbų, medžiagų ir įrenginių apsaugą bei priežiūrą nuo sugadinimo, 

praradimo arba žalos.  

7.3. Užsakovas apie Darbų (Sutarties) atnaujinimą informuoja Rangovą raštu ne vėliau kaip prieš 10 

(dešimt) kalendorinių dienų. Gavęs tokį Užsakovo pranešimą, Rangovas privalo per protingą 

terminą, bet ne ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų, atnaujinti Darbų (Sutarties) vykdymą (jei 

būtina, prieš tai aptarus su Užsakovu Darbų tęsimo sąlygas ir tvarką). Siekdamos išvengti 

neaiškumų, Šalys pareiškia ir patvirtina, kad Darbų (Sutarties) vykdymo sustabdymo laikotarpiu 

Užsakovas neprivalo mokėti Rangovui jokių sumų, išskyrus apmokėjimą už iki sustabdymo 

tinkamai atliktus Darbus ir 7 punkte nurodytas kompensuotinas išlaidas. 

 

8. Darbų atlikimas, perdavimas ir priėmimas 

8.1. Šia Sutartimi numatytų Darbų atlikimo terminai numatyti Specialiosiose sąlygose.  

8.2. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis šios Sutarties, jos priedų, 

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir 

licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, 

taip pat reikalingus (jei reikalingi) matavimo darbus. 

8.3. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius 

„paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo 

dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą. Paslėpti Darbai ir paslėptos konstrukcijos gali būti 
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uždengiami kitais Darbais, konstrukcijomis ar kitais būdais tik po to, kai juos patikrina Užsakovas 

(jei paskirtas - Techninės priežiūros vadovas) ir pasirašo paslėptų darbų patikrinimo aktą. Be šio 

akto Rangovas neturi teisės uždengti paslėptų darbų ar konstrukcijų. Jeigu Rangovas nesilaiko šiame 

punkte nurodytų reikalavimų, Rangovas Užsakovo reikalavimu privalo savo sąskaita atidengti 

uždengtus Darbus bei konstrukcijas ir vėl juos uždengti po to, kai Užsakovas užbaigia tokių Darbų 

ar konstrukcijų patikrinimą. 

8.4. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą. 

8.5. Darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Darbų atlikimo 

laikotarpį tol, kol Užsakovas nepasirašo galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto. Medžiagų ar 

įrenginių, perduotų darbams atlikti atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika tenka ją davusiai šaliai, 

kaip tai numatyta CK 6.649 str. 1 d. ir CK 6.682 str. 2 d. 

8.6. Jei Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų dalį, manoma, kad Rangovas nebaigs 

Darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų 

vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su 

reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių 

įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį pagal 

11.3.1. p. sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. 

8.7. Darbai laikomi užbaigtais tuomet, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:  

8.7.1. Rangovas atliko ir užbaigė visus Darbus pagal Sutarties ir įstatymų reikalavimus, Rangovas 

pateikė Užsakovui visus Darbų priėmimo-perdavimo aktus ir Užsakovas patvirtino visus Darbų 

priėmimo-perdavimo aktus; 

8.7.2. Rangovas perdavė Užsakovui visą išpildomąją dokumentaciją, patvirtintą Užsakovo, ir kitus 

dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant naudojimosi instrukcijas, teigiamus bandymų, mata-

vimų rezultatus, jei taikoma; 

8.7.3. Rangovas instruktavo Užsakovo personalą, kaip naudoti bei prižiūrėti Objektą, ir perdavė Už-

sakovui visus mokymų dokumentus (jeigu to reikalauja Sutarties priedai); 

8.7.4. Rangovas įvykdė kitas sąlygas, numatytas įstatymuose, Sutartyje ar jos prieduose, projektinėje 

dokumentacijoje ir (arba) Rangovo pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų laikoma, 

jog Darbai yra užbaigti, ir pateikė Užsakovui tą įrodančius dokumentus; 

8.8. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų pranešti 

Užsakovui raštu/el. paštu apie pasiruošimą perduoti Darbus ir pateikti Užsakovui visus reikiamus 

dokumentus.  

8.9. Užsakovas organizuoja darbų priėmimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Ran-

govo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 (penkias) darbo dienas turi priimti sprendimą:  

8.9.1. priimti Darbus, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą; arba 

8.9.2. priimti Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir jame nurody-

damas per Darbų priėmimą pastebėtus Objekto, Darbų, medžiagų, įrenginių, Rangovo doku-

mentų defektus; arba 

8.9.3. atsisakyti priimti Darbus ir nurodyti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte esminius Darbų 

trūkumus. 

8.10. Užsakovas, atsisakęs priimti Darbus, t. y. nustatęs ir nurodęs atliktų Darbų perdavimo-priėmimo 

akte esminius Darbų trūkumus, neturi pareigos už juos sumokėti iki kol Rangovas nepašalina tokių 

trūkumų ir pakartotinai neperduoda Darbų. Esminiais Darbų trūkumais laikytini tokie trūkumai, dėl 

kurių Darbų rezultatas negali (negalės) būti tinkamai naudojamas pagal paskirtį ir kurių negalima 

pašalinti, galima pašalinti tik iš naujo perdarant Darbus arba galima pašalinti tik patiriant tam 

neadekvačias išlaidas (neadekvačios trūkumų šalinimo išlaidos šio punkto prasme reiškia išlaidas, 

sudarančias daugiau kaip 10 (dešimt) % atliktų Darbų akte nurodytos kainos). Kitokio pobūdžio 

Darbų trūkumai laikytini neesminiais, nesuteikiančiais Užsakovui teisės nepasirašyti atliktų Darbų 

perdavimo-priėmimo akto, tačiau Rangovas bet kuriuo atveju privalo juos pašalinti. 
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8.11. Užsakovas, priėmęs Darbus su išlygomis, t. y. nustatęs ir nurodęs atliktų Darbų akte neesminius 

Darbų trūkumus, įgyja teisę sulaikyti proporcingos Darbų kainos dalies sumokėjimą, neviršijantį 

Specialiosiose sąlygose nustatyto sulaikomos sumos dydžio, iki kol Rangovas nepašalina tokių 

trūkumų. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie pasinaudojimą šia teise, tokiame pranešime 

nurodydamas sulaikomos Darbų kainos dalies dydį. 

8.12. Užsakovas, priėmęs Darbus be išlygų, išsaugo teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl vėliau 

nustatytų Darbų trūkumų, išskyrus tokius trūkumus, kurie egzistavo ir vizualiai (t. y. nenaudojant 

specialių įrankių, priemonių ir pan.) galėjo bei turėjo būti nustatyti priimant Darbus (akivaizdūs 

trūkumai). 

8.13. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl Darbų kokybės ne tik Darbų perdavimo-

priėmimo metu, bet ir bet kuriuo metu iki tol nustačius (pastebėjus) Darbų trūkumus. 

8.14. Jei Rangovas sutinka su Užsakovo nustatytais Darbų trūkumais, Šalys sudaro ir pasirašo Darbų 

trūkumų („defektinį“) aktą, o Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti trūkumus per Šalių suderintą 

ir tokiame akte nustatytą protingą terminą. Jei Rangovas nesutinka su nustatytais Darbų trūkumais, 

jis privalo motyvuotai paneigti trūkumų faktą arba savo atsakomybę už trūkumus. Jei ir toliau išlieka 

Šalių nesutarimas dėl Darbų kokybės, Šalys gali bendru sutarimu pasitelkti kompetentingą, 

nepriklausomą specialistą (ekspertą), kuris atliktų ekspertinį tyrimą ir pateiktų Šalims privalomas 

išvadas atitinkamais jam užduotais klausimais. Ekspertinio tyrimo išlaidas apmoka ta Šalis, kurios 

nenaudai pateikiamos išvados, arba abi Šalys lygiomis dalimis, jei išvados nėra aiškiai naudingesnės 

kažkuriai vienai Šaliai. 

8.15. Nepaisant 8.14 p. nurodytos galimybės pasitelkti ekspertą, jeigu Rangovas atliko Darbus 

pažeisdamas Sutarties prieduose ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių 

statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas taip pat turi teisę reikalauti, kad 

Rangovas Užsakovo pasirinkimu: 

8.15.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą; arba (ir) 

8.15.2. per Užsakovo nustatytą protingą terminą neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, 

gaminius, dirbinius, įrangą; arba (ir) 

8.15.3. per Užsakovo nustatytą protingą terminą neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę; 

arba (ir) 

8.15.4. per Užsakovo nustatytą protingą terminą neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus; 

arba  

8.15.5. per Užsakovo nustatytą protingą terminą atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo 

išlaidas. 
8.16. Jei Rangovas per Šalių suderintą (o Šalims nesuderinus, per Užsakovo vienašališkai nustatytą) 

protingą terminą nepašalina nustatytų Darbų trūkumų (arba neįvykdo kito teisėto Užsakovo 

reikalavimo, kaip tai nurodoma Sutarties 8.15 p.), tai Užsakovas įgyja teisę inter alia i) pašalinti 

trūkumus savo jėgomis arba trečiųjų asmenų pagalba, ii) reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to 

faktiškai patirtas arba patirtinas (t. y. objektyviai reikalingas, pagrįstas ir protingas) išlaidas bei kitus 

dėl trūkumų patirtus nuostolius, iii) vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 10 

(dešimt) darbo dienų iki Sutarties nutraukimo, jeigu Rangovas nepašalina Darbų trūkumo per 

suteiktą terminą. Visais atvejais Užsakovas turi teisę pasirinkti, kuriomis priemonėmis pasinaudos 

dėl nuostolių atlyginimo, įskaitant, bet neapsiribojant: Specialiosiose sąlygose numatyta banko 

garantija, laidavimo raštu ar kitomis draudimo priemonėmis, arba kreiptis dėl nuostolių 

atlyginimo pagal šio punkto nuostatas. Užsakovas privalo raštu pranešti Rangovui apie pasirinktas 

priemones.  

8.17. Darbai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami pagal teisės aktų nustatytą tvarką ir Užsakovo 

paskirtos komisijos, jei tokia bus paskirta, reikalavimus bei šios Sutarties sąlygas. Atliktų Darbų 

priėmimas įforminamas Darbų priėmimo - perdavimo aktais pagal Rangovo pateiktas lokalines 
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sąmatas. Darbų aktai surašomi dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties 

Šaliai. 

 

9. Garantijų suteikimas darbams 

9.1. Rangovas garantuoja, kad darbų perdavimo - priėmimo metu jo Darbai atitiks Sutartyje bei įprastai 

tokiems Darbams atlikti nustatytus bei keliamus reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų/defektų, 

kurios/kurie panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam panaudojimui. Rangovas 

taip pat užtikrina, kad per visą garantinį laiką atlikti darbai atitiks normatyvinių dokumentų ir šios 

Sutarties nustatytus reikalavimus bei rodiklius. Atliekant Darbus sumontuoti įrenginiai, be kita ko, 

turi atitikti jų gamintojo deklaruojamus techninius bei efektyvumo parametrus. 

9.2. Užsakovas apie pastebėtus per garantinį laikotarpį darbų defektus (trūkumus) nedelsiant, bet ne 

vėliau nei per 30 dienų, praneša Rangovui raštu/el. paštu. Rangovas įsipareigoja per Užsakovo 

nustatytą protingą terminą pašalinti šiuos defektus (trūkumus) savo sąskaita, išskyrus kai šie 

trūkumai atsirado dėl Užsakovo kaltės. Rangovui to nepadarius, Užsakovas įgyja teisę inter alia 

pašalinti trūkumus savo jėgomis arba trečiųjų asmenų pagalba ir pareikalauti Rangovą atlyginti tam 

patirtas pagrįstas išlaidas ir dėl to patirtus nuostolius, arba pasinaudoti Sutarties Specialiosiose 

sąlygose numatytomis garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonėmis. 

Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų 

defektų, už kuriuos atsako Rangovas. 

9.3. Garantiniai terminai nurodyti Specialiosiose sąlygose. 

9.4. Rangovas neatsako už defektus, kurie atsirado dėl Darbų ar Objekto normalaus susidėvėjimo, jų 

netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Užsakovo kaltės, su sąlyga, kad nėra Rangovo ar su juo 

susijusių asmenų kaltės dėl tokių defektų arba Darbų ar Objekto netinkamo naudojimo ar priežiūros. 

 

10. Užtikrinimai ir draudimas 

10.1. Per 5 (penkias) kalendorines dienas po Sutarties pasirašymo apdrausti savo (o pasitelkus 

subrangovus ir (ar) specialistus - ir subrangovų ir (ar) specialistų) atsakomybę privalomuoju 

statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimu, kurio draudimo suma vienam draudžiamajam 

įvykiui nurodoma Specialiosiose sąlygose, visam Sutarties galiojimo laikotarpiui pagal Lietuvos 

Respublikoje galiojančius teisės aktus bei pateikti Užsakovui civilinės atsakomybės draudimo 

liudijimo (poliso), patvirtinančio draudimo įmokos sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas 

savo sąskaita privalo ir įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai 

patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame 

punkte. 

10.2. Rangovas įsipareigoja iki Darbų pradžios, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 

Sutarties pasirašymo Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje apdrausti visus savo ir 

subrangovų vykdomus Darbus visų rizikų (Contractors All Risks – CAR) draudimu, atitinkančiu 

Specialiosiose sąlygose nurodytas sąlygas, ir pateikti Užsakovui draudimo poliso ir taisyklių kopiją. 

Draudimas turi apimti visus Darbus ir visas medžiagas bei įrangą, kuri bus sumontuota Objekte. 

Visų rizikų draudimas turi galioti per visą laikotarpį nuo Darbų pradžios iki Užsakovo patvirtinimo, 

kad visi Darbai yra tinkamai užbaigti Sutarties nustatyta tvarka. 

10.3. Užtikrindamas tinkamą savo garantinio laikotarpio prievolių pagal šią Sutartį vykdymą, Rangovas, 

iki galutinio darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo, pateikia Užsakovui garantinio 

laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo garantiją, išduotą draudimo kompanijos arba banko, kurios 

suma nurodyta Specialiosiose sąlygose. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo garantija 

užtikrinamas tinkamas Rangovo įsipareigojimų garantiniu laikotarpiu įvykdymas, garantijos tekstas 

turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu, garantija turi būti iš Užsakovui priimtinos draudimo 

kompanijos ar banko, garantija turi būti besąlyginė, neatšaukiama ir apmokama po pirmojo 

pareikalavimo be Rangovo patvirtinimo. Tai yra esminė Sutarties tinkamo įvykdymo sąlygą.  
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10.4. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi reikalingi draudimai galiotų prieš pradedant vykdyti Darbus, 

išskyrus Sutarties 10.3 punkte nurodytą garantiją / laidavimo raštą. Rangovas visada įsipareigoja 

laikytis draudimo sutarties (-ių) sąlygų ir pilna apimtimi atsako už bet kokius jų pažeidimus bei dėl 

tokio pažeidimo kilusias pasekmes. 

10.5. Tokiu atveju jeigu Rangovas nevykdo aukščiau minėtų prievolių, Užsakovas gali sulaikyti visus 

mokėjimus Rangovui ir (arba) nutraukti šią Sutartį pagal Sutarties 11.3.3. p. dėl esminio Sutarties 

pažeidimo dėl Rangovo kaltės.  

 

11. Sutarties galiojimas ir nutraukimo tvarka: 

11.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki galutinio Darbų atlikimo termino, 

išskyrus atvejus, kai Šalys susitaria kitaip, bet ne trumpiau nei iki visiško Šalių prievolių pagal 

Sutartį įvykdymo. Tuo atveju, kai pagal Lietuvos Respublikos Nacionaliniam saugumui užtikrinti 

svarbių objektų apsaugos įstatymo (toliau - Įstatymo) 13 straipsnį turi būti atlikta Sandorio patikra, 

ši Sutartis ir jos nuostatos įsigalioja kitą darbo dieną po to, kai Nacionaliniam saugumui užtikrinti 

svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – 

Saugumo komisija) priima teigiamą sprendimą dėl šio sandorio (t. y. sprendimą leisti sudaryti 

sandorį ar nepradėti Sandorio patikros) bei Rangovas yra informuojamas apie šį teigiamą sprendimą 

ir galioja iki visiško prievolių pagal Sutartį įvykdymo. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti 

Sutartį ar jos dalį raštu įspėjęs Rangovą prieš ne trumpesnį nei 15 dienų terminą, jeigu Įstatymo 

nustatyta tvarka Komisija priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sandoris neatitinka nacionalinio 

saugumo interesų. 

11.2. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukiama Šalių susitarimu, kai abi Šalys pasirašo atskirą rašytinį 

susitarimą arba kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais. 

11.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai prieš terminą nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 10 (dešimt) 

kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo, kai Rangovas iš esmės pažeidžia Sutarties sąlygas 

(esminis pažeidimas), ir reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus nuostolius šiais atvejais: 

11.3.1. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų 

pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų 

atlikimo termino pabaigos neįmanoma; 

11.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas 

medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso užsakovo 

nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir 

dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas neužbaigs Darbų laiku; 

11.3.3. jeigu Rangovas netenka, neturi ar nepratęsia reikiamų Darbams atlikti licencijų, atestatų, 

leidimų, kuriuos privalo gauti arba turėti Rangovas ar jo pasitelktas subrangovas ir (ar) 

specialistas, arba nepratęsia/nepateikia veiklos civilinės atsakomybės draudimo, CAR 

draudimo galiojimo, jeigu jis Sutarties vykdymo metu pasibaigia, arba nepateikia garantinio 

laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo garantijos; 

11.3.4. jeigu Rangovas daugiau negu 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja pašalinti nustatytus 

esminius Darbų trūkumus; 

11.3.5. jeigu Rangovas pažeidžia konfidencialumo įsipareigojimus; 

11.3.6. jeigu Rangovas tampa nemokus, jam iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla arba 

Rangovas nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia 

patikimų įrodymų dėl galėjimo įvykdyti šiuos įsipareigojimus nustatytu laiku; 

11.3.7. kitais atvejais, kai Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą ar pažeidžia Viešųjų pirkimų 

įstatymo (VPĮ) nuostatas, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai paaiškėja, kad Rangovas 

teikdamas pasiūlymą pateikė neteisingus ar klaidinančius duomenis.   

11.4. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasidaro aišku, kad Rangovas Sutarties neįvykdys ar netinkamai 

įvykdys, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti. Jei  
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Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo Užsakovas turi teisę pasirinkti vieną iš 

šių veiksmų: vienašališkai nutraukti Sutartį, reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl Sutarties nevykdymo 

ar netinkamo vykdymo patirtus nuostolius; arba pavesti trečiajam asmeniui atlikti Darbus Rangovo 

sąskaita arba pasinaudoti Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytais įsipareigojimų (prievolių) 

įvykdymo užtikrinimo būdais.   

11.5. Nutraukus Sutartį pagal 11.3. p.: 

11.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo ar dėl 

Darbų saugos; 

11.5.2. Užsakovas įvertina likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus 

Darbus, įskaitydamas Užsakovo patirtus nuostolius, papildomas išlaidas, delspinigius ar 

baudas, jeigu tokie taikomi. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda ar 

delspinigiai įskaitomi į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visa likusią 

Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui. 

11.6. Užsakovas turi teisę bet kada iki Darbų rezultato priėmimo vienašališkai nutraukti Sutartį ne dėl 

Rangovo kaltės, jeigu dėl objektyvių priežasčių (pvz., pasikeitus finansavimo sąlygoms, poreikiui 

ar projektiniams sprendiniams) Darbų vykdymas tampa nebereikalingas. Apie tokį ketinimą 

Užsakovas privalo raštu informuoti Rangovą prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju 

Užsakovas sumoka Rangovui proporcingą dalį kainos už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus ir 

atlygina pagrįstas tiesiogines išlaidas, tačiau nekompensuoja negautų pajamų ar pelno, kitų 

netiesioginių nuostolių.   

11.7. Rangovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį dėl esminio pažeidimo, įspėjęs Užsakovą prieš 

20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo, šiais atvejais: 

11.7.1. jei per 60 dienų nuo Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodyto termino sumokėti pabaigos 

negauna viso apmokėjimo už tinkamai ir laiku atliktus ir perduotus Darbus; 

11.7.2. jeigu Užsakovas tampa nemokus, jam iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla arba 

Užsakovas nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir, Rangovui pareikalavus, nepateikia 

patikimų įrodymų dėl galėjimo įvykdyti šiuos įsipareigojimus nustatytu laiku. 

11.8. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties punktą, Rangovas per Užsakovo 

nurodytą terminą privalo: 

11.8.1. nutraukti visus darbus, išskyrus būtinus dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų 

saugos; 

11.8.2. perduoti Užsakovui iki Sutarties nutraukimo dienos tinkamai atliktus Darbus; 

11.8.3. perduoti Užsakovui įrangą ir medžiagas, už kuriuos sumokėta; 

11.8.4. pašalinti savo įrangą, kitus daiktus ir savo personalą iš Objekto.  

11.9. Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo grąžinti Užsakovui gautą avansą ar jo dalį, jei Rangovo 

faktiškai atliktų ir perduotų Darbų vertė yra mažesnė nei gauto avanso suma, bei sumokėti Užsakovo 

patirtus nuostolius, įskaitant netesybas ir pan., jei tai numatyta Sutartyje. Jei Rangovas avanso 

negrąžina, Užsakovas turi teisę pasinaudoti avansinio mokėjimo užtikrinimo priemone (banko 

garantija arba laidavimo raštu), jeigu tokia buvo pateikta. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti 

besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurį 

garantas arba draudikas įsipareigoja sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas 

pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas negrąžino sumokėto avanso pagal 

Sutarties sąlygas, bei sumą, kurios Rangovas negrąžino. 

 

12. Informacijos konfidencialumas 

12.1. Visa su šios Sutarties sudarymu ir vykdymu susijusi komercinė, finansinė, dalykinė, techninė 

informacija, dokumentai ir kitokia informacija su kuria buvo supažindinta kita Šalis, kurią Šalys 

sužinojo viena iš kitos derybų, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu ir/ar pateikta kitai Šaliai iki 

ir po šios Sutarties sudarymo žodžiu ar raštu, elektronine ar paprasta rašytine forma (toliau vadinama 
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– Konfidenciali informacija), laikoma konfidencialia ir pateikiančiai Šaliai nuosavybės teise 

priklausančia informacija. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: 

neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios Konfidencialios 

informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu, išskyrus: i) 

kai yra išankstinis rašytinis Konfidencialią informaciją pateikusios Šalies sutikimas ii)  savo 

darbuotojams, kiek tai yra būtina įsipareigojimų ir teisių pagal šią Sutartį vykdymui ir 

įgyvendinimui iii) kai tam yra įstatyminis pagrindas. 

12.2. Šalis, pažeidusi 12.1. p. reikalavimus privalo sumokėti kitai Šaliai 10,000.00 Eur (dešimt tūkstančių 

eurų) dydžio baudą. Ši bauda laikoma Šalių iš anksto sutartais, minimaliais nuostoliais, kurių 

nebereikia įrodinėti, tačiau baudos sumokėjimas neatima teisės iš nukentėjusiosios Šalies reikalauti 

visiško nuostolių atlyginimo, jeigu nuostoliai būtų didesni nei sumokėta bauda.   

12.3. Konfidencialią informaciją gavusi Šalis atleidžiama nuo konfidencialumo pareigos, jei 

Konfidenciali informacija tampa vieša nepažeidžiant šios Sutarties nuostatų, taip pat jei 

Konfidencialią informaciją ji yra įpareigota atskleisti pagal galiojančius teisės aktus. 

12.4. Jei ši Sutartis yra sustabdyta ar nutraukta, ar Konfidencialią informaciją gavusi Šalis pažeidžia šioje 

Sutartyje nustatytus konfidencialumo įsipareigojimus, Konfidencialią informaciją gavusi Šalis 

įsipareigoja nedelsiant grąžinti visą Konfidencialią informaciją pagal pareikalavimą ją pateikusiai 

Šaliai. Bet kuriuo atveju, šioje Sutartyje nustatyti konfidencialumo įsipareigojimai lieka galioti ir 

po šios Sutarties sustabdymo ar nutraukimo.  

 

13. Nacionalinio saugumo atitikties ir kitų su saugumu susijusių reikalavimų vykdymo užtikrini-

mas 

13.1. Nuostatos dėl sankcijų taikymo: 

13.1.1. Rangovas patvirtina, kad nei jam, nei jo akcininkui (-ams) nėra taikomos ES ir/ar LR teisės aktais 

nustatytos sankcijos (pvz., ribojamosios priemonės (individualios sankcijos), ekonominės sankci-

jos ir pan.) ir įsipareigoja informuoti Užsakovą nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo 

dienas, apie tokių sankcijų taikymą ar apie riziką, kad tokios sankcijos galėtų būti taikomos. Situ-

acija, kai Rangovas nepranešė Užsakovui apie šiame punkte nurodytas aplinkybes, neatsižvelgiant 

į tai, ar Rangovas žinojo ar galėjo žinoti dėl šių aplinkybių atsiradimo, atsižvelgiant į imperatyvių 

teisės normų reikalavimus ir šioje Sutartyje numatytą pareigą užtikrinti atitiktį šiems reikalavi-

mams, laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir pagrindu Pirkėjui nedelsiant, be jokių neigiamų 

pasekmių sau, vienašališkai nutraukti Sutartį. 

13.1.2. Sutartis laikoma niekine ir negaliojančia, jei nustatoma, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lie-

tuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta 

Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme (toliau - Sankcijų įstatymas) ir kituose tarp-

tautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sank-

cijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu. 

13.1.3. Užsakovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas, vienašališkai nutraukia Sutartį 

arba sustabdo jos vykdymą privalomų tarptautinių sankcijų, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme 

ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo 

laikotarpiui, apie tai įspėjęs Užsakovą raštu, jei Sutartis įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų Lie-

tuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama prisiimti naujas prievoles pagal Sutartį, 

kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.  

13.1.4. Tais atvejais, kai laikantis Sutartyje numatytos tvarkos Rangovas informuoja apie atsiradusias ap-

linkybes, Tiekėjui sudaromos galimybės per ne ilgesnį nei 10 (dešimties) darbo dienų terminą 

pašalinti atsiradusias aplinkybes (jei tai yra įmanoma). Šios sąlygos gali būti netaikomos tik tuo 

atveju, jei pagal galiojančius teisės aktus, minėti ribojimai yra panaikinami. 
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13.2. Nuostatos, taikomos kai Pirkėjas apie sudaromą sandorį ar jau sudaryto sandorio pakeitimus 

informuoja Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo ko-

misiją:  

13.2.1. Užsakovas yra antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, kuriam taikomi 

Įstatymo reikalavimai. Užsakovas, iki sandorio sudarymo, vadovaujantis Įstatymo 13 str. numaty-

tais pagrindais ir  tvarka informuos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos 

koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) apie ketinamą sudaryti sandorį ar jau sudaryto sandorio 

pakeitimą/-us.  

13.2.2. Rangovas patvirtina, jog jam yra žinoma, kad kai pagal Įstatymo 13 str. bus atlikta sandorio ati-

tikties nacionalinio saugumo interesams patikra (toliau – Sandorio patikra), Sutartis įsigalios (ati-

tinkamai - trečiosios šalys (subrangovai) galės vykdyti darbus) tik po to, kai Nacionaliniam sau-

gumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija priims teigiamą sprendimą dėl 

sandorio (t. y. sprendimą leisti sudaryti sandorį ir/ar nepradėti Sandorio patikros naujai pranešto-

mis sąlygomis). Tokiu atveju Rangovas prisiima visas su tuo susijusias rizikas, įskaitant galimą 

darbų atlikimo terminų vėlavimą. 

13.2.3. Rangovas patvirtina, jog jam yra žinoma, kad tais atvejais, kai pagal Įstatymo 13 straipsnį buvo 

atlikta Sandorio patikra, šios Sutarties pakeitimams, įskaitant, bet neapsiribojant naujų trečiųjų 

šalių (pvz., subrangovų) pasitelkimą, teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais bus atliekama San-

dorio patikra ir tokie Sutarties pakeitimai (atitinkamai - trečiosios šalys (subrangovai) galės vyk-

dyti darbus)  tik po to, kai Komisija priims teigiamą sprendimą dėl sandorio (t. y. sprendimą leisti 

sudaryti sandorį ir/ar nepradėti Sandorio patikros naujai praneštomis sąlygomis). Tokiu atveju 

Tiekėjas prisiima visas su tuo susijusias rizikas, įskaitant galimą darbų atlikimo terminų vėlavimą.  

13.3. Nuostatos, taikomos Rangovo darbuotojų patikrai, jei numatyta pirkimo dokumentuose: 

13.3.1. Užsakovas, vadovaujantis Įstatymo 17 str. 8 d. rengia ir patvirtina rangovų ir (ar) subrangovų dar-

buotojų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti 

prie šių įmonių valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar turto, pareigų są-

rašus ir tikrina juose nurodytas pareigas siekiančius eiti ar einančius asmenis. 

13.3.2. Jei Rangovo ar jo subrangovo darbuotojai, vykdydami darbus pateks į Užsakovo objektus, Ran-

govas įsipareigoja pateikti tikslų ir išsamų visų darbuotojų, kurie dirbs Užsakovo teritorijoje bei 

objektuose, sąrašą su nurodytomis pareigomis. Užsakovas įvertina ir informuoja Rangovą, kurias 

pareigas einančius asmens numatoma tikrinti Įstatymo 17 str. 8 d. numatyta tvarka.  

13.3.3. Rangovas įsipareigoja pateikti tikrinamų asmenų užpildytą ir pasirašytą teisės aktų nustatytos for-

mos sutikimą dėl asmens patikrinimo ir kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, patvirti-

nančius Įstatymo 17 str. 2 d. 3, 7 ir 9 p. nurodytų aplinkybių nebuvimą.  

13.3.4. Paskyrus naują darbuotoją į Užsakovo teritoriją ar objektus prekėms/paslaugoms suteikti, Rango-

vas turi atnaujinti darbuotojų sąrašą ir ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas informuoti Pirkėją.  

13.3.5. Rangovas prisiima visą riziką ir iš to kylančias pasekmes, jei Užsakovas, gavęs iš kompetentingų 

institucijų informaciją, priima sprendimą konkretaus Rangovo ar jo subrangovo darbuotojo ar kito 

pasitelkto asmens į Užsakovo teritoriją bei objektus neįleisti. Gavęs Užsakovo sprendimą dėl 

konkretaus Rangovo darbuotojo neįleidimo į Užsakovo teritoriją bei objektus, įsipareigoja užtik-

rinti, kad toks asmuo nedelsiant pasišalintų iš Užsakovo teritorijos ar objekto ir ateityje nebūtų 

siunčiamas atlikti darbų Užsakovo teritorijoje ar objektuose, išskyrus atveju kai gautas Užsakovo 

raštiškas sutikimas.  

13.3.6. Rangovo ar jo subrangovo darbuotojų patikros aplinkybės nėra ir negali būti priežastimi pratęsti 

darbų atlikimo terminus. 

 

14. Asmens duomenų apsauga 

14.1. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.189498/asr
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asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 

(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas - BDAR) ir taikomų įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, 

kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą. Pasirašydama 

Sutartį Šalis sutinka, kad Sutarties vykdymo tikslu bendrovei pateikiami Sutarties Šalies atstovo ar 

kiti asmens duomenys yra tvarkomi pagal bendrovėje galiojančią privatumo politiką, kuri skelbiama 

internetiniame puslapyje www.telecentras.lt.  

14.2. Atsižvelgiant į Šalių statusą tvarkomų duomenų atžvilgiu, Šalys gali, o BDAR ir kitų asmens 

duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais atvejais privalo pasirašyti atskirą 

susitarimą dėl asmens duomenų apsaugos, kuris, jį pasirašius, bus laikomas neatskiriama šios 

Sutarties dalimi. 

 

15. Baigiamosios nuostatos: 

15.1. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos Užsakovas ir (ar) tretieji asmenys patiria dėl to, kad 

Rangovas neužtikrino saugos Objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios 

atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, 

kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

15.2. Be kitos Šalies raštiško sutikimo nė viena iš Šalių negali perduoti savo teisių ar įsipareigojimų, 

atsiradusių iš Sutarties, trečiajai šaliai. Šios nuostatos pažeidimu nelaikomi atvejai, kai Užsakovas, 

vykdydamas su Rangovu sudarytą Sutartį, paveda atlikti tam tikras funkcijas ar darbus tretiesiems 

asmenims (auditoriui), pagal Sutartį likdamas visiškai atsakingas Rangovui.  

15.3. Sutartis gali būti keičiama ir/arba papildoma Šalių rašytiniu susitarimu. Sutarties papildymai ir 

pakeitimai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais. Pasirašyti Sutarties 

pakeitimai ir/arba papildymai tampa Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ar papildymai negali 

pažeisti VPĮ nustatytų reikalavimų ar Sutarties sąlygų, kurios yra privalomos pagal teisės aktus. 

15.4. Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties Šaliai pasirašytinai 

arba siunčiant paštu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu išsiųstas dokumentas gautas 

trečią darbo dieną, einančią po tos dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas įteiktas pašto 

paslaugas teikiančiai įmonei.   

 

16. Kitos sąlygos 

16.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 

Respublikos įstatymai. Ši Sutartis sudaryta ir yra aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. 

16.2. Šalys susitaria, kad visi su šia Sutartimi susiję ir/ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar 

negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos, nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo 

nepavyksta pasiekti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai yra sprendžiami 

Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės adresą. 

16.3. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie savo buveinės adreso, pavadinimo, banko 

sąskaitos ir kitų rekvizitų pasikeitimus. 

16.4. Esant prieštaravimams tarp šios Sutarties ir Sutarties priedų, prioritetas teikiamas Sutarties 

prieduose įtvirtintoms sąlygoms. Esant prieštaravimams tarp Sutarties Bendrųjų sąlygų ir 

Specialiųjų sąlygų, prioritetas teikiamas Specialiosioms sąlygoms. 

16.5. Jei kuri nors šios Sutarties nuostata yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba 

neįgyvendinama, kitos šios Sutarties nuostatos lieka galioti visa apimtimi. Bet kuri šios Sutarties 

nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, 

liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama. Šalys 

pakeis tokias neteisėtas, negaliojančias ar neįgyvendinamas šios Sutarties nuostatas teisėtomis, 

galiojančiomis ir įgyvendinamomis nuostatomis, kurios pagal reikšmę būtų kiek galima artimesnės 

Šalių ketinimams, egzistavusiems šios Sutarties sudarymo metu. Šalys dės visas įmanomas 

pastangas, kad užtikrintų visų šios Sutarties nuostatų įgyvendinimą. 

http://www.telecentras.lt/
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16.6. Jeigu šioje Sutartyje nėra nurodyta kitaip, bet koks vėlavimas vykdyti įsipareigojimą arba 

pasinaudoti teise pagal šią Sutartį nereiškia atleidimo nuo šio įsipareigojimo vykdymo arba šios 

teisės atsisakymo. 

16.7. Rangovas sutinka ir leidžia Užsakovui daryti Darbų rezultato nuotraukas ir (ar) filmuoti Darbų 

rezultatus, juos naudoti žiniasklaidos ir reklamos priemonėse (internete, spaudoje, televizijoje, 

parodose, seminaruose, kataloguose, brošiūrose, skrajutėse, plakatuose, iškabose, stenduose ir t. t.). 

Užsakovas taip pat turi teisę naudoti Rangovo įmonės pavadinimą ir/ar logotipą, bei faktą, kad 

Rangovas atliko Darbus Objekte. 

16.8. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po 

vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Sutartis sudaroma 1 (vienu) egzemplioriumi jei Šalys ją 

sudaro pasirašydamos kvalifikuotais elektroniniais parašais. 

16.9. Šalys patvirtina, kad šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią 

jų tikslus ir pasirašė pirmiau nurodyta data. 

 

___________________ 

 

 


