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AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams								2026-05-18,
(tiekiama per CVP IS)                                                                       Nr. 2026-SD-428/4


DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO (14)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo Tiekėjo (-ų) klausimus dėl viešojo pirkimo (pirkimo ID Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje – 7286437) „Magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, rajoninių kelių Nr. 1508 Aleksandrinė–Šveicarija ir Nr. 1519 Jonava–Meškoniai rekonstravimas ir Jonavos pietrytinio aplinkkelio statyba (II etapas)“ (toliau – Pirkimas) dokumentų.
Perkančioji organizacija teikia Tiekėjo (-ų) klausimus ir atsakymus į juos:

	Eil. Nr.
	Klausimas[footnoteRef:1] [1:  Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).] 

	Atsakymas[footnoteRef:2] [2:  Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis, teikiant pasiūlymus.] 


	1.
	Prie pirkimo dokumentų prisegta informacija apie BIM, tačiau DKŽ niekur nėra įtraukta BIM darbų eilutės, prašome patikslinti, ar rangovui reikės atlikti BIM darbus, jei taip kur juos vertinti.
	Vadovautis pirkimo dokumentacijoje pateikta BIM specifikacija. 

	2.
	Susisiekimo dalies žiniaraščiuose, projektiniuose, poz. 6.7.6 ir 6.7.7, nurodoma, kad reikės įrengti Betoninius kelio bortus 100x15x30 cm ir 100x15x22 cm. Kadangi šis skyrius yra "Žiedinės sankryžos centrinės salelės įrengimas", projekto brėžiniuose matome, kad išvardinti bordiūrai yra sužymėti skaičiais 1 ir 4. Brėžinių "Sutartiniuose žymėjimuose" matome, kad skaičius 1 nurodytas kaip "Granitinis užapvalintas bordiūras 100.15.22", skaičius 4 "Granitinis bordiūras 100.15.30". 
Visame projekte daugybė klaidų ir neatitikimų, nors tai TDP stadija. Prašau ištaisyti neatitikimus brėžiniuose, žiniaraščiuose ir xls formos žiniaraščiuose ir tik tuomet pateikti projektą tiekėjams. Priešingu atveju, projekto vykdymas bus su daugybe trikdžių ir neatitikimų. 
Taip pat Užsakovas, 2026-05-04, teikdamas atsakymus į tiekėjų klausimus, pateikė atnaujintus žiniaraščius, kuriuose nurodė esant papildomus darbus (pastatų griovimas, archeologiniai darbai). Tiekėjai turės apklausti naujus subrangovus, o tie savo ruožtu turės susipažinti su pirkimo medžiaga. Prašau pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą ne mažiau kaip dviem savaitėm. 
	6.7.6 ir 6.7.7 pozicijose vertinti granitinius kelio bortus. 
















Taip pat patkreipiame tiekėjų dėmesį į tai, kad pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas iki 2026 m. birželio 15 d. 15 val. 00 min. (Lietuvos laiku).


     




Projektų grupės 
Strateginių projektų skyriaus vadovas                                                         Vaidrius Andrikonis
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