KLAUSIMAI - ATSAKYMAI, NUTRAUKTO PIRKIMO CVP IS ID 7010751

1. „Prašome patikslinti ar tiekėjams reikia vertintis kertamų medžių atkuriamosios vertės mokestį? Jei reikia, prašome visiems tiekėjams nurodyti vienodą medžių atkuriamosios vertės mokesčio dydį, nes kiekvienas tiekėjas tą dydį gali interpretuoti savaip.“
Atsakymas. Medžių atkuriamosios vertės rangovui vertinti nereikia. Medžius šalinti ir genėti rangovas privalės pagal projektą.

2. „Projekto žiniaraštyje nėra duoti atliekų išvežimo kiekiai, pateikti tik mato vienetai. Prašome pateikti atliekų išvežimo kiekius m3 ir tonomis.“
Atsakymas. Vadovaujantis numatomų šalinti želdinių apimtimi, prognozuojama, kad medžių šalinimo darbų metu susidarys apie 150 m³ žaliųjų atliekų. Kiekis nustatytas įvertinus preliminarų 67 lapuočių medžių kiekį bei jų vidutinius kamienų skersmenis (apie 24–32 cm). Į teorinį atliekų kiekį įtraukiama mediena, šakos ir kita biologiškai skaidi augalinė masė, susidarysianti vykdant želdinių tvarkymo darbus.

3. „Prašome paaiškinti kokias funkcijas turės atlikti BIM koordinatorius, jei projektas parengtas ne pagal BIM modelį.“
Atsakymas. BIM koordinatorius nereikalaujamas. Perkančioji organizacija atsisako BIM modeliavimo sprendinių taikymo šiame statybos etape. 

4. „Prašome pateikti sutarties projekto 14 priedą.“
Atsakymas. Sutarties projekto 14 priedas „Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo sąlygų aprašas“ išbrauktas. Perkančioji organizacija atsisako BIM modeliavimo sprendinių taikymo šiame statybos etape.

5. „Projekto LVN dalies žiniaraštyje numatoma esamų šulinių landų dangčių priderinimas pakėlimas/nuleidimas iki remontuojamos gatvės asfaltbetonio dangos paviršiaus lygio 23 vnt. Prašome patikslinti ar čia reikia keisti liukus į naujus ar palikti esamus?“
Atsakymas. Gatvėje esančių senų šulinių landų dangčių aukščiai buvo sureguliuoti g/b žiedais. Statybos darbų metu juos reikės demontuoti ir vėl naujai sumontuoti. Neaišku ar pavyks juos visus išsaugoti. Todėl projekte numatyta pakeisti senus dangčius naujais reguliuojamo aukščio, jais paprasta priderinti prie asfaltbetonio dangos paviršiaus.

6. „SP.S dalies žiniaraštyje 01 statinyje nėra numatyta atsijų pasluoksnio po trinkelėmis. Prašome patikslinti ar reikia nusimatyti 3 cm storio atsijų pasluoksnį?“
Atsakymas. Sklypo plano dalies sąnaudų kiekių žiniaraščio 2.2. dalyje atsijų pasluoksnį 3 cm nusimatyti reikia.

7. „Prašome patikslinti ar 04, 14 ir 15 statiniuose asfalto pagrindo-dangos sluoksnis 80mm (pėsčiųjų-dviračių judėjimas) turi būti raudonos ar natūralios asfaltbetonio spalvos?“
Atsakymas. Natūrali asfaltbetonio spalva.

8. „SP.S dalies žiniaraštyje rašo, kad skirtingų matmenų betoninės plytelės pilkos spalvos, techninėse specifikacijose – rudos spalvos. Prašome patikslinti trinkelių spalvą.“
Atsakymas. Spalva – ruda.

9. „SP.S dalies žiniaraštyje rašo, kad betoninių trinkelių danga be nuožulnų 200x100x 80mm (pėsčiųjų judėjimas) Spalva-ruda, o techninėse specifikacijose pateikiami kitokie matmenys 260x130x80 mm. Prašome patikslinti trinkelių be nuožulų rudos spalvos matmenis.“
Atsakymas. Trinkelių matmenys 200x100x80mm.

10. „SP.S dalies žiniaraštyje rašo, kad natūralaus pjauto šlifuoto akmens grindinio danga apie 400x600x80mm 791 m2, o techninėse specifikacijose rašoma - lygaus paviršiaus tašyto lauko akmens grindinio 600x400x80 arba 150x300x80 ar artimų šiems išmatavimams. Prašome patikslinti koks turi būti akmuo? Pjautas, tašytas ar skeltas?“
Atsakymas. Pjautas šlifuotas.

11. „SP.S dalies techninėse specifikacijose aprašomas ryšių kabelių apsaugos vamzdis, bet žiniaraščiuose tokių darbų nėra numatyta. Prašome patikslinti ar reikės atlikti minėtus darbus? Jei taip, prašome pateikti šių darbų kiekius.“
Atsakymas. Ryšių kabelių apsaugos vamzdžių įrengimas – 376,50 m.

12. „SP.S dalies žiniaraštyje rašo esamų metalinių džiovyklių rėmų remontas ir atstatymas į naujas vietas 29 vnt. Prašome pateikti preliminarius rėmų ilgius ir metalo profilio matmenis, kad tiekėjai galėtų tinkamai įsivertinti remonto darbus.“
Atsakymas. Bendras rėmų d50 ilgis apie 230m (tikslinti vietoje).

13. „SP.S dalies techninėse specifikacijose aprašomas apsauginis šalčiui atsparus sluoksnio (AŠAS) mišinys, o žiniaraščiuose kai kuriose pozicijose yra šalčiui nejautraus sluoksnio (ŠNS) mišinys. Prašome patikslinti ar ten kur žiniaraščiuose yra ŠNS mišinys, tikrai bus galima naudoti ŠNS mišinį, o ne AŠAS mišinį?“
Atsakymas. ŠNS mišinys tik pėsčiųjų takams. Kur numatomas automobilių eismas ar stovėjimo vietos, visur AŠAS.

14. „SP.S dalies techninėse specifikacijose aprašomos medžio šaknų apsaugos grotelės turi būti iš kalaus ketaus nudažytos Corten spalva. Šių grotelių gamintojai gamina tik iš cinkuoto ir dažyto plieno, corten plieno, arba nerūdijančio plieno. Kalaus kalaus grotelių šis gamintojas negamina, todėl prašome patikslinti koks metalas turėtų būti?“
Atsakymas. Corten plienas.

15. „SP.S dalies techninėse specifikacijose aprašomos medžio šaknų apsaugos grotelės nurodytos dviejų matmenų tipų. Prašome patikslinti kokias groteles vertinti?“
Atsakymas. Apvalias d1440mm.

16. „1.	Šiam projektui reikia aiškumo kuo vadovautis ar projekto technine specifikacija, kurioje nurodyta šviestuvo galia 20W ?“
[image: ]
Atsakymas. Vadovautis techninėmis specifikacijomis.

17. „Ar projekte darytais RELUX skaičiavimais kur šviestuvo galia nurodyta 40,6W ?“
[image: ]
Atsakymas. Vadovautis techninėmis specifikacijomis.

18. „Ar projekto medžiagų žiniaraščiu ir elektros pajungimo schema kur šviestuvo galia nurodyta 39,9W ?“
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Atsakymas. Vadovautis techninėmis specifikacijomis.

19. „Laba diena, Prašome patikslinti Pirkimo sąlygų 4 priedo 3.5 punkte nurodytą reikalavimą pasiūlyti ne mažiau kaip vieną specialistą informacinio modeliavimo (BIM) specialistą- turintį ne mažiau kaip 1 įgyvendinto projekto patirtį, teikiant BIM modeliavimo (sukūrimo ir (ar) pildymo ir (ar) redagavimo) ir (ar) BIM koordinatoriaus paslaugas. Kadangi projektas nebuvo rengtas BIM sistema, ar šiam objektui bus reikalingas BIM specialistas? Jeigu toks specialistas tikrai reikalingas, tuomet klausimas, ar bus perdarytas projektas pagal visus BIM reikalavimus ir ar jis bus pateiktas darbų vykdytojui prieš pradedant vykdyti darbus?“
Atsakymas. Informacinio modeliavimo (BIM) specialistas nereikalaujamas. Perkančioji organizacija atsisako BIM modeliavimo sprendinių taikymo šiame statybos etape.

20. „Prašome pakoreguoti Sutarties specialiųjų sąlygų 13.13 punktą „Bauda (Ekonominio naudingumo (Kokybės) vertinimo kriterijai“. Kadangi dabar nurodyta, kad Rangovo atsakomybė už jo pasiūlytų kokybės kriterijų reikšmių ir parametrų nepasiekiamą, pvz., baudos, kompensuojančios Užsakovo praradimus dėl to, jog Rangovas nepasiekė konkretaus kokybės kriterijaus reikšmės ar parametro). Šiuo atveju ekonominio naudingumo kriterijus yra papildomas garantijos suteikimo terminas, o ne kažkokių parametrų pasiekimas, todėl turėtų būti bauda už garantinių įsipareigojimų nevykdymą, o ne parametrų pasiekimą.“
Atsakymas. 13.13. punktas nekoreguojamas, nes „Bauda (Ekonominio naudingumo (Kokybės) vertinimo kriterijai“ yra bendrinis 13.13 punkto pavadinimas, išsami punkto informacija, susijusi su šiuo pirkimu pateikta stulpelyje „Duomenys ir sąlygos“.

21. „Prašome pakoreguoti Sutarties sąlygų 5.2.5. punktą, nes Rangovas neatlieka projektavimo darbų, todėl jam neturi būti taikomos baudos, susijusios su projekto klaidomis ir pan., taip pat Rangovas turi turėti teisę į darbų terminų pratęsimą, jeigu vėlavimus įtakoja projekto ekspertizės atlikimas. „5.2.5. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertizę nustatoma, kad tą dokumentą būtina pataisyti pagal ekspertizės akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės rangovui, pataisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas turi būti atliktas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pastabų gavimo dienos. Vėluojant pataisyti Darbo projektą/Techninį darbo projektą pagal ekspertizės metu gautas pastabas, Rangovas privalo mokėti Užsakovui Sutarties sąlygose nurodyto dydžio baudą. Pakartotinės ekspertizės vykdymas nesuteikia Rangovui teisės į Darbų stabdymą ir Darbų terminų pratęsimą.“
Atsakymas. 5.2.5. punktas nekoreguojamas, nes Sutarties 1.1.6. punkte nurodyta, Darbo projektas - nerengiamas, 1.1.25. punkte nurodyta, Projektiniai pasiūlymai – nerengiami, Specialių sąlygų 13.5. punkte nurodyta - Bauda (Vėlavimas pataisyti Darbo projektą/Techninį darbo projektą pagal ekspertizės metu gautas pastabas) – netaikoma, todėl nuostata nėra aktuali. 

22. „Prašome pakoreguoti Sutarties sąlygų 5.8.2. punktą nurodant, kad Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomų darbų, kuriuos reikia atlikti dėl šių pakeitimų, arba Atsisakomų darbų bendra kaina neviršija 5 procentų Pradinės sutarties vertės, o šią ribą viršijus – tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinės sutarties vertė buvo peržiūrėta ir indeksuota pagal 14.4 p. numatytas sąlygas, 5 procentų skaičiuojama nuo indeksuotos Pradinės sutarties vertės. 
Taip pat panaikinti sąlygą, kad iš Papildomų darbų kainos turi būti atimama Atsisakomų darbų kaina, kadangi tokia sąlyga neproporcinga ir iškraipanti šalių rizikų pusiausvyrą, nes darbų atsisakymo atveju kaina mažinama 100% (rangovo rizika), tuo tarpu esant papildomų darbų, kaina didinama tik išminusavus procentus (t.y. užsakovo rizika mažesnė).“
Atsakymas. Nuostata nekeičiama. 

23. „Prašome panaikinti Sutarties sąlygų 7.1.1.9. punktą, kadangi šiame pirkime Rangovui nėra nustatyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrai ar reikšmės, o tik papildomas garantinis terminas.“
Atsakymas. 7.1.1.9. punktas nenaikinamas, nuostata nėra aktuali (punkte nurodyta „jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiūlyme“), taip pat žr. 7.2.10. punktą.

24. „Prašome pakoreguoti Sutarties sąlygų 7.2.4. punktą nurodant trumpesnį 10 d.d. terminą, o ne net 20 d.d.“ 
Atsakymas. 7.2.4. punktas koreguojamas, nurodant „7.2.4.	Užsakovas per 10 darbo dienų po Rangovo prašymo gavimo privalo peržiūrėti gautus dokumentus, patikrinti Darbus ir savo nuožiūra <...>“.  

25. „Prašome panaikinti Sutarties sąlygų 11.1.6. punktą, kadangi rangovas projektavimo darbų neatlieka ir  statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų neatlieka.“
Atsakymas. 11.1.6. punktas nenaikinamas, nes Sutarties 1.1.6. punkte nurodyta, Darbo projektas - nerengiamas, 1.1.25. punkte nurodyta, Projektiniai pasiūlymai – nerengiami, Specialių sąlygų 5.6. punkte nurodyta, Rangovas turės vykdyti Statinio projekto vykdymo priežiūrą – Ne, todėl nuostata nėra aktuali.

26. „Prašome pakoreguoti Sutarties sąlygų 11.5.5. punktą, nurodant, kad už konservavimo darbus Užsakovas apmokės Rangovui.“
Atsakymas. 11.5.5. punktas nekoreguojamas. 

27. „Prašome pakoreguoti Sutarties sąlygų 14.4.7. punktą nurodant, kad pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 2  mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 2  mėnesius.“
Atsakymas. 14.4.7. punktas nekoreguojamas. 

28. „Prašome pakoreguoti Sutarties sąlygų 25.2.1.2. punkte nurodytą terminą į 60 dienų, kadangi atitinkamai 25.3.1.1. punkte Užsakovui yra nurodytas 60 dienų terminas. Turi būti Šalių lygybė.“
Atsakymas. 25.2.1.2. punktas koreguojamas, nurodant „25.2.1.2. pažeidžia Galutinį terminą daugiau kaip 60 dienų“.

29. „Laba diena,
kadangi BIM reikalavimai su EIR pateikti labai detalūs, šiam modeliui parengti reikalingi TDP projektas DWG (darbiniu) formatu, kad būtų galima atsikurti esamus paviršius, pasiruošti inžinerinių tinklų modelį, mažosios architektūros elementus, nes jie TDP projekte nėra rengti. Prašome pateikti brėžinius visų projekto dalių DWG (darbinius) formatu. Projekto dalims, kurios rengtos Civil 3D programine įranga, taip pat reikalinga gauti darbinius DWG formatus.“
Atsakymas. DWG formatai nebus teikiami. BIM reikalavimai nekeliami, Perkančioji organizacija atsisako BIM modeliavimo sprendinių taikymo šiame statybos etape. 

30. „Ar yra paruošti Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR) projekto BIM daliai įgyvendinti?“
Atsakymas. BIM reikalavimai nekeliami. Perkančioji organizacija atsisako BIM modeliavimo sprendinių taikymo šiame statybos etape.

31. „Prašome pateikti Užsakovo informacijos reikalavimus (EIR), skirtus BIM reikalavimams įgyvendinti.“
Atsakymas. BIM reikalavimai nekeliami. Perkančioji organizacija atsisako BIM modeliavimo sprendinių taikymo šiame statybos etape.

32. „Rangos darbams atlikti reikalingi TDP projektas DWG (darbiniu) formatu. Prašome juos pateikti,“
Atsakymas. Užsakovas šiuo metu neturi galimybės pateikti DWG formatu sprendinių.

33. „Prašome pateikti projekto dalis, kurios rengtos Autodesk Civil 3D programine įranga, DWG formatu.“
Atsakymas. Projektas nebuvo rengtas Autodesk Civil 3D programine įranga.

34. „Laba diena,
kokios spalvos (RAL) vaikų žaidimo aikštelės (Statinys 19) liejamą dangą tiekėjai turėtų įsivertinti savo pasiūlyme?“
Atsakymas. Dangos spalvos ir raštai detalizuojami pagal konkretų medžiagos tiekėją statybų metu, pagal montavimo technologiją. Naudojamos spalvos iš gamintojo katalogo.

35. „Laba diena, gal galite paaiškinti, kodėl statiniuose pagal sąnaudų kiekių žiniaraštį numatytos skirtingų spalvų (raudonos ir geltonos) betoninės trinkelės, skirtos pėstiesiems su regėjimo negalia:
statiniuose 01, 02, 03, 04, 05, 13 - visos šios trinkelės raudonos spalvos,
statiniuose 06, 07, 08, 09, 11, 12 - visos šios trinkelės geltonos spalvos,
statiniuose 14 ir 15 trinkelės su kauburėliais raudonos, o su linijomis - geltonos spalvos.“
Atsakymas. Statybos darbų metu elementų spalviniai sprendiniai gali būti tikslinami bei derinami su miesto vyriausiuoju architektu.
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8. Gatvés Sviestuvas 1P 12L105-730 NR M BS 3850 CLZ W60 GY arba analogas.
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3| Gatves dviestuvas su LED diodais 39,9W
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