

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-01-16

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *KELIŲ TIESIMO, REKONSTRAVIMO IR REMONTO DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS* (Pirkimo ID 576850), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjo paklausimą.

Klausimas. „Preliminarios sutarties punktas 25 (citata): „Teikėjui bus apmokama už Paslaugas konkretaus statybos rangovo (rangovų) atliktų darbų vertę padauginant iš atnaujinto varžymosi metu pateiktos pasiūlyme % reikšmės“. Tokia apmokėjimo tvarka yra nusistovėjusi ir nuolat taikoma teikiant techninės priežiūros paslaugas (taip pat ir 2023-06-07 preliminarioje sutartyje bei visose iki tol buvusiose). Todėl prašome nekeisti šios nusistovėjusios protingos, aiškios, paprastos atsiskaitymo praktikos, įtvirtintos cituotame 25-ame punkte, ir papildyti šiuo, kaip alternatyviu, atsiskaitymo principu 50-ą Preliminarios sutarties punktą, kad laimėję konkursus teikėjai turėtų galimybę pasirinkti jiems priimtina apmokėjimo būdą. Primygtinai prašome atsižvelgti į šį prašymą, kad nesuinteresuoti nauja, grioždiška ir nepatogia, atsiskaitymo tvarka tiekėjai nebūtų priversti ja naudotis.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad Preliminarios pirkimo sutarties VII. ATSISKAITYMO TVARKA skyriaus 50 punkte nurodytos apmokėjimo tvarkos nekeisime: „Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti už laiku, tinkamai ir kokybiškai teikiamas Paslaugas tokia tvarka: pirmą statybos darbų vykdymo mėnesį Teikėjui bus išmokami 5 (penki) procentai nuo Konkretaus pirkimo pagrindinės sutarties vertės; 10 (dešimt) procentų pagrindinės Sutarties vertės Teikėjui bus išmokama pasirašius ir užregistravus Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos (toliau – Komisija) aktą (neviršijant pagrindinės sutarties vertės); likusi pagrindinės sutarties kainos dalis bus išmokama lygiomis dalimis per visą likusį statybos darbų sutartyje numatytą statybos darbų vykdymo laikotarpį, kai statybos darbai buvo vykdomi fiziškai (visais atvejais bus vertinama pagal įrašus statybos darbų žurnale)“.

Projektų koordinavimo komandos vadovė

Judita Ščerbavičė

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt