STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. [...]

SPECIALIOSIOS SALYGOS
Vilnius, 20[...]-[...]-[...]

Nacionaliné Mikalojaus Konstantino Ciurlionio meny mokykla, juridinio asmens kodas 111966952, adresas T.
Kosciuskos g. 11, LT-01100 Vilnius, atstovaujama [...], veikiancio pagal [...] (toliau — UZsakovas),

ir

[Rangovo pavadinimas], juridinio asmens kodas [...], buveinés adresas [...], atstovaujama [...], veikiancio pagal
[...] (toliau — Rangovas),

remdamiesi supaprastinto vieSojo pirkimo ,,Mokslo paskirties pastato, esancio T. Kosciuskos g. 11, Vilniuje,
atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai“ atviro konkurso sglygomis, Rangovo
pateiktu pasitGlymu ir Pirkimo rezultatais, sudaré Sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis). Uzsakovas ir
Rangovas kartu toliau vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi.

1. SUTARTIES SANTRAUKA
Duomuo Reiksmeé Pastabos / pildymas

1.1. | Pirkimo objektas Mokslo paskirties pastato  T. | Pagal Pirkimo dokumentus ir
Kosciuskos g. 11, Vilniuje, atnaujinimo, | Technine specifikacija.
modernizavimo, kapitalinio remonto ir
tvarkybos darbai

1.2. | Objektas Mokslo  paskirties  pastatas T.
Kosciuskos g. 11, Vilniuje, jskaitant
darbus pagal techninj darbo projekta
Nr. 24.719792 ir tvarkybos darby
projekty 24.719792-TDP-TvDP

1.3. | Pradiné Sutarties | [...] Eur be PVM; [...] Eur su PVM. Pildoma pagal laiméjusj

verte pasitlyma.

1.4. | Kaina [...] Eur be PVM; [...] Eur su PVM. Sutarties pasiraSymo metu
sutampa su pradine Sutarties
verte.

1.5. | Kokybés vertinimo | Q1. Papildomy tvarkybos darby | Sie jsipareigojimai yra Sutarties

kriterijy kokybés kontrolés patikry skaicius per | vykdymo sglygos.
jsipareigojimai — | ménesj [...]
taikomi '_pagal Q2. Papildomos tarpinés sandarumo ir
Rangovo  pasillyme | tormovizines patikros [...]
nurodytas Q1, Q2 ir 3. panild o .
Q3 reikimes Q . 'apl omy |n2|vner.|r?|q S|stfavr'nq
derinimy po darby uzbaigimo skaicius
[...]
1.6. | Visy Darby atlikimo | Darby atlikimo terminas — 12 ménesiy

data

nuo vélesnés iS Siy daty: Sutarties
jsigaliojimo dienos arba statybvietés
ar atitinkamos jos dalies perdavimo
Rangovui dienos, bet ne véliau kaip iki
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2027 m. birzelio 30 d. jeigu
finansavimo dokumentuose
nenustatyta ankstesné data.

1.7. | Darby vykdymo | Taikomas. Rangovas pateikia suderinti per 5
grafikas darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

1.8. | Atsiskaitymas Atsiskaitymas vykdomas pagal | Atsiskaitymas vykdomas pagal Sias
faktiskai, tinkamai ir dokumentais | Specialigsias sglygas ir Bendrasias
pagrjstus atlikty darby aktus. Avansas | sglygas.

nemokamas.

2. Sutarties dalykas

2.1. Rangovas jsipareigoja Sutartyje, Pirkimo dokumentuose, Techninéje specifikacijoje, Projekte,
Tvarkybos darby projekte, Rangovo pasillyme ir taikytinuose teisés aktuose nustatytomis sglygomis atlikti
Nacionalinés Mikalojaus Konstantino Ciurlionio meny mokyklos mokslo paskirties pastato, esancio T.
Kosciuskos g. 11, Vilniuje, atnaujinimo, modernizavimo, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbus, taip pat visas
su Siais darbais susijusias paslaugas ir veiksmus, bitinus tinkamam Sutarties rezultatui pasiekti.

2.2. Darbai atliekami pagal techninj darbo projekty ,,Mokslo paskirties (visuomeniniy pastaty paskirties
grupés) pastato (8.2) T. Kosciuskos g. 11, Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) projektas”, projekto Nr.
24.719792, ir pagal tvarkybos darby projekta ,,Nacionalinés Mikalojaus Konstantino Ciurlionio meny mokyklos
(unikalus kultGros vertybiy registro kodas 27978), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., T. Kosciuskos g. 11,
tvarkybos darby (remontas, restauravimas) projektas”, knygos Zzymuo 24.719792-TDP-TvDP.

2.3. Darby apimtis apima visus pagal Sutartj, Pirkimo dokumentus, Technine specifikacijg, Projekta,
Tvarkybos darby projektg, brézinius, technines specifikacijas, sgnaudy kiekiy ziniarascius, leidimus,
suderinimus ir taikytinus teisés aktus reikalingus darbus, jskaitant, bet neapsiribojant, sklypo sutvarkymo,
architektdros, tvarkybos, konstrukcijy, Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo, Silumos gamybos,
elektrotechnikos, procesy valdymo ir automatizacijos, gaisrinés saugos, pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo darbus.

2.4, | Darby apimtj jeina visos Darbams atlikti reikalingos medziagos, gaminiai, jrenginiai, jranga,
mechanizmai, transportas, darbas, montavimas, bandymai, matavimai, derinimas, paleidimas, patikros,
dokumenty parengimas, vykdomosios dokumentacijos parengimas ir perdavimas, dalyvavimas darby
priémimo, statybos uzbaigimo ir tvarkybos darby priémimo procedirose, taip pat visi kiti veiksmai, batini
tinkamam, teisétam ir saugiam Sutarties rezultatui pasiekti.

2.5. Rangovas privalo atlikti Darbus taip, kad pastatas po Darby uZbaigimo galéty bati teisétai ir saugiai
naudojamas pagal paskirtj, atitikty Projekto, Tvarkybos darby projekto, statybg leidZiancio dokumento,
leidimo atlikti tvarkybos darbus, kultiros paveldo apsaugos, statybos, gaisrinés saugos, higienos,
prieinamumo, darbuotojy saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.

2.6. Atsizvelgiant j tai, kad Darbai atliekami kultiros paveldo statinyje ir kultlros paveldo teritorijoje ar jos
apsaugos aplinkoje, Rangovas privalo uztikrinti visy paveldosaugos reikalavimy laikymasi, jskaitant Tvarkybos
darby projekte, leidime atlikti tvarkybos darbus, kompetentingy institucijy sglygose ir kituose privalomuose
dokumentuose nustatytus reikalavimus. Rangovas neturi teisés savo nuoZiura keisti paveldosauginiy,
architektariniy, konstrukciniy ar kity Projekto sprendiniy.

2.7. Jeigu Sutartyje, Pirkimo dokumentuose, Projekte, Tvarkybos darby projekte, brézZiniuose, techninése
specifikacijose ar sgnaudy kiekiy Ziniarasciuose nustatyti reikalavimai skiriasi, Rangovas privalo nedelsdamas
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rastu kreiptis j UZsakova, statinio statybos techninj priZitirétojg ir projekto vykdymo priezitros atstova dél
sprendinio patikslinimo. Iki rasytinio sprendinio patikslinimo Rangovas neturi teisés vykdyti darby pagal savo
nuozilira pasirinktg sprendinj, jeigu toks pasirinkimas gali turéti jtakos Darby kokybei, kainai, terminui,
paveldo apsaugai, saugai, energiniam veiksmingumui ar Sutarties rezultatui.

2.8. Rangovas atsako uz tai, kad Darbai baty atlikti kaip vienas nedalomas galutinis rezultatas. Aplinkybeé,
kad konkretus darbas, medziaga, gaminys, jrenginys, bandymas, matavimas, derinimas, dokumentas ar
veiksmas néra atskirai jvardytas viename i$ Sutarties dokumenty, neatleidzia Rangovo nuo pareigos jj atlikti
ar pateikti, jeigu jis yra bdtinas Projekto, Tvarkybos darby projekto, Techninés specifikacijos ar Sutarties
rezultatui pasiekti.

2.9. Rangovas privalo gauti visus Darbams vykdyti ir Sutarties rezultatui perduoti reikalingus leidimus,
sutikimus, suderinimus, darby vykdymo leidimus, bandymy, matavimy, derinimo, atitikties, kokybés,
aplinkosaugos, atlieky tvarkymo, saugos ir kitus dokumentus. Rangovas iki darby perdavimo—priémimo
privalo UZsakovui pateikti galiojantj pastato energinio naudingumo sertifikatg ir atnaujintas kadastriniy
matavimy bylas, reikalingas statybos uzbaigimo procediroms. Dokumenty parengimo, matavimy, bandymuy,
derinimo ir registravimo islaidos jskai¢iuojamos j rangos darby kaina.

2.10. Sutarties rezultatas laikomas pasiektu tik tada, kai visi Darbai yra atlikti, visi nustatyti trikumai pasalinti,
atlikti visi btini bandymai, matavimai, derinimai ir patikros, perduota visa privaloma dokumentacija, jvykdyti
visi iki Galutinio perdavimo akto pasiraSymo pagal savo pobidj vykdytini aplinkos apsaugos ir kokybés
vertinimo kriterijy Q1, Q2 ir Q3 jsipareigojimai. Po Galutinio perdavimo akto pasiraSymo lieka galioti tik tie Q2
ir Q3 jsipareigojimai, kurie pagal Pirkimo dokumentus, Rangovo pasitlyma arba objektyvias jy vykdymo
sglygas turi biti vykdomi po Darby perdavimo, jskaitant Q2 termovizine patikrg, jeigu ji dél objektyviy oro
sglygy negaléjo bati atlikta iki Galutinio perdavimo akto pasiraSymo, ir Q3 papildomus Sildymo, védinimo,
Silumos punkto ir automatikos sistemy derinimus po Darby uzbaigimo. Tokie po Galutinio perdavimo akto
pasiraSymo vykdytini jsipareigojimai islieka savarankiSkomis Rangovo prievolémis, jy vykdymo isSlaidos
laikomos jskaiCiuotomis j Sutarties kaing, o jy nevykdymui ar netinkamam vykdymui taikoma Sutartyje
nustatyta atsakomybé.

2.11. Jeigu Siose Specialiosiose sglygose nenurodyta kitaip, Siame skyriuje vartojamos savokos suprantamos
taip, kaip jos apibréztos Bendrosiose sutarties sglygose.

2.12. Jeigu Specialiyjy sglygy nuostatos skiriasi nuo Bendryjy sglygy nuostaty arba jas papildo, taikomos
Specialiyjy salygy nuostatos.

3. Pradiné Sutarties verté, Kaina, Kainos ir Darby apimties keitimas

3.1. Sutarties kainos apskaifiavimo bldas — fiksuota kaina Bendryjy salygy ir Siy Specialiyjy salygy
nustatytais atvejais.

3.2. Kainos perzitros sglygos numatytos Bendryjy salygy 2.1.4 punkte. Kadangi Darby atlikimo laikotarpis
yra ilgesnis nei 6 ménesiai, Sutarciai taikoma kainos perzitra dél kainy lygio pokycio, jeigu tenkinamos
Bendrosiose sglygose nustatytos salygos.

3.2.1. Sutarciai taikomas indeksas: Bendryjy salygy 2.1.4.2.4.1 punkte nurodytas pastaty remonto
sgnaudy elementy kainy indeksas.

3.2.2. Sutarties sudarymo dieng taikomo indekso reik§mé: [...]; indekso nustatymo data: [...].

3.3. ] Kaing jskaiCiuotos visos tiesioginés ir netiesioginés Rangovo iSlaidos, mokesdiai, rinkliavos, draudimai,
medZiagos, jranga, transportas, dokumenty rengimas, bandymai, derinimas, paleidimas, dalyvavimas
priémimo procedirose, gamintojo ar jo jgalioto atstovo dalyvavimas ir kiti tinkamam Sutarties jvykdymui
reikalingi kastai, iSskyrus atvejus, kai Sutartyje aiskiai nurodyta kitaip. ] Kaing, jei taikomas, taip pat
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jskaiciuotos visos aplinkos apsaugos kriterijy jgyvendinimo, jy dokumentavimo, kokybés kriterijy Q1, Q2, Q3
vykdymo, patikry, bandymuy, termoviziniy patikry, papildomo derinimo, protokoly, ataskaity ir dokumenty
pateikimo iSlaidos.

3.4. UiZsakovas turi teise atsisakyti dalies Darby arba jsigyti papildomy Darby Bendruyjy saglygy 2.1.5 punkte
nustatyta tvarka. Bendra atsisakyty ir (ar) papildomai jsigytiny Darby verté negali virSyti 50 procenty pradinés
Sutarties vertés be PVM.

3.5. UiZsakovas turi teise keisti Projekto sprendinius Bendryjy sglygy 2.1.6 punkte nustatyta tvarka, jeigu tai
bltina Sutarties rezultatui pasiekti, kyla iS techninio darbo projekto, tvarkybos darby projekto, statyba
leidZian¢io dokumento, leidimo atlikti tvarkybos darbus, kultiros paveldo apsaugos, finansavimo ar kity
kompetentingy institucijy reikalavimy. Projekto sprendiniy keitimai galimi tik tiek, kiek jie nekeicia Sutarties
bendrojo pobldzio, nepaZeidzia VP] 89 straipsnio reikalavimy, Pirkimo dokumentuose nustatyty perzitros
sglygy ir néra tokie, dél kuriy Pirkime buty galéje dalyvauti kiti tiekéjai ar baty galéje bati pateikti kitokie
pasitlymai.

4. Mokéjimo tvarka ir avansas

4.1. Uisakovas apmoka Rangovui uz tinkamai ir faktigkai atliktus bei Saliy pasiradytu Tarpiniu arba Galutiniu
perdavimo aktu priimtus Darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo tinkamai per SABIS pateiktos
elektroninés sgskaitos faktiros gavimo dienos. Jeigu mokéjimas priklauso nuo finansavimo léSy gavimo ar
administravimo procediry, mokéjimo terminas gali buti Uzsakovo pratestas, taciau ne ilgiau kaip iki 60
kalendoriniy dieny nuo tinkamy atsiskaitymo dokumenty gavimo dienos, jeigu toks pratesimas atitinka
taikytinus teisés aktus.

4.2. Avansas Rangovui nemokamas.

4.3. Rangovas neturi teisés reikalauti apmokéti uz Darbus, medziagas, gaminius, jrenginius, pasirengimo
veiksmus ar kitas isSlaidas, kurios néra pagrjstos tinkamai atlikty ir Uzsakovo priimty Darby perdavimo aktu
bei Sutarties reikalavimus atitinkanciais dokumentais.

5. Sutarties vykdymas

5.1. Rangovas Darbus pradeda tik jsigaliojus Sutarciai, UZzsakovui perdavus statybviete ar jos dalj, Rangovui
pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinima, darby vykdymo grafika, taip pat kitus iki Darby pradZios pagal Sutartj,
Pirkimo dokumentus, Projekta, Tvarkybos darby projekta ar teisés aktus privalomus dokumentus.

5.2. Rangovas ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, bet visais atvejais iki
Darby pradzios, pateikia UZsakovui derinti detaly Darby vykdymo grafika. Grafikas turi bati parengtas pagal
Sutartj, Pirkimo dokumentus, Technine specifikacijg, Projekta, Tvarkybos darby projektg, Rangovo pasitlymg,
finansavimo salygas ir Darby vykdymui taikytinus teisés aktus.

5.3. Darby vykdymo grafike turi bati aiskiai iSskirti bent Sie etapai ir terminai: pasirengimas Darbams,
statybvietés jrengimas, tvarkybos darbai, konstrukcijy darbai, architekttros darbai, sklypo sutvarkymo darbai,
Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo darbai, Silumos gamybos darbai, elektrotechnikos darbai, procesy
valdymo ir automatizacijos darbai, gaisrinés saugos darbai, bandymai, matavimai, derinimas, defekty
Salinimas, vykdomosios dokumentacijos rengimas, Darby perdavimas UZsakovui, statybos uZzbaigimo ir
tvarkybos darby priémimo proceddros.

5.4. Grafike taip pat turi bati atskirai nurodyti Rangovo pasitlyme nurodyty kokybés vertinimo kriterijy Q1,
Q2 ir Q3 jgyvendinimo veiksmai, jy atlikimo laikas, atsakingi asmenys ir Uzsakovui pateikiami dokumentai. Siy
jsipareigojimy vykdymo islaidos laikomos jskaiciuotomis j Sutarties kaing ir papildomai neapmokamaos.
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5.5. Uzsakovo suderintas Darby vykdymo grafikas tampa privalomas Rangovui. Grafiko suderinimas
neatleidzia Rangovo nuo pareigos Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais ir neperkelia Uzsakovui
Rangovo prisiimty darby organizavimo, technologiniy sprendimy, tiekimo, subrangovy veiklos, dokumenty
pateikimo ar kity Sutarties vykdymo riziky.

5.6. Rangovas privalo Darbus organizuoti taip, kad nebity paZeisti Projekto, Tvarkybos darby projekto,
kultiros paveldo apsaugos, statybos, darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos, aplinkos
apsaugos ir kiti taikytini reikalavimai. Rangovas neturi teisés savo nuoZilra keisti Projekto ar Tvarkybos darby
projekto sprendiniy, medZiagy, gaminiy, technologijy ar darby eiliSkumo, jeigu toks pakeitimas gali turéti
jtakos Darby kokybei, paveldo apsaugai, saugai, energiniam veiksmingumui, Sutarties kainai, terminams ar
Sutarties rezultatui.

5.7. Rangovas privalo uztikrinti, kad pries uzdengiant konstrukcijas, inZinerinius tinklus, Silumos izoliacijos,
hidroizoliacijos, paveldosauginiu pozilriu reikSmingus ar kitus pasléptus Darbus baty atliktos visos pagal
Sutartj, Projekta, Tvarkybos darby projekta ir teisés aktus bltinos patikros, bandymai, matavimai, fotofiksacija
ir dokumentavimas. Be Uzsakovo, statinio statybos techninio prizitrétojo ar kito pagal teisés aktus jgalioto
asmens patvirtinimo Rangovas neturi teisés uzdengti tokiy Darby.

5.8. Rangovas privalo laiku pateikti Uzsakovui, statinio statybos techniniam priziarétojui, projekto vykdymo
priezilros atstovui ir, kai taikoma, kultliros paveldo apsaugos reikalavimy vykdyma prizZiGrintiems asmenims
visus Darby vykdymui ir priémimui reikalingus dokumentus, jskaitant medziagy, gaminiy ir jrenginiy atitikties
dokumentus, bandymy, matavimy, derinimo, patikry, paslépty darby, atlieky perdavimo, aplinkosaugos ir
kokybés kontrolés dokumentus.

5.9. Rangovas visg Sutarties vykdymo laikotarpj privalo vykdyti Pirkimo dokumentuose ir Techninéje
specifikacijoje nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus. Rangovas negali naudoti ar montuoti medziagy,
gaminiy ar jrenginiy, kuriy aplinkos apsaugos, kilmés, energinio veiksmingumo ar kiti privalomi atitikties
dokumentai néra pateikti Uzsakovui, kai tokiy dokumenty reikalaujama pagal Sutartj ar Pirkimo dokumentus.

5.10. Jeigu Rangovas nustato arba turi pagrjstai numatyti, kad Darby vykdymo grafikas nebus jvykdytas, jis
privalo ne véliau kaip per 2 darbo dienas rastu informuoti UZsakova, nurodyti vélavimo priezastis, poveikj
Sutarties terminams ir pateikti siilomas priemones vélavimui pasalinti ar sumazinti. Tokia informacija savaime
nelaikoma termino pratesimu ar UZsakovo sutikimu keisti Sutart;.

5.11. Rangovas atsako uZ savo darbuotojy, subrangovy, tiekéjy ir kity Rangovo pasitelkty asmeny veiksmus
ir neveikimg kaip uZ savo. Subrangovy, tiekéjy, gamintojy ar kity Rangovo pasitelkty asmeny vélavimas,
dokumenty nepateikimas, netinkama darby kokybé ar kiti veiksmai nelaikomi pagrindu atleisti Rangova nuo
atsakomybés, iSskyrus atvejus, kai Bendrosiose sglygose aiSkiai nustatyta kitaip.

5.12. Uzsakovas turi teise bet kuriuo Sutarties vykdymo metu tikrinti Darby eigg, kokybe, naudojamas
medZiagas, gaminius, jrenginius, aplinkosaugos reikalavimy laikymasi, kokybés kriterijy Q1, Q2 ir Q3 vykdymg,
statybvietés bikle ir Rangovo dokumentus. Rangovas privalo sudaryti salygas tokiems patikrinimams ir
pateikti praSomus dokumentus ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo UzZsakovo prasymo gavimo dienos, jeigu
prasyme nenustatytas ilgesnis terminas.

5.13. Uzsakovui, statinio statybos techniniam priziGrétojui, projekto vykdymo priezitros atstovui ar kitam
jgaliotam asmeniui nustacius Darby, dokumenty, medziagy, gaminiy, jrenginiy, aplinkosaugos ar kokybés
kriterijy vykdymo trikumus, Rangovas privalo per UZsakovo nustatytg protingg terming juos pasalinti savo
sgskaita ir pateikti tai patvirtinancius dokumentus.

5.14. Darby perdavimas ir priemimas vykdomas pagal Tarpinius perdavimo aktus ir Galutinj perdavimo akta.
Tarpinis ar Galutinis perdavimo aktas gali biiti pasiraSomas tik dél tinkamai atlikty, patikrinty ir dokumentais
pagrjsty Darby. UZsakovas turi teise atsisakyti pasirasyti Tarpinj ar Galutinj perdavimo aktg, jeigu Rangovas
nepateikia privalomy dokumenty, néra atlikes privalomy bandymy, matavimy, derinimo ar patikry, néra
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pasalines nustatyty trikumy arba néra jvykdes atitinkamam etapui taikomy aplinkosaugos ar kokybés
kriterijy jsipareigojimy.

5.15. Galutinis Darby perdavimo aktas pasiraSomas tik tada, kai Rangovas yra atlikes visus Darbus, pasalines
visus nustatytus trikumus, perdaves visg vykdomajg, technine, garantine, atitikties, bandymy, matavimy,
derinimo, aplinkosaugos, atlieky, kokybés kriterijy Q1, Q2 ir Q3 vykdymo ir kitg pagal Sutartj privalomag
dokumentacija, taip pat atlikes visus veiksmus, batinus statybos uzbaigimo ir tvarkybos darby priémimo
procediroms. Sio punkto reikalavimas dél Q2 ir Q3 jsipareigojimy vykdymo dokumentacijos taikomas tik
tiems Q2 ir Q3 jsipareigojimams, kurie pagal Pirkimo dokumentus, Rangovo pasililymg arba savo pobudj turi
bati jvykdyti iki Galutinio perdavimo akto pasiraSsymo. Q2 ir Q3 jsipareigojimai, kurie pagal Pirkimo
dokumentus, Rangovo pasillymg arba objektyvias jy vykdymo salygas turi biti vykdomi po Galutinio
perdavimo akto pasiraSymo, jskaitant Q2 termovizine patikrg, jeigu ji dél objektyviy oro sglygy negaléjo buti
atlikta iki Galutinio perdavimo akto pasiraSymo, ir Q3 papildomus Sildymo, védinimo, Silumos punkto ir
automatikos sistemy derinimus po Darby uzbaigimo, lieka galioti kaip savarankiskos Rangovo prievolés po
Galutinio perdavimo akto pasiraSymo. Galutinio perdavimo akto pasiraSymas neatleidzia Rangovo nuo
pareigos tinkamai ir laiku jvykdyti Siame punkte nurodytus po Galutinio perdavimo akto pasirasymo
vykdytinus Q2 ir Q3 jsipareigojimus.

5.16. Jeigu Siose Specialiosiose sglygose nenurodyta kitaip, Darby vykdymui, grafiko keitimui, terminy
pratesimui, Darby sustabdymui, Darby perdavimui, priémimui, trikumuy Salinimui ir kitoms Sutarties vykdymo
sglygoms taikomos Bendrosios sglygos.

6. Atsakomybé uz terminy pazeidimus

6.1. UZ Grafike nustatyty tarpiniy terminy paZeidimg taikoma Bendryjy salygy 3.1.5 punkte numatyta
atsakomybé, iSskyrus atvejus, kai Siose Specialiosiose sglygose nustatyta didesné ar specialioji atsakomybé.

6.2. Jeigu Rangovas per Sutarties 1.6 punkte nustatytg terming neatlieka visy Darby pagal Sutartj, jos
priedus, Projektg, Tvarkybos darby projekta ir teisés akty reikalavimus, UZsakovas turi teise reikalauti 0,1
procento pradinés Sutarties vertés be PVM dydZio baudos uZz kiekvieng pradelstg kalendorine dieng,
skaic¢iuojamos nuo kitos dienos po Sutarties 1.6 punkte nustatyto termino pabaigos iki Galutinio perdavimo
akto pasiraSymo dienos arba iki Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Sutartis nutraukiama anksciau.

6.3. Jeigu tas pats Rangovo veiksmas ar neveikimas sudaro kelis Sutarties paZeidimus, netesybos
netaikomos dvigubai uz tg pacig prievole ir tg patj pazeidimo laikotarpj. Taciau Si nuostata neriboja UZsakovo
teisés taikyti atsakomybe uz galutinio Darby atlikimo termino paZeidimga, jeigu dél Q1, Q2 ar Q3 jsipareigojimy
nevykdymo ar netinkamo vykdymo Darbai nebaigiami Sutartyje nustatytu terminu.

6.4. Uz kiekvieng Rangovo pasidlyme nurodyto kokybés kriterijaus Q1, Q2 ar Q3 nejvykdyma arba
netinkama dokumentavima Rangovui taikoma 0,05 procento pradinés Sutarties vertés be PVM dydzio bauda,
bet ne maZiau kaip 1 000 Eur ir ne daugiau kaip 5 000 Eur uZ kiekvieng paZeidima. Baudos sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo pareigos jvykdyti kokybés jsipareigojima, jeigu pagal darby eiga tai dar jmanoma.
UZsakovas turi teise baudg jskaityti j Rangovui mokétinas sumas. Kiekviena neatlikta arba tinkamai
nedokumentuota papildoma tvarkybos darby kokybés kontrolés patikra, tarpiné sandarumo patikra,
termoviziné patikra ar papildomas Sildymo, védinimo, Silumos punkto ir automatikos sistemy derinimas
laikomas atskiru kokybés jsipareigojimo pazeidimu.

7. Draudimai

7.1. Statinio statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomasis draudimas taikomas, jeigu jis privalomas
pagal teisés aktus arba Pirkimo dokumentus.
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7.2. Darby draudimo suma — ne mazesné kaip pagal Sutartj atliekamy Darby, jiems naudojamy medZiagy,
gaminiy ir jrenginiy pilna atkuriamoji verté, bet ne mazesné kaip Sutarties kaina be PVM, jeigu teisés aktai ar
Pirkimo dokumentai nenustato didesnés sumos.

7.3. Civilinés atsakomybés draudimo suma — ne mazZesné nei 5 procentai nuo pradinés Sutarties vertés be
PVM, bet ne maZiau kaip 43 400 Eur kiekvienam draudziamajam jvykiui ir bendrai pagal draudimo sutartj,
jeigu teisés aktai ar Pirkimo dokumentai nenustato didesnés sumos.

7.4. Draudimo liudijimy, polisy ir draudimo jmoky sumokéjimg patvirtinanc¢iy dokumenty kopijos
pateikiamos Uzsakovui ne véliau kaip iki Darby pradzios. Rangovas privalo uztikrinti draudimo galiojimg visg
Darby vykdymo laikotarpj.

8. Sutarties jvykdymo ir kiti uztikrinimai

8.1. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas taikomas. Jo dydis — 5 procentai nuo Rangovo pasillyme nurodytos
visos pasitlymo kainos be PVM, kuri Sutarties sudarymo metu laikoma pradine Sutarties verte be PVM.

8.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo forma — Lietuvos Respublikoje arba uzsienyje registruoto banko
besglyginé, neatSaukiama pirmo pareikalavimo garantija arba Lietuvos Respublikoje arba uZsienyje
registruotos draudimo bendrovés besglyginis, neatSaukiamas pirmo pareikalavimo laidavimo rastas.
Nepaisant Bendryjy salygy 3.5.1 punkte nustatyto ribojimo, pagal Sias Specialigsias sglygas draudimo
bendrovés laidavimo rastas gali bati teikiamas nepriklausomai nuo Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos
dydzZio. Jeigu teikiamas draudimo bendrovés laidavimo rastas, kartu pateikiamas draudimo jmokos
sumokeéjimg patvirtinantis dokumentas.

8.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo rasytinio
praneSimo Rangovui apie Siam projektui jgyvendinti reikalingo finansavimo gavimg ir pareigg pateikti Sutarties
jvykdymo uztikrinimg dienos. Sutartis laikoma pasirasyta, taciau visiSkai jsigalioja tik nuo tinkamo Sutarties
sglygas atitinkancio Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo Uzsakovui dienos, jeigu yra jvykdytos ir kitos
Sutarties jsigaliojimo salygos. Iki Sutarties jsigaliojimo Darbai nepradedami, statybvieté ar jos dalis Rangovui
neperduodama, avansas nemokamas ir jokie mokéjimai pagal Sutartj neatliekami. Jeigu Rangovas per Siame
punkte nustatytg terming nepateikia Sutarties salygas atitinkancio Sutarties jvykdymo uztikrinimo, laikoma,
kad Rangovas atsisaké jvykdyti Sutarties jsigaliojimo salygg ir vykdyti pasiraSytg Sutartj. Tokiu atveju
UZsakovas turi teise taikyti Pirkimo dokumentuose, Viesuyjy pirkimy jstatyme ir Sutartyje nustatytas pasekmes,
jskaitant teise pasinaudoti pasitlymo galiojimo uztikrinimu, jeigu jis buvo pateiktas, ir spresti dél tolesniy
veiksmy Pirkimo dokumentuose bei VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip iki galutinio atsiskaitymo uZ visus pagal Sutart]j atliktus Darbus
termino pabaigos. Sis punktas yra specialioji Sutarties salyga ir taikomas nepaisant Bendruyjy salygy 3.5.1
punkte nustatyto Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo momento.

8.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimu uZtikrinamas visy Rangovo prievoliy pagal Sutartj tinkamas jvykdymas,
jskaitant netesyby, baudy, delspinigiy, tiesioginiy nuostoliy ir kity UZsakovui dél Sutarties pazeidimo
mokeétiny sumy sumokéjima ir (ar) atlyginima.

8.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas turi atitikti Bendryjy sglygy 3.5 punkto reikalavimus. Jeigu
Specialiyjy salygy ir Bendryjy salygy nuostatos dél Sutarties jvykdymo uZtikrinimo skiriasi, taikomos
Specialiyjy salygy nuostatos.

8.6. Garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas pagal Sig Sutartj nereikalaujamas, iSskyrus
atvejus, kai imperatyvis galiojantys teisés aktai nustato pareigg Rangovui pateikti tokj uztikrinima. Jeigu pagal
imperatyvius teisés aktus garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas yra privalomas,
Rangovas jj pateikia teisés aktuose nustatyta tvarka, forma, dydziu ir terminais. Sis punktas nepanaikina ir
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neriboja Rangovo garantiniy jsipareigojimy pagal Sutartj, Bendrasias sglygas ir teisés aktus, taip pat UZsakovo
teisés reiksti reikalavimus dél Darby trikumy, defekty, garantiniy jsipareigojimy nevykdymo, nuostoliy
atlyginimo, netesyby taikymo ar kity Sutartyje ir teisés aktuose numatyty teisiy gynimo priemoniy.

9. Subranga
9.1. Tiesioginio atsiskaitymo galimybé su subrangovais: netaikoma.

9.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad subrangovai, specialistai ir Gkio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi,
visg Sutarties vykdymo laikotarpj atitikty Pirkimo dokumenty, nacionalinio saugumo, kilmés, sankcijy,
kvalifikacijos ir kitus Sutarties reikalavimus.

10. Sutarties jsigaliojimas, galiojimas ir Darby pradzia
10.1. Sutartis jsigalioja nuo véliausios is Siy dieny:

10.1.1. dienos, kai Sutartj pasiraso paskutinis jg pasirasantis asmuo;

10.1.2. dienos, kai UZsakovas gauna Siam projektui jgyvendinti reikalingg finansavimg ir rastu
informuoja Rangova apie finansavimo gavimg bei pareigg pateikti Sutarties jvykdymo
uztikrinima;

10.1.3. dienos, kai Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties sglygas atitinkantj Sutarties jvykdymo
uztikrinima.

10.2. Jeigu UZsakovas negauna Siam projektui jgyvendinti reikalingo finansavimo arba gauna ne visos
Sutarties vykdymui batinos apimties finansavima, Sutartis nejsigalioja ir Salims neatsiranda pareiga vykdyti
Darbus, perduoti statybviete, priimti Darbus ar atlikti mokéjimus uz Darbus. Iki Sutarties jsigaliojimo taikomos
tik tos Sutarties nuostatos, kurios pagal savo esme reguliuoja Saliy elges;j iki Sutarties jsigaliojimo.

10.3. Iki Sutarties jsigaliojimo Rangovas neturi teisés pradéti Darby, uzsakyti medZiagy, gaminiy ar jrenginiy,
sudaryti subrangos, tiekimo ar kity sutarciy, kuriy iSlaidas véliau siekty perkelti Uzsakovui, nebent UZsakovas
rastu nurodyty kitaip. Toks UZsakovo nurodymas galioja tik jame aiskiai nurodyta apimtimi.

10.4. Darbai gali bati pradéti tik po Sutarties jsigaliojimo ir kai jvykdomos visos Darby pradziai bitinos
sglygos:

10.4.1. UZsakovas perduoda Rangovui statybviete ar atitinkama jos dalj;

10.4.2. yra gautas statybg leidZiantis dokumentas, jeigu jis pagal teisés aktus batinas Darbams pradéti
ar vykdyti;

10.4.3. yra gautas leidimas atlikti tvarkybos darbus, jeigu jis pagal teisés aktus batinas atitinkamiems
Darbams pradéti ar vykdyti;

10.4.4. Rangovas pateikia ir UZzsakovas suderina Darby vykdymo grafika;

10.4.5. Rangovas pateikia Uzsakovui dokumentus ir informacijg, reikalingus Darby pradziai batiniems
leidimams, sutikimams, suderinimams, darby vykdymo leidimams, statybvietés organizavimo,
saugos, paveldosaugos, aplinkosaugos ir kitiems dokumentams gauti, kiek tokie dokumentai
pagal teisés aktus, Pirkimo dokumentus, Projekty, Tvarkybos darby projektg ar kitus Sutarties
dokumentus turi bati pateikti iki Darby pradzios.

10.5. Darby atlikimo terminas — 12 ménesiy nuo vélesnés i$ Siy daty: Sutarties jsigaliojimo dienos arba
statybvietés ar atitinkamos jos dalies perdavimo Rangovui dienos, bet ne véliau kaip iki 2027 m. birZelio 30 d.,
jeigu finansavimo dokumentuose nenustatyta ankstesné data. Jeigu statybvieté perduodama dalimis, Darby
vykdymo grafike turi bati aiSkiai nurodyta, kokie Darbai gali bati vykdomi konkrecioje perduotoje statybvietés
dalyje.

10.6. Rangovas privalo aktyviai bendradarbiauti su UZsakovu ir laiku pateikti visus dokumentus, duomenis,
paaiskinimus ir informacijg, reikalingus Sutarties jsigaliojimui ir Darby pradZiai. Jeigu Sutarties jsigaliojimo ar
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Darby pradzios sglygos nejvykdomos per UZsakovo nustatytg terming dél nuo Rangovo priklausanciy
aplinkybiy, jskaitant atvejj, kai Rangovas nepateikia Sutarties sglygas atitinkancio Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, nepateikia Darby pradZiai butiny dokumenty ar neatlieka kity nuo jo priklausanciy veiksmuy,
laikoma, kad Rangovas atsisaké jvykdyti Pirkimo sutarties sudarymui ar vykdymui batinas saglygas.

10.7. Siy Specialiyjy salygy 10.6 punkte nurodytu atveju UZsakovas turi teise laikyti Sutartj nejsigaliojusia
arba atsisakyti jg vykdyti ir Pirkimo dokumentuose, Sutartyje bei VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka
spresti dél tolesniy veiksmy, jskaitant teise pasinaudoti pasitlymo galiojimo uztikrinimu, jeigu jis buvo
pateiktas, ir kreiptis j kitg pasitlymy eiléje esantj tiekéjg dél Pirkimo sutarties sudarymo, jeigu toks veiksmas
tuo metu yra teisétas ir galimas.

10.8. Sutartis galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties pasibaigimo kitu Sutartyje
nustatytu pagrindu. Salygos, kurios pagal savo esme turi galioti ir po Sutarties pasibaigimo, jskaitant
atsakomybés, garantijy, trikumy Salinimo, konfidencialumo, asmens duomeny apsaugos, gincy sprendimo ir
atsiskaitymo salygas, lieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo.

10.9. Sutarties kalba — lietuviy kalba. Sutartis pasiraSoma kvalifikuotais elektroniniais parasais arba dviem
vienoda juridine galig turingiais egzemplioriais, po viena kiekvienai Saliai.

11. Aplinkosaugos reikalavimai

11.1. Rangovas visg Sutarties vykdymo laikotarpj privalo uztikrinti Sutarties 1 priede , Techniné specifikacija“
nustatyty aplinkos apsaugos kriterijy jgyvendinimg ir dokumentavima. Rangovas negali naudoti, montuoti ar
jrengti medziagy, gaminiy ar produkty, kuriems pagal Sutarties 1 priedg , Techniné specifikacija“ taikomi
aplinkos apsaugos kriterijai, kol Uzsakovui ir statybos techniniam priziGrétojui néra pateikti ir suderinti
konkreciy medziagy, gaminiy ar produkty atitiktj pagrindZiantys dokumentai..

11.2. UiZsakovas turi teise sulaikyti tarpinj ar galutinj mokéjimg, kol Rangovas nepateikia privalomy
aplinkosaugos dokumenty arba nepasalina nustatyty pazeidimy.

12. Bandymy, matavimy, derinimo, pridavimo ir kokybés kriterijy vykdymo sglygos (jei taikoma)

12.1. Rangovo pasillyme nurodytos kokybés kriterijy Q1, Q2 ir Q3 reikSmés yra savarankiski Rangovo
sutartiniai jsipareigojimai. Siy jsipareigojimy vykdymo islaidos yra jskaiciuotos j Sutarties kaing ir papildomai
neapmokamos.

12.2. Rangovas ne véliau kaip iki atitinkamy darby pradzios pateikia UZsakovui kokybés kriterijy jgyvendinimo
grafika, kuriame nurodomi Q1, Q2 ir Q3 veiksmy terminai, apimtis, atsakingi asmenys ir pateikiami
dokumentai.

12.3. Q1 patikros vykdomos pagal Rangovo pasillyme nurodytg reikSme kiekvieng kalendorinj ménesj, kuriuo
faktiskai vykdomi tvarkybos darbai. Kiekviena patikra jforminama protokolu ir pateikiama UZsakovui ne véliau
kaip per 3 darbo dienas nuo patikros atlikimo dienos.

12.4. Q2 jsipareigojimai vykdomi pagal Rangovo pasitlyme nurodytg reikSme: reikSmé 1 reiskia 1 tarpine
sandarumo patikrg ir 1 termovizine patikra; reikSmé 2 reiskia 2 tarpines sandarumo patikras ir 1 termovizine
patikrg. Tarpinés sandarumo patikros atliekamos tokiais darby etapais, kai trikumai dar gali bati pasalinti iki
konstrukcijy, atitvary ar apdailos sluoksniy uzdengimo. Termoviziné patikra atliekama Pirkimo dokumentuose
nustatytomis sglygomis ir terminais.

12.5. Q3 papildomas Sildymo, védinimo, Silumos punkto ir automatikos sistemy derinimas po darby
uzbaigimo vykdomas pagal Rangovo pasitlyme nurodytg reiksme. Po kiekvieno papildomo derinimo Rangovas
pateikia derinimo aktg ne véliau kaip per 5 darbo dienas.
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12.6. Jeigu Rangovas neatlieka pasitlyme nurodytos papildomos patikros, sandarumo patikros, termovizinés
patikros ar papildomo derinimo arba jy tinkamai nedokumentuoja, laikoma, kad Rangovas nejvykdé
atitinkamo kokybés vertinimo kriterijaus jsipareigojimo. Tokiu atveju taikoma Siy Specialiyjy salygy 6.4 punkte
nustatyta atsakomybé.

13.  Priedai

Nr. Priedas / dokumentas

1 Pirkimo dokumentai, jskaitant Technine specifikacijg, jy patikslinimus ir paaiskinimus — skelbiami
[CVP IS nuoroda / pirkimo numeris: ....].

2 Bendrosios sutarties sglygos.

3 Rangovo pasitlymas, jo patikslinimai ir paaiskinimai.

4 Sutarties objekto ir jo dedamuyjy kainos / kainos iSskaidymas pagal etapus.

5 Reikalavimai Darby vykdymo grafikui ir suderintas Darby vykdymo grafikas.

6 Aplinkosaugos vykdymo plano forma ir ménesinés aplinkosaugos ataskaitos forma, jeigu
UZsakovas jas patvirtina.

7 Susitarimas dél asmens duomeny tvarkymo, jeigu taikomas.

8 Konfidencialumo susitarimas, jeigu taikomas.

9 Darby uzbaigimo iki statybos uzbaigimo komisijos akto forma, jeigu taikoma.

10 Kiti ikisutartiniai dokumentai, kurie néra skelbiami viesai, jeigu tokiy yra.

14. Atsakingi asmenys uz Sutarties vykdymg ir kontaktai dokumentams pateikti

Salis / funkcija Atsakingas asmuo El. pastas / tel. Pastabos

UZsakovas —  Sutarties | [...] [...] [...]

vykdymas

UZsakovas - statybos | [...] [...] Dokumentai teikiami

uzbaigimo dokumentai ir adresu / skyriui: [...].

aktai

UZsakovas — vieSinimas [...] [...] [...]

Projektuotojas — projekto | [...] [...] [...]

vykdymo priezilros atstovas

Rangovas - Sutarties | [...] [...] [...]

vykdymas

Rangovas — aplinkosaugos | [...] [...] Asmuo nurodomas

atsakingas asmuo aplinkosaugos vykdymo
plane.

Rangovas —sauga ir sveikata | [...] [...] [...]

Rangovas — atsakingas darby | [...] [...] [...]

vadovas

Rangovas —specialiyjy darby | [...] [...] [...]

vadovai
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SALIY REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas
Nacionaliné Mikalojaus
meny mokykla

Juridinio asmens kodas 111966952

Adresas: T. Kosciuskos g. 11, LT-01100 Vilnius
PVM mokétojo kodas: [...]

A s [...]

Bankas: [...]

Konstantino Ciurlionio

El. pastas: [...]

[vardas, pavardé]
[pareigos]

Data: [...]

Rangovas
[Rangovo pavadinimas]

Juridinio asmens kodas: [...]
Adresas: [...]

PVM mokeétojo kodas: [...]
A s [..]

Bankas: [...]

El. pastas: [...]

[vardas, pavardé]
[pareigos]

Data: [...]
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