



**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams

2026-05- NR. VPR-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „SPORTO PASKIRTIES (KREPŠINIO AIKŠTELĖS) IR KITOS PASKIRTIES (VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS) GIMNAZIJOS G. STATYBOS DARBŲ PIRKIMAS“ PIRKIMO NR. 7914900

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdo mažos vertės skelbiamos apklausos „Sporto paskirties (krepšinio aikštelės) ir kitos paskirties (vaikų žaidimo aikštelės) Gimnazijos g. statybos darbai“ (toliau – Pirkimas) procedūras. Perkančioji organizacija gavo tiekėjų paklausimus ir vadovaudamasi Pirkimo bendrųjų sąlygų 5.3 punktu, teikia atsakymus į prašymus paaiškinti Pirkimo sąlygas.

Klausimai (kalba netaisyta) „Susipažinę su pirkimo dokumentais ir vadovaudamiesi Lietuvos kariuomenės parengtu „Likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir rizikos vertinimo žemėlapiu“ (bombsmap.lt/ geoportal.lt/), atkreipiame dėmesį, kad planuojamų statybų teritorija Gimnazijos g., Šakiuose patenka į 5-ąją (labai didelės) rizikos zoną. Tai reiškia, kad vykdant statybos ir žemės judinimo darbus yra didelė tikimybė susidurti su standartiniais sprogmenimis, kas kelia tiesioginį ir mirtiną pavojų darbininkams bei aplinkiniams.

Nors Pirkimo dokumentų Techninėje užduotyje nurodyta, kad rangovas privalo įvertinti gamtines sąlygas ir į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visas išlaidas, o Sutarties projekte numatyta rangovo atsakomybė už saugą ir apsaugą statybvietėje, pirkimo dokumentuose nėra tiesiogiai įvertinta likusių nuo karo sprogmenų rizika ir nenumatytos konkrečios priemonės jai valdyti.

Siekiant užtikrinti skaidrų pirkimą, saugų statybos darbų įgyvendinimą bei sistemingą rizikų valdymą, teikiame šiuos klausimus ir siūlymus:

1. Prašome patvirtinti, ar atsižvelgiant į tai, jog statybų teritorija patenka į labai didelės sprogmenų rizikos zoną, Perkančioji organizacija reikalaus, kad Rangovas prieš pradėdamas žemės darbus imtųsi išankstinių prevencinių priemonių (pvz., atliktų išankstinį teritorijos patikrinimą nuo sprogmenų) ir pateiktų šių priemonių pritaikymą pagrindžiančius dokumentus?

2. Šiuo metu pirkimo sąlygų 7 priede „Įkainotas veiklų sąrašas“ nenumatyta atskira pozicija specifiniams teritorijos patikrinimo nuo sprogmenų darbams, todėl Rangovai negali tinkamai ir vienodai įsivertinti visų sąnaudų, reikalingų saugiam projekto įgyvendinimui. Prašome papildyti „Įkainotą veiklų sąrašą“ atitinkama eilute, leidžiančia Rangovams skaidriai nusimatyti išankstinio

patikrinimo ir išvalymo nuo sprogmenų sąnaudas, taip užtikrinant tinkamą rizikos suvaldymą vykdant projektą.

3. Siekiant užtikrinti sistemingą visuomenės saugumą, išvengti nelaimingų atsitikimų bei teisinių ir finansinių rizikų ateityje, raginame Perkančiąją organizaciją atitinkamai pritaikyti savo pirkimų praktiką. Prašome inicijuoti vidaus tvarkos pakeitimus, kad ateityje planuojant bet kokius statybos ar žemės judinimo darbus savivaldybės teritorijoje, pirkimų pasirengimo etape būtų privalomai tikrinama, ar teritorija nepatenka į rizikingas zonas pagal „Likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir rizikos vertinimo žemėlapi“. Tokiais atvejais pirkimo sąlygose turėtų būti iš anksto numatyti aiškūs teisiniai įpareigojimai rangovams atlikti teritorijos žvalgymą/išvalymą ir taikyti kitas būtinas prevencines priemones karo paveldo rizikoms suvaldyti.“

Atsakymai:

1. Tiekėjai, teikdami pasiūlymus, įsivertina šią riziką numatyti reikalingas saugos priemones pagal Saugos ir sveikatos taisykles statyboje. Jeigu darbų vykdymo metu būtų aptiktas sprogmuo (ar į jį panašus objektas), Rangovas privalės nutraukti darbus ir nedelsdamas apie radinį informuoti Užsakovą. Užsakovas, gavęs pranešimą, perima tolesnį bendravimą su institucijomis, atsakingomis už radinio neutralizavimą.

2. Perkančioji organizacija neplanuoja papildyti Įkainoto veiklų sąrašo atskira eilute teritorijos patikrinimo nuo sprogmenų darbams. Tiekėjai, rengdami pasiūlymus, turi savarankiškai įsivertinti visas aplinkybes, galinčias turėti įtakos darbų vykdymui, bei į pasiūlymo kainą įtraukti visas sąnaudas, reikalingas tinkamam ir saugiam sutarties vykdymui pagal pirkimo dokumentų ir teisės aktų reikalavimus.

3. Perkančioji organizacija susipažino su pateiktomis pastabomis ir pasiūlymais dėl galimų prevencinių priemonių taikymo teritorijose, patenkančiose į padidintos sprogmenų rizikos zonas. Pateikti siūlymai dėl galimų vidaus procesų ar pirkimų praktikos tobulinimo bus įvertinti Perkančiosios organizacijos vidine tvarka.

Atsižvelgiant į pateiktus klausimus, Perkančioji organizacija neturi galimybės pateikti atsakymų tiekėjams per Pirkimo dokumentuose nustatytą terminą.

Vadovaujantis Pirkimo bendrųjų sąlygų 5.4 punktu, Perkančioji organizacija nukelia pasiūlymų pateikimo terminą iš 2026 m. gegužės 22 d. 09:00 val. į 2026 m. gegužės 25 d. 09:00 val., o pasiūlymų atidarymo datą ir laiką iš 2026 m. gegužės 22 d. 09:30 val. į 2026 m. gegužės 25 d. 09:30 val.

Dėl šio pakeitimo bus paskelbtas skelbimas, susijęs su pakeitimu ar papildoma informacija.

Komisijos pirmininkas

Remigijus Dumčius

A. Banevičienė, tel. +370 345 66137, el. paštas ausra.baneviciene@sakiai.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymo į tiekėjų paklausimus ir pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-21 Nr. VPR-367
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Viešųjų pirkimų tarnyba
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Dumčius Vyr. specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-21 11:26
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-10-10 16:54 - 2030-10-10 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260423.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-05-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-05-21 nuorašą suformavo Aušra Banevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-21 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“