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PRANEŠIMAS DĖL PRIIMTŲ SPRENDIMŲ VYKDANT VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188777932, (toliau –

Perkančioji organizacija), vykdanti viešąjį pirkimą „Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos valgyklos

(M. Valančiaus g. 3 , Kazlų Rūda) patalpų paprastojo remonto darbai“ (toliau – Pirkimas), vykdomą

Centrinės viešųjų pirkimų sistemos informacinėmis priemonėmis (toliau – CVP IS), vadovaujantis

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu,

patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 (aktualia

redakcija) (toliau - MVPTA), teikia atsakymus į tiekėjo užduotus klausimus.

I SKYRIUS

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS SPRENDIMAI

1. Perkančioji organizacija informuoja, kad tiekėjas pateikė klausimą (kalba netaisyta):

1klausimas: „Matome, kad numatytas 9 radiatorių keitimas, tačiau patalpose pastebėjome

10 vnt. radiatorių. Ar vieno radiatoriaus nereikia keisti, ar čia buvo padaryta aritmetinė klaida?“

1 Atsakymas: Numatyta pakeisti visus radiatorius, patiksliname medžiagų kiekių žiniaraščio

3 eilutę 11 vnt. radiatorių.

2klausimas: „Taip pat norėtume pasiteirauti dėl lubų dažymo. Vienoje vietoje prie kasos

lubose yra anga, taip pat yra papildomi plotai prie langų, todėl faktinė kvadratūra neatitinka

pateiktos lubų kvadratūros. Ar šiuos plotus taip pat reikia atlikti? Papildomai susidaro apie 25 kv. m

sienų ploto“

2 Atsakymas: Lubų plotai prie kasos ir langų turi būti dažomi taip pat, patiksliname medžiagų

kiekių žiniaraščio 8 ir 9 eilutes  236 kv. m.

3klausimas: „Dėl sienų – patalpose yra kelios kolonos. Ar jų plotas taip pat buvo įskaičiuotas

į bendrą kvadratūrą?“

3 Atsakymas: Pridedamas patikslintas medžiagų kiekių žiniaraščio 10 ir 11 eilutes  300 kv.

m.

4klausimas: „Kitas klausimas būtų dėl dažymo kokybės. Pagal STR, kokio kokybės lygio

reikalaujate – nuo Q1 iki Q4?“

4 Atsakymas: Q3 lygis (aukštas). Aukšti higienos reikalavimai: mokyklos valgyklos sienos

turi būti dažomos blizgiais arba pusiau matiniais, lengvai plaunamais ir trinčiai atspariais dažais.

5 klausimas: „Dėl sienų dažų pašalinimo – ar tai yra būtinas procesas? Jūsų patalpose ant

sienų yra emulsiniai dažai. Bent jau mūsų įmonė pašalina tik tas vietas, kur yra nestabilus pagrindas,

o likusios vietos paruošiamos ir glaistomos iš naujo.“

5 Atsakymas: Senų dažų šalinimas nėra būtinas, jei pagrindas yra tvirtas ir stabilus. Senų

dažų pašalinimo būtinumą siūlome Tiekėjui įsivertinti vietoje pačiam.

6 klausimas: „Taip pat gal galite patikslinti, kokie numatyti elektros darbai? Ar reikės

strobuoti laidus ir juos paslėpti sienose? Pastebėjome kasos laidą, tačiau nerekomenduotume jo

visiškai paslėpti, nes ateityje, prireikus pakeisti kasos aparatą, būtų sudėtinga viską išmontuoti.“
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6 Atsakymas: Įrengiamas kasos aparato maitinimo laidas, kuris neslepiamas sienose ar

konstrukcijose, tačiau turi būti tvarkingai pravestas ir pritvirtintas prie grindų/grindjuosčių zonoje

taip, kad būtų užtikrinta: saugi eksploatacija, mechaninė apsauga, galimybė esant poreikiui lengvai

pakeisti kabelį. Strobuoti nebūtina, tačiau tai yra patikimiausias būdas visiškai paslėpti laidus sienose.

Galimi alternatyvūs būdai – laidus galima tvirtinti tiesiai prie sienos ir užtinkuoti (tinko sluoksnis

turi būti bent kelis milimetrus storesnis už laidą). Laidus galima tiesti apsauginiuose gofruotuose

vamzdeliuose (gofrose).

7klausimas: „Klausimas dėl grindų – matome, kad planuojama kloti akmens masės plyteles,

tačiau grindjuosčių metražas nėra išskirtas. Gal galite jį patikslinti?“

7 Atsakymas: Užsakovas patikslina medžiagų kiekių žiniaraščio 4 ir 5 eilutes, pasirenkama

įrengti epoksidinę dangą. 

8 klausimas: „Bendrai dėl dangos nuėmimo ir naujos dangos įrengimo – norėtume pasiūlyti

alternatyvą: epoksidinę grindų dangą. Esamą grindų dangą nušveistume, paruoštume pagrindą, jį

išlygintume ir padengtume epoksidine danga. Mūsų 07:55:05 EEST 5/20/26, 7:55 AM European

Dynamics - Peržiūrėti

žinutę https://viesiejipirkimai.lt/epps/messaging/viewMessage.do?resourceId=7916937&messageId

=652964 1/2 nuomone, tai būtų ilgaamžiškesnis sprendimas nei akmens masės plytelės. “

8Atsakymas: Grindjuosčių metražas – 45 m.

9 klausimas: „Taip pat norėtume pasitikslinti, kas būtų atsakingas už objektą, darbų eigą ir

su kuo reikėtų derinti darbų vykdymą bei atliktų darbų pridavimus“

9Atsakymas: Už Rangos sutarties valdymą, tinkamą ir savalaikį įgyvendinimą, pirkimo

objekto (rangos darbų) perdavimą, priežiūrą, kontrolę ir aktavimą Užsakovo paskirtas atsakingas

Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos atstovas – Irena Raulinaitienė, pavaduotoja ugdymui, laikinai

atliekanti Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos direktoriaus funkcijas.

Perkančioji organizacija informuoja, kad po pirkimo paskelbimo buvo nustatyta, jog pirkimo

dokumentuose pateikta informacija yra nepakankamai išsami. Siekiant užtikrinti skaidrumo,

lygiateisiškumo ir aiškumo principų laikymąsi, Perkančioji organizacija patikslina, kad pirkimo

objektas apima ne tik paprastojo remonto aprašo parengimą ir remonto darbų atlikimą, bet ir visų su

projektavimo, statybos vykdymo, statybos užbaigimo bei objekto registravimo procedūromis

susijusių dokumentų parengimą ir pateikimą. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, pirkimo specialiųjų

sąlygų 7 priedo „Sutarties projektas“ V skyriaus „Sutarties šalių teisės ir pareigos“ 26.2. papunktis

papildomas žemiau nurodyta informacija:

„26.2. darbus pradėti po Sutarties įsigaliojimo ir užbaigti ne vėliau kaip per Sutarties 18

punkte nurodytą terminą. Atlikęs statybos remonto darbus rangovas įsipareigoja parengti ir

atnaujinti kadastrinių matavimų bylą su VĮ Registrų centras patikra. Pagal statytojo išduotą

įgaliojimą atlikti statybos užbaigimo procedūras (įregistruoti atliktus remonto darbus).“.

Šis patikslinimas teikiamas siekiant aiškiai apibrėžti pirkimo apimtį ir užtikrinti, kad visi

tiekėjai pasiūlymus rengtų vienodomis sąlygomis, tinkamai įvertindami visas būsimos sutarties

vykdymo apimtis, rizikas ir kaštus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, perkančioji organizacija tikslina

pirkimo sąlygas savo iniciatyva. 

Nors Viešųjų pirkimų tarnyba yra pasisakiusi dėl pirkimo dokumentų keitimo po jų paskelbimo,

kad „<kai yra keičiamos esminės pirkimo sąlygos (pakeičiami reikalavimai kvalifikacijai ar techninė

specifikacija taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime, keičiamas

sutarties tipas, keičiamas pirkimo objektas) pirkimą reikia nutraukti ir pradėti naują pirkimą.>“, o ir

Lietuvos aukščiausiasis teismas (toliau – LAT) suformavo praktiką, kad „<Paskelbto viešojo pirkimo

dokumentai negali būti aiškinami ar tikslinami taip, jog keistųsi pagrindinių pirkimo sąlygų esmė;

kai perkančioji organizacija apibrėžia pirkimo sąlygų turinį (jam suteikia tikslią reikšmę), ji negali

vėliau keisti pirkimo dokumentų turinio ar jų aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos pirkimo

sąlygos, nes tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai“ (LAT CBS 2016

m. kovo 30 d. nutartis c. b. UAB „AKIRO“ v. VšĮ Trakų ligoninė, bylos Nr. 3K-3-177-916/2016).>“,

tačiau atsižvelgiant į tai, kad padaryta klaida yra techninio pobūdžio, klaidos padarymo vietas
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(pastabos, specialiųjų pirkimo sąlygų priedas), klaidos koregavimas nelems pagrindinių pirkimo

sąlygų esmės pakeitimo, nepažeis skaidrumo principo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių, pirkimas

nutraukiamas nebus.

Pateikti patikslinti dokumentai, t. y. specialiųjų pirkimo sąlygų 3, 3.1 ir 7 priedai, bus prisegti

CVP IS skiltyje prie „Pirkimo dokumentai“. Primename, kad tiekėjas yra atsakingas už kruopštų ir

atidų pirkimo sąlygų išnagrinėjimą ir pasiūlymo pateikimą. Teikiant pasiūlymą prašome vadovautis

AKTUALIA pirkimo dokumentų REDAKCIJA, visais pateiktais išaiškinimais ir atsakymais.

Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2026 m. gegužės 29 d. 10:00 val.

II SKYRIUS

KITOS SVARBIOS APLINKYBĖS

2. Tiekėjas nesutikdamas su Perkančiosios organizacijos sprendimais nurodytais šiame rašte,

vadovaudamasis VPĮ 102 straipsnio 1, 2 dalimi, turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai

organizacijai per 5 darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą

sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.

Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus patarėja Darija Rimkevičienė

Darija Rimkevičienė, tel. (8 343)  68627, el. p. darija.rimkeviciene@kazluruda.lt
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