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	NUMATOMO VYKDYTI VIEŠOJO PIRKIMO VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 180 DRUSKININKAI–LEIPALINGIS–SEIRIJAI RUOŽO NUO 2,990 IKI 12,050 KM KAPITALINIS REMONTAS, NUTIESIANT PĖSČIŲJŲ / DVIRAČIŲ TAKĄ, TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA“ 
RINKOS KONSULTACIJOS SUVESTINĖ
	PS-PLP1.02

	
	
	Puslapis 1 iš 2

	
	
	6 priedas



	
	I.	RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS

	Data
	
	2025

	Pirkimo objektas
	
	Krašto kelio Nr. 180 Druskininkai–Leipalingis–Seirijai ruožo nuo 2,990 iki 12,050 km kapitalinio remonto, nutiesiant pėsčiųjų/dviračių taką projektinių pasiūlymų parengimas

	Rinkos konsultacijos tikslas
	
	Iki pirkimo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie būsimą pirkimą ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl būsimo pirkimo objekto iki pirkimo pradžios

	
	II.	RINKOS KONSULTACIJOS ATLIKIMAS

	Naudotos priemonės
	
	CVP IS priemonėmis

	Rinkos konsultacijos paskelbimo ir atsakymų pateikimo datos
	
	Paskelbimo CVP IS data: 2024-11-07   (senoji CVPIS Nr. 745826)
Atsakymų pateikimo terminas: 2024-11-18 13 :00 val.
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/PublicPurchase/789688/0/0?returnUrl= 

	Rinkos dalyviams teikti dokumentai bei kita informacija
	
	1 priedas. Klausimyno forma;
2 priedas. Techninės specifikacijos projektas;
3 priedas. Techninės užduoties projektas;


	
	III. RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ NAGRINĖJIMAS

	Klausimai
(nurodomi rinkos konsultacijos klausimyne nurodyti klausimai)
	Tiekėjų atsakymai
(nurodomi rinkos dalyvių pateikti atsakymai)
	Sprendimas
(nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies)
	Sprendimo motyvas
(nurodomi perkančiosios organizacijos sprendimų motyvai)
	Veiksmai
(nurodomi veiksmai, susiję su sprendimų įgyvendinimu, pvz. įvardinama, kad bus tikslinama atitinkama PD nuostata ar pan.)

	
	Tiekėjas Nr. 1
	Tiekėjas Nr. 2
	
	
	

	Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, nurodykite priežastį.
	Taip
	
Tiekėjo atsakymas nurodytas kaip konfidencialus
	Nr. 1.-;
Nr.2. -.
	Nr. 1.-;
Nr.2. -.
	Nr. 1.-;
Nr.2. -.

	Ar Jūsų įmonė atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus
	Taip
	Tiekėjo atsakymas nurodytas kaip konfidencialus
	
	
	

	Ar turite argumentuotų pastabų ir / ar pasiūlymų dėl pateikiamos techninės (-ių) užduoties (-ių) ir techninės specifikacijos?

	Neturi
	Techninėje užduotyje (toliau – TU), be visų aiškiai nurodytų reikalavimų, Perkančioji organizacija nurodo sąlygą “pagal poreikį”:
1. “Pagal poreikį numatyti sklandų sujungimą (privedimą) su planuojama, projektuojama, esama infrastruktūra”
2.  “<...> pagal poreikį atnaujinti / įrengti naujas autobusų sustojimo aikšteles.”
3. “tiltai / viadukai / estakados: pagal poreikį ties pralaidomis numatyti įrengti (suprojektuoti) gelžbetoninius pėsčiųjų tiltus;”
4. “Pagal poreikį suprojektuoti uždarą LN sistemą, kuri po statybos darbų bus registruojama atskiru statiniu NTR;”.
5. ”autobusų sustojimo aikštelių skaičius: "<...> Pagal poreikį suprojektuoti privedimą iki ASA”.
6. “autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius:  pagal poreikį autobusų sustojimo aikštelėse numatyti atnaujinti / įrengti paviljonus;”

Prašome Perkančiosios organizacijos aiškiai nustatyti poreikį ir apimtis, ką ji ketina įsigyti būsimu pirkimu, o jeigu apimtys pirkimo metu ar  nėra žinomos, ar jų poreikis bus nustatytas atlikus tam tikrus tyrimus, skaičiavimus ir pan., tokių paslaugų įsigijimą numatyti papildomai. Pažymima, kad su tokia nustatyta sąlyga “pagal poreikį” yra užprogramuotas konfliktas, kadangi vieni tiekėjai tokį poreikį įskaičiuos į pasiūlymo kainą, kiti vertinsis tikimybę, kad to nereikės, dar kiti bus įsitikinę, kad toks poreikis turi būti įsigijimas papildomai, ir pan.
	Atsižvelgta iš dalies. TU ir TS bus keičiamos 
	Dėl pasikeitusių statybos įstatymo nuostatų bus perkami projektiniai pasiūlymai.
	Planuojama patikslinti TU ir TS, atsisakoma Techninio darbo projekto parengimo ir  projekto vykdymo priežiūros, bus perkami projektiniai pasiūlymai. 

	
	
	TU 5 p. nurodoma statybos rūšis - kapitalinis remontas, tačiau pagal keliamus reikalavimus, nurodytas užduotis, galima spręsti, kad tai jau yra rekonstravimo projektas, o gal net ir kai kurių priklausinių naujos statybos projektas (lietaus nuotekų tinklai, tiltai (jei nėra pralaidos). Pagal nurodytus reikalavimus bei vadovaujantis teisės aktais prašome patikslinti kokia statybos rūšis planuojama ?
	Atsižvelgta iš dalies. TU ir TS bus keičiamos
	Kapitalinis remontas
	Planuojama patikslinti TU ir TS, atsisakoma Techninio darbo projekto parengimo ir  projekto vykdymo priežiūros, bus perkami projektiniai pasiūlymai.

	
	
	Pagal TU 11.4. punkto reikalavimus “11.4. tiltai / viadukai / estakados: pagal poreikį ties pralaidomis numatyti įrengti (suprojektuoti) gelžbetoninius pėsčiųjų tiltus;” gali reikėti vietoje esamų pralaidų (pagal poreikį) suprojektuoti gelžbetoninius pėsčiųjų tiltus. TU turėtų būti aiškiai nurodytos konkrečios vietos, kur tai planuojama įrengti. Pagal nustatytas sąlygas paliekama projektuotojui spręsti, tačiau neaišku kokioms esant aplinkybėms ar kokiais kriterijais vadovaujantis bus reikalinga įrengti tiltus. Prašome patikslinti TU.
	Atsižvelgta iš dalies. TU ir TS bus keičiamos
	Konkretūs techniniai sprendimai nustatomi projektavimo metu pagal atliktus tyrimus ir technines galimybes.

	Planuojama patikslinti TU ir TS, atsisakoma Techninio darbo projekto parengimo ir  projekto vykdymo priežiūros, bus perkami projektiniai pasiūlymai.

	
	
	TU 11.4 p. nenumatyta galimybė, esant poreikiui, įrengti naujas pralaidas ar  rekonstruoti/remontuoti esamas. Prašome numatyti tokią galimybę. 
	Atsižvelgta iš dalies. TU ir TS bus keičiamos
	Konkretūs techniniai sprendimai nustatomi projektavimo metu pagal atliktus tyrimus ir technines galimybes.

	Planuojama patikslinti TU ir TS, atsisakoma Techninio darbo projekto parengimo ir  projekto vykdymo priežiūros, bus perkami projektiniai pasiūlymai.

	
	
	Pagal TU 11.4 p. nėra aišku, jeigu būtų projektuojamas tiltas – tai ar tik takui ar kartu ir keliui?
	Atsižvelgta iš dalies. TU ir TS bus keičiamos
	Konkretūs techniniai sprendimai nustatomi projektavimo metu pagal atliktus tyrimus ir technines galimybes.

	Planuojama patikslinti TU ir TS, atsisakoma Techninio darbo projekto parengimo ir  projekto vykdymo priežiūros, bus perkami projektiniai pasiūlymai.

	
	
	TU 11.7. p. nurodyta, kad nuovažų poreikis nustatomas projektavimo metu. Iš patirties žinoma, kad Užsakovas reikalauja pagrįsti nuovažų įrengimo poreikį analizuojant platesniame nei kelio sklypas plote vertinant detaliuosius planus, jų sprendinius ir t.t. kas užima daug laiko sąnaudų. Siekiant optimalumo ir efektyvumo prašome nurodyti, kad nebus reikalaujama atlikti detalios analizės, o tik vertintis KTR 1.01:2008 reikalavimus dėl esamų nuovažų pagrindimo. Tuo atveju jei vis tik būtų paliktas toks reikalavimas – prašome atitinkamai numatyti ilgesnį periodą (papildomai 2 sav.), kad tiekėjai galėtų įsivertinti papildomai finansinius ir laiko resursus tokiems veiksmams
	Atsižvelgta iš dalies. TU ir TS bus keičiamos
	Konkretūs techniniai sprendimai nustatomi projektavimo metu pagal atliktus tyrimus ir technines galimybes.

	Planuojama patikslinti TU ir TS, atsisakoma Techninio darbo projekto parengimo ir  projekto vykdymo priežiūros, bus perkami projektiniai pasiūlymai.

	
	
	TU 11.10 p. nurodyta, kad pagal poreikį gali tekti suprojektuoti uždarą lietaus nuotekų (toliau – LN) sistemą. Be pastabų nurodytų aukščiau 0 punkte, prašome perkančiosios organizacijos aiškiai nurodyti, ar bus reikalaujama atskirai parengti tik LN tinklų naujos statybos projektą?
	Neatsižvelgta
	Ne gyvenvietės ribose, kapitaliai remontuojant kelią, LN tinklų atskirai neregistruojame ir nėra reikalavimo parengti atskirą rekonstravimo/naujos statybos projektą.

	

	
	
	TU 11.14 p. nurodyta nustatyti poreikį naujų autobusų sustojimo aikštelių (toliau – ASA) įrengimui. Be pastabų nurodytų aukščiau 0 punkte, papildomai pažymima, kad  informacija, kur reikalinga papildomai įrengti ASA yra žinoma perkančiajai organizacijai. Prašome paaiškinti ar Užsakovas pateiks pirkimo metu informaciją dėl papildomų ASA poreikio įrengimo?
	Neatsižvelgta
	Poreikis įrengti naujas ASA susijęs su planuojamais infrastuktūros pasikeitimais, t.y. projektiniais sprendiniais, kurie yra priimami pagal atliktus tyrimus. Visi šie darbai yra šio viešojo pirkimo objektas.
	

	
	
	TU 11.18 p. nurodoma, kad atliekant kelio kapitalinį remontą reikalinga nustatyti triukšmo mažinimo priemonių poreikį. Atkreiptinas dėmesys, kad toks reikalavimas nėra aiškus, todėl nėra aiškios darbų apimtys: kad įsivertinti poreikį, reikalinga atlikti triukšmo modeliavimą, todėl potencialūs dalyviai dalyvaudami pirkime ir teikdami pasiūlymą neturės galimybės to įsivertinti. Be to, jei vis tik reikėtų įrengti triukšmo užtvaras – tai išaugintų projektavimo darbų apimčių padidėjimą. O tai jau būtų kita statybos rūšis, t.y. kelio rekonstravimas.
Atsižvelgiant į tai, kad planuojamas pirkimas yra susijęs su pėsčiųjų / dviračių taku „<...>kapitalinis remontas, nutiesiant pėsčiųjų / dviračių taką<...>“, manome, kad įrengtas dviračių takas niekaip neįtakotų esamo triukšmo padidėjimo, todėl reikalavimas nustatant triukšmo mažinimo priemonių poreikį yra perteklinis. Prašome patikslinti reikalavimą.
	Atsižvelgta iš dalies. TU ir TS bus keičiamos
	Klausimas yra pirkimo objekto sudedamoji dalis ir nustatoma atlikus tyrimus pagal TS reikalavimus.
	Planuojama patikslinti TU ir TS, atsisakoma Techninio darbo projekto parengimo ir  projekto vykdymo priežiūros, bus perkami projektiniai pasiūlymai.

	
	
	Prašome paaiškinti kaip kelio triukšmo modeliavimas yra susijęs su planuojamu įrengti pėsčiųjų /dviračių taku?
	Atsižvelgta iš dalies. TU ir TS bus keičiamos
	TU aiškiai nurodyta, kad projektuojant susisiekimo infrastruktūra ir atitinkami vertinant aplinkosauginių priemonių poreikį vadovautis normatyviniais statybos techniniais dokumentais
	Planuojama patikslinti TU ir TS, atsisakoma Techninio darbo projekto parengimo ir  projekto vykdymo priežiūros, bus perkami projektiniai pasiūlymai.

	
	
	Prašome paaiškinti kaip laukinių gyvūnų apsaugos priemonės yra susijusios  su planuojamu įrengti pėsčiųjų /dviračių taku?
	Atsižvelgta iš dalies. TU ir TS bus keičiamos
	Projektuojama susisiekimo infrastruktūra mus supančioje aplinkoje, įskaitant ir fauną.
	Planuojama patikslinti TU ir TS, atsisakoma Techninio darbo projekto parengimo ir  projekto vykdymo priežiūros, bus perkami projektiniai pasiūlymai.

	
	
	TU 11.19 p. nurodoma numatyti laukinių gyvūnų apsaugos priemones. Ar teisingai suprantame, kad bus reikalaujama įrengti tvoras. Kadangi takas planuojamas tik vienoje kelio pusėje, prašome nurodyti ar bus reikalaujama įrengti tvoras ir kitas apsaugos priemones abejose kelio pusėse?
	Atsižvelgta iš dalies. TU ir TS bus keičiamos
	TU 11.19 p. nurodoma bendrinė sąlyga vadovautis teisės aktais. Teikėjo klausimas yra viešojo pirkimo objektas. Poreikis nustatomas projektavimo metu, atlikus turimus pagal TS reikalavimus.
	Planuojama patikslinti TU ir TS, atsisakoma Techninio darbo projekto parengimo ir  projekto vykdymo priežiūros, bus perkami projektiniai pasiūlymai.

	
	
	TU 11.18 ir 11.19 p. yra nustatyti reikalavimai nesusiję su pėsčiųjų / dviračių tako suprojektavimu / įrengimu. Laukinių gyvūnų apsaugos priemonės  ir triukšmo mažinimo priemonės skirtos  Kelio Nr. 180  eismo dalyvių saugai gerinti, bei gretimų gyvenamųjų teritorijų kokybės lygio gerinimui. Prašome papildyti projekto pavadinimą triukšmo užtvarų ir tvorų nuo laukinių gyvūnų įrengimu ir nustatyti atitinkamą statybos rūšį - nauja statyba.
	Atsižvelgta iš dalies. TU ir TS bus keičiamos
	Pavadinimas nekeičiamas. TU 11.18 ir 11.19 yra bendrinės sąlygos.
	Planuojama patikslinti TU ir TS, atsisakoma Techninio darbo projekto parengimo ir  projekto vykdymo priežiūros, bus perkami projektiniai pasiūlymai.

	
	
	TU 11.21 p. nurodoma, kad gali reikėti atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą. Pažymima, kad kelio kapitaliniam remontui poveikio aplinkai vertinimo atlikti nereikia. Prašome nurodyti tiksliai kokia statybos rūšis turėtų būti?
	Atsižvelgta iš dalies. TU ir TS bus keičiamos
	TU 11.21 p. nurodoma bendrinė sąlyga vadovautis teisės aktais.
	Planuojama patikslinti TU ir TS, atsisakoma Techninio darbo projekto parengimo ir  projekto vykdymo priežiūros, bus perkami projektiniai pasiūlymai.

	
	
	TU 11.22 p. nurodoma, kad reikalinga atlikti kaštų naudos analizę (toliau – KNA). Ar teisingai suprantame, kad reikės lyginti kelias tako sprendinių alternatyvas? Atkreiptinas dėmesys, kad pagal kelių įstatymo 5 str. 5 p. nuostatas, KNA reikalingas kelių tiesimo, statybos ir rekonstrukcijos projektams, todėl esant tokiam TU 11.22 p. nustatytam reikalavimui,  tai bus kiekvieno potencialaus dalyvio papildomai įvertintos projektavimo darbų sąnaudos. Prašome patikslinti ar tikrai reikalinga kelio kapitaliniam remontui atlikti KNA?
	Atsižvelgta iš dalies. TU ir TS bus keičiamos
	
	Planuojama patikslinti TU ir TS, atsisakoma Techninio darbo projekto parengimo ir  projekto vykdymo priežiūros, bus perkami projektiniai pasiūlymai.

	
	
	TU 11.22 p. nurodoma, kad bus reikalinga parengti skaitmeninį statinio statybos projekto modelį taikant BIM metodologiją pagal TU 1 priedo „Techninė specifikacija“  (toliau – TS) reikalavimus. BIM reikalavimai ženkliai padidina ne tik laiko bet ir sąnaudų išlaidas. Be to, TS 4.37 punkte nurodoma, kad BIM reikalavimai pateikti TS 3 priede. Prašome pateikti TS 3 priedą, nes prie pateiktų dokumentų jo nėra.
	Atsižvelgta iš dalies. TU ir TS bus keičiamos
	BIM taikymas projekte įtvirtintas teisės aktuose. Priedas bus pateiktas.
	Planuojama patikslinti TU ir TS, atsisakoma Techninio darbo projekto parengimo ir  projekto vykdymo priežiūros, bus perkami projektiniai pasiūlymai.

	
	
	TS 1.6. p. nurodyta statybos rūšis – statinio statybos projektas, o TU -kapitalinis remontas. 
TS 4.3. p. nurodyta statybos rūšis – rekonstravimas/kapitalinis remontas.  
Prašome patikslinti kokia tai vis tik statybos rūšis?
	Neatsižvelgta
	Statinio statybos projektas - bendrinis pavadinimas. 4.3 p. yra TS Bendrųjų reikalavimų skyriuje ir nustatomos bendrinės sąlygos, kurios taikomos esant ir kapitaliniam remontui ir rekonstrukcijai.

	

	
	
	TS 4.7. p. nurodyta atlikti eismo srautų modeliavimą, nors pagal TU nurodyta, kad planuojama įrengti tik pėsčiųjų/dviračių taką. Iš patirties žinoma, kad eismo modeliavimo rezultatų gynimasis/įrodymas Užsakovui užima neadekvačiai ilgą laiko tarpą, dėl ko tampa neprognozuojamai ilga procedūra. Visa tai iššaukia didelius laiko ir darbo sąnaudų kaštus. Prašome patikslinti ar tikrai reikalinga atlikti automobilių eismo modeliavimą? 
	Atsižvelgta iš dalies. TU ir TS bus keičiamos
	TS reikalavime nurodytos sąlygos pagal atskirą priedą arba pagal poreikį (TS "Atlikti eismo srautų modeliavimą pagal atskirą pridedamą užduotį ar pagal poreikį parinkti tinkamus sprendinius projekto rengimo metu").
	Planuojama patikslinti TU ir TS, atsisakoma Techninio darbo projekto parengimo ir  projekto vykdymo priežiūros, bus perkami projektiniai pasiūlymai.

	
	
	TS 4.7 p. nurodyta, kad bus reikalinga atlikti eismo srautų modeliavimą pagal atskirą pridedamą užduotį. Prašome pateikti tą atskirą užduotį
	Atsižvelgta iš dalies. TU ir TS bus keičiamos
	TS reikalavime nurodytos sąlygos pagal atskirą priedą arba pagal poreikį (TS "Atlikti eismo srautų modeliavimą pagal atskirą pridedamą užduotį ar pagal poreikį parinkti tinkamus sprendinius projekto rengimo metu"). 
	Planuojama patikslinti TU ir TS, atsisakoma Techninio darbo projekto parengimo ir  projekto vykdymo priežiūros, bus perkami projektiniai pasiūlymai.

	
	
	Pagal TU ir TS pateiktus reikalavimus galima spręsti, kad gali reikėti rekonstruoti  kelio Nr. 180 ir į jį įsijungiančių šalutinių kelių sankryžas, tai neatitiks nurodytos statybų rūšies. Prašome patikslinti.
	Atsižvelgta iš dalies. TU ir TS bus keičiamos 
	
	Planuojama patikslinti TU ir TS, atsisakoma Techninio darbo projekto parengimo ir  projekto vykdymo priežiūros, bus perkami projektiniai pasiūlymai.

	
	
	TS 4.12. p. nurodyta parengti KNA ir išanalizuoti mažiausiai dvi projekto įgyvendinimo alternatyvas. Ar tikrai kapitaliniam remontui reikalinga KNA?
	Atsižvelgta iš dalies. TU ir TS bus keičiamos 
	KNA reikalinga, tačiau bus perkami 
	Planuojama patikslinti TU ir TS, atsisakoma Techninio darbo projekto parengimo ir  projekto vykdymo priežiūros, bus perkami projektiniai pasiūlymai.

	
	
	TS 5 skyriuje nurodomi projekto rengimo etapai, tačiau planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūroms atlikti terminų nėra. Jeigu planuojamu pirkimu ketinama įsigyti šias procedūras prašome atitinkamai papildyti rengimo etapus.
	Atsižvelgta iš dalies. TU ir TS bus keičiamos 
	Atskiras terminas nenustatomas. Taikomas sutarties galiojimo terminas.
	Planuojama patikslinti TU ir TS, atsisakoma Techninio darbo projekto parengimo ir  projekto vykdymo priežiūros, bus perkami projektiniai pasiūlymai.

	
	
	TS 7.6 p. nurodyta „Tyrinėjant esamus inžinerinius tinklus turi būti nustatyti jų gyliai, diametrai. Turi būti ištyrinėti šuliniai ir pateiktos šulinių kortelės“. Prašome paaiškinti kaip projektuotojui gauti informaciją/duomenis apie inžinerinių tinklų gylius, jei tokius informacijos/duomenų neturi net pats inžinerinio tinklo savininkas.
	Atsižvelgta iš dalies. TU ir TS bus keičiamos 
	TS 7.6 yra galimybė važiuoti su prietaisais ir matuotis elektros ir ryšių kabelių gylius, o kiti tinklai, pagal šulinių korteles gyliai apskaičiuojami.
	Planuojama patikslinti TU ir TS, atsisakoma Techninio darbo projekto parengimo ir  projekto vykdymo priežiūros, bus perkami projektiniai pasiūlymai.
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	Koks Jūsų nuomone reikalingas paslaugų įgyvendinimo terminas mėnesiais (nurodyti visus tris ir juos išsamiau pakomentuoti):
·         Minimalus;
·         Optimalus;
·         Maksimalus;
Pastaba: šis statinio statybos projektas turi būti parengtas taikant statinio informacinį modeliavimą BIM.
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	Ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą
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	Išvados
	Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant numatomo vykdyti viešojo pirkimo ,,Krašto kelio Nr. 180 Druskininkai–Leipalingis–Seirijai ruožo nuo 2,990 iki 12,050 km kapitalinio remonto, nutiesiant pėsčiųjų/dviračių taką projektinių pasiūlymų parengimas “ dokumentus; 
Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus, bus supažindinami su sprendimais, susijusiais su jų pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę naujoje CVP IS kartu su jau įvykusia rinkos konsultacija, kt. priemonėmis.
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