
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 2
punktu  ir  Paviršinių  vandens  telkinių  tvarkymo  reikalavimų  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos
Respublikos  aplinkos  ministro  2014  m.  gruodžio  16  d.  įsakymu  Nr.  D1-1038  „Dėl  Paviršinių
vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 25 punktu,

t v i r t i n u  objekto  „Smeltalės  upės  nuo  Minijos  g.  iki  Klaipėdos  miesto  savivaldybės
teritorijos ribos periodinio valymo darbų projektas“ projektavimo užduotį (pridedama).  

Savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2026 m.                               d. įsakymu Nr.

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybė, a. k. 111100775,
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.
Kontaktinis  asmuo: Miesto vystymo ir priežiūros departamento
Aplinkos ir klimato kaitos skyriaus patarėjas Egidijus Zykas, tel.
(+370) 627 78 325, el. p. egidijus.zykas@klaipeda.lt

2. OBJEKTO 
PAVADINIMAS

Smeltalės upės nuo Minijos g. iki Klaipėdos miesto savivaldybės
teritorijos ribos periodinio valymo darbai  

3. PROJEKTO 
PAVADINIMAS

Smeltalės upės nuo Minijos g. iki Klaipėdos miesto savivaldybės
teritorijos  ribos  periodinio  valymo  darbų  projektas  (toliau  –
Projektas).  Projekto  pavadinimas  gali  būti  keičiamas  užsakovo
pageidavimu ar paslaugų teikėjo siūlymu. 

4. ADRESAS
Klaipėdos miesto savivaldybė, Smeltalės upės ruožas nuo Minijos
g. tilto iki Klaipėdos m. savivaldybės ribos.

5. ESAMA PADĖTIS

Smeltalės upė, kurios identifikavimo kodas 20010310, priklauso
Nemuno upių  baseino  rajonui,  Lietuvos  pajūrio  upių  baseinui,
prateka pro Klaipėdos rajono ir Klaipėdos miesto savivaldybes.
Planuojamas valyti Smeltalės upės žemupio ruožas yra Klaipėdos
miesto pietinėje dalyje, į Smeltalę nuteka visų Klaipėdos pietinės
dalies  mikrorajonų  lietaus  nuotekos,  todėl  Klaipėdos  miesto
potvynių valdymas nemaža dalimi priklauso nuo Smeltalės upės
vagos  pralaidumo  užtikrinimo.  Planuojamoje  valyti  upės
atkarpoje  virš  Smeltalės  upės  yra  įrengtas  gelžbetoninis
savitakinis  nuotekų  kolektorius,  kuriuo  Dumpių  nuotekų
valykloje išvalytos Klaipėdos m. buitinės nuotekos teka į Kuršių
marias. 2024 m. Smeltalės upės atkarpa nuo Minijos g. tilto iki
Klaipėdos  miesto  savivaldybės  teritorijos  buvo  išvalyta  pagal
parengtą Smeltalės upės Klaipėdos mieste valymo darbų projektą
nuo  susikaupusių  perteklinių  nuosėdų,  makrofitų,  bebraviečių.
Upės  atkarpos  ties  paviršinių  nuotekų  kolektoriaus  išleistuvais
periodiškai  pasipildo  nuosėdomis  ir  atneštiniu  smėliu,  kurias
būtina  periodiškai  išvalyti,  siekiant  užtikrinti  pakankamą  upės
pralaidumą.  Ties  AB  „Klaipėdos  vanduo“  išleistuvais  upės
nešmenys  užneša  vamzdžių  žiotis,  o  išleidžiamas  vanduo
išplauna duobes upės dugne. 
Planuojama  valyti  upės  vaga  nepatenka  nei  į  saugomas,  nei  į
Natura  2000  teritorijas.  Saugomų  floros  ir  faunos  rūšių
neinventorizuota, bet Smeltalės upe pro planuojamą valyti ruožą į
aukštupį  neršti  migruoja  šlakiai  –  nykstančios  lašišinių  šeimos
žuvys. 

6. PROJEKTO TIPAS Paviršinio vandens telkinio valymo darbų projektas 

II. PROJEKTAVIMO  PASLAUGŲ  APIMTIS,  TRUKMĖ  IR  UŽSAKOVO
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PATEIKIAMI DUOMENYS

7. PASLAUGŲ
APIMTIS

Smeltalės  upės  Minijos  g.  iki  Klaipėdos  miesto  savivaldybės
teritorijos ribos atkarpoje planuojami šie darbai: 
 atskirose  upės  vagos  dalyse  susikaupusių  dugno nuosėdų

šalinimas, nekeičiant natūralaus upės dugno profilio;
 vandenyje  augančios  perteklinės  makrofitinės  ir  kitos

vandens augalijos pjovimas ir (arba) šalinimas su šaknimis; 
 upės  pakrantės  tvarkymo  darbai,  įskaitant  pakrantėje

augančių makrofitų pjovimą ir (arba) šalinimą bei kitų želdinių,
kurie  daro  įtaka  upės  vagos  pralaidumui  ir  mažina  vandens
tėkmę, tvarkymą;
 upės  valymas  nuo  įvirtusių  medžių  ar  krūmų,  įvairių

paskendusių atliekų ar objektų, neperspektyvių bebraviečių.
Perkamų paslaugų apimtis:
 visi pagal teisės aktus šio Projekto parengimui reikalingų

tyrinėjimų – matavimų (įskaitant, bet ne apsiribojant ir vandens
telkinyje  susikaupusių  dugno  nuosėdų  sluoksnio  storio  ir
cheminio užterštumo tyrimus, upės vandens cheminio užterštumo
tyrimus, detalius batimetrinius matavimus) atlikimas; vandens ir
dugno  nuosėdų  ėminių  skaičius  ir  vietas  privalu  derinti  su
užsakovu;
 Smeltalės  upės  nuo  Minijos  g.  iki  Klaipėdos  miesto

savivaldybės  teritorijos  ribos  periodinio  valymo  darbų  projekto
parengimas; 
 Projekto  suderinimas  su  inžinerinių  komunikacijų

valdytojais, Aplinkos apsaugos agentūra;
 Projekto vykdymo priežiūra (3 metų laikotarpiui).
Projektavimo paslaugų apimtys
1. Parengti  upės  valymo  darbų  projektą,  kuriame  būtų

numatyti  periodiniai  vandens  telkinio  valymo  darbai  (3  metų
laikotarpiui),   siekiant  užtikrinti  tinkamas  vandens  tekėjimo
sąlygas upės vagoje, nepabloginant  upės ekologinio potencialo.
2. Įvertinti esamą vandens telkinio būklę, vagos morfologiją,

nuosėdų  kaupimosi  vietas  ir  pašalinimo  būtinybę,  vandens
tėkmės  sąlygas,  pakrančių  stabilumą  ir  vandens  augalijos
paplitimą, siekiant išvengti perteklinių upės tvarkymo sprendinių
suprojektavimo ir upės ekosistemos pažeidžiamumo.
3. Numatyti  tik  būtinas  tvarkymo  priemones.

Projektiniai  sprendiniai  turi  būti  parenkami  taip,  kad  būtų
šalinamos tik tos sąnašos, augalija ar kitos kliūtys, kurios trukdo
vandens tėkmei, skatina upės uždumblėjimą ar blogina ekologinį
potencialą. Upės valymo darbai neturi būti projektuojami visoje
upės atkarpoje.
4. Projekte  numatyti  ir  aiškiai  aprašyti  upės  dugno nuosėdų

valymo sprendinius, galimą tolimesnį nuosėdų panaudojimą bei
darbų  technologiją  ir  jų  organizavimą.  Parinkti  upės  valymo
būdai  negali  kenkti  upės  ekosistemai,  žuvų nerštui  ir  paukščių
perėjimui,   gyvenamajai aplinkai, skleisti nemalonius kvapus ir
viršyti triukšmo ribinius dydžius. Dugno nuosėdos valomos tik
tose upės atkarpose ar vietose, kur jos nuolat kaupiasi ir trukdo
upės  tėkmei  (ties   paviršinių  nuotekų  išleistuvais,  buitinių
nuotekų kolektoriumi ar kitose vietose).  
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5. Parinkti  ir  aprašyti  valymo  darbams  naudotiną  techniką,
įrangą  /  įrenginius,  priemones.  Parinkti   mažesnę  CO2 emisiją
generuojančią  techniką,  racionaliai  planuoti  darbus,  iki
minimumo  sumažinant  nereikalingą  technikos  naudojimą.
Parinkti  kuo  racionalesnius  dumblo  ir  grunto  šalinimo,
transportavimo  būdus,  kurie  naudotų  mažiau  kuro  ir  terštų
aplinką.
6. Numatyti  sėsdintuvo  (-ų)  vietą  (-as),  jei  tokios  būtinos,

saugiam  nuosėdų  tvarkymui,  išsamiai  aprašyti  įrengimo
technologinius  sprendinius,  darbų  organizavimą,  numatyti
nuosėdų  cheminius  (užterštumo)  tyrimus,  suprojektuoti
reikalingus laikinus pravažiavimus sunkiajai technikai, jei tokie
būtini.  Sėsdintuvus  ir  visa  su  jais  susijusi  infrastruktūrą
suplanuoti už Smeltalės upės pakrantės apsaugos juostos ribų. 
7. Numatyti  saugų  dugno  nuosėdų  išsiurbimo  gylį  ir

priemones,  kad  valymo  darbai  nepablogintų  esamų  krantų
stabilumo  ir  (arba)  ilgalaikėje  perspektyvoje  nepaskatintų  jų
plovimo bei esamų nuotekų išleistuvų būklę. 
8. Savitakinio kolektoriaus d1800x2000 zonoje išlaikyti upės

plotį (3 pratekėjimo tarpai) ir gylį.
9. Įvertinti aplinkosauginę galimybę sutvirtinti upės dugną ties

paviršinių  nuotekų  išleistuvais  akmenų  ar  skaldos  sluoksniu,
esant galimybei numatyti šiuos sprendinius projekte.  
10. Numatyti  pakrantėje  ir  vandenyje  augančių  makrofitų

pjovimą ir  (ar)  pašalinimą nuo pakrančių.  Šalinant  makrofitus,
numatyti  priemones,  kurios  neleistų  augalų  liekanoms  sklisti
vandens  telkinyje.  Siekiant  nepabloginti  upės  ekosistemą  ir
užtikrinti biologinę įvairovę, palikti dalį makrofitų (atsižvelgiant
į vandens telkinio tvarkomą plotą). Makrofitai šalinami tik tose
upės  atkarpose,  kur  tai  būtina,  siekiant  užtikrinti  gerą  upės
ekologinį  potencialą.  Numatyti  makrofitų  ir  kitų  augalinių
liekanų  surinkimo,  laikino  sandėliavimo,  transportavimo  ir
galutinio sutvarkymo sprendinius.
11. Užtikrinti,  kad upės valymo darbai  nebūtų vykdomi žuvų

migracijos ir neršto, paukščių perėjimo ir jauniklių vedimo metu.
12. Numatyti ir aprašyti želdinių, trukdančių tvarkymo darbams

(įskaitant  grunto  sėsdintuvų  įrengimo  vietose)  ar  pavojingai
pasvirusių  ar  į  upę  įvirtusių,  šalinimą  ar  genėjimą,  pateikiant
informaciją  apie  šalinimų  medžių  rūšį,  skersmenį  ir  jų  būklę,
paskaičiuoti saugotinų želdinių atkuriamąją vertę. Saugomi tik tie
želdiniai,  kurie  trukdo  valymo  darbams,  yra  įvirtę  į  vandens
telkinį,  ar  yra pavojingai  pasvirę.  Želdinių  būklė  įvertinama ir
atkuriamoji vertė paskaičiuojama pagal Aplinkos ministro  2008
m.  birželio  26  d.  įsakymu  Nr.  D1-343  patvirtintus  Želdinių
atkuriamosios vertės įkainius. 
13. Numatyti neperspektyvių bebraviečių panaikinimą.
14. Įvertinti  būtinųjų  pašalinti  iš  upės  dugno  atliekų  kiekį  ir

aprašyti  susidarančių  atliekų  surinkimo  iš  upės  dugno
sprendinius,  numatyti  visų  atliekų  tvarkymą  pagal
reglamentuojančių  teisės  aktų  reikalavimus,  nurodyti  galimus
atliekų tvarkytojus.
15. Numatyti  veiksmus  ir  priemones  galimos  vandens  taršos
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cheminėmis ir mineralinėmis medžiagomis, atsiradusios vykdant
upės valymo darbus, prevencijai, stabdymui ir likvidavimui.
16. Užtikrinti  priemones  staigiam  potvyniui  (poplūdžiui)

suvaldyti  valymo  /  gilinimo  darbų  metu.  Taip  pat  planuojant
darbus būtina įvertinti sausmetį, nepakenkti upės ekosistemai.
17. Valymo darbų technologija  turi  būti  parenkama taip,  kad

būtų kiek įmanoma mažiau didinamas vandens drumstumas.
18. Projekte turi  būti  pateiktos  rekomendacijos  dėl  periodinio

upės priežiūros darbų atlikimo dažnumo.
19. Numatyti  dirvožemio  išsaugojimą,  laikiną  sandėliavimą ir

vėlesnį  panaudojimą  rekultivavimo  darbams,  vadovaujantis
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  1995-08-14  nutarimu  Nr.
1116  „Dėl  pažeistos  žemės  rekultivavimo  ir  derlingojo
dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“.
20.  Numatyti  sėsdintuvo  (-ų)  teritorijos  išlyginimą,  derlingo

dirvožemio paskleidimą ir vejos atsodinimą. 
21. Nurodyti  konkrečiose  upės  ruožo  (etapo)  valymo  vietose

išsiurbiamo dumblo ar smėlio kiekius ir jų užterštumą. 
22. Projektavimo metu gauti visų sklypų, kurie bus naudojami

privažiavimui  ar  kitiems  projekto  įgyvendinimui  reikalingiems
sprendiniams, savininkų sutikimus, jeigu tokių reikia. 
23. Numatyti baigiamuosius darbus, reikalingus laikinų statinių

ar  pravažiavimo  kelių  panaikinimui,  teritorijos  sutvarkymui  ir
derlingo dirvožemio bei vejos atkūrimui. 
24. Parengti topografinę nuotrauką.
25. Pateikti  batimetrinių  matavimų  planą  (su  aukščiais)  bei

neapdorotus ir apdorotus batimetrinių matavimų duomenis.
26. Vadovaujantis  su  užsakovu  suderintais  projektiniais

sprendiniais,  kartu  su  Projektu  pateikti  galimą  projekto
įgyvendinimo  darbų  grafiką,  atsižvelgiant  į  numatytą  darbų
periodiškumą,  taip  pat  projekto  įgyvendinimui  reikalingų  lėšų
skaičiavimus ir žiniaraščius, reikalingus rangos darbų pirkimui.
Juose  turi  būti  nurodyti  planuojami  valymo plotai,  pašalinamų
sąnašų  kiekiai,  makrofitų  tvarkymo  apimtys  bei  kiti  darbų  ir
medžiagų kiekiai. 
Parengtas  Projektas  turi  užtikrinti  konkurenciją  ir

nediskriminuoti  tiekėjų  (prekių  tiekėjų,  paslaugų  teikėjų,
rangovų).
Projekto  apimtis  ir  detalumas  turi  būti  pakankamas  užsakovo

sumanymui suprasti.  
8. KITOS BŪTINOS 

PASLAUGOS 
PROJEKTUI 
PARENGTI

Kitos  būtinosios  paslaugos,  kurios  turi  būti  įskaičiuotos  į
pasiūlymo kainą:

1. informacijos  apie  pradėtą  rengti  Projektą  pateikimas
reikiamoms  institucijoms  ir  visuomenei  (pagal  užsakovo
poreikį);

2. specialiųjų reikalavimų, specialiųjų sąlygų ar prisijungimo
sąlygų  užsakymas,  gavimas  ir  jų  realizavimas  rengiamame
projekte; 

3. inžinerinių  geodezinių  (jeigu  tokie  reikalingi),
topografinių  tyrinėjimo  dokumentų  parengimas  ir  kitų
reikalingų  turimų  ir  matavimų  organizavimas,  atlikimas  bei
įvertinimas;
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4. faktinis  apsilankymas  vietoje  (ne  mažiau  nei  2  kartus,
siekiant įvertinti esamą faktinę   vietos situaciją (upės pakrantę,
krantus  ir  kt.  būtinąją  informaciją,  reikalingą   paslaugos
suteikimui);

5. nuolatinis  dalyvavimas  užsakovo  organizuojamuosiuose
pasitarimuose  rengiant  projektą  ir  įgyvendinant  jį,
kontroliuojančių institucijų patikrinimuose; 

6. pasitarimų  protokolavimas,  protokolų  pateikimas
užsakovui ir pasirašyti;

7. tarpinių  projektinių  sprendinių  pristatymas  užsakovui  –
mažiausiai  2 kartus (galimas ir  didesnis pristatymų kiekis, tol
kol bus patvirtinti galutiniai sprendiniai);

8. atstovavimas  (dalyvavimas  susitikimuose,  posėdžiuose,
derinimuose)  užsakovo  interesams  santykiuose  su  darbų
vykdymo  dalyviais,  viešojo  administravimo  subjektais,
inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo  komunikacijų  savininkais  (ar
naudotojais), taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis;

9. atsakymų ir paaiškinimų per užsakovo nurodytą terminą į
tiekėjų paklausimus (pagal parengtus projektus) parengimas ir
pateikimas užsakovui, vykdant rangos darbų ir statinio statybos
techninės priežiūros paslaugų pirkimų procedūras;

10. visuomenės  informavimas  apie  parengtą  Projektą  ir  jo
viešinimas  (pagal  užsakovo  poreikį),  atsakymų  pateikimas  į
užduotus klausimus ir pasiūlymus;

11. projektuotojas  privalo  betarpiškai  bendrauti  su
bendruomene,  skaidriai  atsakyti  į  raštu  ir  žodžiu  teikiamus
paklausimus;

12. projektinės  dokumentacijos  klaidų,  prieštaravimų,
neatitikimų  normatyviniams  dokumentams  ir  teisės  aktams,
projekto  sprendinių  ir  sudedamųjų  dalių  tarpusavio
nesuderinamumo  ir  (ar)  prieštaravimų,  blogų  projekto
sprendinių neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo metu
(įskaitant  projekto  vykdymo  priežiūros  metu  vykstant  rangos
darbams);

13.  projektinės dokumentacijos tikslinimas ir taisymas pagal
užsakovo,  Aplinkos  apsaugos  agentūros  ir  (ar)  kitų  projektą
derinančių institucijų ar subjektų pateiktas pastabas vykdomas
neribotą  kartų  skaičių,  iki  kol  projektinė  dokumentacija  bus
suderinta ir (ar) bus gautas pritarimas projekto sprendiniams;

14. rangos darbų pirkimui techninės specifikacijos parengimas.
Kiti reikalavimai:
15. Projekto  sprendiniai  turi  būti  ekonomiškai  pagrįsti  ir

racionalūs; 
16. projekto  techninė  specifikacija  turi  būti  parašyta

konkrečiai  šitam  Projektui,  išsamios  ir  detalios.  Projekto
techninėje specifikacijoje ir darbų kiekių žiniaraščiuose negali
būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas
ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl
kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų
sudarytos  palankesnės  sąlygos  arba  jie  būtų  atmesti.  Toks
nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos yra
neįmanoma tiksliai  ir  suprantamai  aprašyti  ir  apibūdinti.  Šiuo
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atveju  nurodymas  pateikiamas  įrašant  žodžius  „arba
lygiavertis“;

17. parengtame  projekte  negali  būti nurodytas  konkretus
modelis  ar  šaltinis,  konkretus  procesas,  būdingas  konkretaus
tiekėjo  tiekiamoms  prekėms  ar  teikiamoms  paslaugoms,  ar
prekės ženklas,  patentas,  tipai,  konkreti  kilmė ar gamyba,  dėl
kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų
sudarytos  palankesnės  sąlygos  arba  jie  būtų  atmesti,  taip  pat
vengtinas pernelyg didelis  ir perteklinis  projektinių sprendinių
detalizavimas,  konkrečių  techninių  brošiūrų  kopijos,  kurie
neleistų užtikrinti  plačios  konkurencijos.  Toks nurodymas yra
leistinas  išimties  tvarka,  kai  statinio  statybos  yra  neįmanoma
tiksliai  ir  suprantamai  aprašyti  ir  apibūdinti.  Šiuo  atveju
nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

18. projektuotojas  visus  iškilusius  klausimus  ir  problemas,
susijusias  su  šioje  techninėje  užduotyje  nustatytų  tikslų  ir
užduočių  vykdymu,  turi  spręsti  savarankiškai  (savo
pastangomis), tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinus
su užsakovu;

19. užsakovui raštu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu
buvo atliktos  šioje  techninėje  užduotyje  numatytos  paslaugos,
įvykdymo,  perskaičiuoti  Projekto  įgyvendinimo  kainą  pagal
einamųjų metų, kuriais numatoma rangos darbų pradžia, rinkos
kainas, t. y. atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju –
statinio Projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu;

20. projektuotojas,  vykdant  paslaugas  lankantis  objekte,
privalo laikytis darbo saugos reikalavimų;

21. paslaugos tiekėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams,
atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, užsakovo
atstovams  bei  atsižvelgiant  į  jų  teikiamas  pastabas  ir  teisėtus
reikalavimus;

22. projekto vykdymo priežiūros paslaugos turi būti teikiamos
nuo darbų vykdymo pradžios iki darbų užbaigimą patvirtinančio
dokumento gavimo.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

9. PROJEKTE
TAIKOMA  TEISĖ
IR
NORMATYVINIA
I DOKUMENTAI

Projektas  rengiamas  vadovaujantis  aktualios  redakcijos  teisės
aktais ir galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
1. Paviršinių  vandens  telkinių  tvarkymo  reikalavimų  aprašu,
patvirtintu Aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d.  įsakymu
Nr. D1-1038;
2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu;
3. Lietuvos Respublikos vandens įstatymu;
4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu; 
5. Lietuvos  Respublikos  specialiųjų  žemės  naudojimo  sąlygų
įstatymu;
6. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu; 
7. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu;
8. Kitais teisės aktais, susijusiais su perkama paslauga;
9. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d.
sprendimu  Nr.  T2-191  „Dėl  Klaipėdos  miesto  bendrojo  plano
keitimo  patvirtinimo“  patvirtintu  Klaipėdos  miesto  bendruoju
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planu; 
10. Pasikeitus  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas
turi vykdyti sutartį pagal galiojančius aktualios redakcijos teisės
aktus.

10. KITI DERINIMAI 

Kiti derinimai:
- pristatyti  Projektą  užsakovui  iki  sprendinių  detalizavimo ir
gauti užsakovo (techninės tarybos) pritarimą;
- parengtą Projektą suderinti nustatyta tvarka su atitinkamomis
institucijomis  ar  įmonėmis,  su  inžinerinių  komunikacijų
valdytojais;
- gauti  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos
Žemėtvarkos skyriaus sutikimą;
- gauti užsakovo pritarimą pilna apimtimi parengtam Projektui
ir jo sprendiniams; 
- parengtą  Projektą  nustatyta  tvarka  suderinti  su  Aplinkos
apaugos agentūra prie Aplinkos ministerijos;

11. PROJEKTO
ĮFORMINIMAS

Projektas turi būti parengtas pagal aplinkosaugos teisės aktus ir
kitus  norminius  dokumentus,  reglamentuojančius  darbus
paviršiniuose vandens telkiniuose,  kitų reglamentų,  standartų ir
projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka. 
Visi  Projekto  komplektai  turi  būti  spalvoti,  vienodi.  Projekto
bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu
vartyti, lapai neplyštų.

12. PATEIKIAMŲ
PROJEKTO
KOMPLEKTŲ
SKAIČIUS

Po  Aplinkos  apsaugos  agentūros  suderinimo  užsakovui
pateikiami:
- 1 komplektas Projekto (be sąmatų) popierine forma;
- 1 egz. sąmatinių skaičiavimų ;
- Kiekvienos  rinkmenos  tekstinio  ar  grafinio  dokumento
minimalus  raiškos  reikalavimas  –  200  dpi,  maksimalus
rinkmenos dydis – 30 MB, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių
dokumentų  formatai  –  *.pdf,  *.jpg.  Jei  teikiama  kompiuterinė
laikmena  su  el.  parašais  patvirtintomis  statinio  projekto
rinkmenomis,  maksimalus  kiekvienos  el.  parašu  patvirtintos
rinkmenos dydis – 30 MB, galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų
tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.docx, *.xlsx, *.pdf,
*.jpg“.  Kiekvienos  statinio  elektroninio  projekto  rinkmenos
nuskenuotų Projekto brėžinių spalva turi atitikti originalo spalvą;
kompiuterinė  laikmena  formuojama  taip,  kad  joje  būtų  įrašyta
kuo  mažiau  rinkmenų;  rinkmena  sudaroma  pateikiant  kuo
daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų.
Taip  pat  į  CD  privalomi  įrašomi  formatai  –  projektavimo
programų failai (*.dwg ar kitų programų failai).


