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STATINIO PROJEKTAVIMO IR RANGOS SUTARTIS

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. SĄVOKOS
1.1. Atliktų darbų aktas – dokumentas, skirtas Darbų vykdymo kontrolei užtikrinti bei atsiskaitymams už Darbus vykdyti.
1.2. Darbai – statybos darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti pagal Sutartį, Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, Rangovo parengtą Projektą, Šalių suderintą Grafiką, taip pat kiti darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti. Į Darbų sąvoką įeina ir su darbų įvykdymu ir pridavimu susijusios paslaugos, kurias Rangovas privalo suteikti vykdydamas Sutartį, statybos užbaigimo procedūros į darbų sąvoką nepatenka.
1.3. [bookmark: _Hlk11247155]Darbų pradžia – Grafike numatyta, Užsakovo su Rangovu suderinta data, nuo kurios pradedami vykdyti Darbai. 
1.4. Grafikas – Rangovo parengtas ir su Užsakovu suderintas kalendorinis Paslaugų bei Darbų grafikas, detalizuojantis Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte nurodytus etapų atlikimo terminus.
1.5. Lokalinės sąmatos – tai Darbų kainos skaičiavimą pagrindžiantys dokumentai. 
1.6. Nurodymas – bet koks raštiškas arba žodinis (kuris vėliau turi būti patvirtintas raštiškai) nurodymas, kurį dėl Sutarties vykdymo Rangovui duoda Užsakovas arba jo atstovas. 
1.7. Paslaugos – Sutartyje, jos prieduose, galiojančiuose teisės aktuose numatytos statinio projektavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir kitos su projektavimu susijusios paslaugos.
1.8. Projektas – Rangovo parengtas bei Sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka suderintas statinio techninis darbo projektas, pagal kurį Rangovas įsipareigoja vykdyti Darbus. 
1.9. Rangovas – ūkio subjektas (ar ūkio subjektų grupė), teikiantis Sutartyje numatytas Paslaugas ir atliekantis Sutartyje numatytus Darbus.
1.10. SABIS – sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema, skirta informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigyjamas Paslaugas ir Darbus, taip pat gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą. Rangovas PVM sąskaitas – faktūras teikia tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos SABIS priemonėmis. 
1.11. Subrangovas – Rangovo pasitelktas asmuo, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie Sutarties vykdymo.
1.12. Sutartis – Sutarties Bendrosios sąlygos, Specialiosios sąlygos ir visi jų priedai.
1.13. Techninė specifikacija – Užsakovo parengta techninė specifikacija ir jos priedai, kurioje yra detalizuotos pagal Sutartį teikiamos Paslaugos ir atliekami Darbai, apibūdinti reikalavimai ir (ar) tikslai Paslaugų teikimo ir Darbų atlikimo atžvilgiu, nurodyta, jei tai yra taikytina, metodai ir ištekliai, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir (ar) rezultatai, kuriuos jis privalo pasiekti.

2. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS
2.1. [bookmark: _Ref510180958]Šalys pareiškia ir garantuoja, kad: 
2.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta Paslaugų ir Darbų apimtimi, sąlygomis bei terminais;
2.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Šalių veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;
2.1.3. [bookmark: _Ref510180792]jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdę ar apriboję savo veiklos, joms nėra iškelta bankroto byla;
2.1.4. šioje Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Šalims, jie yra nustatyti kiekvienai Šaliai įvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Paslaugų teikimo bei Darbų atlikimo terminų laikymasis yra esminė šios Sutarties sąlyga;
2.1.5. Jei Šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, Paslaugoms ir Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, o Rangovas galėjo ir turėjo juos numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo jas / juos suteikti / atlikti;
2.2. [bookmark: _Ref510180984]Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad: 
2.2.1. atidžiai susipažino su visa informacija, susijusia su Paslaugomis ir Darbais (Sutarties dalyku, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus teikiamos Paslaugos bei atliekami Darbai, su Technine specifikacija ir kitais Sutarties dokumentais), reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Paslaugoms ir Darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai pakankama tam, kad Rangovas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę. Rangovas neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės suteikti Paslaugas bei atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis; 
2.2.2. [bookmark: _Ref510180829]jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir Paslaugas teikiantys bei Darbus atliekantys tretieji asmenys turi visas licencijas, leidimus, atestatus, taip pat visus kitus dokumentus ir reikiamą kvalifikaciją bei kompetenciją suteikti Paslaugas, atlikti Darbus ir įvykdyti visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2.2.3. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią teikiamų Paslaugų bei atliekamų Darbų kokybę;
2.2.4. [bookmark: _Ref510180843]jis neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu;
2.2.5. jis yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs finansavimo sąlygas, paslaugų, statybos medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes, rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;
2.2.6. Paslaugas suteiks ir Darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose, kurie taikytini šiai Sutarčiai. Atlikti Darbai (įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones) visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų, Sutarties, jos priedų, kitų Sutartyje nurodytų dokumentų reikalavimus. Tais atvejais, kai Pirkimo dokumentuose nenurodyta, Statybos darbų minimaliu kokybės reikalavimų lygiu Rangovas įsipareigoja laikyti www.statybostaisykles.lt tinklapyje „Statybos taisyklės“ aprašytus reikalavimus. Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš esminį Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingas tik kokybiškai atliktas Paslaugų ir Darbų (medžiagos, įrengimai, priemonės) rezultatas;
2.2.7. parengtas Projektas bus be klaidų ar kitų trūkumų (t. y. neatitikimų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų privalomiems reikalavimams, Techninei specifikacijai ir (ar) jos priedams, Užsakovo pagal šios Sutarties nuostatas pateiktiems Nurodymams, projektavimo sąlygoms, ekspertų pastaboms, įvairių institucijų atstovų teisėtoms pastaboms), kurie mažintų statomo objekto vertę arba kitokiu būdu neigiamai įtakotų galimybę naudoti statomą (įskaitant ir jau pastatytą statinį prie kurio bus prijungiamas statomas objektas) pagal tiesioginę jo paskirtį;
2.2.8. tiek, kiek tai priklauso nuo Rangovo valios ir kiek tai susiję su Rangovo teikiamomis Paslaugomis pagal šią Sutartį, pastačius statinį pagal Rangovo parengtą Projektą, neiškils jokių nuo Rangovo priklausančių ar su Rangovo netinkamu šios Sutarties vykdymu susijusių kliūčių tam, kad statinys būtų užbaigtas ir užbaigimas patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
2.3. Užsakovas pareiškia ir garantuoja, kad:
2.3.1. siekiant užtikrinti Sutarties įgyvendinimą, Rangovui suteiks visą reikalingą informaciją, kurią pagal Sutartį, įstatymus ir kitus teisės aktus jis turi pateikti Rangovui teikiant Paslaugas ir atliekant Darbus.
2.4. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4 papunkčiuose, Šalis įsipareigoja apie tai raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nepateikus visos 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4 punktuose nurodytos informacijos per nustatytą terminą, pasekmės atitenka Šaliai neįvykdžiusiai šių įsipareigojimų.
2.5. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1–2.2 papunkčiuose nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.
2.6. Šalys susitaria, kad Paslaugų ir Darbų kokybė yra esminė Sutarties sąlyga.
2.7. Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir (ar) pareiškimai (-as) yra melagingi (-as) ir (ar) klaidingi (-as), Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokių (-io) melagingų (-o) ir (ar) klaidingų (-o) patvirtinimų (-o) ir (ar) pareiškimų (-o) patirtus nuostolius.
2.8. Sutartis yra sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ar kituose teisės aktuose išdėstytų reikalavimų, taikomos galiojančių atitinkamų ir kitų teisės aktų normos. Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog šios Sutarties nuostatos neprieštarauja Pirkimo sąlygų nuostatoms.

3. SUTARTIES AIŠKINIMAS
3.1. Kitos, Sutartyje neapibrėžtos, bet vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose su Sutartimi susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.
3.2. Visos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė.
3.3. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.
3.4. „Raštu“ reiškia visas šios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Šalies sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos priemonėmis kitai Šaliai pateiktus pranešimus.
3.5. Kai tam tikra skaičiaus reikšmė skiriasi nuo nurodyto skaičiaus žodinės reikšmės, vadovaujamasi žodine skaičiaus reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.
3.6. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.
3.7. Jeigu Sutartyje konkretaus Rangovui pavedamo atlikti darbo ar Rangovo įsipareigojimo įvykdymo terminas joje konkrečiai nėra nurodytas, Rangovas jį privalo įvykdyti per Užsakovo nurodytą terminą. 
3.8. Pirkimo dokumentai, Rangovo pasiūlymas Pirkimui bei kiti Sutarties priedai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims.
3.9. Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų nuostatoms. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties ir jos priedų, prioritetas teikiamas Techninei specifikacijai, po to – Šalių pasirašytam Sutarties sąlygų tekstui, po to – Sutarties priedams (išskyrus Techninę specifikaciją, Rangovo pasiūlymą ir Pirkimo dokumentus), po to – Pirkimo, kurio pagrindu sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Rangovo pasiūlymui.
3.10. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos aukštesnės galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Sutarties dokumente nustatytas analogiškas taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4. SUTARTIES KAINA, JOS APSKAIČIAVIMO TVARKA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS
4.1. Sutarčiai taikomas Sutarties kainos apskaičiavimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose. 
4.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurią Rangovas nurodė Pirkimui, dėl to nebus keičiama, t. y. Užsakovas už tinkamai pagal Sutartį suteiktas Paslaugas / atliktus ir perduotus Darbus, mokės Rangovui kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą tarifą, nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai numatytų kitaip.
4.3. Į Sutarties kainą be PVM yra įskaičiuota visų Paslaugų ir Darbų kaina, įskaitant darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kainą, visos su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, gavimu, rengimu bei pateikimu susijusios išlaidos, resursų, reikalingų Paslaugoms teikti / Darbams atlikti, išlaidos. Į Sutarties kainą taip pat įskaičiuotos muito rinkliavų mokesčių Lietuvoje / kitoje valstybėje, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, draudimo, garantijų, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su Paslaugų teikimu / Darbų atlikimu ir Sutarties vykdymu susijusios, įmanomos Rangovo išlaidos. 
4.4. [bookmark: _Ref510181178]Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia suteikti paslaugas, atlikti darbus ir (ar) pirkti papildomas medžiagas, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas / juos numatyti, ir jos / jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias paslaugas / darbus Rangovas teikia / atlieka ir (ar) perka papildomas medžiagas savo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir (ar) kitų) sąskaita. 
4.5. [bookmark: _Ref511720317]Už paslaugas / darbus, kuriuos Rangovas suteikia / atlieka savarankiškai, be Užsakovo pritarimo, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per Užsakovo nurodytą terminą neatlygintinai pašalinti be Užsakovo pritarimo atliktus darbus, priešingu atveju, tai atlieka Užsakovas Rangovo sąskaita.
4.6. [bookmark: _Hlk197527630]Sutarties kainos peržiūros sąlygos. Paslaugų kaina (be PVM) Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti perskaičiuojama tokiomis sąlygomis:
4.6.1. bet kuri Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Paslaugų kainos peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu Paslaugų kainų indeksų (PKI) ir kainų pokyčių grupėje „Architektūros veikla“ (M7111) kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 4.6.6 papunktyje, viršija 5 (penkis) procentus;
4.6.2. Paslaugų kaina peržiūrima tik tai Paslaugų daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Paslaugų kainos peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra;
4.6.3. Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Rangovo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina nėra perskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinama, tačiau negali būti didinama);
4.6.4. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo;
4.6.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Paslaugų kainą, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties kainą;
4.6.6. nauja Paslaugų kaina apskaičiuojama pagal formulę:

, kur a – Paslaugų kaina (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo);
a1 – perskaičiuota (pakeista) Paslaugų kaina (Eur be PVM);
k – pagal Paslaugų kainų indeksų (PKI) ir kainų pokyčių grupėje „Architektūros veikla“ (M7111) kainų indeksą apskaičiuotas (Paslaugų kainų indeksų (PKI) ir kainų pokyčių grupėje „Architektūros veikla“ (M7111) kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:
, (proc.) kur
Indnaujausias – kreipimosi dėl Paslaugų kainos peržiūros išsiuntimo kitai Šaliai dieną paskelbtas naujausias Paslaugų kainų indeksų (PKI) ir kainų pokyčių grupėje „Architektūros veikla“ (M7111) kainų indeksas;
Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (ketvirčio) Paslaugų kainų indeksų (PKI) ir kainų pokyčių grupėje „Architektūros veikla“ (M7111) kainų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo;
4.6.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuota kaina „a1“ suapvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio;
4.6.8. Šalis, siekianti Paslaugų kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje;
4.7. Darbų kaina (be PVM) Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti perskaičiuojama tokiomis sąlygomis:
4.7.1. Indeksas – Valstybės duomenų agentūros (https://vda.lrv.lt/lt/) Oficialiosios statistikos portalo Statybos sąnaudų elementų kainų indeksų (SSKI), kainų pokyčių ir svorių grupėje  skelbiamas mėnesinis statybos sąnaudų̨ elementų kainų̨ indeksas („Visi statiniai“);
4.7.2. Indeksavimo laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį Indeksas pakinta tiek, kad turi būti perskaičiuojama Darbų kaina. Pirmojo indeksavimo laikotarpio pradžia laikomas tas mėnuo, kurį Sutartis įsigaliojo, ir taikomas to mėnesio Indeksas. Bet kurio vėlesnio indeksavimo laikotarpio pradžia laikomas ankstesnio indeksavimo laikotarpio pabaigos mėnuo ir taikomas to mėnesio paskutinis žinomas Indeksas. Indeksavimo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo (o jei buvo indeksuota – nuo paskutinio indeksavimo) dienos. Vėlesnis perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas;
4.7.3. [bookmark: _Hlk190180314]Darbų kaina pirmąkart gali būti perskaičiuojama, kai Indekso pokytis yra ne mažesnis kaip 5 (penki) procentai nuo Sutarties įsigaliojimo mėnesį buvusio Indekso reikšmės. Paskesnių indeksavimų atveju Darbų kaina gali būti perskaičiuojama, kai Indekso pokytis yra ne mažesnis kaip 5 (penki) procentai nuo paskutinės Darbų kainos perskaičiavimui naudotos Indekso reikšmės;
4.7.4. Darbų kaina perskaičiuojama bet kuriai iš Šalių raštu pateikus kitai Šaliai pasiūlymą̨ perskaičiuoti Darbų kainą. Pasiūlyme turi būti nurodytas Darbų kainos perskaičiavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis bei Indeksavimo laikotarpio pabaigos mėnesio paskelbtas Indeksas;
4.7.5. Darbų kaina perskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę:

Perskaičiuota Darbų kaina (Eur be PVM) = PD+((SK – PD)*(IPb / IPr))

kur:
[bookmark: _Hlk190180657]PD – iki prašymo pateikimo mėnesio Užsakovo priimtų (faktiškai atliktų) Darbų vertė be PVM;
SK – atitinkamo perskaičiavimo metu galiojanti Darbų kaina (vėliausiai perskaičiuota) be PVM;
IPr – Valstybės duomenų agentūros paskelbtas indeksavimo laikotarpio pradžios mėnesio Indeksas;
IPb – Valstybės duomenų agentūros paskelbtas indeksavimo laikotarpio pabaigos mėnesio Indeksas (nurodytas Šalies prašyme).
4.8. [bookmark: _Hlk190180784]Šalys privalo susitarime dėl Darbų kainos perskaičiavimo nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Darbų kainos sumą, perskaičiuotą fiksuotos Sutarties kainos sumą, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo.
4.9. Susitarimas dėl Paslaugų ir (ar) Darbų kainos perskaičiavimo turi būti sudarytas per protingą terminą nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Paslaugų ir (ar) Darbų kainą gavimo dienos. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal PĮ nuostatas.
4.10. Susitarimas dėl Paslaugų ir (ar) Darbų kainos perskaičiavimo įsigalioja nuo jo abiejų Šalių pasirašymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasirašymo. Paslaugų atveju, perskaičiuota Paslaugų kaina taikoma toms Paslaugoms, kurios nebuvo suteiktos ir dėl kurių iki kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai nebuvo Sutartyje nustatyta tvarka pasirašyta suteiktų Paslaugų pažyma ir Paslaugų perdavimo - priėmimo aktas. Darbų atveju, Atliktų darbų akte už susitarimo pasirašymo mėnesį atliktus Darbus nurodomos indeksuotos Darbų kainos. 
4.11. Jeigu Paslaugos ir (ar) Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Paslaugų ir (ar) Darbų atlikimo termino pratęsimą (arba atleidimą nuo atsakomybės už Paslaugų ir (ar) Darbų atlikimo termino praleidimą), uždelstų Paslaugų ir (ar) Darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo, bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo.
4.12. Rangovas privalo pateikti atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą atsižvelgiant į pasikeitusią Sutarties kainą.
4.13. [bookmark: _Ref510181308]Užsakovas už suteiktas Paslaugas / atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Sutarties Specialiosiose sąlygose Rangovo rekvizituose nurodytą banko sąskaitą. 
4.14. Vykdant Sutartį, visos sąskaitos teikiamos tik elektroniniu būdu kaip nurodyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.10 punkte. Kartu pateikiami Paslaugų suteikimą/ Darbų atlikimą patvirtinantys dokumentai (pažymos, aktai ir kt.). Rangovo išrašoma sąskaita privalo atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Be to, Rangovo išrašomoje sąskaitoje papildomai privalo būti nurodyta Sutarties ir Paslaugų / Darbų perdavimo – priėmimo akto numeris ir data. 
4.15. [bookmark: _Hlk501707089]Tuo atveju, jei Rangovo pateikta sąskaita neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.10 ir (ar) 4.14 punktų reikalavimų, Užsakovas tokią sąskaitą grąžina Rangovui patikslinti.
4.16. Mokėjimai atliekami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo suteiktų Paslaugų pažymų, Paslaugų perdavimo – priėmimo aktų ir (ar) Atliktų darbų aktų, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų patvirtinimo dienos.
4.17. Paslaugų ir Darbų, kurie yra būtini Sutarčiai įvykdyti ir kurių Rangovas neturėjo ir negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, kaina nustatoma vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktuali redakcija), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-189 patvirtintomis Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijomis (aktuali redakcija), nustatyta tvarka.
4.18. Numatoma tiesioginio atsiskaitymo galimybė su Sutartyje nurodytais Subrangovais tokiomis sąlygomis:
4.19. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 8.3 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;
4.20. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio Subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir Subrangovo) nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka; Rangovui pagal Sutartį mokėtina suma bus mažinama ta dalimi, kuri bus sumokėta pagal Susitarimą dėl tiesioginio atsiskaitymo tiesiogiai Subrangovui(-ams). Sumos, sumokėtos tiesiogiai Subrangovui(-ams) pagal trišalę(-es) sutartį(-is), negali būti įtraukiamos į Užsakovui pateikiamas Rangovo PVM sąskaitas – faktūras.  
4.21. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui, pateikdamas Užsakovui ir Subrangovui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą;
4.22. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.
4.23. Šio 4.24 punkto sąlygos yra taikomos tuo atveju, kai Specialiosiose sąlygose yra įrašytas avanso dydis. Šis dydis negali būti keičiamas dėl Sutarties kainos peržiūros ar keitimo. 
4.24. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo sumokėti visą Specialiosiose sąlygose nurodytą avansą, arba prašyti sumokėti avansą dalimis, neviršijant Specialiosiose sąlygose įrašyto bendro avanso dydžio, arba sumokėti tik dalį avanso. Rangovas, norėdamas gauti avansą ar jo dalį, privalo pateikti Užsakovui prašymą ir avanso grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį šias sąlygas:
4.24.1. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurį garantas arba draudikas įsipareigoja sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas negrąžino sumokėto avanso pagal Sutarties sąlygas, bei sumą, kurios Rangovas negrąžino;
4.24.2. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba patronuojanti įmonė, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso; Rangovas Užsakovo prašymu privalo pateikti Užsakovui investicinio lygio reitingo įrodymus;
4.24.3. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);
4.24.4. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma turi būti lygi Rangovo prašomai avanso sumai ir turi būti nurodoma ir išmokama eurais;
4.24.5. Reikalaujama pagal avanso grąžinimo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;
4.24.6. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau, negu avanso sumokėjimo Rangovui (avanso įskaitymo į Rangovo banko sąskaitą) momentu;
4.24.7. Avanso grąžinimo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 60 dienų po visų Darbų Galutinio termino ir ne trumpesnis negu 30 dienų po Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos; 
4.24.8. Rangovas privalo užtikrinti, kad avanso grąžinimo užtikrinimas galiotų ir būtų įvykdomas iki tol, kol visa avanso suma bus išskaityta iš mokėtinų sumų už atliktus Darbus arba Rangovas grąžins Užsakovui likusią neišskaitytą avanso sumą; 
4.24.9. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma gali būti mažinama Rangovo grąžintomis (išskaitytomis) avanso sumomis;
4.24.10. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu avanso grąžinimo užtikrinime;
4.24.11. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas avanso grąžinimo užtikrinimas;
4.24.12. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatyta, kad avanso grąžinimo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, o banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija); 
4.24.13. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto arba draudiko ir Užsakovo, susijusius su avanso grąžinimo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.
4.25. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui avansą (jo dalį) per 10 darbo dienų po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui prašymą sumokėti avansą (jo dalį) ir avanso grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį visas 4.24 punkte nustatytas sąlygas.
4.26. Avansas išskaitomas proporcingai iš kiekvieno tarpinių mokėjimų už atliktus darbus pagal sąskaitas, iki bus padengta visa avanso suma. 
4.27. Jeigu paaiškėja, kad avanso grąžinimo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują avanso grąžinimo užtikrinimą likusiai neišskaitytai avanso sumai, atitinkantį 4.24 punkte nurodytas sąlygas. Iki tol Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal Sutartį, neviršijančius likusios avanso sumos. 
 
5. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Rangovas turi teisę:
5.1.1. įrengti statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas, reikalingas Darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;
5.1.2. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių teisės aktų reikalavimų, patekti į statybvietę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti Darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, įrengimus, komplektuojamąsias detales ir statybos techniką;
5.1.3. iš anksto raštu suderinus su Užsakovu, naudoti objekte atributiką, reklamuojančią jį ir (ar) Subrangovus;
5.1.4. tuo atveju, jei Rangovui kyla abejonių dėl tam tikro sprendinio optimalumo, kreiptis į Užsakovą dėl tokio sprendinio suderinimo, o Užsakovas įsipareigoja pateikti savo nuomonę per protingą terminą;
5.1.5. gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus Paslaugų teikimui ir Darbų atlikimui;
5.1.6. gauti Sutartyje nurodytą atlygį už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas bei atliktus ir perduotus Darbus;
5.1.7. įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje, Techninėje specifikacijoje bei kitas jam suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
5.2. Rangovas įsipareigoja:
5.2.1. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos suderinti su Užsakovu detalų Paslaugų teikimo ir Darbų atlikimo Grafiką tokia tvarka: ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo Rangovas ar jo įgaliotas atstovas pateikia Grafiką Užsakovui, o Užsakovas ar jo įgaliotas atstovas ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Grafiko gavimo dienos suderina pateiktą Grafiką. Jeigu Sutarties vykdymo metu Grafikas tampa neaktualus, Rangovas privalo jį atnaujinti ir pateikti Užsakovui nedelsiant, bet visais atvejais ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo prašymo atnaujinti Grafiką. Grafiko atnaujinimas nesuteikia Rangovui teisės į Sutartyje numatytų terminų pratęsimą;
5.2.2. organizuoti ir teikti Paslaugas/atlikti Darbus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais;
5.2.3. laiku ir tinkamai (įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti visus asmenis, kurių dalyvavimas Projekte yra privalomas (įskaitant ir Rangovo pasiūlyme Pirkimui nurodytus, kvalifikacijos reikalavimus ir ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (jei taikytina) atitinkančius): statinio projekto vadovą, statinio projekto dalių vadovus, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, pateikti Užsakovui jų paskyrimo įsakymo (-ų) ar kito (-ų) tvarkomojo (-ųjų) dokumento (-ų) kopiją (-as), atestato (-ų) (jei šie atestatai nebuvo teikti Pirkimo metu) kopiją (-ą) bei užtikrinti šių asmenų dalyvavimą Projekte visu Sutarties vykdymo laikotarpiu. Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tas projekto vadovas, projekto dalių vadovas, projekto vykdymo priežiūros vadovas, kuris (-ie) buvo nurodytas (-i) pasiūlyme (t. y. tas, kurio kvalifikacija ir patirtimi Rangovas grindė savo atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijams); 
5.2.4. vykdyti savo pasiūlyme visus nurodytus įsipareigojimus, įskaitant – ekonominio naudingumo kriterijų reikšmes. Ši Sutarties sąlyga yra esminė;
5.2.5. užtikrinti, kad parengtas Projektas ir pagal jį atlikti Darbai atitiks Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeis valstybės, visuomenės bei trečiųjų asmenų interesų. Jei Paslaugas teikia ar Darbus atlieka tretieji asmenys (subtiekėjai), Rangovas visiškai atsako prieš Užsakovą už tokių trečiųjų asmenų (subtiekėjų) atliekamus veiksmus bei jų veiksmais ir (ar) neveikimu padarytą žalą;
5.2.6. [bookmark: part_6aedc0f1da7b419aa5db880f77731f09][bookmark: part_e5833a1f6b7c4e58b114dfb9f99d3b72][bookmark: part_23fdb638cf674d3cad044aef141e5c63]Rengiant Projekto sprendinius ir juos įgyvendinant privalomai bus atsižvelgta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ir kad kiti su inžinerinių tinklų projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus;
5.2.7. gauti visus privalomuosius Projekto rengimo dokumentus (prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus, visus reikiamus sutikimus, leidimus, suderinimus, pritarimus);
5.2.8. vadovaujantis Sutartimi, Technine specifikacija bei teisėtais Užsakovo Nurodymais, taip pat Lietuvos Respublikoje galiojančiais statybos normatyvais ir kitais teisės aktais parengti Sutartyje, Techninėje specifikacijoje ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytos sudėties Projektą bei suderinti jį su Užsakovu bei atitinkamomis valstybės ir savivaldybės institucijomis;
5.2.9. parengtą Projektą (jo darbines failų versijas su neapribota galimybe juos redaguoti) perduoti Užsakovui tokiais formatais (jei nesusitariama kitaip): skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiškais formatais), Projekto sudedamųjų dalių projektinių sprendinių brėžiniai – vektorine grafika (*.dwg, *.xls, arba kt. analogiškais formatais), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais); 
5.2.10. kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka būtų suderinti su Užsakovu ir (jei privaloma pagal galiojančius teisės aktus) atsakingomis institucijomis bei atitinkama tvarka įforminti;
5.2.11. paruošti visą reikiamą dokumentaciją, reikalingą statybą leidžiančiam dokumentui gauti, vykdyti statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūras ir atlikti visus būtinus veiksmus, užtikrinančius statybą leidžiančių dokumentų išdavimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei juos apmokėti;
5.2.12. atlikti Paslaugų valdymą (t. y. koordinuoti visų Projekto rengėjų, tuo atveju, kai pasitelkiami Subrangovai Paslaugų teikimui, darbą, ir užtikrinti visų Projekto dalių tarpusavio suderinamumą, visų Projekto dokumentų tinkamą įforminimą);
5.2.13. Užsakovui pareikalavus, ekonomiškai pagrįsti Projekto projektinius sprendinius ir pagrįsti jų pasirinkimo racionalumą;
5.2.14. parengti Projektui reikalingas technines specifikacijas, kurios būtų išsamios ir detalios bei užtikrintų konkurenciją ir nediskriminuotų tiekėjų, t. y. atitiktų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio reikalavimus. Rangovas įsipareigoja Užsakovo reikalavimu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Projekte nurodomoms techninėms specifikacijoms atitinkančius statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali tiekti ne mažiau kaip 3 (trys) tiekėjai;
5.2.15. nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą, jei, Rangovo manymu, Užsakovo pateikti Nurodymai nėra racionalūs ar yra ekonomiškai nenaudingi, prieštarauja galiojantiems teisės aktams ir (ar) gali turėti kitokių neigiamų pasekmių Projekto įgyvendinimui;
5.2.16. [bookmark: _Hlk22282922][bookmark: _Hlk22282788]parengtą Projektą pateikti atestuotam Projekto ekspertizės vykdytojui, kurį parinks Užsakovas. Už ekspertizės vykdytojo paslaugas apmoka Užsakovas;
5.2.17. savo sąskaita per Užsakovo nurodytą terminą, ištaisyti Užsakovo ir / ar ekspertizės metu nustatytus Projekto trūkumus, netikslumus ir klaidas, savo kompetencijos ribose išspręsti visus su tuo susijusius klausimus bei problemas. Trūkumų, netikslumų ir klaidų taisymas nėra priežastis pratęsti tarpinius ir / ar galutinius Paslaugų suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokėjimo;
5.2.18. neplatinti ir neperduoti Projekto (įskaitant kopijas) ar bet kurios jo dalies trečioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra iš anksto suderinta su Užsakovu raštu arba yra būtina Sutarties vykdymo tikslais. Ši nuostata neapriboja Rangovo naudojimosi neturtinėmis autorių teisėmis, kurios nėra perleidžiamos Užsakovui pagal šią Sutartį;
5.2.19. visą objekto statybos laikotarpį, nuo Darbų pradžios iki statinio statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir užtikrinti tinkamą Projekto vykdymo priežiūros atlikimą, numatytą šioje Sutartyje, Techninėje specifikacijoje bei galiojančiuose teisės aktuose. Už visas išlaidas, susijusias su Projekto vykdymo priežiūra, atsakingas Rangovas;
5.2.20. prieš pradedant statybos darbus, kartu su Užsakovu pateikti informaciją apie statybos pradžią IS „Planuoju statau“ www.planuojustatau.lt, nurodant paskirtus statinio statybos vadovus, techninius prižiūrėtojus, projekto vykdymo priežiūros vadovus – ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki statybos pradžios;
5.2.21. iki Darbų pradžios Rangovas turi pateikti Užsakovui Darbų kainos skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, t. y. sąmatinius skaičiavimus, kuriuose įtraukti darbai savo turiniu turi atitikti Techninėje specifikacijoje nurodytus etapus, darbus ir jų apimtis;
5.2.22. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Darbų pradžios, vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nurodytais reikalavimais, įrengti prie statybvietės stendą su informacija apie statomą statinį, tiksliai nurodant sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Rangovas privalo statybvietės objekte įrengti informacinį ir nuolatinį aiškinamąjį stendą (-us), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir Europos Sąjungos paramos panaudojimą reglamentuojančiomis taisyklėmis (detali informacija http://www.esinvesticijos.lt), suderinęs jį su Užsakovu;
5.2.23. laiku ir tinkamai (įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti visus asmenis, kurių dalyvavimas Darbų vykdyme yra privalomas (įskaitant ir Rangovo pasiūlyme Pirkimui nurodytus, kvalifikacijos reikalavimus bei ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus  atitinkančius: statinio statybos vadovą, statinio projekto vadovą ir iki Darbų pradžios Užsakovui pateikti jų paskyrimo įsakymo (-ų) kopiją (-as), jų atestato (-ų) (jei šiе аtestatai nebuvo teikti Pirkimo metu) kopiją (-as). Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tas statinio statybos vadovas, kuris buvo nurodytas pasiūlyme (t. y. tas, kurio kvalifikacija ir patirtimi Rangovas grindė savo atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijams (jei taikytina)).
5.2.24. užtikrinti, kad statybvietėje Darbus atliks tik asmenys, turintys skaidriai dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą (toliau – ID kodas), suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą, o tais atvejais, kai šiems asmenims ID kodas negali būti suformuotas – kad šie asmenys turėtų kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus, taip pat parengti, vykdyti ir organizuoti ID kodų tikrinimo, asmenų identifikavimo statybvietėje tvarką, ir šį procesą tinkamai dokumentuoti (fiksuoti), o esant poreikiui, ID kodą bei visą su asmenų, dirbančių statybvietėje, identifikavimu susijusią informaciją ir dokumentus pateikti Užsakovui ir (arba) įgaliotoms institucijoms. Rangovas patvirtina savo supratimą, kad jis taip pat yra atsakingas ir už kitų asmenų, kurie statybvietėje neatlieka Darbų, tapatybės identifikavimą. Rangovas privalės registruoti asmenų, kurie statybvietėje neatlieka Darbų, buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką bei priežastis. Rangovui pažeidus bet kurį šiame punkte numatytą įsipareigojimą, Rangovas privalo mokėti Užsakovui 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną šio reikalavimo pažeidimo atvejį bei atlyginti visus kitus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant bet kokias kompetentingų institucijų sankcijas / baudas, kurios būtų taikomos Užsakovui dėl nurodytų įsipareigojimų nesilaikymo), kurių nepadengia ši bauda; 
5.2.25. parengti Darbų organizavimo schemą, eismo organizavimo (kai tai pagal teisės aktus yra privaloma), savo lėšomis įrengti laikinus statybvietės aptvėrimus iš medžiagos, suderintos su Užsakovu, parengti statybvietės organizavimo schemą atsižvelgiant į Projekto pasirengimo statybai ir Darbų organizavimo dalies sprendinius bei maršrutus į statybvietę ir (ar) juos įsirengti savo lėšomis. Taip pat, įrengiant statybvietę užtikrinti jos apsaugą;
5.2.26. nužymėti statybvietės teritoriją, įskaitant: geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemas; suprojektuotų statinių (jų dalių), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą statybvietėje; esančių statybvietėje statinių (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą;
5.2.27. užtikrinti, kad atlikus Darbus jų rezultatas – objektas – galės būti naudojamas pagal funkcinę paskirtį;
5.2.28. tvarkyti ir saugoti Darbų vykdymo dokumentaciją, nepertraukiamai pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą (pagal faktiškai atliktus Darbus). Pastabas dėl vykdomų Darbų gali pateikti Projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas raštu – įrašais statybos darbų žurnale, ir kiti priežiūrą vykdantys asmenys ar institucijos;
5.2.29. kai tam tikrus Darbus atlieka Subrangovai, Rangovas įsipareigoja jiems sudaryti sąlygas pildyti statybos darbų žurnalą, kad jie galėtų fiksuoti jų atliktus Darbus kaip to reikalauja teisės aktai;
5.2.30. likus protingam terminui iki Darbų užbaigimo termino pabaigos pateikti Užsakovui atliktų Darbų vykdymo dokumentaciją, įskaitant statybos darbų žurnalą bei jo priedus, kurie nurodyti 1 prede „Techninė specifikacija“;
5.2.31. naudoti statybvietę (-es) tik pagal paskirtį, vykdant Darbus garantuoti ir atsakyti už Darbų saugą, priešgaisrinę apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat ir greta esančios aplinkos apsaugą bei greta dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo Darbų sukeliamų pavojų, o taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Užtikrinti, kad Rangovo ir Subrangovo darbuotojai vykdys Darbus būdami neapsvaigę nuo alkoholio ir narkotinių, psichotropinių medžiagų. Darbuotojas pripažįstamas apsvaigęs nuo alkoholio ir (ar) narkotinių, psichotropinių medžiagų, kai koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 promilės;
5.2.32. Sutartyje nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir / ar per garantinį laikotarpį;
5.2.33. Paslaugas suteikti ir Darbus atlikti pagal Šalių suderintą Grafiką. Jeigu dalies Paslaugų ir Darbų arba kitų Rangovo prievolių, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo terminai nėra apibrėžti Grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais, kad būtų laiku suteiktos Paslaugos ir atlikti Grafike numatyti Darbai. Rangovui atsiliekant nuo Grafiko, Užsakovas turi teisę prašyti Rangovo neatlygintinai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas parengti vėlavimo valdymo planą, numatantį papildomas priemones ir resursus, reikalingus Paslaugų teikimo ir (ar) Darbų atlikimo spartai padidinti ir galimam Paslaugų teikimo ir (ar) Darbų atlikimo vėlavimui išvengti, ir jį vykdyti, o Rangovui toks Užsakovo prašymas yra privalomas vykdyti. Šiame papunktyje numatytų priemonių įgyvendinimas neatleidžia Rangovo nuo kitų prievolių pagal Sutartį vykdymo (tame tarpe netesybų mokėjimo, garantinių įsipareigojimų, Paslaugų / Darbų kokybės užtikrinimo, nuostolių atlyginimo ir kt.);
5.2.34. užtikrinti, kad Darbus vykdys pakankamai Rangovo kvalifikuotų darbuotojų. Statinio statybos vadovas privalo darbo metu nuolat būti statybos objekte, organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Užsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dėl pateisinamų priežasčių statybos vadovui nesant statybos objekte, jį privalo pavaduoti kitas už Darbus atsakingas darbuotojas; 
5.2.35. Darbų metu savo jėgomis ir lėšomis spręsti visas problemas, susijusias su privažiavimu į darbo vietą per trečiųjų asmenų teritoriją bei su trečiųjų asmenų turto sugadinimu;
5.2.36. Rangovas, atlikdamas Darbus, įsipareigoja juos organizuoti taip, kad netrikdytų įprastos Užsakovo vykdomos veiklos;
5.2.37. savo sąskaita, užsisakyti ir atsivežti visas medžiagas, mechanizmus, kranus ar kitą techniką, reikalingą Darbams pagal Sutartį atlikti;
5.2.38. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie visus vykdant Sutartį patiriamus arba gresiančius sunkumus, Paslaugų suteikimo ir / ar Darbų atlikimo uždelsimą (numanomą trukmę ir priežastis), kurie galėtų sąlygoti tai, jog Rangovas nespės iki galutinio Sutartyje numatyto termino įvykdyti savo Sutartinių prievolių arba iš esmės atsiliks nuo tarpinių Grafike nustatytų terminų;
5.2.39. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, priemones ir įrengimus, atitinkančius Techninėje specifikacijoje, Projekte ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose jiems nustatytus reikalavimus; 
5.2.40. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir / arba Techninės specifikacijos ir / ar suderinto Projekto, visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų defektų šalinimu) apmoka Rangovas;
5.2.41. iki galutinio atliktų Darbų perdavimo Užsakovui (teisės aktų nustatyta tvarka Statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybą užbaigimo surašymo), Rangovas atsako už statybvietės, įrengimų, medžiagų apsaugą, taip pat už asmenų ir jų nuosavybės apsaugą tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytinų nuostolių, žalos, nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių, taip pat apsaugant Užsakovą, jo darbuotojus bei bet kokius kitus trečiuosius asmenis ir jų turtą nuo pavojaus ar žalos, kuri gali kilti dėl netinkamo šių materialinių vertybių saugojimo;
5.2.42. visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (šiukšles), nedelsiant (visais atvejais iki kiekvienos darbo dienos pabaigos) nugabenti į specialiai tam skirtas statybų aikštelės vietas bei patalpinti į specialiai tam skirtas jų talpyklas, ir ne rečiau, kaip kartą per mėnesį, išvežti visas sukauptas atliekas iš objekto ir priduoti jas atliekas (šiukšles) priimančioms įmonėms teisės aktų nustatyta tvarka. Užbaigus Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki galutinio Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo, savo lėšomis sutvarkyti objekto aplinką, pašalinti savo Darbų atliekas bei statybos šiukšles, išgabenti nepanaudotas medžiagas, priemones, įrengimus, pašalinti statybinę techniką, sutvarkyti bei atstatyti Darbų metu suardytas statybų aikštelės vietas bei greta esančius Rangovo naudotus statinius / objektus;
5.2.43. vykdant Darbus jis pats bei kiekvienas pasitelktas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi pagal prisiimamus įsipareigojimus, taikys aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. Rangovas turi užtikrinti jų galiojimą Sutarties vykdymo metu;
5.2.44. nuolatos konstruktyviai ir geranoriškai bendradarbiauti su Užsakovu, jo atstovais, kitais Užsakovo ar trečiųjų asmenų paskirtais rangovais ar šių rangovų pasitelktais Subrangovais, statybos techninės priežiūros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;
5.2.45. nustatyta tvarka dalyvauti Užsakovo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose pasitarimuose ir jų metu pateikti išsamią ataskaitą apie Darbus, jų progresą, su Darbų įvykdymu susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus;
5.2.46. užtikrinti, kad Užsakovas arba kitas jo raštu įgaliotas asmuo turėtų priėjimą prie visų vykdomų Darbų, ir suteikti jam visas galimybes apžiūrėti atliekamus Darbus, patikrinti ir išbandyti visas naudojamas medžiagas;
5.2.47. suteikti galimybę Užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui susipažinti su visais įrašais statybos darbų žurnale bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad jis galėtų tinkamai patikrinti atliekamų Darbų kokybę. Neatsižvelgiant į tai, tinkama Darbų kokybės kontrolė ir Darbų kokybės užtikrinimas yra viena esminių Rangovo pareigų, kurią Rangovas privalo savarankiškai vykdyti, neatsižvelgiant į kitas Darbų priežiūros bei kontrolės formas, nes jos neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už netinkamą Darbų vykdymą;
5.2.48. nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, atlyginti Užsakovui visus jo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant trūkstamas Paslaugas ir (ar) Darbus iš trečiųjų asmenų;
5.2.49. be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo neperleisti įsipareigojimų ar jų dalies pagal Sutartį; 
5.2.50. nenaudoti Užsakovo ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;
5.2.51. Užsakovui raštu paprašius grąžinti visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;
5.2.52. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, Techninėje specifikacijoje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
5.2.53. Vykdant darbus Rangovas turės užtikrinti saugų eismą Darbų vykdymo metu ir derintis eismo uždarymą, ribojimą su kelių policija. 
5.2.54. Rangovas turės naudoti ir savo sąskaita įrengti kelių ženklinimą nurodantį, kad vyksta statybos darbai kelio zonoje. Ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus kelio ženklams ir jų reikšmėms.
5.2.55. Rangovas turi įvykdyti visus Techninės specifikacijoje nustatytus reikalavimus Darbams ir Paslaugoms, būtinoms rezultatą pasiekti.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS
6.1. Užsakovas turi teisę:
6.1.1. Bet kuriuo Sutarties įgyvendinimo metu teikti pastabas ir (ar) Nurodymus dėl teikiamų Paslaugų / atliekamų Darbų kokybės ir turinio tiek, kiek tai neprieštarauja Techninei specifikacijai, Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams;
6.1.2. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti teikiamų Paslaugų / atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Grafiko laikymąsi, patikrinti medžiagų, naudojamų Darbams, kokybę. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninės specifikacijos / Projekto, nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių arba kitų prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę reikalauti padėties ištaisymo, o jei Rangovas jos neištaiso arba nebegali ištaisyti, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties vykdymo užtikrinimu;
6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus suteiktų Paslaugų / atliktų Darbų kokybei įvertinti, kurių išvados Šalims turėtų privalomą reikšmę;
6.1.4. išskaityti Rangovui priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų;
6.1.5. Užsakovas turi ir kitas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
6.2. Užsakovas įsipareigoja: 
6.2.1. pateikti Rangovui įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal Sutartį, įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti Užsakovą, nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir nurodydamas, kokia forma jie turėtų būti pateikti;
6.2.2. užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus;
6.2.3. tinkamai ir laiku užsakyti ir apmokėti parengto Projekto bendrąją ir (ar) specialiąją (jeigu taikoma) ekspertizę;
6.2.4. Šalių bendru sutarimu nustatytu terminu perduoti Rangovui statybvietę (-es) ir jos valdymo teisę. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant statybvietės perdavimo – priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka;
6.2.5. Sutarties įgyvendinimo metu konstruktyviai ir geranoriškai bendradarbiauti su Rangovu, ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas: i) atsakyti į Rangovui kylančius klausimus dėl Paslaugų teikimo ir / ar Darbų atlikimo bei racionaliausių Užsakovo poreikiams sprendinių parinkimo; ii) pasirašyti su mokėjimais susijusius dokumentus;
6.2.6. užtikrinti kvalifikuotą statybos techninę priežiūrą pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
6.2.7. paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
6.2.8. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartį tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas bei atliktus Darbus;
6.2.9. Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti Rangovui Sutartyje nurodytą kainą už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas bei atliktus ir perduotus Darbus;
6.2.10. nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų, po atitinkamo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos, pasirašyti ir pateikti Rangovui visus savo įgaliojimus, leidimus, sutikimus bei kitus dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas galėtų laiku ir tinkamai teikti Paslaugas ir (ar) atlikti Darbus pagal Sutartį; 
6.3. Užsakovas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

7. DARBŲ EIGA, ĮRENGIMAI IR MEDŽIAGOS
7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka už visą darbo jėgą, paslaugas, medžiagas, įrangą, įrankius ir mechanizmus, naudojamus šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. 
7.2. Darbams atlikti panaudotos medžiagos, įranga, detalės ir kitos konstrukcijos turi tapti Užsakovo nuosavybe, kuri neturi būti apsunkinta (neįkeista ir niekaip kitaip suvaržyta). Darbams atlikti panaudotos medžiagos, įranga, detalės ir kitos konstrukcijos taps Užsakovo nuosavybe tik po jų pristatymo Užsakovui bei Rangovui ir Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir už jas apmokėjus. Rangovas išlieka atsakingas už jų priežiūrą, praradimo ar sugadinimo riziką iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo tarp Rangovo ir Užsakovo dienos.
7.3. Naudojamos statybinės medžiagos turi būti kokybiškos ir atitikti Projekto, Lietuvos Respublikos teisės ir normatyvinių aktų reikalavimus, taikomus tokios rūšies statybos medžiagoms, turi turėti visus reikiamus sertifikatus ir / ar atitikties deklaracijas.
7.4. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti įranga, įrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. 

8. ŪKIO SUBJEKTAI IR SUBRANGOVAI. JŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA
8.1. [bookmark: _Ref510181380]Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie Subrangovai: [surašyti Rangovo pasiūlyme nurodytus subrangovus, o jeigu tokių nėra – parašyti žodį „nėra“]. 
8.2. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie specialistai: [surašyti Rangovo pasiūlyme nurodytų specialistų vardus, pavardes ir funkcijas (pareigas), kurioms jie pasitelkti].
8.3. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie Subrangovų sąrašo pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintą Subrangovų sąrašą su paryškintais pakeitimais. Subrangovų sąrašo pakeitimai nelaikomi Sutarties pakeitimu, išskyrus 8.6 punkte aprašytus atvejus, kai keičiamas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas. 
8.4. Pagal Sutarties reikalavimus pakeistas Subrangovų sąrašas įsigalioja tą dieną, kai jį gauna Užsakovas, išskyrus 8.6 punkte aprašytus atvejus ir atvejus dėl tų Subrangovų, kurių Rangovas neturėjo teisės įtraukti į Subrangovų sąrašą, nes jie neatitinka jiems pagal teisės aktus, Pirkimo dokumentus ar Sutartį taikomų reikalavimų. 
8.5. Rangovas atsako už tai, kad jis pats, Sutartį tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir specialistai atitiktų jiems teisės aktų ir (arba) Pirkimo dokumentų ir Rangovo pasiūlyme nustatytus profesinės kvalifikacijos, ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (jei taikytina) ir kitus reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.  
8.6. Rangovas, vykdydamas Sutartį, negali keisti savo pasiūlyme nurodyto ūkio subjekto, kurio pajėgumais rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus ir (ar) savo pasiūlyme nurodyto Subrangovo be Užsakovo rašytinio sutikimo. Keičiamas ūkio subjektas ir (ar) Subrangovas turi turėti ne žemesnę nei nurodyta Rangovo pasiūlyme kvalifikaciją.  
8.7. Rangovas, siekdamas pakeisti ir/ar pasitelkti naują ūkio subjektą, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turi raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, subrangovo keitimo ar naujo įtraukimo ir gauti Užsakovo rašytinį sutikimą. Kartu su motyvuotu prašymu Užsakovui pakeisti ir/ar pasitelkti naują ūkio subjektą, Rangovas turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad siūlomas ūkio subjektas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Pirkimo dokumentuose (pašalinimo pagrindų nebuvimo bei kvalifikacijos (finansinius ir (ar) profesinius patirties arba kitus). Pašalinimo pagrindų nebuvimą (teistumo, mokesčių sumokėjimo, kt.) patvirtinantys dokumentai ir kvalifikacijos dokumentai turi patvirtinti naujojo ūkio subjekto, kvalifikacijos atitiktį prašymo pakeisti esamą ūkio subjektą pateikimo dienai. Laikoma, kad pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai yra tinkami, jeigu jie yra išduoti ne vėliau ne prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Rangovo prašymo pakeisti esamą ūkio subjektą pateikimo dienos. 
8.8. Užsakovas privalo įvertinti iš Rangovo gautus dokumentus dėl ūkio subjekto, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, Subrangovo keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo, per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos. Tik po to, kai Užsakovas įsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai raštu informuoja Rangovą, toks asmuo gali tapti ūkio subjektu, Subrangovu ir Rangovas gali jį įtraukti į Subrangovų sąrašą. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pritarimą dėl ūkio subjekto, Subrangovo keitimo/naujo pasitelkimo, Rangovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sutikimo gavimo dienos privalo atnaujinti Subrangovų sąrašą ir pateikti jį Užsakovui. Subrangovų sąrašo pakeitimai nelaikomi Sutarties pakeitimu. 
8.9. Jeigu Rangovas pasitelkia specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus specialistus specialistų sąraše, kuris yra pateikiamas su pasiūlymu ir kuriame nurodomos specialistų funkcijos teikiant Paslaugas/atliekant Darbus, jų vardai, pavardės, darbdavio pavadinimas ir kodas, Paslaugų/Darbų, kuriems vykdyti pasitelkiamas specialistas, aprašymas. Toks specialistų sąrašas pridedamas prie Sutarties jos sudarymo metu kaip pasiūlymo priedas. 
8.10. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie specialistų sąraše pateiktos informacijos apie specialistų pavardžių (kai asmuo pakeičia savo pavardę), mob. telefono numerio, el. pašto adreso, darbdavio pavadinimo ir kodo pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintą specialistų sąrašą su paryškintais pakeitimais.  
8.11. Tik Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede nurodyti specialistai, kurie tiekėjo buvo pasitelkti siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus, gali vykdyti jiems priskirtas funkcijas teikiant paslaugas ir (ar) atliekant darbus. Šie specialistai laikomi rangovo personalu pagal Sutartį ir gali vykdyti tik tas pareigas, dėl kurių buvo pasiūlyti ir įvertinti pirkimo metu. Jų keitimas galimas tik teisės aktų ir pirkimo dokumentų nustatyta tvarka.
8.12. Rangovas privalo užtikrinti, kad specialistai, įtraukti į specialistų sąrašą, patys tiesiogiai vykdytų tokiems specialistams priskirtas funkcijas teikiant Paslaugas/atliekant Darbus. 
8.13. Rangovas privalo pakeisti nurodytą specialistą arba paskirti pavaduojantį specialistą, kai: 
8.13.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir Lietuvos Respublikos įstatymus arba Rangovo pasiūlymą taikomų kvalifikacijos ir (ar) ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, arba kitų reikalavimų (jeigu tokie yra nustatyti); 
8.13.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijų dėl pasibaigusių darbo santykių su Rangovu, dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo ar kitų priežasčių. 
8.14. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti specialistą, arba paskirti laikinai pavaduojantį specialistą, Rangovas privalo iš anksto apie tai informuoti Užsakovą ir kartu pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius tokio asmens kvalifikaciją, jo atitiktį Pirkimo dokumentų bei teisės norminių aktų reikalavimams bei Rangovo pasiūlymui, kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir mobilaus telefono numerį, taip pat darbdavio pavadinimą ir kodą (jeigu šie kontaktiniai duomenys yra būtini Užsakovui Sutarties vykdymo tikslais).  
8.15. Užsakovas privalo įvertinti gautus dokumentus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas įsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai raštu informuoja Rangovą, toks asmuo gali tapti specialistu ir Rangovas gali jį įtraukti į specialistų sąrašą. Toks Užsakovo pranešimas nemažina Rangovo atsakomybės už specialistą.  
8.16. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pritarimą dėl specialisto įtraukimo į specialistų sąrašą, Rangovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sutikimo gavimo dienos privalo atnaujinti specialistų sąrašą ir pateikti jį Užsakovui. Toks specialistų sąrašo pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dėl kurio turi būti sudaromas atskiras susitarimas dėl Sutarties keitimo.  
8.17. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad specialistas negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Rangovas privalo nedelsdamas paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti tokio specialisto funkcijas ir nedelsiant pranešti apie tai Užsakovui.
8.18. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia Subrangovų pajėgumais, Užsakovas  neatlieka išankstinės patikros dėl šių Subrangovų pašalinimo pagrindų.
8.19. Sutarties įgyvendinimo metu, Užsakovo reikalavimu, gali būti keičiamas specialistas, Rangovo pasitelktas Sutarčiai vykdyti dėl jo netinkamų veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs Užsakovo reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, kuris atitinka Pirkimo sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus (jeigu tokie buvo keliami) ir ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (jeigu tokie buvo nustatyti);

9. SAUGA DARBE
9.1. Rangovas užtikrina, kad visi įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, pakėlimo įrengimai, elektriniai ir mechaniniai įrankiai, prietaisai ir kt. būtų tvarkingi, naudojami laikantis saugios eksploatacijos taisyklių bei laikomi saugioje vietoje.
9.2. Rangovas negali palikti neužbaigto arba dalinai užbaigto Darbo nesaugiose sąlygose, kurios galėtų pakenkti saugiam darbui, sugadinti įrengimus ar sukelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei.
9.3. Rangovas turi nedelsiant pranešti Užsakovui apie bet kokį nelaimingą atsitikimą, sužeidimą arba incidentą, ar apie žalą daromą ar padarytą Užsakovo darbuotojams, turtui ar tretiesiems asmenims.

10. PASLAUGŲ / DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS
10.1. Paslaugų perdavimas ir priėmimas:
10.1.1. Rangovas teikia Paslaugas Sutarties Specialiosiose sąlygose ir (ar) jų prieduose bei Grafike nustatytais terminais (tarpiniais (jeigu numatyta) ir galutiniais); 
10.1.2. Rangovas parengtą Projekto dokumentaciją (Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.2.9 papunktyje nurodytais formatais) pateikia Užsakovui elektroniniu būdu ir vieną popierinėje laikmenoje; 
10.1.3. [bookmark: _Ref510181492]Užsakovas suderina ir (ar) tvirtina pateiktus dokumentus (tiek projektinius pasiūlymus, tiek Projektą ar kitą projektinę dokumentaciją) arba atmeta juos ir pateikia savo pastabas ir (ar) Nurodymus per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo jų gavimo dienos;
10.1.4. [bookmark: _Ref510181511]Atmestus dokumentus Rangovas privalo neatlygintinai pataisyti, atsižvelgdamas į Užsakovo pastabas ir (ar) Nurodymus, ir pakartotinai pateikti juos Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo jų gavimo iš Užsakovo dienos;
10.1.5. [bookmark: _Ref510181577]Nepaisant delspinigių skaičiavimo, pateikimo ir atmetimo procedūra kartojama iki tol, kol bus atlikti reikiami pataisymai atsižvelgiant į visas motyvuotas Užsakovo pastabas ir Projektas bus parengtas tinkamai;
10.1.6. Bet kokios Užsakovo pastabos, sąlygojančios dokumentų atmetimą, turi būti motyvuotos, t.y. pagrįstos atitinkamomis Lietuvos Respublikos galiojančių įstatymų, reglamentų, normatyvų, kitų teisės aktų, Techninės specifikacijos, šių Paslaugų teikimo sąlygų, Sutarties sąlygų bei Rangovo pasiūlymo nuostatomis;
10.1.7. Tinkamai ir laiku suteiktos Paslaugos ar jų dalis (etapas) priimamos abiem Šalims pasirašant suteiktų Paslaugų pažymą (-as) ir Paslaugų perdavimo - priėmimo aktą (-us).
10.1.8. Suderindamas ir (ar) tvirtindamas projektinius pasiūlymus ir (ar) Projektą ir pasirašydamas Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą (-us), Užsakovas neprisiima jokios atsakomybės už projektinių pasiūlymų, Projekto klaidas ar kitus trūkumus bei jų pasekmes. Jeigu Projekte ar kitoje Rangovo parengtoje Projekto dokumentacijoje Darbų atlikimo metu randama klaidų, prieštaravimų ar kitokių trūkumų, tokios klaidos ir trūkumai turi būti ištaisyti Rangovo sąskaita per Sutarties 10.1.4 papunktyje nurodytą terminą. 
10.2. Darbų perdavimas ir priėmimas:
10.2.1. Sutarties vykdymo metu tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti bei atsiskaitymams vykdyti tarp Šalių Sutarties 10.2.2–10.2.7 papunkčiuose nustatyta tvarka yra pasirašomi Atliktų darbų aktai. Atliktų darbų akte nurodytų Darbų tinkamumas patvirtinamas vadovaujantis Sutarties 10.2.11–10.2.13 papunkčiuose nustatyta tvarka, pasirašant Darbų perdavimo-priėmimo aktą, po to, kai bus atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai. Statybos užbaigimo procedūrų atlikimo tinkamumas patvirtinamas vadovaujantis Sutarties 10.2.15 papunktyje nustatyta tvarka, pasirašant Darbų perdavimo-priėmimo aktą, po to, kai bus atliktos statybos užbaigimo procedūros (gautas statybos užbaigimą patvirtinantis dokumentas), pateiktas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą užtikrinantis dokumentas ir įvykdyti visi kiti Rangovo įsipareigojimai pagal šią Sutartį, Techninę specifikaciją;
10.2.2. Rangovas ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos pateikia Darbų techniniam prižiūrėtojui Rangovo pasirašytą Atliktų darbų akto formą, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos formą. Jei atliktų Darbų pobūdis numato atitinkamos techninės dokumentacijos paruošimą (pabaigtas atskirų Darbų etapas, atlikti Darbai bus paslėpti ir jiems būtina paruošti geodezines kontrolines nuotraukas, paslėptų Darbų aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su Atliktų darbų aktu privalo pateikti ir reikalingą Darbų vykdymo dokumentaciją. Nepateikus šiame punkte nurodytų reikalavimų atitinkančio Atliktų darbų akto ir kitų šiame punkte numatytų dokumentų nustatytu terminu, Atliktų darbų akto pasirašymas nukeliamas kitam ataskaitiniam laikotarpiui – į kitą mėnesį;
10.2.3. Rangovas privalo taip parengti atsiskaitymo už atliktus Darbus dokumentus (sąskaitas, Atliktų darbų aktus, pažymas), kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje (jos prieduose) išvardintų Darbų grupių sudėties, pavadinimų ir eilės numerių bei įkainių, ir Užsakovui ir (ar) Darbų techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, pridėti detalius Darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus.
10.2.4. Darbų techninis prižiūrėtojas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Atliktų darbų akto bei atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos ir kitų Sutarties 10.2.2 punkte nurodytų dokumentų (jeigu taikoma) gavimo, privalo apžiūrėti atliktus Darbus, patikrinti dalinai arba pilnai atliktų Darbų apimtį, ir nenustačius Atliktų darbų akto trūkumų jį pasirašyti. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atliktų Darbų apimtys neatitinka nurodytų Rangovo pateiktame Atliktų darbų akte arba Darbai atlikti su defektais, Rangovas Darbų techninio prižiūrėtojo nurodymu privalo ištaisyti Atliktų darbų aktą, iš jo išbraukdamas Darbus, atliktus su defektais ir (ar) pakoreguojant (patikslinant) fakto neatitinkančias atliktų Darbų apimtis. Pataisytą Atliktų darbų aktą bei atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Atliktų darbų akto grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju Atliktų darbų akto pasirašymas nukeliamas kitam ataskaitiniam laikotarpiui – į kitą mėnesį;
10.2.5. [bookmark: _Hlk184737406]Nesant pastabų, Atliktų darbų aktas bei atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma pasirašoma Užsakovo ir Sutartyje nustatyta tvarka vykdomas apmokėjimas. Esant Darbų techninio prižiūrėtojo pastaboms, Atliktų darbų aktas bei atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma grąžinami Rangovui taisymui, o jų pasirašymas nukeliamas kitam ataskaitiniam laikotarpiui – į kitą mėnesį;
10.2.6. Užsakovas turi teisę atsisakyti pasirašyti Atliktų darbų aktus ir už Darbus nemokėti, jeigu Darbų tinkamumo nepatvirtina Darbų techninis prižiūrėtojas savo parašu. Taip pat jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: atlikti Darbai turi defektų; Atliktų darbų aktai pateikti ne Sutartyje nustatytu terminu; pateiktuose Atliktų darbų aktuose nurodyti Darbai neatitinka faktiškai atliktų Darbų kiekių; pateiktuose Atliktų darbų aktuose nurodytiems Darbams nėra sutvarkyta su jų atlikimu būtina dokumentacija; neužpildytas statybos darbų žurnalas; Statybos darbai atlikti taip, kad juos galima sugadinti atliekant sekančius Darbus, arba atlikti Darbai yra gadinami vykdant kitus Darbus objekte (neužbaigtas Darbų konstruktyvas). Jeigu Atliktų darbų aktai ar Darbai turi defektų, Užsakovas turi teisę priimti sprendimą pasirašyti Atliktų darbų aktą su pastabomis dėl tų defektų, taip pat Šalys gali suderinti defektų šalinimo sąlygas be šių aktų pasirašymo. Tokiu atveju Šalys turi suderinti tų defektų pašalinimo terminus ir kitas sąlygas (jei Užsakovas nenusprendžia defektų pašalinimui samdyti kitų rangovų), o Užsakovas turi teisę nemokėti už Darbus ar, savo pasirinkimu – jų dalį, tol, kol nebus pašalinti tie defektai, įskaitant ir tuos atvejus, kai Užsakovo sprendimu tiems defektams pašalinti samdomi kiti rangovai;
10.2.7. PVM sąskaita faktūra už atliktus Darbus pagal suderintą ir Šalių pasirašytą Atliktų darbų aktą, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą pateikiama ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 (penktos) dienos. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.10 ir 4.14 punktais;
10.2.8. Užsakovas turi teisę pareikalauti įforminti Atliktų darbų aktus, jeigu Rangovas neatlieka laiku Darbų ar kurios nors jų dalies, Darbų vykdymą sustabdo – tam, kad būtų galima įvertinti faktiškai atliktų Darbų kiekį ir kokybę;
10.2.9. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad Atliktų darbų aktų pasirašymas nėra laikomas galutiniu Darbų ar jų dalies perdavimu-priėmimu. 
10.2.10. Užsakovas, pasirašęs Atliktų darbų aktą, reikalavimus dėl Darbų defektų pašalinimo turi teisę reikšti ir vėliau, iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo;
10.2.11. Rangovas, užbaigęs Sutartyje numatytus visus Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų raštu praneša Užsakovui  ir Darbų techniniam prižiūrėtojui apie numatomą galutinį visų pagal Sutartį numatytų Darbų perdavimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą. Rangovas turi pareigą inicijuoti ir organizuoti atliktų Darbų perdavimą, juos pristatyti Užsakovui, kad jis galėtų susipažinti su tuo atlikimu, įvertinti ir priimti sprendimą, ar jie tinkamai atlikti, ar juos priimti. Darbų perdavimas-priėmimas įvyksta Šalių suderintu laiku ir įforminamas Šalių pasirašomu Darbų perdavimo-priėmimo aktu. Darbų perdavimo-priėmimo metu Užsakovas patikrina, ar Rangovo siūlomi perduoti Darbai (jų rezultatas) atitinka Sutartyje numatytą apimtį, kokybę ir kitus reikalavimus, perduodama visa Sutartyje numatyta dokumentacija. Darbų atitikimą Sutarties sąlygoms ir tinkamumą turi patvirtinti Darbų techninis prižiūrėtojas savo parašu;
10.2.12. [bookmark: _Hlk179818548]Šalys susitaria, kad prieš priimant galutinį Darbų rezultatą ir pasirašant Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Užsakovas turi teisę tikrinti visus atliktus Darbus, įskaitant ir Darbus, kurie buvo nurodyti Atliktų darbų aktuose, ir jų kokybę ne daugiau kaip 2 (du) kartus, sudarant defektinius aktus. Rangovas privalo ištaisyti visus defektiniuose aktuose nurodytus defektus savo sąskaita per Užsakovo nustatytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. Tik pilnai ištaisius visus nurodytus defektus po pirmojo patikrinimo, organizuojamas antras patikrinimas. Pilnai ištaisius visus antrojo patikrinimo metu nurodytus defektus, Užsakovas pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą, nepaisant to, kad per laikotarpį, kol Rangovas taisė įvardintus defektus paaiškėja nauji, iki tol neįvardinti defektai, tačiau tokie defektai nėra esminiai, t. y. smulkūs defektai, neturintys įtakos objekto naudojimui ir nekeliantys sunkumų naudotis objektu; pastaruoju atveju yra laikoma, kad šie neesminiai defektai yra garantinio laikotarpio defektai ir juos Rangovas privalo taisyti kaip garantinio laikotarpio defektus;
10.2.13. [bookmark: _Hlk50408567]Užsakovas turi teisę nepasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo akto, nurodydamas motyvus, esant esminiams trūkumams (pavyzdžiui, tokiems, dėl kurių Darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal paskirtį, ir kurių negalima pašalinti);
10.2.14. Šalims pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Rangovas organizuoja statybos užbaigimo procedūrą kaip numatyta šioje Sutartyje ir kaip tai reglamentuoja galiojantys teisės aktai;
10.2.15. Rangovas, atlikęs statybos užbaigimo procedūras, inicijuoja ir organizuoja jų rezultato (visų statybos užbaigimo ir su tuo susijusių dokumentų, kuriuos turi saugoti Užsakovas) perdavimą Užsakovui. Perdavimas-priėmimas įforminamas Šalių pasirašomu paskutiniu Darbų perdavimo-priėmimo aktu. 
11. PASLAUGŲ / DARBŲ KOKYBĖ IR DEFEKTŲ ŠALINIMO TVARKA
11.1. Jeigu Užsakovas iki galutinio Paslaugų / Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, bet kuriuo metu pastebi, kad suteiktos Paslaugos / atlikti Darbai turi defektų ar trūkumų, ar yra suteiktos / atlikti pažeidžiant šioje Sutartyje numatytas sąlygas, jis bet kuriuo metu gali raštu pareikalauti, kad Rangovas:
11.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Paslaugų teikimą / Darbų atlikimą;
11.1.2. pašalintų šiuos trūkumus per nurodytą laiko tarpą;
11.1.3. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
11.1.4. neatlygintinai pagerintų suteikiamų Paslaugų / atliekamų Darbų kokybę;
11.1.5. neatlygintinai ištaisytų netinkamai suteiktas Paslaugas / atliktus Darbus.
11.2. [bookmark: _Ref510182008]Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Projekto, Šalių suderinto Grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) Darbų vykdymo protokoluose nurodytų teisėtų Užsakovo Nurodymų, Užsakovas surašo defektinius aktus ir (ar) pretenziją, raštu reikalauja šalinti defektus, ir nemoka už nekokybiškai atliktus Darbus. Užsakovas turi teisę raštiškai sustabdyti nekokybiškai atliekamus Darbus arba tuos Darbus, kurie gadina jau atliktus Darbus bei sustabdyti mokėjimus už nekokybiškai atliktus Darbus bei už tuos Darbus, kurie gali būti sugadinti dėl nekokybiškai atliktų Darbų, iki defektų pašalinimo.
11.3. Jeigu Užsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę raštiškai pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo (žodžiu ar raštu), sustabdyti Darbų ar Darbų dalies vykdymą. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas užtikrins žmonių sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumą. Pašalinęs priežastis Rangovas privalo raštu kreiptis į Užsakovą, prašydamas leidimo pratęsti Darbų vykdymą.
11.4. Jeigu Užsakovas atliktų Darbų defektus pastebės tik po jų perdavimo-priėmimo, Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą už šiuos ir su jais susijusius Darbus iki tol, kol defektai bus pašalinti Rangovo arba bus išspręstas jų pašalinimo klausimas kitu būdu, paaiškės tokio pašalinimo išlaidos.
11.5. Užsakovas, nusprendęs sulaikyti apmokėjimą už su defektais atliktus Darbus iki tol, kol defektai bus pašalinti, ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas iki apmokėjimo sulaikymo dienos, raštu įsipareigoja pranešti Rangovui tikslią apmokėjimo sulaikymo datą bei nurodyti tikslią sumą, kuriai bus sulaikomas apmokėjimas už konkrečius su defektais  atliktus Darbus iki tol, kol defektai bus pašalinti bei technologiškai reikalingą, protingą terminą defektams pašalinti.
11.6. Jeigu Rangovas per nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų defektų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas defektus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (išlaidos už trečiųjų asmenų paslaugas defektams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ir (ar) pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.
11.7. Darbų defektų pripažinimas, jų šalinimas, įskaitant per atskirai Šalių sutartą laikotarpį, savaime neprailgina Sutarties įvykdymo terminų, nereiškia jų pratęsimo.

12. [bookmark: _Ref25050563]SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
12.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmojo pareikalavimo besąlyginę banko garantiją arba pirmojo pareikalavimo besąlyginį laidavimo draudimą 5 proc. dydžio nuo Sutarties kainos (Eur su PVM) sumai 12.2–12.3 punktuose nustatyta tvarka. Nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo per nustatytą terminą, Sutartis neįsigalioja.
12.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti parengtas pagal Sutartyje įtvirtintus reikalavimus ir turi atitikti esmines jos sąlygas. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su Sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimo (poliso) originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. 
12.3. Rangovas privalo pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko besąlygišką ir neatšaukiamą Sutarties įvykdymo garantiją arba laidavimo draudimo raštą bei visus juos lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis (sąlygos turi būti nurodytos banko garantijoje ar draudimo laidavime):
12.3.1. garantas arba draudikas – bankas arba draudimo bendrovė; banko garantija arba laidavimo draudimo turi būti neatšaukiami ir besąlyginiai, banko garantija arba laidavimo draudimas negali būti atšauktas arba suvaržytas be Užsakovo sutikimo;
12.3.2. garantijos (laidavimo draudimo) suma – 5 proc. nuo Sutarties kainos (Eur su PVM) suma;
12.3.3. garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas – ne trumpiau nei bendras Paslaugų ir Darbų atlikimo terminas ir 1 (vienas) mėnuo po numatomo bendro Paslaugų ir Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.1 punkte;
12.3.4. garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantija (laidavimo draudimu) dėl to, kad Rangovas pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus Sutarties 12.4 punkte numatytus atvejus; 
12.3.5. garantijos (laidavimo draudimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui (draudikui) apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Garantas (draudikas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (draudikui) nurodys, kad garantijos (laidavimo draudimo) suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė pirkimo sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė pirkimo sutartį.
12.3.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente privalo būti numatyta, jog ginčai tarp šalių dėl banko garantijos arba laidavimo draudimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.
12.4. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:
12.4.1. Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo netinkamai;
12.4.2. Rangovas laiku nevykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti Paslaugų ir (ar) Darbų trūkumus;
12.4.3. jei dėl bet kokių Rangovo veiksmų ar neveikimo Užsakovas patyrė tiesioginius nuostolius;
12.4.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, įskaitant, bet neapsiribojant delspinigių ir baudų mokėjimui, užtikrinti;
12.4.5. Jei Sutartis yra nutraukiama dėl Rangovo kaltės, Sutarties įvykdymo užtikrinimas gali būti panaudotas bet kokiai iš Rangovo Užsakovui priklausančiai pinigų sumai susigrąžinti, o garantas dėl jokios priežasties negali užvilkinti mokėjimo pagal jį arba prieštarauti.
12.5. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymas dėl bet kurios Šalies kaltės yra sustabdomas ar pratęsiamas galutinis jos įvykdymo terminas, turi būti atitinkamai tam laikotarpiui pratęstas ir banko garantijos arba laidavimo draudimo galiojimo terminas. Vėluojant vykdyti sutartį, turi būti pateiktas pratęstas arba naujas sutarties įvykdymą užtikrinantis dokumentas.
12.6. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo (banko garantijos arba laidavimo draudimo) galiojimo pabaigos lieka ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų, Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, užtikrinantį Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą visam Sutarties vykdymo laikotarpiui.
12.7. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą šiame Sutarties skyriuje nustatytomis sąlygomis.
12.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokėjimas ar pasinaudojimas Sutarties įvykdymo užtikrinimu užstatu nesiejamas su visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.
12.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas gavus rašytinį Rangovo prašymą, tačiau ne anksčiau kaip pasibaigus šio užtikrinimo galiojimo terminui, ir praėjus 30 (trisdešimčiai) dienų nuo teisės aktų nustatyta tvarka surašytų statybos užbaigimo dokumentų pateikimo Užsakovui bei galutinio Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

13. DRAUDIMAS
13.1. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reikalavimai (jeigu pagal LR teisės aktus taikoma):
13.1.1. Rangovas iki Darbų pradžios privalo Užsakovui pateikti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties, naudos gavėju nurodant Užsakovą, patvirtintą kopiją (kartu su jos apmokėjimą įrodančio dokumento kopija) už ne mažesnę kaip 43 400 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) draudimo sumą vienam draudžiamajam įvykiui kiekvienam statybą leidžiančiame dokumente nurodytam statiniui, sudarytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis ir kitais šią draudimo rūšį reglamentuojančiais teisės aktais. Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti iki Darbų pradžios ir turi galioti visą statybvietėje vykdomų Darbų laikotarpį iki visų Darbų perdavimo-priėmimo Užsakovui dienos, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte.
13.2. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reikalavimai (jeigu pagal LR teisės aktus taikoma):
13.2.1. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties kopiją (kartu su jos apmokėjimą įrodančio dokumento kopija). Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties minimali draudimo suma apdraudžiant draudėjo civilinę atsakomybę už Projektą (vienam draudžiamajam įvykiui) turi būti ne mažesnė kaip 43 400 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų). Minimali privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma, kai draudžiama atsižvelgus į statinio projektuotojo statinių projektavimo darbų mastą per metus, turi būti ne mažesnė kaip 289 600,00 EUR (du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai eurų). Draudimo sutartyje turi būti numatyta, kad Projektuotojui nesumokėjus draudimo įmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrovė apie tai privalo pranešti Užsakovui raštu, nurodydama, kad per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo išsiuntimo draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs. Tuo atveju, jeigu Rangovas yra sudaręs metinę civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jis įsipareigoja pateikti draudimo įmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku sumokėjimą įrodančius dokumentus. Projektuotojas savo sąskaita privalo nedelsdamas pratęsti (atnaujinti) civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šioje Sutartyje. Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo statinio projektavimo pradžios iki statybos užbaigimo dokumento gavimo dienos imtinai. Kitos draudimo sąlygos neturi prieštarauti draudimo veiklos priežiūros institucijos tvirtinamoms statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėms.
13.3. Darbų draudimo suma negali būti mažesnė nei atkuriamoji vertė (darbų sąmatinė vertė). Atkuriamoji vertė (ir draudimo suma) turi būti identifikuota ir nurodyta kiekvienam statybą leidžiančiame dokumente nurodytam statiniui atskirai. 
13.4. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudžiama nuo nuostolių arba žalos, turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba žalai ištaisyti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai ištaisyti
13.5. Rangovas gali sudaryti sutartis, apjungiančias kelias šiame Sutarties Bendrųjų sąlygų skyriuje nurodytų draudimų rūšis.
13.6. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdosi Subrangovus, tai visi kiti partneriai ir/ar Subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime (polise).
13.7. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas (jeigu pagal LR teisės aktus taikoma): užbaigus Darbus, Rangovas kartu su galutiniu Darbų perdavimo–priėmimo aktu privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą – pirmojo pareikalavimo besąlyginę banko garantiją arba pirmojo pareikalavimo besąlyginį laidavimo draudimą 5 (penki) proc. statinio statybos kainos, t. y. galutinės, bendros Rangovui pagal Sutartį mokėtinos sumos su PVM tokiomis sąlygomis (sąlygos turi būti nurodytos banko garantijoje ar draudimo laidavime):
13.7.1. garantas arba draudikas – bankas arba draudimo bendrovė; banko garantija arba laidavimo draudimo turi būti neatšaukiami ir besąlyginiai, banko garantija arba laidavimo draudimas negali būti atšauktas arba suvaržytas be Užsakovo sutikimo;
13.7.2. garantinio laikotarpio garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas – 3 (trys) metai.  
13.7.3. garantinio laikotarpio garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantinio laikotarpio garantija (laidavimo draudimu), kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo garantinius įsipareigojimus, įskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus ar bankrutuoja, ir dėl to nepašalina dėl jo kaltės atsiradusių defektų. Tokiu atveju garantija (laidavimo draudimas) užtikrina dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (trejus) statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui, taip pat kitais Sutartyje numatytais atvejais; 
13.8. Garantijos (laidavimo draudimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: garantas (draudikas) privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo reikalavimo sumokėti garantijos (laidavimo draudimo) sumą ar jos dalį, kai Užsakovas nurodo, kad Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo garantinius įsipareigojimus, įskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus ar bankrutuoja ir nepašalina dėl jo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (trejus) statinio garantinio termino metus. Tokiu atveju garantija (laidavimo draudimas) naudojama defektų šalinimo išlaidoms apmokėti. Garantas (draudikas) neturi teisės reikalauti papildomų įrodymų, išskyrus Užsakovo raštišką patvirtinimą, kad egzistuoja šiame punkte nurodytos aplinkybės.
13.9. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumente privalo būti numatyta, jog ginčai tarp šalių dėl banko garantijos arba laidavimo draudimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose. 
13.10. Atnaujinto sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento, kai jis turi būti pateikiamas Sutartyje nustatytais atvejais (pvz., pasikeitus Sutarties kainai, pratęsus terminus ar keičiantis užtikrinimo galiojimui), nepateikimas Užsakovui laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, sudarančiu pagrindą nutraukti Sutartį ir (ar) sustabdyti Užsakovo įsipareigojimų vykdymą.
14. [bookmark: _Ref510181666]ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
14.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.
14.2. Jei Rangovas vėluoja suteikti Paslaugas ar jų dalį (etapą), t. y. nesilaiko Sutartyje nustatytų Paslaugų teikimo terminų, nuo kitos dienos pradedami skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės be PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Delspinigiai netaikomi, jei Rangovas vėluoja dėl priežasčių, kurios nepriskiriamos jo rizikai ir Rangovas tai pagrindžia raštu.
14.3. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatytų Darbų atlikimo termino, nuo kitos dienos pradedami skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės be PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Delspinigiai netaikomi, jei Rangovas vėluoja dėl priežasčių, kurios nepriskiriamos jo rizikai ir Rangovas tai pagrindžia raštu.
14.4. Jei Rangovas per Sutartyje nustatytą, o jei toks nenustatytas, tai per Užsakovo nurodytą terminą neištaiso Darbų defektų pagal Užsakovo ar Darbų techninio prižiūrėtojo raštiškus reikalavimus, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu (jei tokias Užsakovas patiria) ir nuo Užsakovo rašto gavimo dienos pradedami skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės be PVM už kiekvieną uždelstą defektų šalinimo dieną iki bus ištaisyti Darbų defektai.
14.5. Jeigu Rangovas per Sutartyje nustatytą, o jei toks nenustatytas, tai per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina nustatytų Paslaugų trūkumų, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su trūkumų šalinimu (jei tokias Užsakovas patiria) ir nuo Užsakovo rašto gavimo dienos pradedami skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės be PVM už kiekvieną uždelstą defektų šalinimo dieną iki bus ištaisyti Paslaugų trūkumai.
14.6. Jei Užsakovas nepagrįstai neatsiskaito už priimtas Paslaugas / priimtus Darbus (už kuriuos Rangovas yra pateikęs sąskaitą – faktūrą) per Sutartyje nurodytą terminą, nuo kitos dienos Rangovo reikalavimu turi mokėti Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos, be PVM, jei toks Sutarčiai taikomas, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
14.7. Už Sutarties 5.2.1, 5.2.3, 5.2.20, 5.2.21, 5.2.22, 5.2.25 papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų nevykdymą Rangovas, Užsakovo reikalavimu, moka 500 Eur (penkių šimtų eurų) dydžio baudą už kiekvieną nustatytą atvejį.
14.8. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 9 skyriuje nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 200 Eur (dviejų šimtų eurų) dydžio baudą. 
14.9. Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Rangovas, nesuderinęs su Užsakovu, pasitelkė Subrangovą (įskaitant ir specialistus) ir tuo pažeidė Sutarties 8 skyriuje nustatytą Subrangovų (įskaitant ir specialistų) keitimo (pasitelkimo) tvarką, Rangovas privalo, Užsakovo reikalavimu, sumokėti 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną nustatytą atvejį. Tokiu atveju, Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti nedelsiant nutraukti sutartį su tuo Subrangovu ar nesinaudoti jo paslaugomis teikiant Paslaugas ir (ar) atliekant Darbus.
14.10. už ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus (reikšmės) (jei taikytina) nevykdymą ar netinkamą jo vykdymą Rangovas, Užsakovo reikalavimu, moka 1 500,00 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) dydžio baudą už pirmą kartą nustatytą tokį atvejį. Nustačius tokio įsipareigojimo nevykdymą ar netinkamą vykdymą antrą kartą, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo kaip tai apibrėžia šios Sutarties 20.4.6 papunktis.
14.11. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Užsakovas, neapribodamas kitų, Sutartyje ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, turi teisę taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Sutartį Rangovui mokėtinų sumų (pranešant apie tai Rangovui raštu), o jei jų nepakaktų, ir iš Rangovo pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimų, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.
14.12. Rangovas visais atvejais atsako už Paslaugų ir (ar) Darbų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelktų asmenų bei Subrangovų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui.
14.13. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, kai Paslaugų / Darbų vykdymas sustabdomas dėl defektų šalinimo arba dėl bet kokių kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas Rangovas arba kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui. 
14.14. Jei Rangovas, teikdamas Paslaugas / atlikdamas Darbus pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui visus pastarojo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas.
14.15. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą dėl per garantinį terminą nustatytų defektų.
14.16. Jeigu Paslaugos ir (ar) Darbai yra visiškai ar iš dalies finansuojami Europos Sąjungos fondų, tarptautinių finansinių institucijų ar valstybės biudžeto lėšomis, Rangovas įsipareigoja visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kuriuos sąlygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dėl netinkamo Rangovo sutartinių prievolių vykdymo. Šiuo atveju neginčijami minimalūs Užsakovo nuostoliai lygūs prarasto finansavimo dydžiui.
14.17. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

15. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)
15.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės neatleidžia Šalies nuo pareigos įvykdyti tuos savo įsipareigojimus, už kuriuos gavo priešpriešinį įvykdymą, arba grąžinti Sutarties kitos Šalies įvykdymą, kuriam ji nepateikė priešpriešinio įvykdymo.
15.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
15.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
15.4. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvos Respublikoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

16. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
16.1. Užsakovas nuo pagal Sutartį sukurto Projekto perėmimo iš Rangovo ir apmokėjimo už jį, įgyja turtines teises į Projektą (visas jo sudėtines dalis). Užsakovas turi teisę be papildomo užmokesčio Rangovui ar Projekto autoriui naudoti Projektą šioje Sutartyje nustatytos paskirties statinio statybos darbams. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad Užsakovo turtinės autorinės teisės galiotų neterminuotą laiką.
16.2. Užsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis. Šia sutartimi Rangovas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai būtų atliekami trečiųjų asmenų ir įsipareigoja nereikšti pretenzijų. Šalys sutaria, kad Projekto pakeitimai, atliekami vadovaujantis šiuo Sutarties punktu, negali būti laikomi Rangovo ar Projekto autoriaus teisės į kūrinio vientisumą pažeidimu.
16.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad Projekto autorius susipažintų su šio Sutarties skyriaus reikalavimais ir įsipareigotų jų laikytis. Tuo atveju, jei dėl šią Sutartį pažeidžiančių Projekto autoriaus reikalavimų Užsakovas patiria nuostolių, Rangovas, Užsakovo reikalavimu, privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. 
16.4. Rangovas garantuoja nuostolių ir (ar) žalos atlyginimą Užsakovui (įskaitant bylinėjimosi išlaidas) dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ar įtariamo jų pažeidimo (įskaitant gynybą įtariamo pažeidimo atveju), jeigu rengiant Projektą pažeidžiamos trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisės, išskyrus atvejus, jei toks pažeidimas (įtariamas pažeidimas) atsirado dėl Užsakovo kaltės.

17. STATINIO GARANTINIS TERMINAS
17.1. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų Rangovo atliktų Darbų rezultatų perdavimo (Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) Užsakovui dienos. Šis terminas negali būti trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 (dešimt) metų, o jeigu šiuose elementuose buvo nustatyta tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimt) metų. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones, o taip pat visas jų sudėtines dalis, kai jos tampa statinio visumos dalimi.
17.2. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai jį ištaisyti, taip pat defekto ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti Darbų defektų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas.
17.3. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų daliai sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas pratęsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likęs iki sustabdymo.
Kai garantinio aptarnavimo metu pakeičiama Darbų dalis, medžiaga, įranga ar jų komplektuojamoji detalė, pakeistai įrangai ar detalei taikomas gamintojo nustatytas garantinis terminas, o Darbams – šia Sutartimi nustatytas garantinis terminas. Tais atvejais, kai defektas atsirado dėl Rangovo netinkamai atliktų Darbų (pvz., netinkamo montavimo), pakeistai įrangai ar detalei taikomas šia Sutartimi Darbams nustatytas garantinis terminas, skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos.
17.4. Rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų defektus, įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitą Užsakovo nurodytą protingą ir technologiškai pagrįstą laikotarpį nuo pranešimo gavimo dienos, arba per kitą atskirai su Užsakovu suderintą terminą. 
17.5. Rangovas neatsako, jei Darbų defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, dėl normalaus susidėvėjimo bei Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba kitokių kaltų veiksmų, stichinių nelaimių. 
17.6. Jeigu Rangovas atsisako pašalinti defektus, jų nepradeda šalinti arba nepašalina defektų ir jų sąlygotos žalos per aukščiau nurodytus terminus, Užsakovas turi teisę:
17.6.1. pašalinti defektus Rangovo sąskaita pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo išlaidas;
17.6.2. papildomai prie 17.6.1 papunkčio Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo atlyginti Užsakovo ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius.
17.7. Jeigu dėl defektų tampa neįmanoma naudoti objekto pagal Sutartyje numatytą paskirtį arba objektas sugriūva, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo grąžinti sumokėtą Sutarties kainą ir sumokėti už ją 5 proc. metines palūkanas, skaičiuojamas nuo Užsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties kainos grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo išardyti ir pašalinti Darbus bei sutvarkyti statybvietę.
17.8. Užsakovas turi teisę vienašališkai pasinaudoti garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu ir gautomis lėšomis apmokėti defektų šalinimo darbus bei defektų sąlygotą žalą.

18. SUTARTIES PAKEITIMAI
18.1. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos viešojo pirkimo procedūros vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai.
18.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, rašymo klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis, kurie visiškai neįtakoja Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimo.
18.3. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimą lemiančias priežastis.

19. DARBŲ IR (AR) PASLAUGŲ VYKDYMO SUSTABDYMAS, PRATĘSIMAS
19.1. Paslaugų ir (ar) Darbų vykdymas, atitinkamai Sutartyje numatytų Paslaugų ir (ar) Darbų atlikimo terminų skaičiavimas, gali būti sustabdytas Užsakovo dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Paslaugų ir (ar) Darbų vykdymo ir kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos.
19.2. Paslaugų ir (ar) Darbų atlikimo terminas gali būti sustabdomas, įskaitant, bet neapsiribojant, šiomis aplinkybėmis:
19.2.1. tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
19.2.2. papildomos projektavimo paslaugos, kurių poreikis paaiškėjo Sutarties vykdymo metu ir be kurių negalima užbaigti Sutarties;
19.2.3. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį;
19.2.4. dėl vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovui priskirtiniems tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo;
19.2.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų paslaugų ir (ar) darbų, kurių Rangovas pagal šią Sutartį neprivalo vykdyti, viešąjį pirkimą;
19.2.6. išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (taikoma Darbams, kurių vykdymui daro įtaką gamtinės sąlygos);
19.2.7. fizinės kliūtys arba kitos, nei klimatinės, fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
19.2.8. vėluojama perduoti statybvietę ar jos dalį dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, įskaitant trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą, valstybės ar savivaldybės institucijų sprendimus, inžinerinių tinklų valdytojų veiksmus ar kitus veiksnius, kurių Rangovas negali kontroliuoti;
19.2.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pavyzdžiui, Subrangovų neveikimas ar netinkamas veikimas nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi Paslaugų ir (ar) Darbų atlikimo terminai.
19.3. Jeigu Paslaugų ir (ar) Darbų atlikimo terminas stabdomas Užsakovo iniciatyva, tokiu atveju Užsakovas raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 19.2 punktą ir įspėjęs Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, stabdo visų Paslaugų ir (ar) Darbų atlikimą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.
19.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi galimybės vykdyti Darbų, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo dienos, kai tokios aplinkybės atsirado ar rūpestingas rangovas privalėjo sužinoti apie tokias aplinkybes, raštu pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes, konkrečią jų įtaką Darbams ar atskiroms jų dalims bei prašydamas pripažinti, kad nurodytos aplinkybės suteikia teisę Rangovui sustabdyti Darbų vykdymą ir Darbų atlikimo termino skaičiavimą. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos priima sprendimą, ar stabdyti Darbus ir kokius, ar ne. Apie priimtą sprendimą Užsakovas nedelsdamas informuoja Rangovą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Darbų vykdymą, tokiu atveju Darbų atlikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Rangovo pranešimo raštu gavimo dienos.
19.5. Sustabdytos Paslaugos ir (ar) Darbai (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekamos iki Paslaugų ir (ar) Darbų vykdymo atnaujinimo. Paslaugų ir (ar) Darbų atlikimo terminas atnaujinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti ir Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Paslaugų ir (ar) Darbų vykdymą, Paslaugos ir (ar) Darbai atliekami per laikotarpį (laiką), kuris jiems buvo likęs iki jų vykdymo sustabdymo metu ir Rangovas neturi teisės Paslaugų ir (ar) Darbų atlikimo sustabdymo pagrindu reikalauti Paslaugų ir (ar) Darbų atlikimo termino pratęsimo.
19.6. Bendras Paslaugų ir (ar) Darbų atlikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 6 (šeši) mėnesiai. Paslaugų ir (ar) Darbų atlikimo sustabdymo metu paaiškėjus, kad aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Paslaugų ir (ar) Darbų vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje Paslaugų ir (ar) Darbų atlikimo sustabdymo terminas, Užsakovas turi teisę Paslaugų ir (ar) Darbų atlikimo sustabdymo terminą pratęsti iki šių aplinkybių visiško pasibaigimo arba spręsti dėl Sutarties nutraukimo.
19.7. Jeigu Paslaugų teikimo terminas ne dėl Rangovui priskirtinų aplinkybių sustabdomas 90 (devyniasdešimt) ir daugiau dienų, Rangovas turi teisę į apmokėjimą už faktiškai ir tinkamai suteiktas Paslaugas iki jų teikimo sustabdymo dienos. Projektavimo paslaugų apimtis ir vertė nustatoma pagal faktiškai atliktų projektavimo etapų dalį, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir (ar) projektavimo darbų kainos nustatymo rekomendacijomis. Rangovui apmokama atsižvelgiant į jo pateiktus paaiškinimus ir įrodymus, pagrindžiančius suteiktų Paslaugų apimtį.
19.8. Sustabdžius Darbus, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus ar statybvietėje esančius įrenginius ir medžiagas. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 (trijų) mėnesių Darbų atlikimo sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalingą konservavimo projektą su sąmatiniais skaičiavimais, rengiamais vadovaujantis naujausiomis Rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, kurios yra registruojamos ir skelbiamos viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros tvarkomame juridinių, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, arba konservavimo darbų aprašymą (nesudėtingo statinio konservavimo atveju) ir nedelsdamas atlieka šiuos darbus. Užsakovui sustabdžius visus Darbus ne dėl Rangovo kaltės arba Rangovui sustabdžius visus Darbus dėl Užsakovo kaltės 3 mėnesius, Užsakovas nuo kitos dienos Rangovui moka fiksuotą statybvietės išlaikymo mokestį, lygų 100 Eur (vienas šimtas eurų) (plius taikytinas PVM) už kiekvieną sustabdymo dieną. Šiame punkte numatytas mokestis yra vienintelė ir galutinė Užsakovo už tęstinį Darbų sustabdymą mokėtina suma Rangovui ir jokie kiti Rangovo nuostoliai ir (ar) išlaidos, viršijančios šią sumą dėl tokio Darbų sustabdymo Užsakovo Rangovui, nėra atlyginamos.
19.9. Sutartyje numatytas Paslaugų ir Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas neribotą kiekį kartų, tačiau visi pratęsimai bendrai negali viršyti 1 (vieno) mėnesio. Paslaugų ir (ar) Darbų atlikimo terminas pratęsiamas rašytiniu atskiru Šalių susitarimu. Sutartyje numatyto Paslaugų ir Darbų termino pratęsimas galimas siekiant racionaliai naudoti turimas lėšas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir Rangovas Sutarties sudarymo metu negalėjo jų numatyti. Rangovas apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikį pratęsti Sutartyje nustatytą Paslaugų ir Darbų atlikimo terminą, privalo raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo momento. Prašyme turi būti detaliai nurodyta aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo data bei pateikti įrodymai apie šių aplinkybių egzistavimą.

20. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
20.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus Sutartyje reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip Paslaugų ir Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.1 punkte, ir papildomo 1 (vieno) mėnesio, skirto atsiskaitymui, laikotarpiu. Garantiniai įsipareigojimai galioja iki garantinio laikotarpio pabaigos.
20.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai įvykdyta.
20.3. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia šioje Sutartyje numatytais atvejais. Susitarime įvardijamos Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas ir (ar) atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dėl atsakomybės nuostatų taikymo.
20.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš ne trumpesnį negu 20 (dvidešimt) dienų terminą dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:
20.4.1. kai Rangovui yra inicijuojama bankroto ar restruktūrizavimo byla (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo) arba Rangovas bankrutuoja ar yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
20.4.2. Rangovas ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų vėluoja suteikti Paslaugas/atlikti Darbus (atsilieka nuo Šalių suderintame Grafike numatytų Paslaugų suteikimo/ Darbų atlikimo terminų) ir nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl Paslaugų teikimo / Darbų atlikimo termino;
20.4.3. Jei Rangovas 10 (dešimt) ir daugiau dienų nuo Sutartyje nustatyto, o jei toks nenustatytas, tai per Užsakovo nurodytą ar kitą Šalių sutartą terminą, vėluoja ištaisyti Paslaugų trūkumus / Darbų defektus pagal Užsakovo ir (ar) Darbų techninio prižiūrėtojo raštiškus reikalavimus;
20.4.4. Rangovas ar jo pasitelkti Subrangovai nebeatitinka jiems keliamų kvalifikacijos reikalavimų ir per 15 (penkiolika) dienų jų nepakeičia atitinkančiais Sutartyje nustatyta tvarka;
20.4.5. Sutartyje numatytų ir Rangovui taikytų netesybų dydis bendrai viršija 30 (trisdešimt) proc. Sutarties vertės (be PVM) dydį;
20.4.6. Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų, įskaitant – ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių (jei taikytina);
20.4.7. Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus, kurie įvardinti šioje Sutartyje kaip esminiai.
20.5. [bookmark: _Hlk198107633]Užsakovas taip pat gali PĮ 98 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš 20 (dvidešimt) dienų.
20.6. Užsakovui dėl Rangovo kaltės nutraukus Sutartį, Rangovas per 15 (penkiolika) dienų turi atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lėmė Rangovo įsipareigojimų nevykdymas, ir kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.
20.7. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą ir įspėjus Rangovą prieš 30 (trisdešimt) dienų, nutraukti Sutartį, jei Paslaugoms ir (ar) Darbams neskiriamas planuotas finansavimas.
20.8. Sutartis gali būti nutraukta Rangovo vienašališkai, nesikreipiant į teismą ir įspėjus Užsakovą prieš 20 (dvidešimt) dienų šiais atvejais:
20.8.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrįstų aplinkybių, Rangovas negauna apmokėjimo ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų ne mažiau kaip 2 (du) kartus iš eilės;
20.9. Užsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisės aktuose nustatytais pagrindais pranešus apie ketinimus nutraukti Sutartį, Rangovas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas privalo Šalims pasirašant perdavimo-priėmimo aktą perduoti visas iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas ir visus atliktus Darbus, įskaitant Projektą ar jo dalį, statybos darbų žurnalą (jeigu taikomas elektroninis statybos darbų žurnalas – tinkamai uždaryti elektroninio statybos darbų žurnalo knygas (kaip tinkamai uždaryti knygas, aprašyta internetinėje svetainėje: http://pagalba.statyboszurnalas.lt/)), geodezinę kontrolinę dokumentaciją ir skaitmenines jų kopijas dwg arba lygiaverčiu formatu (.dwg bylų išplėtimas), medžiagų ir įrengimų sertifikatus ir eksploatacinių savybių deklaracijas, įrenginių naudojimo instrukcijas ir kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra būtini tam, kad Darbai teisės aktų nustatyta tvarka galėtų būti užbaigti.
20.10. Nutraukus Sutartį anksčiau laiko Sutarties 20.5 punkte numatytu pagrindu, Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina Užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.
20.11. Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurį Sutarties punktą, Rangovas per ne vėliau nei 20 (dvidešimt) dienų nuo pranešimo dėl Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:
20.11.1. nutraukti visą tolesnį Paslaugų teikimą ir (ar) Darbų vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos reikalavimų;
20.11.2. perduoti Užsakovui Sutartyje numatytą įrangą (jei taikoma) ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
20.11.3. perduoti Užsakovui statybos dokumentus, susijusius su iki Sutarties nutraukimo atliktais Darbais;
20.11.4. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus, šiukšles iš statybvietės ir pats palikti statybvietę.
20.12. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas ir (ar) baudas.
20.13. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

21. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
21.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.
21.2. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis, ginčas galutinai sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos teisę Lietuvos Respublikos teismuose, teismingumą nustatant pagal ginčo inicijavimo teisme metu Juridinių asmenų registre registruotą Užsakovo buveinės vietą.
21.3. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas ir (ar) atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalyje.

22. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
22.1. Kiekviena Šalis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) Subrangovų darbuotojus ar kitus fizinius asmenys, pasitelktus Sutarčiai vykdyti (toliau – Duomenų subjektai) apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – Reglamentas) nuostatomis bei Sutarties 5 priedu.
22.2. Šalis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 22.1 punkte numatytų įsipareigojimų privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

23. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23.1. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šios Sutarties sąlygomis su priedais. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
23.2. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.
23.3. Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Korespondencija, pranešimai ir kitas susirašinėjimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį Sutartyje nurodytais adresais ar kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą, laikomi tinkamai gauti:
23.3.1. tą pačią dieną, kai jie įteikiami asmeniškai (pasirašytinai) Šalių įgaliotiems asmenims;
23.3.2. įteikimo Šaliai dieną, kai siunčiami registruota pašto siunta;
23.3.3. kitą darbo dieną po elektroninio laiško išsiuntimo arba elektroninio laiško išsiuntimo dieną, jeigu Šalis patvirtina el. laiško gavimą tą pačią dieną.
23.4. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus. Rašytinis Šalies pranešimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomų Sutarties keitimo ar papildymo procedūrų.
23.5. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
23.6. Ši Sutartis sudaryta 1 (vienu) originaliu egzemplioriumi, Šalims pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais su laiko žyma. Sutartis yra Šalių perskaityta ir suprasta.
________________________





