



**VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

Tiekėjams 2025-01- Nr. (33) (24.1)-SD-VŠ-
I 2025-01-16

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO NR. 374165

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija gavo tiekėjų klausimų dėl Vytenio g., VK8046, esančios Vilkaviškio m., kapitalinio remonto darbų pirkimo:

1. Klausimas:

Jūsų pateiktame įkainotų veiklų sąraše 4 ir 5 pozicijose nuodyti tie patys darbai. Prašome pataisyti įkainotų darbų sąrašą.

Atsakymas:

Pateikiamas patikslintas įkainotas veiklų sąrašas.

2. Klausimas:

Veiklų sąrašo word dokumente Vytenio g. 4 ir 5 eilutėje dubliuojasi darbų grupių pavadinimai. taip pat trūksta: „Tvirtinimo darbai“ darbų grupės. Prašome patikslinti veiklų sąrašo formą.

Atsakymas:

Pateikiamas patikslintas įkainotas veiklų sąrašas.

3. Klausimas:

Įkainotų veiklų sąrašo (Pirkimo sąlygų priedas Nr. 10) 4 ir 5 eilutės dubliuojasi. Prašome paaiškinti ir /ar patikslinti įkainotų veiklų sąrašo 4 ir 5 eilutėse nurodytus darbų grupių etapus.

Atsakymas:

Pateikiamas patikslintas įkainotas veiklų sąrašas.

PRIDEDAMA. Patikslintas įkainotas veiklų sąrašas.

Komisijos pirmininkas

Valdimaras Bakutis

Silvija Malinauskaitė, tel. (8 342) 60 092, el. paštas silvija.malinauskaite@vilkaviskis.lt

ĮKAINOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS

VYTENIO G., VK8046, ESANČIOS VILKAVIŠKIO M., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapu) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesiais išskaidymas pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (Eur)							Kaina (Eur) be PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	VII mėn.	
Vytienio g. kapitalinis remontas									
1	Paruošiamieji ir ardymo darbai								
2	Žemės sankasos įrengimo darbai								
3	Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai								
4	Nuovažų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai								
5	Tvirtinimo darbai								
6	Vertikalaus kelio ženklinimo įrengimo darbai								
7	Kiti darbai								
P. Cvirkos g. paprastasis remontas									
1	Paruošiamieji ir ardymo darbai								
2	Žemės sankasos įrengimo darbai								
3	Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai								
4	Tvirtinimo darbai								
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) darbai									

1	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) rekonstrukcijos darbai								
Suma be PVM (Eur):									
PVM 21 proc.:									
Bendra suma su PVM (Eur):									

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl viešojo pirkimo Nr. 374165
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-17 Nr. SD-VŠ-7
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akinės bendrovės, UAB, IAB
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdimaras Bakutis Skyriaus vedėjas (K)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-17 07:51
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-17 07:52
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-02 09:58 - 2028-07-01 09:58
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Silvija Malinauskaitė Vyriausiasis specialistas (K)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-17 12:15
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-17 12:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-16 18:23 - 2029-09-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Įkainotas veiklų sąrašas (patikslintas) 01-16.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250106.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-17)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-01-17 nuorašą suformavo Silvija Malinauskaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-