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Tiekéjams
Pateikiama CVP IS priemonémis

DEL APKLAUSOS SALYGU PAAISKINIMO

2026-04-  Nr.

Informuojame, kad j Kretingos rajono savivaldybés administracijg kreipési tiekéjas dél
mazos vertés pirkimo skelbiamos apklausos biidu ,,P. TamaSausko g. KT7675, Salanty m., Kretingos
r. sav. asfaltbetonio dangos jrengimas su projektavimu® (toliau — Apklausa), su praSymu atsakyti |

klausimus:
Eil. Tieké¢jo klausimai Perkanciosios organizacijos atsakymai,
Nr. pateikti vadovaujantis Pirkimo specialiyjy
salygy 6 priedo
,,Jerminai‘ lentelés 3 eilute
1. | PraSome patikslinti, ar tiekéjai pasiiilymo | Ne, nereikia jsivertinti apsauginio SalCiui

kainoje turi jsivertinti apsauginio Sal¢iui
atsparaus sluoksnio jrengimg vaziuojamojoje
dalyje, nors techninéje specifikacijoje Sis
sluoksnis néra aiskiai nurodytas.

atsparaus sluoksnio jrengimo vaziuojamojoje
dalyje.

PraSome patikslinti, ar tiekéjai pasitilymo
kainoje turi jsivertinti skaldos pagrindo
sluoksnio jrengima vaziuojamojoje dalyje,
nors techningje specifikacijoje Sis sluoksnis
néra aiskiai nurodytas.

Ne, nereikia jsivertinti skaldos pagrindo
sluoksnio jrengimo vaziuojamojoje dalyje.

PraSome patvirtinti, ar atlikus geologinius /
geotechninius tyrimus ir paaiskéjus, kad
esamas zvyro pagrindo sluoksnis néra
tinkamas asfalto dangos konstrukcijai pagal
keliy dangy projektavimo reikalavimus,
reikalingi papildomi pagrindo sluoksniai
bty laikomi papildomais darbais.

Taip, tai buity papildomi darbai.

Prasome patikslinti, kokig pilng dangos
konstrukcijg tiekéjai turi jsivertinti naujai
rengiamose nuovazose, nes techninéje
specifikacijoje nurodyta tik tai, kad
nuovazose turi biiti numatyta pilna dangos
konstrukcija.

Asfalto pagrindo sluoksnis ir skaldos
pagrindo sluoksnis ant ASAS.




Asfalto pagrindo sluoksnis ant ASAS

4

Atsizvelgiant | tai, kad objektas patenka i
saugomag teritorija, todél bus reikalingas
statybg leidziantis dokumentas bei papildomi
derinimai, praSome pratesti sutarties terming
numatant 10 ménesiy  projektavimui,
derinimams ir SLD gavimui bei 2 ménesius
rangos darbams.

Informuojame, jog Perkancioji organizacija,
atsizvelgdama ] tiekéjo praSyma, prieémé
sprendimg patikslinti Pirkimo specialiyjy
salygy 5 priedo ,,Sutarties projektas™ 4 ir 5
punktus iSdéstant juos nauja redakcija:

4. Projektas turi buti parengtas ir suderintas
su Uzsakovu ne véliau kaip per 10 (deSimt)
mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
Projekto bendraja ekspertizg (jei reikalinga)
organizuoja  ir  apmoka  UZsakovas.
Ekspertizés atlikimo trukmé i §j terming
nejskaiciuojama.

5. Darbai turi biti atlikti ne véliau kaip per 2
(du) ménesius nuo parengto Projekto
priemimo-perdavimo  akto  pasiraSymo
dienos. | Darby atlikimo terming jskaitomas
dokumentacijos  tvarkymo po  Darby
uzbaigimo terminas. Darby atlikimo terminas
gali buti pratestas 1 (vieng) karta 2 (dviejy)
meén. laikotarpiui dél treciyjy Saliy neveikimo
ar netinkamo veikimo bei dél kity, ne nuo
Rangovo, priklausanciy, prieZasciy.

Rengiant pasitilymus, praSome vadovautis Apklausos saglygomis ir Siais patikslinimais.

PRIDEDAMA. Pirkimo salygy 5 priedas ,,Sutarties projektas* (aktuali redakcija), 14 lapy.




Informuojame, jog Centriné perkancioji organizacija, sickdama, jog tiekéjai galéty pasirengti
pirkimui ir parengti tinkamus pasitlymus, priémé sprendimg pratesti pasiiilymy pateikimo terming
ki 2026 m. birzelio 8 d. 14 val. 00 min.

Vadovaujantis Apklausos specialiyjy salygy 1 priedo “Terminai” 3 p. praSyma paaiskinti,
patikslinti pirkimo salygas tiekéjas turi pateikti ne véliau kaip iki 2026-06-03 (imtinai).

Pasiiilymai priimami CVP IS priemonémis iki 2026 m. birZelio 8 d. 14 val. 00 min.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Vaida Baciuliene

Edita Berzanskiené, (+370616), 78318, el.p. edita.berzanskiene@kretinga.lt



Sutarties projektas
RANGOS SUTARTIS Nr.

Sutartis sudaryta 2026 m..............cceeinnennn..

Kretinga
Kretingos rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), atstovaujama
, veikian¢io pagal Savivaldybés administracijos
nuostatus, ir (toliau — Rangovas), atstovaujama(s)
, veikian¢io  pagal toliau  kartu

vadinamos (-i) Salimis, o kiekviena (s) atskirai — Salimi, sudaré §ia Rangos sutartj (toliau — Sutartis).
I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — P. TamaSausko g. KT7675, Salanty m., Kretingos r. sav.
asfaltbetonio dangos irengimas su projektavimu (toliau — Darbai). Reikalavimai paslaugoms ir
Darbams pateikti techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), kuri yra neatsiejama Sios Sutarties
dalis.

2. Sutarties verté:

2.1. Sutarties kaina, nustatyta skelbiamos apklausos biidu yra:

Eil. Nr. Darby/paslaugy pavadinimas Darby/paslaugy
kaina be PVM, Eur
1 2 3
1. | Kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas
2. | Statybos darbai
3. | Dokumentacijos tvarkymas po darby uzbaigimo (iSpildomyjy

geodeziniy nuotrauky parengimas; statiniy kadastriniy matavimy
byly, suderinty su V] Registry centru, parengimas; zemés sklypo
kadastriniy matavimy byly parengimas; deklaracijos apie statiniy
statybos uzbaigima parengimas)

4. | Elektroninio statybos darby zurnalo jsigijimo paslauga statytojo
(uzsakovo) vardu

Pasitilymo kaina be PVM

PVM (..) %

Pasiulymo kaina su PVM

2.2. Pradinés Sutarties verté yra lygi Rangovo pasitlymo kainai be PVM, nurodytai uz visa
perkamy Darby ir paslaugy apimtj — (jrasyti skaiciais ir ZodzZiais) Eur be PVM. Pradinés Sutarties
verté nekinta per visg Sutarties vykdymo laikotarpj, iSskyrus, jei Sutarties verté perzitirima pagal
Sutarties 3.2 p. nurodytas kainos perziiiros taisykles.

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje nustatomas kainos apskai¢iavimo biidas — fiksuota kaina.

3.2. Sutarties kaina kei¢iama taikant Sias perziiiros taisykles:

3.2.1. kai pirkimo kainai jtakg daro pasikeites PVM mokestis. Tokiu atveju
padidéjus/sumazé¢jus PVM mokesCiui, pokyc¢io skirtumu neatlikty Darby kaina gali biti
perskai¢iuojama, atitinkamai j3 padidinant ar sumazinant, Salims pasiraSant papildoma susitarima.
Sutarties perskaiCiavimas po pasikeitusio PVM mokesCio — per 1 darbo dieng po Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo, kuriuo keiciasi mokescio tarifas, isigaliojimo



dienos. Perskaiiavimo formulé — pasikeitus PVM dydziui neatlikty Darby kainos keiciamos
(mazinamos ar didinamos) proporcingai PVM pasikeitimo dydZiui. Momentas, nuo kurio jsigalioja
perskaiciuotos kainos — perskaiciuotos kainos pradedamos taikyti kita dieng po Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo, kuriuo keiciasi mokescio tarifas, jsigaliojimo dienos.

3.2.2. Jei Sutarties vykdymo metu Rangovui atsiranda pareiga mokéti PVM tarifg dél nuo
Uzsakovo nepriklausanciy aplinkybiy (pavyzdziui: pasikei¢ia Rangovo veikla, tampa PVM mokétoju
ir pan.), tokius galimus pokycius Rangovas turi jsivertinti teikdamas pasitilyma, nes tokiu atveju,
vykdant sutartj, Sutarties kaina nebus kei¢iama.

3.2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu Darby kaina gali biiti perzitirima dél kainy lygio poky¢io
bet kurios i§ Saliy rasytiniu pra§ymu (didinama arba maZzinama) ne anks¢iau nei po 6 ménesiy po
Sutarties jsigaliojimo. Perziliros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perzitiréti Sutarties kaing
gavimo diena. Rangovui mokétinos sumos uz Darbus gali biiti perskaiiuojamos, jeigu Valstybes
duomeny agentiiros kas meénesj skelbiamo statybos sgnaudy elementy kainy indekso, nurodyto
statiniy pagal tipa klasifikatoriuje pasirenkant statiniy tipa inZineriniai statiniai (toliau vadinama
Indeksu), reik§mé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj. Sutarties Darby
kaina perskai¢iuojama dél Indekso pokyc€io, pagal Sutart] Darby kaing padauginant i§ Indekso
poky¢io koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta formule:

K=1IPb/IPr

Kur:

K — Indekso poky¢io koeficientas;

IPr — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje;

IPb — Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné, negu pasitilymy pateikimo
Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo atlikty Darby akto pagal
Sutartj sudarymo diena.

Salys privalo sudaryti susitarima dél kainos perskai¢iavimo per 10 darbo dieny nuo Salies
prasymo kitai $aliai perskai¢iuoti kaing pateikimo dienos. Salys privalo susitarime nurodyti Indekso
reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos
nustatymo datg, Indekso pokycio koeficienta, perskaiciuota kainy suma, bei kitg perskaiciavimui
reikSmingg informacijg.

Po to, kai Salys sudaro susitarimg dél kainos perskai¢iavimo, perskai¢iuota kaina taikoma
Darbams, Rangovo atliekamiems po Salies prasymo kitai $aliai perskai¢iuoti kaing pateikimo. Jeigu
del susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti atlikty Darby akty pateikimas, Rangovas turi
teisg arba (a) pateikti atlikty Darby akta su neperskai¢iuotomis kainomis ir perskaiciavimg atlikti
kitame atlikty Darby akte, arba (b) sustabdyti atlikty Darby akto pateikimag iki bus perskaiciuotos
kainos.

Sutarties kaina gali biiti perZiiirima ne dazniau negu kas 6 ménesius.

Velesnis kainy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas
perskai¢iavimas.

3.3. Gali biiti perskaic¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Statybos darbus, o uz kitus,
nei Statybos darbai, Darbus (Projekto parengima, dokumentacijos tvarkyma, elektroninio statybos
zurnalo jsigijima ir pan.) mokétinos sumos negali biiti perskai¢iuojamos.

3.4. Deél kity mokesc¢iy pasikeitimo kaina neperskaic¢iuojama.

3.5. Jeigu Rangovas atliko Darbus ne pagal pridedamg techning specifikacija, pasirengta
statybos projekta (toliau — Projekts), Sutartj, Salys susitaria, kad tokie darbai nebus laikomi
papildomais darbais ir uz juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie Uzsakovo darbuotojy ar kity
jgalioty asmeny pareiSkimai, nurodymai, jraSai pasitarimy protokoluose néra laikomi UZsakovo
pritarimu papildomy darby jsigijimui. Tinkamas UZsakovo pritarimas papildomy darby jsigijimui
yra tik papildomas susitarimas dél Sutarties pakeitimo.



3.6. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas l1éSas, Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) biitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling sgmatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas bei papildomus
darbus, t. y. vietoje nevykdomy Darby siiilomy atlikti Darby lokaling samatg. Darby keitimas
iforminamas rastiSku papildomu susitarimu.

3.7. Jei Darby vykdymo eigoje paaiSkéja, kad atskiry Darby atlikimas nereikalingas ar
nejmanomas de¢l neatitikimy Projekte ir (arba) kity objektyviy priezasCiy, tokiy Darby atsisakymo
biitinumas turi biiti pagristas dokumentais, nurodant priezastis, ir rastu suderintas su UZsakovu,
suraSant nevykdomy Darby akta. SuraSius nevykdomy Darby akta, UzZsakovas ir Rangovas taip pat
sudaro papildoma susitarimg prie Sutarties dél atsisakomy Darby (nurodant jy verte) bei Sutarties
kainos patikslinimo (sumazinimo), atsisakius tam tikry Sutartyje numatyty Darby.

3.8. Uzsakovas apskaiciuoja atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas pagal kiekio
(apimties) keitimo salygas, taikant zemiau nurodytus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auk$¢iau esantj biidg, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

3.8.1. pritaikant Rangovo pateikto Projekto sagmatose nurodytus darby jkainius;

3.8.2. pritaikant sgmatose numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagristi ir
nustatyti Uzsakovas;

3.8.3. vadovaujantis samaty skaic¢iavimo programos (SISTELA) duomeny bazé¢je nurodytomis
Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o
nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skai¢iavimo programos duomeny
bazeje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

3.8.4. jei nevykdomy Darby kainos nejmanoma apskai€iuoti pagal 3.8.3 punkte nurodyta
samaty skai¢iavimo programg, nevykdomy Darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines
(darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos (VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr. 1S-95 aktuali
redakcija, kuri galiojo skelbimo apie pirkimg paskelbimo metu) priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy
i8laidy apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.

3.9. Visas paslaugas, Darbus, kuriuos Rangovas atliks savavaliSkai, nesilaikydamas Sutartyje,
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Uzsakovu, Uzsakovui
nejsigijus VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy Darby nesudarius rastiSky susitarimy,
Rangovui nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Projektas turi biiti parengtas ir suderintas su Uzsakovu ne véliau kaip per 10 (deSimt) mén.
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Projekto bendraja ekspertize (jei reikalinga) organizuoja ir apmoka
Uzsakovas. Ekspertizés atlikimo trukme j §j terming nejskaiciuojama.

5. Darbai turi bti atlikti ne véliau kaip per 2 (du) ménesius nuo parengto Projekto priémimo-
perdavimo akto pasiraS§ymo dienos. | Darby atlikimo terming jskaitomas dokumentacijos tvarkymo
po Darby uzbaigimo terminas. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas 1 (vieng) kartg 2 (dviejy)
mén. laikotarpiui dél treciyjy Saliy neveikimo ar netinkamo veikimo bei dél kity, ne nuo Rangovo,
priklausanciy, priezasciy.

1. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

6. Rangovui uz faktiSkai atliktus Darbus apmokama pateikus dokumentus, patvirtinancius
atliktus Darbus (saskaitg fakttira, Saliy pasiraSyto atlikty Darby priémimo—perdavimo aktg ir pazymos
apie atlikty Darby verte), ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny.



7. Rangovas jsipareigoja UZsakovui pateikti sgskaitas atsiskaitymams su Rangovu. Jeigu Sutart]
pasiraSo Rangovy grupé, saskaitas atsiskaitymams su Rangovu jsipareigoja teikti pagrindinis
partneris. Visos Rangovo saskaitos apmoketi turi biiti pateikiamos UZsakovui tik elektroniniu bidu.

8. Elektroninés saskaitos faktiros, atitinkanc¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos igyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktiry standarta ir sintaksiy sgraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),
teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninémis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity fakttiry
standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos fakttros teikiamos tik naudojantis informacinés
sistemos ,,SABIS* priemonémis (https://sabis.nbfc.It/). Elektroninés saskaitos fakttiros priimamos ir
apdorojamos naudojantis informacinés sistemos ,,SABIS*“ priemonémis, iSskyrus Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau — VieSyjy pirkimy jstatymas) 22 straipsnio 12 dalyje
nustatytus atvejus. Elektroniné sagskaita faktiira suprantama kaip saskaita faktura, iSraSyta, perduota
ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe ja apdoroti automatiniu ir elektroniniu
biidu.

9. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu, nurodytu Sutartyje, jei subrangovas
iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma trisale
sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu tvarka. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

10. Jeigu sudaroma triSal¢ sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir subrangovo dél tiesioginio
atsiskaitymo galimybés, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui pateikti saskaitga dél tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu.

IV. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

11. UZsakovas jsipareigoja:

11.1. sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus Sutartyje
numatytoms prievoléms jvykdyti;

11.2. priimti ir jvertinti atliktus Darbus bei pranesti Rangovui apie Darby priémima arba
atsisakymga priimti, arba apie reikalavima iStaisyti Darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo
Rangovo prasymo gavimo dienos;

11.3. sumokéti uz laiku ir tinkamai atliktus Darbus, suteiktas paslaugas Sutartyje nustatytais
terminais ir tvarka.

12. Uzsakovas turi teise:

12.1. vienas$aliskai atsisakyti iki 20 proc. Darby, kai jie tapo Uzsakovui nebereikalingi (t. y.
atsisakyti, vietoje jy nejsigyjant kity darby). Tokiu atveju UZsakovas rastu informuoja Rangova apie
atsisakomus Darbus ir jy procenta;

12.2. kontroliuoti ir prizitiréti, ar teikiamy paslaugy, atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekiai,
kaina, medziagy kokybé¢ atitinka Sutarties reikalavimus, pareiksti reikalavimus dél Darby atlikimo
rezultato trikumy, kurie buvo nustatyti per garantinj terming;

12.3. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teisg
raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai
atliktag Darba iki nustatyty Darby defekty paSalinimo arba pasalinti triikumus treciyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;

12.4. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty Darby defektus, atsiradusius per
garantin] laikotarpj;


https://sabis.nbfc.lt/

12.5. jei Darby priémimo metu nustatoma truikumy, Uzsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams paSalinti arba atskaityti 1§ Rangovui mokeétiny sumy suma, reikalingg tiems trikumams
pasalinti;

12.6. reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek 1§ subrangovo ar kito iikio
subjekto, vykdancio Rangovo sutartines prievoles, atlikusio konkrety Darba/paslaugas.

13. Rangovas jsipareigoja:

13.1. vykdant projektavimo darbus:

13.1.1. parengti Projekta laikantis techninés specifikacijos salygy (Sutarties 1 priedas),
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos normy ir taisykliy, statybos techniniy reglamenty
ir kt. reikalavimy;

13.1.2. pataisyti Projekta pagal UZsakovo pastabas, jei jos neprieStarauja norminiams statybos
techniniams dokumentams ir norminiams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

13.1.3. pataisyti Projekta pagal subjekty, jy igalioty padaliniy ar jstaigy, pagal kompetencija
tikrinanciy projektus, pastabas be papildomo uzmokescio bei apmokéti ekspertizés iSlaidas (jeigu
ekspertizé atliekama) tuo atveju, kai Rangovo parengtas projektas taisomas dél klaidy projekto
dokumentuose, kurios paaiskéjo Darby metu bei garantiniu laikotarpiu;

13.1.4. uztikrinti, jog rengiant Projekto dokumentacijg (projekta ir (ar) jo priedus, bei kitus
dokumentus) nebus nurodytas konkretus modelis ar tiekimo Saltinis, konkretus procesas, biidingas
konkretaus subjekto tiekiamoms prekéms, teikiamoms paslaugoms, atlickamiems Darbams ar prekiy
zenklas, patentas, tipai, protokolai, konkreti kilme ar gamyba, standartai, sertifikatai. Toks nurodymas
yra leistinas tik tais atvejais, kai tam tikro objekto nejmanoma tiksliai ir suprantamai aprasyti ir
apibiidinti — tokiu atveju prie nuorodos turi biiti jraSoma ,,arba lygiavertis®.

13.1.5. parenges Projekta, ji pasiraSgs, Rangovas patvirtina, kad Projektas atitinka jstatymuy,
kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir atsako uz viso Projekto kokybe;

13.1.6. parenges Projektq ir gaves ekspertizés iSvada (jeigu ekspertizé atlieckama), ne véliau
nei per 10 darbo dieny pateikti UZsakovui Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniaras¢ius
(samatas), kuriuose Rangovas privalés detalizuoti Rangovo pasitilyme nurodyta Pradinés
Sutarties verte;

13.1.7. esant poreikiui, atlikti Projekto papildymus ar pakeitimus, nustatyta tvarka juos jteisinti
ir pazymeti statybos vykdymo dokumentuose, nekeiciant pagrindiniy statinio rodikliy;

13.1.8. uztikrinti Projekto pakeitimy laiku atliktg ir teisingg jforminima;
susijusius su Projektu, ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo uzklausimo pateikimo. Per nustatyta
terming neatsakius, ar pateikus netinkamus, nei§samius atsakymus, taikoma Sutarties 17 p. numatyta
atsakomybé;

13.1.10. Rangovas privalo per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo parengti ir
pateikti UZsakovui Grafika, kuriame turi numatyti Darby vykdymo eiliSkumg ir terminus:
projektavimo paslaugas, statybos darbus, dokumentacijos tvarkyma po Darby uzbaigimo.

13.1.11. Grafike nurodyty Darby eiliSkumas ir terminai gali biiti kei¢iami tik su UZsakovo
pritarimu, Salims rastiskai patvirtinant Grafiko pakeitimus.

13.2. vykdant statybos darbus:

13.2.1. atlikti Darbus pagal Sutart], jskaitant ir jos priedus, patvirtinta Projekta, kaip jmanoma
ripestingai bei efektyviai, laikantis statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu Darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, nustatytas savybes, bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte¢ arba tinkamuma projekte numatytam
panaudojimui;

13.2.2. dalyvauti Rangovo, Projektuotojo ir UZsakovo atstovy susirinkimuose, visos Sutarties
1gyvendinimo metu konsultuoti Uzsakova Darby prieZitros klausimais;



13.2.3. spresti su Sutarties jgyvendinimu susijusius klausimus Darby laikotarpiu bei, esant
poreikiui, garantiniu atlikty Darby periodu;

13.2.4. esant poreikiui parengti papildomy, pirkimo dokumentuose nenumatyty, nevykdomy
darby (kiekio) aktus, pateikiant UZsakovui skai¢iavimais, bréZiniais, schemomis pagrjstas iSvadas dél
papildomy darby btinumo ir preliminaraus 1¢8y poreikio jiems atlikti;

13.2.5. teikti sitilymg stabdyti Darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta
tvarka;

13.2.6. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos pazymeéjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

13.2.7. savarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanc¢ius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;

13.2.8. savo léSomis jsirengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus Darbus — juos
1Sardyti;

13.2.9. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, prieSgaisring ir aplinkos ekologing
apsaugg. Susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojanc¢iy jstatymy;

13.2.10. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo léSomis ir jégomis. Rangovas turi teise¢ reikalauti patirty iSlaidy atlyginimo i$ atsakingy
asmeny;

13.2.11. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atliekas,
iSveZzti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

13.2.12. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie d¢l Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy, Projekto. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby trikumus ir
defektus, i1SaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiSka pretenzija, ne veliau kaip per 10 darbo dieny,
jeigu dé¢l defekty pobiidzio jie neturi buti paSalinti anks¢iau (pretenzijos pateikimo diena laikoma
pretenzijos iSsiuntimo diena). Jeigu defekty nejmanoma pasalinti per 10 darbo dieny, Rangovas rastu
kreipiasi ] UZsakova ir nurodo protingus technologiSkai pagristus terminus defektams pasalinti.
UZzsakovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas raStu informuoja Rangova, ar sutinka su Rangovo
nurodytais defekty Salinimo terminais. UZsakovas turi teis¢ reikalauti iStaisyti paaiskéjusius defektus
tiek 1§ Rangovo, tiek i§ kito iikio subjekto, kurio pajégumais remiamasi, tiek i§ subrangovo, atlikusio
konkrety Darba;

13.2.13. savo saskaita ir laiku nedelsiant iStaisyti netikslumus ir pasalinti pagristus trikumus,
kuriuos nurodo Uzsakovas;

13.2.14. uztikrinti, kad pateiktame pasitilyme Rangovo pasiiilyti uZsienio Saliy specialistai (jei
buvo) yra jgije Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatyty institucijy iSduotus teis€s pripazinimo
dokumentus, patvirtinancius teis¢ eiti reikalaujamas pareigas, iki Sutarties pasiraSymo;

13.2.15. uztikrinti, kad Sutart] vykdys tik pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus atitinkantys specialistai ir projekto vadovu paskirti /irasyti pagal pasiiilymg], statybos
darby vadovu paskirti /jrasyti pagal pasiiilymg], geodezininku paskirti /jrasyti pagal pasiiilymg],
matininku paskirti /jrasyti pagal pasiiilymg]. Atsiradus poreikiui, specialistas, kurio kvalifikacija
Rangovas rémési atitikimui kvalifikacijos reikalavimams, gali biiti kei¢iamas. Tokiu atveju Rangovas
jsipareigoja pateikti UZsakovui kei¢iamo specialisto pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus jrodancius dokumentus. Kei¢iamas specialistas negali biiti Zemesnés kvalifikacijos nei
nurodyta pirkimo dokumentuose.

13.2.16. paslaugas suteikti, Darbus atlikti uz Sutartyje nurodyta kaing. Jeigu Sutarciai tinkamai
jvykdyti yra butina suteikti tam tikras paslaugas, atlikti Darbus, kurias (-iuos), sudarydamas Sig
Sutartj, biity numates kiekvienas profesionalus ir protingas Rangovas, ta¢iau Rangovas jy nenumaté



ir nejtrauke j kaina, tai Sias paslaugas, Darbus Rangovas jsipareigoja suteikti savo saskaita;

13.2.17 jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutart] vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys. UzZsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, jrodancius, kad Sutartj vykdo
tik tokig teise turintys asmenys;

13.2.18. atlyginti UzZsakovui nuostolius, atsiradusius d¢l Rangovo kaltés — dél sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo;

13.2.19. nedelsiant raStu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galincias sutrukdyti Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus nustatytais terminais;

13.2.20. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

13.3. Rangovas aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimy pagal standartg LST EN ISO
14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos
arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, privalo laikytis visos sutarties
galiojimo metu ir, uzsakovui pareikalavus, pateikti jrodymus.

13.4. Rangovas privalo naudoti statybos produktus, atitinkancius Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011-06-28 jsakymu Nr. D1-508 patvirtintame Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso 2 priedo 26.2.1 ir 26.2.3 papunkciuose
nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitinkamus dokumentus, pagrindZiancius
statybos produkty atitikimg minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams (Rangovo, gamintojy
deklaracijos, sertifikatai ar kiti lygiaverciai dokumentai), Rangovas turés pateikti kartu su teikiamais
atlikty Darby perdavimo — priémimo aktais. Jeigu paaiskéja, kad panaudoti statybos produktai
neatitinka nurodyty minimaliy aplinkos apsaugos kriterijy, Uzsakovas pritaiko Rangovui 17 p.
nustatyta bauda.

13.5. jei Rangovas yra tiekéjy grupe, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu atveju
jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti Uzsakovui uz Sutarties vykdyma.

14. Rangovas turi teis¢:

14.1. naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

14.2. reikalauti, kad Uzsakovas pateikty su tinkamu Sutarties vykdymu susijusig informacijg ar
dokumentus, kuriy biitinybé¢ atsirado Sutarties vykdymo metu;

14.3. gauti Uzsakovo apmoke¢jimg uz laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartyje
nustatytas sglygas ir tvarka.

V. SALIU ATSAKOMYBE

15. Projektuotojas privalo biiti apsidraudes civiling atsakomybe¢ pagal Statinio projektuotojo
civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo taisykles. Sis draudimas turi galioti visa Sutartyje
numatytg Sutarties vykdymo terming. Projektuotojas ji pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 10
darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (jeigu reikalaujama).

16. Rangovas privalo biiti apsidraudgs pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles. Draudimas turi galioti visg Sutartyje
numatytg prievoliy vykdymo terming. Rangovas ji pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 10 darbo
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (jeigu reikalaujama).

17. Rangovui nustatoma 300 Eur vertés bauda uz nekokybiskai suteiktas paslaugas, atliktus
Darbus, Sutarties 13.1.4 p., 13.1.9 p., 13.3, 13.4 p. nustatyty reikalavimy pazeidimg ir (ar) kitus
Sutarties pazeidimus, nesusijusius su vélavimu, surasant defektinj akta uz kiekvieng nustatytg atveji.
Defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba
atsisako dalyvauti, defektinis aktas suraSomas jam nedalyvaujant. Bauda gali buti i§skai¢iuojama i§
Rangovui mokétinos sumos. Jei paslaugos suteiktos ar Darbai atlikti nekokybiskai, UZsakovas



nustato terming, per kurj trukumai turi biiti pasalinti, per §j terming nepaSalinus trikumy,
numatytabauda taikoma pakartotinai.

18. Rangovas, uzdelsgs atlikti Darbus pagal grafika, tai yra nejvykdes Darby Sutarties 4 p. ir 5
p. nustatytais atlikimo terminais, moka 0,02 proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng
nuo nesuteikty Paslaugy ir/ar neatlikty Darby kainos be PVM. Delspinigiai gali biiti i§skai¢iuojami
1§ Rangovui mokétiny sumy.

19. Rangovas, uzdels¢s pateikti draudimo dokumentus pagal Sutarties 15 p. ir 16 p., moka
Uzsakovui 50 Eur dydzio delspinigius uZz kiekvieng pavéluota dieng. Delspinigiai gali biti
i§skaic¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.

20. Rangovas, uzdelsgs pateikti dokumentus (Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
ziniarasCius (samatas)) pagal Sutarties 13.1.6 p. ir Grafika, pagal Sutarties 13.1.10 p. nustatytus
terminus, moka UzZsakovui 50 Eur dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluota diena, iki kol
pateikiami Sutarties 13.1.6 ir 13.1.10 p. nurodyti dokumentai. Delspinigiai gali biiti i§skai¢iuojami i$
Rangovui mokétinos sumos;

21. Rangovui nustatoma 100 Eur vertés bauda uz kiekvieng Sutarties vykdymo metu pasitelkta,
taCiau Sutartyje nustatyta tvarka neiSvieSintg subrangova, iikio subjekta, kurio pajégumais remiamasi,
surasant pazeidimo akta uz kiekvieng nustatyta atveji. Pazeidimo aktas suraSomas dalyvaujant
Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimo aktas
suraSomas jam nedalyvaujant. Bauda gali biiti i§skai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos.

22. Uzsakovas, nesumokéjes uz suteiktas paslaugas ar atliktus Darbus pagal Sutartyje nustatyta
terming, Rangovui rastiSkai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius uZ kiekviena
pavéluota sumokéti dieng nuo laiku neapmokétos sumos.

23. Rangovui véluojant suteikti paslaugas, atlikti Darbus ar atlikus nekokybiskai, su defektais,
taip pat vilkinant paslaugas ar Darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus
interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

24. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip kartu su praSymu Uzsakovui priimti
Darbus arba prie§ 7 dienas iki Statybos uzbaigimo (priklausomai nuo to, kas jvyksta pirmiau)
Lietuvoje ar uzsienio Salyje registruoto banko arba draudimo bendrovés i1§duotg ir su Uzsakovu rastu
suderintg objekto defekty Salinimo garantiniu laikotarpiu jsipareigojimu jvykdymeo uZtikrinimo
garantija, kurios dydis — 5 procentai nuo Darby kainos su PVM. Jeigu Rangovas pateikia
draudimo bendrovés laidavimo draudimo rasta, tai kartu su Siuo laidavimo draudimo raStu Rangovas
turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uZz i§duotg laidavimo draudimo rasta
yra sumokéta.

24.1. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo sglygos:

24.1.1. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas,
pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokeéti
Uzsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu Uzsakovas pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo:
kad Rangovas pazeidé¢ savo jsipareigojimg iStaisyti defekta (-us) ar zala, uz kuriuos jis yra atsakingas
pagal Sutartj, arba tinkamai nejvykdeé kito garantinio jsipareigojimo pagal Sutart], jskaitant atvejus,
kai Rangovas yra nemokus, jo atzvilgiu yra pradétos bankroto procediiros arba Rangovas likviduotas
deél bankroto, ir tokio defekto (-y), Zalos ar kitokio Rangovo isipareigojimo (-y) pagal Sutartj
pazeidimo pobudj;

24.1.2. laidavimo draudimo atveju draudZiamuoju jvykiu turi buti laikomas pirmasis UZsakovo
pareikalavimas sumokéti draudimo i§moka dél garantiniy jsipareigojimy nejvykdymo;

24.1.3. reikalaujama pagal Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimg suma turi biiti
iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po Uzsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba
draudikui;

24.1.4. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi
biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny (nejskaitant Garantiniy
terminy sustabdymo laikotarpiy). Rangovas privalo uztikrinti, kad Garantiniy jsipareigojimy



ivykdymo uztikrinimas galioty ir buity teisiskai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienosiki
tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny (nejskaitant Garantiniy terminy
sustabdymo laikotarpiy);

24.1.5. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatytas garanto arba
draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma
tiek kompensuoti Uzsakovo jau patirtoms i§laidoms dél Rangovo pazeidimy, tiek apmokéti realioms
biisimoms Uzsakovo iSlaidoms;

24.1.6. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma gali biiti mazinama tik garanto
ar draudiko iSmokétomis sumomis;

24.1.7. turi biiti numatyta, kad bet kokius gincus tarp garanto ar draudiko ir UZsakovo,
susijusius su Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

25. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

25.1. pazeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies
kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;

25.2. pazeidimas, kai Rangovas, rastiSkai jspétas, be objektyviy priezas¢iy neuZztikrina
paslaugy, Darby kokybés;

25.3. pazeidimas, kai Rangovas rastiskai jspétas, daugiau nei 30 kalendoriniy dieny pazeidzia
Sutarties 4 ir 5 p. nustatytg Darby atlikimo terming dél savo kaltés arba d¢l aplinkybiy, uz kurias
atsakingas Rangovas;

25.4. pazeidimas, kai Rangovas neiStaiso Sutarties pazeidimo per Uzsakovo nurodytg terming;

25.5. pazeidimas, kai Uzsakovas, rastiSkai jspetas, daugiau nei 30 kalendoriniy dieny be
objektyviy priezas¢iy nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus.

26. Garantijos:

26.1. Darby garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos Darby
perdavimo Uzsakovui dienos, yra:

26.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

26.1.2. 10 mety — pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

26.1.3. 20 mety — esant tycCia paslépty defekty;

26.1.4. gamintojo nustatyti garantiniai jsipareigojimai — medziagoms.

26.2. Rangovas garantuoja, kad Darby uzbaigimo ir perdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks
Sutartyje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby vertg.

26.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iSaiskejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje Darby defektai
fiksuojami defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja savo
saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj defekta, jo iStaisymo budg bei tvarka. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado dé¢l neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimuy,
stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanc¢iy aplinkybiy.

26.4. Jei Rangovas per nustatytg terming neiStaiso nustatyty defekty, Uzsakovas turi teise pats
pasalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas zalg, jskaitant Uzsakovo kastus ieSkant kito
Rangovo ir pan.

27. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko Darbus pazZeisdamas
Sutartj, nesilaiké teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

27.1. nedelsdamas sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima;

27.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

27.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe;

27.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus;

27.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy Salinimo iSlaidas.



VI. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

28. Sudarius pirkimo Sutart], taciau ne véliau negu pirkimo Sutartis pradedama vykdyti,
Rangovas jsipareigoja UZsakovui pranesti tuo metu zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. Rangovas jsipareigoja informuoti Uzsakova apie S$ios informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu.

29. Sutarties vykdymo metu, kai kiti tkio subjektai (subrangovai) netinkamai vykdo
Jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy dél
i8keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, ar siekiant tinkamai ir laiku
ivykdyti Sutart] biitina padidinti Darby spartg, Rangovas gali pakeisti/pasitelkti subrangovus tokia
tvarka:

29.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo priezastis bei
turi pateikti dokumentus, patvirtinanc¢ius pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos
reikalavimus (pagal jam ketinamg pavesti Darby sritj), subrangovo uzpildyta Tiekéjo deklaracija,
patvirtinantj, kad néra subrangovo paSalinimy pagrindy. UZsakovas netikrina subrangovy, kuriy
pajégumais Rangovas nesiremia, paSalinimo pagrindy;

29.2. gaves tokj praneSima, Uzsakovas, patikrings naujo subrangovo atitikt] kvalifikacijos
reikalavimams, parengia susitarimg dél subrangovo pakeitimo/pasitelkimo arba raStu nurodo
priezastis, dél kuriy pakeitimas néra galimas.

30. Sutarties vykdymo metu, atsiradus poreikiui (jei specialistas (nepriklausomai, ar tai
kvazisubtieke¢jas, ar tiekéjo, ar tikio subjekto, kurio pajégumais remiamasi, darbuotojas) netinkamai
vykdo ar atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanciais
atvejais), Rangovas gali keisti pasiiilyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarimg. Jeigu
tenka keisti specialistg, kandidatas j jo vietg privalo turéti ne Zemesng kvalifikacijg nei buvo nurodyta
konkurso salygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siiilomo specialisto kvalifikacija
patvirtinan¢ius dokumentus. UzZsakovas privalo patikrinti, ar sitilomo specialisto kvalifikacija atitinka
reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda naujo specialisto su
tokia pat ar auksStesne kvalifikacija, Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutart;.

31. Sutar€iai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai: (surasyti pasiiilyme nurodytus subrangovus,
Jjeigu tokiy néra, parasyti Zodj ,,néra“):

Eil Subrangovo v Pirkimo sutarties dalis, kuriai
Nr. pavadinimas, kodas ir | Numatomi atlikti darbai ketinama pasitelkti subrangovus
" | adresas %

Subrangovai ir Gikio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitikt]

IS viso:

Kiti Zinomi subrangovai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutart] ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodin¢jant kvalifikacijos atitikt]

VII. KITOS SUTARTIES SALYGOS

32. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

32.1.Rangovas privalo atlikti Darbus pagal Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity
norminiy akty reikalavimus.

32.2. Darby perdavimas ir priémimas atlickamas Rangovui atlikus Darbus ir pranesus
Uzsakovui raStu apie pasirengimg perduoti Darbus. Uzsakovas organizuoja Darby priémimg ir
pasiraSso Darby perdavimo—priémimo aktg arba pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis pagrjstas



pretenzijas (jei yra). IStaisius darby defektus (jei nustatomi), Darbai nedelsiant pakartotinai
pateikiami priimti.

32.3. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje
ar jos prieduose nustatyty kokybeés reikalavimy, nukrypta nuo Sutarties reikalavimy be Uzsakovo
radtisko sutikimo — sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas defektinis aktas. Rangovui nepagristai
atsisakius pasiraSyti defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienaSaliskai (vienasalis sandoris) ir
jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba iSsiunc¢iamas registruotu pastu.

32.4. Uzsakovas turi teis¢ nepriimti PVM saskaity fakttiry, nepasirasyti atlikty Darby akty ir
neatlikti mokéjimy, kol Rangovas nepaSalina defektiniame akte nurodyty triikumy ir nekompensuoja
nuostoliy, jei tokie atsirasty, arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos.
Uzsakovas turi teis¢ pareikSti Rangovui pretenzijas dél iSaiSkéjusiy atlikty Darby trikumy, jei buty
nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kalteés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, ta¢iau
tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

33. Sutarties nutraukimas pries termina:

33.1. Uzsakovas, ispéj¢s Rangova pries 14 kalendoriniy dieny, turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti
Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

33.1.1. Rangovas per pagristai nustatytg laikotarpj neivykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

33.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veikla, arba kai
Jstatymuose ir kituose teis€s aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

33.1.3. po rastiSko Uzsakovo jsp¢jimo Rangovas neuZztikrina paslaugy, Darby kokybés ar
nevykdo kity Sutarties saglygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia;

33.1.4. VP] 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

33.2. Uzsakovas turi teise, jspéjes kita Salj pries 14 kalendoriniy dieny, vienasaliskai nutraukti
Sutart] dél esminio pazeidimo. Nutraukus Sutart] dél Rangovo esminio Sios Sutarties pazeidimo,
Uzsakovas, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy teisés akty nustatyta tvarka,
itraukia Rangova | Nepatikimy tiekéjy sarasg. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidima,
Sutartis laikoma nutraukta po 14 kalendoriniy dieny nuo jspéjimo Rangovui i$siuntimo dienos.

33.3. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos jau suteiktas paslaugas, atliktus Darbus, Salims pasirasant
priémimo—perdavimo akta. UZsakovas privalo apmokéti uz jau suteiktas paslaugas, atliktus Darbus,
1§ mokeétiny sumy i$skaiciaves netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

33.4. Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

34. Uzsakovui nutraukus Sutart] 33 p. nustatytais pagrindais, Rangovas privalo UZsakovo
reikalavimu sumokéti 20 procenty baudg nuo pradinés Sutarties vertés ir atlygina dél Sutarties
nutraukimo Uzsakovo patirtus nuostolius.

35. Saliy susitarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu. Nutraukus Sutartj, Salys
privalo:

35.1. jsitikinti, jog iki Sutarties nutraukimo dienos atlikti Darbai ir kiti atlikti veiksmai atitinka
Sutarties reikalavimus ir Salys dél to viena kitai nebereiks pretenzijy;

35.2. atsiskaityti Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka uz iki Sutarties nutraukimo atliktus
Darbus, atitinkancius Sutarties reikalavimus;

35.3.per 5 (penkias) dienas nuo praneSimo apie Sutarties nutraukimg gavimo dienos ar
Susitarimo d¢l Sutarties nutraukimo sudarymo dienos perduoti viena kitai visus dokumentus, kuriuos
buvo biitina perduoti pagal Sutarties nuostatas.

36.Nenugalimos jégos aplinkybés:

36.1 Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir



neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsdama pranesé kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj
jsipareigojimams vykdyti.

36.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése (Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 ,,D¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

36.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

36.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,
praneSdama apie aplinkybiy pobtidj, galimag trukmeg ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas raStu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

36.5. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 30 kalendoriniy
dieny, tada bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj, jsp&jusi apie tai kita Salj prie§ 15
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 15 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

37. Sutarties vykdymo sustabdymas:

37.1. Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali biiti sustabdytas esant Sioms aplinkybéms:

37.1.1. dokumenty derinimo procesas uztruko ne dél nuo Rangovo priklausanciy aplinkybiy;

37.1.2. paaiskéjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kuriy tolimesnis
Sutarties vykdymas nebegalimas;

37.1.3. d¢l vieSojo administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdZziui,
neteiséty sprendimy priémima ar vélavima priimti sprendimus);

37.1.4. dél atsiradusiy papildomy darby, turinciy reikSmingos jtakos Darby vykdymui tinkamai
ir laiku;

37.1.5. dél uzdelsimo, klit¢iy ar trukdymy, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir uz
kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai, tikio subjektai,
kuriy pajégumais remiamasi, pagal Sutartj nelaikomi treciaisiais asmenimis);

37.1.6. d¢l butino papildomo laiko jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima;

37.1.7. dél su Darby atlikimu nesuderinamy ekstremaliy gamtiniy salygy ir (ar) dél bet kokio
nenumatomo gamtos jégy veikimo, kurio joks patyres Rangovas nebiity galéjes tikétis;

37.1.8. Darbai gali biiti stabdomi dél Sutarties pakeitimy, kai jsigyjami papildomi darbai, kuriy
neatlikus, néra techniniy galimybiy vykdyti / testi pagrindiniy Darby;

37.1.9. esant ekstremaliai situacijai dél ligos epidemijos, pandemijos ir (ar) su tuo susijusiy
teisés aktais jvesty salygy ir (ar) kity, su ekstremalia situacija susijusiy, taciau i§ anksto nezinomy ir
negalimy numatyti aplinkybiy, kuriy joks patyres Rangovas nebiity gal¢jes tikeétis ar kity aplinkybiy,
kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris Rangovas, ir Darby
vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti, Rangovas pateikia UZsakovui dokumentus,
pagrindziancius aplinkybes uz visg laikotarpj, dél kuriy Rangovas nebegali vykdyti Darby.



Uzsakovas, jvertings pateiktus pagrindzian¢ius dokumentus, priima sprendimg dél Sutarties
stabdymo;

37.1.10. dél kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu (finansavimo
sustabdymas, aplinkybés, trukdancios vykdyti Darbus ir pan.).

37.1.11. Rangovas turi teise sustabdyti Darbus arba jy dalj, praneSdamas Uzsakovui, per ziemos
pertrauka (nuo gruodzio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitag Uzsakovo uzduotyje nurodytg ziemos
pertraukos laikg), jeigu jos metu tokie Darbai (ar jy dalis) negali buti atlickami pagal Darby
dokumentuose ar [statymuose jiems keliamus technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius
dél netinkamy klimatiniy salygy.

37.2. Sutarties vykdymas taip pat gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar 1§ tikryjy
buvo padaryta klaidy ar pazeidimy, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumy techningje
dokumentacijoje. Klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto pazeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

37.3. Ivykus Sutarties 37.1 p. ir 37.2 p. nurodytoms aplinkybéms, Sutartis gali biiti stabdoma
iki atsiradusiy aplinkybiy pasibaigimo bet negali trukti ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy
dieny (iSskyrus 37.1.11 p).

37.4. Sutarties 37.1 p. ir 37.2 p. nurodytais atvejais sustabdzius Sutarties vykdyma, Uzsakovui
nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uz prievoliy atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma jvykus
37.1 p. nurodytoms aplinkybéms, ar, kad minéta klaida ar pazeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

37.5. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais jforminamas rasSytiniu Saliy susitarimu,
sudarant papildoma susitarimg prie Sutarties.

37.6. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimg Uzsakovas informuoja Rangova ne véliau kaip likus
5 darbo dienoms iki atnaujinimo pradzios (iSskyrus, jei stabdoma dél Sutarties 37.1.7 p. ir 37.1.8 p.
aplinkybiy). Jei Sutartis buvo stabdoma dél minétuose papunkciuose nurodyty priezasciy, apie
Sutarties vykdymo atnaujinimg Uzsakovas informuoja Rangova nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2
darbo dienas, po minétuose papunkc¢iuose nurodyty aplinkybiy pasibaigimo ir informuodamas nurodo
Sutarties atnaujinimo data.

37.7. Atnaujinus Sutarties vykdyma po sustabdymo, visi jsipareigojimai pagal Sutart] turi bati
jvykdyti per laika, kuris buvo likes iki jsipareigojimy jvykdymo kol nebuvo atliktas sustabdymas.

38. Gincy sprendimo tvarka: kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijgs, turi biiti sprendZiamas deryby biudu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSyjy pirkimy jstatymu (toliau — VP]), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais Siy
dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais. Salims nesusitarus per 15 darbo dieny, ginéai
ar nesutarimai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

39. Kitos Sutarties sglygos:

39.1. Sutartis jsigalioja, kai ja pasiraSo abi Salys. Sutartis galioja iki visisko prievoliy
jvykdymo. Sutarties termino pabaiga neatleidzia nuo prievoliy pagal Sutartj jvykdymo.

39.2. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebtity pazeisti VP] 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka VP] 89 straipsnio nuostatas.

39.3. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanc¢iomis, kitos Sutarties salygos
lieka toliau galioti.

40. Baigiamosios nuostatos:

40.1. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentai ar korespondencija de¢l Sutarties ar jos
vykdymo turi buti jforminami rastu lietuviy kalba ir siunciami pastu arba jteikiama asmeniskai
Sutartyje nurodytais adresais, elektroninio pasSto adresais, i§skyrus mokéjimo dokumentus.



40.2. Salys jsipareigoja nedelsiant praneiti viena kitai rastu apie Sutartyje nurodyty adresy ir
Siame Sutarties skyriuje nurodyty atsakingy asmeny duomeny bei elektroninio pasto adresy
pasikeitima. Jei Salis rastu pranesa kita adresa, nuo to momento prane§imai privalo biiti pristatomi
naujuoju adresu. Salis, tinkamai nepranesusi apie §iy duomeny pasikeitimus laiku, negali reiksti
pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

40.3. Salys neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui reikalavimo teisés pagal §ia Sutartj be
rastisko kitos Salies sutikimo.

40.4. Saliy atstovams yra zinoma, kad Saliy ir (ar) jy atstovy, kity Sutartyje nurodyty asmeny
duomenys, biitini tinkamam Sutarties sudarymui ir jvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jy sutikimo
sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena $alis (toliau — informuojancioji Salis) jsipareigoja tinkamai
informuoti savo darbuotojus apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma kitos Salies §ios Sutarties
sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visg 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél
laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodyta informacija. Jei informuojancioji $alis tokios
informacijos apie kita Salj neturi, ji privalo paprasyti pastarosios pateikti informuojan¢iajai $aliai visa
informacija elektroniniu pastu, o Salis, kurios praSoma pateikti informacija be nepagristo delsimo
privalo Sig informacijg pateikti. Informuojancioji Salis savo darbuotojus su anksCiau nurodyta
informacija privalo supazindinti pasiraSytinai, teisés akty nustatyta tvarka saugoti §ig informacija, ir
kitai Saliai pareikalavus, ja nedelsiant pateikti. Sutartj pasirasantys Saliy atstovai sutinka, kad jy
asmens duomenys (vardai ir pavardés) biity vieSinami teisés akty numatyta tvarka.

40.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba. Salys sutartj pasiraso elektroniniais paraais arba 2 (du)
vienoda juriding galig turin¢ius egzempliorius fiziniais parasais, po vieng kiekvienai Saliai.

40.6. Uzsakovo atsakingi asmenys:

40.6.1. uz sutarties vykdyma — Vietinio wkio ir turto valdymo skyriaus specialistas — Vidmantas
Jasiulis, +370 445 75114, vidmantas.jasiulis@kretinga.lt ir Vietinio tikio ir turto valdymo skyriaus
vedéja - Siguté Jazbutiené, +370 445 75113, sigute.jazbutiene@kretinga.lt;

40.6.2. uz sutarties paskelbima ir sutarties pakeitimy paskelbimg — VieSyjy pirkimy skyriaus
specialist¢ Edita Berzanskiene, +370 616 78318, edita.berzanskiene@kretinga.lt;
40.7. Rangovo uz sutarties vykdyma atsakingi asmenys -

VIII. SUTARTIES PRIEDAI

41. Sutarties priedai:
41.1. Techniné specifikacija (Sutarties 1 priedas);
41.2. Rangovo pasiiilymas (Sutarties 2 priedas).

IX. SALIU REKVIZITAI

Kretingos rajono savivaldybés administracija
Savanoriy g. 29A, Kretinga LT-97111

Imonés kodas 188715222

Atsiskaitomoji saskaita LT73 4010 0418 0000 0035
Tel: +370 445 53 141

El p. savivaldybe@kretinga.lt
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