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STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]SUTARTIES PAVADINIMAS
	Ukmergės miesto vandenvietės vandens gerinimo įrenginių rekonstravimas su projektavimu

	SUTARTIES DATA
	
	SUTARTIES NR.
	

	SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA
	

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA
	Versijos eilės Nr. 1

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA
	

	1. ŠALYS:

	1.1. Užsakovas (1.1.52 p.)
	1.1.1. Pavadinimas
	UAB „Ukmergės vandenys“

	
	1.1.2. Juridinio asmens kodas
	182743364

	
	1.1.3. PVM mokėtojo kodas
	LT 827433610

	
	1.1.4. Banko sąskaita
	LT474010042900020176

	
	1.1.5. Faktinės buveinės adresas
	Gėlių g. 18, LT-20115 Ukmergė

	
	1.1.6. [bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _Ref40209761]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	tel. Nr.+370 340 63135
el. pašto adresas admin@ukvand.lt 

	
	1.1.7. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	vardas, pavardė Rimas Arlinskas
el. pašto adresas rimas@ukvand.lt 

	
	1.1.8. [bookmark: _Ref40947656]Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)
	vardas, pavardė Šarūnas Sedleckas
mob. tel. Nr.+370 616 93716
el. pašto adresas sarunas.sedleckas@ukvand.lt 
☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus ir/ar spręsti ginčus, pagal Bendrųjų sąlygų 29.2, 29.6 p.

	1.2. Rangovas (1.1.29 p.)
	1.2.1. Pavadinimas
	

	
	1.2.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	1.2.3. PVM mokėtojo kodas
	

	
	1.2.4. Banko sąskaita (16.4.1 p.)
	

	
	1.2.5. Faktinės buveinės adresas
	

	
	1.2.6. [bookmark: _heading=h.3znysh7][bookmark: _Ref40209766]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	tel. Nr.
el. pašto adresas

	
	1.2.7. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	vardas, pavardė
el. pašto adresas

	
	1.2.8. [bookmark: _heading=h.2et92p0][bookmark: _Ref40947664]Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)
	vardas, pavardė
mob. tel. Nr.
el. pašto adresas
☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti  Susitarimus ir/ar spręsti ginčus, pagal Bendrųjų sąlygų 29.2, 29.6 p. 

	2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.51, 1.1.55)[footnoteRef:2]:  [2:  Jei nėra žinomas sutarties sudarymo dieną, nurodyti „Bus nurodyta vėliau”] 


	2.1. Techninės priežiūros rangovas
	2.1.1. Pavadinimas
	UAB „Statybų techninė priežiūra“

	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas, PVM mok. kodas (jei turi)
	300026489
LT 100001415012

	
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas
	S. Žukausko g. 49-88, LT-09131 Vilnius

	
	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	tel. Nr. +370 5 274 1461
el. pašto adresas stp@statybuprieziura.lt 

	
	2.1.5. Techninis prižiūrėtojas
	vardas, pavardė Vidmantas Navickas
mob. tel. Nr.+370 685 46075
el. pašto adresas vidmantas.navickas@statybuprieziura.lt 

	3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.17 p.):
	

	3.1. Objektas
	3.1.1. Pavadinimas
	

	
	3.1.2. Adresas
	

	
	3.1.3. Unikalus Nr.
	

	3.2. Žemės sklypas
	3.2.1. Pavadinimas
	

	
	3.2.2. Adresas
	

	
	3.2.3. Unikalus Nr.
	

	4. DARBO LAIKAS (6.4.19 p.)
	neribojama

	5. KAINA:
	

	5.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.24, 15.1.2 p.)
	

	5.2. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.)
	

	5.3. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (15.1.2 p.)
	

	5.4. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)
	☐ – fiksuoto įkainio
☒ – fiksuotos kainos 
Sutarties kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos sutartis. Visi darbai ir paslaugos apmokami pagal fiksuotą sutarties kainą, nepriklausomai nuo faktinio žiniaraščiuose nurodytų darbų kiekių ar kitų faktinių pokyčių.

	5.5. Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (1.1.19, 15.2.2 p.)
	netaikoma


	5.6. Sutarties kainos peržiūra (15.5.7 p.) 
	☐  – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra[footnoteRef:3] [3:  Sutarties kainos peržiūra gali būti netaikoma, kai darbų atlikimo trukmė kartu su numatytu jos pratęsimu nėra ilgesnė negu 6 mėnesiai (Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 54 p.)] 

☐  – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas
☐  – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas

	5.7. Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 ir 16.2.16 p. apmokami pristačius 
	Technologinė ir kita įranga, įrengimai įrenginiai, aiškiai nurodyti ir išskirti Darbų kainų žiniaraštyje. 

	6. [bookmark: _heading=h.tyjcwt][bookmark: _Ref40224686]AVANSAS: 
	

	6.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.)
	Iki 30 %

	6.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.)
	30 % išskaitymas ir kiekvieno tarpinio mokėjimo sumos

	7. SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.)
	0 % (NETAIKOMA) 

	8. [bookmark: _Ref141192677]TERMINAI (11.1.1 p. ir 11.2 p.):
	Galutinis terminas – 24 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo; 
Darbų terminų pratęsimas – maksimalus galimas visų pratęsimų skaičius – 12 mėn. 

	9. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.12, 9.1.1 p.):
	

	9.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)
	5 metai 

	9.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)
	10 metų

	9.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams
	20 metų

	9.4. Įrenginio Garantinis terminas 
	Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 12 mėn. 
(ii) Įrenginio gamintojo (pardavėjo) suteiktas terminas

	DRAUDIMAS: 
	

	9.5. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2 p.)
	9.5.1. [bookmark: _heading=h.4d34og8][bookmark: _Ref40953691]Draudimo suma
	Ne mažesnė, nei numatyta LR Statybos įstatyme ir Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse

	
	9.5.2. [bookmark: _heading=h.2s8eyo1][bookmark: _Ref46477609]Besąlyginė išskaita
	Ne didesnė, nei numatyta LR Statybos įstatyme ir Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse 

	9.6. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.4-14.3.5, 14.3.7-14.3.8 p.)
	9.6.1. Statybos darbų draudimo suma
	Statybos darbų atkuriamoji vertė (pagal LR Statybos įstatymo ir  Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių nuostatas) 

	
	9.6.2. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita
	Negali būti didesnė nei 0,1 procento apdraustų darbų draudimo sumos, bet ne mažesnė nei 500 Eur (penki šimtai eurų), nei numatyta LR Statybos įstatyme ir Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse

	
	9.6.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma
	Ne mažesnė nei nurodyta LR Statybos įstatyme ir  Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse

	
	9.6.4. [bookmark: _heading=h.17dp8vu][bookmark: _Ref46477813]Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita
	Ne didesnė nei nurodyta LR Statybos įstatyme ir  Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse

	10.  ATSAKOMYBĖ:
	

	Bauda pagal 6.1.10 p. (neteisėtas statybvietės naudojimas)
	200 EUR už kiekvieną atvejį (Pažeidimo atveju laikomas kiekvienas savarankiškas aplinkosauginių reikalavimų nesilaikymo faktas, nustatytas vykdant Sutartį.
Jeigu vieno patikrinimo metu nustatomi keli skirtingi aplinkosauginių reikalavimų pažeidimai, laikoma, kad nustatyti keli atskiri pažeidimo atvejai, išskyrus atvejus, kai šie pažeidimai kyla iš to paties veiksmo ar neveikimo ir yra tarpusavyje neatskiriamai susiję – tokiu atveju jie laikomi vienu pažeidimo atveju).

	[bookmark: _heading=h.3rdcrjn][bookmark: _Ref40224104]Bauda pagal 9.4.4 p. (delsimas ištaisyti defektus)
	Ne mažiau kaip 50 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną nuo defektų vertės.

	[bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: _Ref84408960]Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) 
	0,02 % , už kiekvieną vėlavimo dieną nuo neatliktos darbų vertės (be PVM).

	[bookmark: _heading=h.lnxbz9][bookmark: _Ref40235325][bookmark: _Ref47702272]Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.
	0,02% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

	Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) 
	1000 EUR už kiekvieną atvejį

	Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį)
	20 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	[bookmark: _heading=h.35nkun2][bookmark: _Ref40235690]Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.)
	10% nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė

	11. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:
	

	11.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)
	☒  – banko ar kitos kredito įstaigos garantija 
☒  – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, draudimo įmokos apmokėjimą patvirtinantis dokumentas 
Papildoma nuostata:
Jeigu Sutartis:
i) pratęsiama;
ii) sustabdyta; arba
iii) Rangovas vėluoja vykdyti Sutartį,
- Rangovas privalo per 5 darbo dienas pateikti atitinkamai pratęstą arba naują Sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą (banko garantiją, laidavimo draudimą ar kitą Sutarties vykdymo užtikrinimo priemonę), kuri užtikrintų Sutarties įsipareigojimų vykdymą pagal atnaujintas aplinkybes.
Rangovui nepadarius šio reikalavimo per nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus arba taikyti kitas Sutartyje numatytas priemones pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimo nuostatas.

	11.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4. p.) 
	5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM) 

	11.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)
	Ne mažiau, nei nurodyta LR Statybos įstatyme, t.y. ne mažiau nei  5 procentai statinio statybos kainos (su PVM). 

	12. GINČO KALBA (29.9 p.)
	lietuvių kalba

	13. PRIEDAI:
	

	13.1. Priedas Nr. 1
	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau)

	13.2. Priedas Nr. 2
	Užsakovo užduotis (Pirkimo dokumentų priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“ ) 

	13.3. Priedas Nr. 3
	Rangovo pasiūlymas (su visais priedais) 

	13.4. Priedas Nr. 4
	Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis (parengiamas Sutarties vykdymo metu)

	13.5. Priedas Nr. 5
	Statinio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščius Rangovas privalo juos pateikti drauge su projekto dokumentacija. Pateikti žiniaraščiai laikomi apytikriais ir negali būti laikomi faktiniais ir tiksliais Darbų kiekiais. Kol nekeičiamos Darbų apimtys, atlikti didesni kiekiai nelaikomi Papildomais darbais; atlikti mažesni kiekiai nelaikomi Atsiskaitomais darbais. Žiniaraščiai naudojami tik projekto planavimo ir darbų organizavimo tikslams, ir negalioja atsiskaitymui ar sankcijų taikymui.

	13.6. Priedas Nr. 6
	Atliktų darbų aktas, darbų perdavimo – priėmimo aktas

	14. BENDROSIOS NUOSTATOS 

	Jei yra sutarties Bendrųjų ir Specialių sąlygų nesutapimas, reikia vadovautis Specialiųjų sąlygų nuostatomis. 



Šalių atstovų parašai
	Užsakovas
UAB „Ukmergės vandenys“

Direktorius Rimas Arlinskas


____________________________________
A.V.
	Rangovas 





__________________________________________
A.V.
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