Maitinimo paskirties pastato — valgyklos
(unikalus Nr. 4100-2033-5031), esanc¢io Vilniaus
r. sav., Avizieniy sen., BukiSkio k., Mokyklos g.
21 (sklypo kadastrinis Nr. 4103/0300:8541),
rekonstrukcijos darby su pastato paskirties
pakeitimu i§ sandéliavimo j maitinimo ir darbo
projekto parengimu specialiyjy pirkimo salygy

8 priedas

STATYBOS RANGOS SUTARTIES PROJEKTAS Nr.

[vieta], [data]

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, atstovaujama /pareigos, vardas, pavardé] veikiancio (-ios) pagal,
[atstovavimo pagrindas], (toliau — UZsakovas) ir , atstovaujama [pareigos, vardas,
pavardeé], veikianCio (-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré §ia Statybos rangos sutart] (toliau — Sutartis).

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7
1.8

1.9

1.10

1. SAVOKOS

Darbai — visi rangos darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, kuriuos
pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas, kad Uzsakovo statinj po rekonstrukcijos biity galima
pripazinti tinkamu naudoti.

Darbuy (rangos) atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.

Darbuy perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
Uzsakovas priémé Darbus (rangos), pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkciu,
pries suraSant baigto rekonstruoti statinio Statybos uzbaigimo akta.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14 dieny
kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaiCiy néra
pasirasytas.

ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais ir Paslaugomis. | islaidas negali buti
iskaiciuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).

Pakeitimas — Techninio projekto sprendiniy, apibudinanciy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas atlikti pagal 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi buti jforminami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ reikalavimais.

Paslaugos — su vykdomais Darbais susijusios paslaugos: darbo projekto parengimas, statinio
paskirties pakeitimas, kadastriniy byly parengimas, visos privalomosios iSpildomosios
dokumentacijos parengimas, statinio statybos uzbaigimo procediiros organizavimas ir kitos
paslaugos, kurias pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas Darby vykdymo metu ar po jy atlikimo,
t.y. nuo Sutarties jsigaliojimo datos per Sutarties 3.4 papunktyje numatytag Darby ir Paslaugy
atlikimo terming.

Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo
pasitilymo kainai, nurodytai uz visg Darby ir Paslaugy, kuriuos privalo atlikti Rangovas, apimt;.

Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
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1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20
1.21

1.22

1.23

ekspertizé* (toliau — Projektas):

1.11.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas Uzsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios
Sutarties dalis, privaloma Rangovui;

1.11.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal
kurj atlickami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo projektas gali biiti
pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku
statybos metu pagal Uzsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovo
suderintg kalendorinj grafika.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitlloma Uzsakovui atlikti Darbus ir su jais susijusias Paslaugas pagal Uzsakovo nustatytas
vieSojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning priezitrg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inzinierius, vadovaujantis

v —

sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uZzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos surasytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar
neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybos uZbaigimo terminas — laikas, nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos iki
uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby perdavimo Uzsakovui i§taisomi smulks
defektai (jei reikia), pakeiCiama statinio paskirtis, parengiamos kadastrinés bylos, parengiama visa
privalomoji iSpildomoji dokumentacija, atliekamos statybos uzbaigimo procediiros ir surasomas
Statybos uzbaigimo aktas.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi buti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1 papunk¢iu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty

Jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau kaip 36 ménesius.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nustatyta suma, kuri turi buti sumokéta Rangovui uz
tinkamai atliktus Darbus ir Paslaugas pagal Sutartj.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai
(sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:



1.24

1.25
1.26

2.1.

2.2.

3.1.

3.2

(1) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(i1) nepazeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar
prieStaravimy.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba UZzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Veikly sarasas — Darby etapy ziniarastis, uzpildytas Rangovo sitilomomis Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés
aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti $iuos
Darbus: pastato (unikalus Nr. 4100-2033-5031), esancio Vilniaus r. sav., Avizieniy sen., BukiSkio
k., Mokyklos g. 21 (sklypo kadastrinis Nr. 4103/0300:8541), rekonstrukcija (Darbus planuojama
atlikti 4 etapais, kaip nurodyta Sios Sutarties priede Nr. 1 ,,Techniné specifikacija®), pagal techninj
projekta ,,Komerciniy pastaty paskirties grupés, maitinimo paskirties pastato — valgyklos
rekonstravimo ir paskirties keitimo i§ pramonés ir sandéliavimo paskirties grupés, sandéliavimo
paskirties pastato (unik. Nr. 4100-2033-5031) Vilniaus r. sav., Avizieniy sen., Bukiskio k.,
Mokyklos g. 21 (sklypo kad. Nr. 4103/0300:8541) projektas* Nr. PLP24013-TP, istaisyti po Darby
atlikimo nustatytus defektus, bei atlikti ir perduoti Sias Paslaugas: parengti darbo projekta (toliau —
Darbo projektas), pakeisti statinio paskirtj i§ sandéliavimo | maitinimo, parengti kadastrines bylas,
parengti visa privalomajg iSpildomgja dokumentacija ir organizuoti statiniy statybos uzbaigimo
procediira, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams ir Paslaugoms
atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby ir Paslaugy rezultatg ir sumoketi
Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis saglygomis ir tvarka.

Sutartis sudaroma remiantis supaprastinto atviro konkurso ,,Maitinimo paskirties pastato —
valgyklos (unikalus Nr. 4100-2033-5031), esancio Vilniaus r. sav., Avizieniy sen., Bukiskio k.,
Mokyklos g. 21 (sklypo kadastrinis Nr. 4103/0300:8541), rekonstrukcijos darby su pastato
paskirties pakeitimu i§ sandéliavimo ] maitinimo ir darbo projekto parengimu pirkimas®“ Nr.
(toliau — Pirkimas) dokumentais ir rezultatais. Pirkimo konkurso dokumentai, jy
paaiskinimai bei patikslinimai ir Rangovo pasiiilymas yra neatsiejamos $ios Sutarties dalys.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Techniné specifikacija (uzduotis) ir jos priedas Techninis projektas:

@) techninés specifikacijos,
(i1) aiSkinamieji rastai,
(iii) bréziniai.

3.2.3. Veikly sarasas;
3.2.4. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).



3.3.

3.4.

4.1.

Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos

Pradinés sutarties verté | (O T eury be PVM

Uzsakovo skiriamas asmuo 4.4

Darby ir Paslaugy atlikimo terminas | 2.1 36 ménesiai

Darby (rangos) atlikimo ypatumai ir | 6.1 4 etapai po 3 mén. kaip nurodyta

terminai Techningje specifikacijoje (Sutarties
priedas Nr. 1)

Darby ir Paslaugy atlikimo termino | 6.4 Galimybé pratesti kiekvieng Darby etapa

pratesimas 1 mén. terminu

Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.7 0,02 proc. Sutarties kainos per dieng

Banko garantijos arba laidavimo TL e eury

suma [suma skaiciais ir ZodzZiais, 10 proc.
Sutarties kainos]

Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1 - Laidavimas (kartu su laidavimo

jvykdymo uZztikrinimo dokumentas draudimo apmokéjimg jrodancia
dokumento kopija), iSduotas draudimo
bendrovés, arba
- Garantija, iSduota banko

Sutarties kaina, 9.1 e eury su PVM
[suma skaiciais ir ZodZiais],

i$ kuriy PVM sudaro 9.1 eury
[suma skaiciais ir ZodzZiais]

Sulaikymo procentas 9.4 [0] % nuo tarpinio mokéjimo sumos be PVM
[Jeigu neplanuojama pasinaudoti mokéjimo
sulaikymu, nurodoma 0 proc.]

Mok¢jimy terminas 9.6. 30 dieny

Delspinigiai dél véluojancio 9.7 0,02 proc. laiku neapmokétos sumos per

mokéjimo

dieng

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per Sutarties
1.4 papunktyje nurodyta dieny skaiciy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo-priéemimo akta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®

Sutartis gali bati kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatlickant naujos pirkimo procediiros. Kitais atvejais tokiam
pakeitimui atlikti turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal VP]
reikalavimus.
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4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietes
Rangovui, Rangovas turi teis¢ praSyti Darby atlikimo termino sustabdymo pagal 6.6. papunktj.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira® vykdys Darby techning priezitira.
Statinio statybos techninés prieziiiros funkcijai atlikti negali bti paskirtas Rangovas, Subrangovas
ar Rangovo personalas.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi buti gaves (arba turi gauti) statyba
leidziantj dokumenta bei perduoti jj Statinio statybos techninés priezitiros vadovui. UZsakovas taip
pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projekta ir vykdant Darbus, teikti reikiamus
praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti posédziuose. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad
Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo
funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma
yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.23 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus ir Paslaugas, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutart],
vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose,
bréziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veikly sarase pateikto grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojanéiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimy, pakeisti statinio paskirtj, parengti kadastrines bylas, parengti
visa privalomaja iSpildomaja dokumentacija, organizuoti Statybos uzbaigimo procediira.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inzinieriai, turintys atitinkama galiojantj
kvalifikacijos atestatg.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi buti pateiktas Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 14 dieny turi:

5.4.1.  pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami
sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai perzitirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés priezitiros vadovas pastaby nepateikia,
Rangovas turi teis¢ prasyti Darby sustabdymo.

Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Uzsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél
reikalavimy nustatyty Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka



5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
,»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimga taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams, arba Paslaugoms, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis.
Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal
Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant butinus Sutarciai
ivykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taiau kuriuos Rangovas turéjo
ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtag nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo. Rangovas,
vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir
personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali
suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.11.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuk$liy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi buti
atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens bei
kity paslaugy, kuriy jam gali reikeéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima
gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti
Uzsakovui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy
tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai
ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keifiami asmenys, nurodyti Rangovo
pasitilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems
nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Irangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pries$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris patikrina, apzitri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepranes$es Statinio statybos techninés prieziiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
priezitros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sagskaita privalo tag Darbg atidengti patikrinimui ir
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty
Darby bréziniai bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui pries
atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui



5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi
buti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors ranga, Medziagos
arba Darby kokybé¢ ar Darbo projektas, ar kita Rangovo parengta dokumentacija yra su trikumais,
defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas
gali atmesti ta Darbo projekto dalj, dokumentus, Jrangg, Medziagas arba Darby kokybeg
atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo iStaisyti trukumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Iranga, kad Sie atitikty
Sutart;.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZztikrino
saugos objekte ir/ar kitu budu pazeidé Sutartj, ir atleidzia Uzsakova nuo Sios atsakomybés treciyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
dél $iy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu nevykdymo.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieziiiros
ir Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipazinti su visa
Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zzala arba jie prarandami,
kai uz jy prieziurg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar
Iranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose
turi buti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal §ig Sutartj. Kartu turi
buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini dokumentai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apsidraudes
savo civiling atsakomybe, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti
draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintg kopija. Privalomojo draudimo sutartis turi galioti
nuo Darby pradzios datos iki Darby ir Paslaugy, kurie turi buti atlieckami pagal Sutartj pabaigos
datos.

Rangovas Sutarties vykdymo metu gauta informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia,
iSskyrus tai, ko reikia prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti.
Rangovas, be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame
dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties
vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas UzZsakovg. Gaves tokj
prane$img ir jvertings Rangovo sitlyma, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu
iformina susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei Rangovas keiCia Subrangova, kurio pajégumais rémési pasiiilyme Pirkimo konkursui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo Subrangovo dokumentus, jrodancius, kad néra paSalinimo pagrindy ir
(arba) kvalifikacijg pagrindzian¢ius dokumentus, o Uzsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima,
jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj vykdys
tik tokig teis¢ turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte ar kituose dokumentuose yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Iranga ar
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5.25.

5.26.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZziagas, Iranga
ar Mechanizmus.

Rangovas, sudarius Sutartj, bet ne véliau kaip iki Sutarties vykdymo pradzios, turi pateikti Sutartj
vykdysianc¢iy ir Uzsakovo nurodytas uzduotis atliksian¢iy darbuotojy sarasa (vardus, pavardes,
gimimo datas). Sutarties vykdymo metu pasikeitus nurodytai informacijai Rangovas nedelsdamas
turi informuoti Uzsakovg ir pateikti atnaujintg nurodyty darbuotojy sarasa.

Rangovas jsipareigoja visg Sutarties vykdymo laikotarpj uZztikrinti, kad Sutart] vykdysiantiems
darbuotojams bus mokama ne mazesné nei Rangovo pasiilyme nurodyto dydzio darbo
uzmokes¢io ménesio mediana. Sutarties vykdymo metu, Uzsakovui kilus abejoniy dél Rangovo
pateiktos informacijos teisingumo arba nusprendus patikrinti, ar Rangovas laikosi Sio
Isipareigojimo, jis turi teis¢ kreiptis j kompetentingas institucijas (Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdyba prie Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos), kad gauty visg reikiamg informacija
apie mokamo darbo uzmokes¢io ménesio mediang nurodytiems darbuotojams. Nustacius, kad
Rangovas ar jo pasitelktas Subrangovas nesilaiké su darbo uzmokesciu prisiimty jsipareigojimy,
Rangovas uz kiekvieng pazeidimo atvejj privalés sumokéti Uzsakovui 1 procento nuo Sutarties
kainos su PVM bauda. Jeigu bus nustatytas darbo uzmokesc¢io mokéjimo pazeidimas tris kartus i$
eilés, tai bus laikoma esminiu Sutarties pazeidimu.

DARBU IR PASLAUGU ATLIKIMO TERMINAIL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby ir Paslaugy atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas ménesiy skaicius nuo Darbo
pradzios. Rangovas iki Darby ir Paslaugy atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus,
jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir Paslaugas.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sarase (4 etapai po 3 ménesius). Rangovas
privalo  koreguoti grafikg, jei Uzsakovas prie§ netrumpesnj kaip vieno ménesio terming
informuoja Rangova, kad atsiradus papildomy 1é3y kita Darby etapa galima atlikti anksciau.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus ar Paslaugas, véluoja atlikti bet kokj Darby etapa pagal Veikly
sarase pateikta vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs Darby ir Paslaugy per Darby ir
Paslaugy atlikimo termina, ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy veélavima,
Uzsakovas gali jteikti praneSimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu
greiCiau jvykdyti Darbus ir Paslaugas. Jeigu rangovas, gaves tokj pranesima, nesiémé priemoniy
jsipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, jteikes antra praneSima, gali nutraukti sutart] pagal
12.3.3 papunkéio salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo
Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas 3.4
papunktyje nurodytam pratgsimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo,
taip pat dél:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis.

Darby (rangos) pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasirasSytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Darby ir Paslaugy pabaiga bus
laikomas momentas, kai bus atlikti visi Darbai (rangos), atliktos visos Paslaugos, ir bus gautas
statybos uzbaigimo aktas.

Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir Paslaugy bei, kai
jos tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémges jy atsiradimo rizikos,
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby ir Paslaugy vykdyma, nurodydamas (jeigu
Jmanoma) sustabdymo trukme.



6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

Aplmkybes dél kuriy gali biiti stabdomi Darbai ir Paslaugos, yra:

papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

véluojama perduoti statybvietg;

treciyjy Saliy jtaka;

triikksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby ar Paslaugy viesaji pirkima;

laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;

bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes tikétis;

0. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebtity galéjes pagristai numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. bet kokio vélavimo, kliticiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba Uzsakovo
personalui, arba tretiesiems asmenims;

13. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas.

WO R WD

Sustabdyti Darbai ir Paslaugos neatliekami iki jy vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant rastu
Darbai ir Paslaugos atnaujinami iS§nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus
Darby ir Paslaugy vykdyma jie atlieckami per jiems likus] laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki
sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba zalos.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus ir Paslaugas iki Darby ir Paslaugy atlikimo termino,
nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy,
pateisinanciy Darby ir Paslaugy vélavima, Uzsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy
dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy,
nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas, kad uZtikrinty tinkamag Sutarties jvykdymg, privalo gauti ir pateikti UZzsakovui
uztikrinima pagal §j punkta ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo. UZtikrinimo
suma nurodyta 3.4 papunktyje. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart].

Sutarties jvykdymo uztikrinimo budai pagal §j punkta yra banko garantija, iSduota banko (pagal
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis), iSduotas
draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).

Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir turi galioti iki Darby ir Paslaugy
atlikimo termino pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby ir Paslaugy
atlikimo terminas yra pratesiamas arba Darbai ir Paslaugos yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja
uzbaigti Darbus ir Paslaugas, atitinkamai turi biiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé
isipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
Jsipareigojimy, Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grgzinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby ir Paslaugy
jvykdymo pabaigos.



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieziiiros vadova
kartu pateikdamas (i) atlikty darby etapo perdavimo UzZsakowvui aktg ir (i1) uztikrinimo dokumento,
kurivo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, projekta tokios
formos ir i§ tokios treGiosios 3alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uZztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo
iSlaidy apmokéjimg Uzsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:
- turi buti i§duotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu
negali biiti atSaukiamas;
- suma turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai Darby (rangos) kainos (su PVM).

Statybos uzbaigimo terminas yra 90 dieny nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos. Rangovas,
vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkciy reikalavimais, privalo istaisyti defektus (jei reikia) bei
parengti kadastrines bylas ir visg iSpildomajg dokumentacijg bei kitus dokumentus, kad biity
galima surasyti Statybos uzbaigimo aktg.

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo praSyma
pagal 8.1 papunkt], per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo
akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia)
defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkanciy Rangovo Medziagy, Irangos arba darbo
kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirt], sgrasa. Jame turi
buti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi buti pasalinti. Tokiy
defekty taisymo bendra verté neturi vir§yti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas iStaisyti
defektus neturi buti ilgesnis kaip 30 dieny po Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraS§ymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas, kai Rangovas pateikia uztikrinimo dokumentg, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, kaip nurodyta 3.4
papunktyje. Defekty neiStaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte suteikta laikg
Uzsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos paciam iStaisyti
defektus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo iSlaidy sumg i§ galutinio mokéjimo
Rangovui;

arba

8.2.2. rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atliktag Darbg, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi buti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas paskuting
to laikotarpio diena.

Pasirasius Darby perdavimo-priémimo aktg Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 40
dieny pakeisti statinio paskirtj, parengti kadastrines bylas, visg iSpildomaja dokumentacijg bei
kreiptis j kompetentingg institucijg dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo. Salys turi siekti,
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8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, biity
atliktos statybos uZzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uZbaigimo aktas arba UZsakovui
pateikti privalomieji nurodymai, kuriuos privalo atlikti Rangovas (jei reikia paSalinti neatitik¢iy
sarase nurodytus trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo
darbus ar kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés priezitiros vadovui, UZzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apziuréti, skirti buting reikalingg transporta bei specialig apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu yra pateikti statybos uZzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po tokiy
nurodymo gavimo per 15 dieny arba per statybos uzbaigimo komisijos nurodyta terming,
atsizvelgiant i tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti
komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per §j terming
Uzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti
bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo islaidy suma i$ galutinio
mokéjimo Rangovui.

Rangovo sutartiniy jsipareigojimy (Darby ir Paslaugy) pabaiga bus laikomas momentas, kai bus
iStaisyti visi Darby defektai (jei reikia), pakeista statinio paskirtis, perduotos Uzsakovui
kadastrinés bylos bei visa privalomoji iSpildomoji dokumentacija, atliktos statybos uzbaigimo
procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo aktas, bei UZsakovui bus perduoti visi Statybos
uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 3.4 papunktyje nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais
Pakeitimais ir perskai¢iavimais pagal 9.8.1 — 9.8.2 papunkcius.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Techninio projekto dokumentuose yra orientacinis (projektinis) ir neturi buti laikomas faktiniu ir
tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali buti
nustatyti Techninio projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Apmokeéjimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
sgrase nurodytos fiksuotos Darby etapy kainos. Pagal Sutartj atlickamy Paslaugy kainas Rangovas
turi jsitraukti j Darby kaing.

Veikly saraSe nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos Rangovui nebus mokamos dalimis.
Uzsakovas su Rangovu atsiskaitys tik uz pilnai atliktg Veikly sarase nurodyta Darby etapa.

Mokeéjimui uz atlikta Darby etapa gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby etapo
akto du egzempliorius ir PVM sgskaitg faktiirg per informacing sistemg SABIS. Uzsakovas, gaves
Siame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby
etapo akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to
tarpinio moke¢jimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo, apie kurj jam atitinkamai
buvo praneS¢s Uzsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant mokéjimo sumg to Darbo
arba jsipareigojimo verte.
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Jeigu UZzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi buti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

9.5. Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
akta ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui
raStiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma, kai pakei¢iama statinio paskirtis, Uzsakovui
pateikiamos visos kadastrinés bylos, visa privalomoji iSpildomoji dokumentacija, kiti dokumentai
ir statybos uzbaigimo komisija suraSo Statybos uzbaigimo akta bei Uzsakovas ir Rangovas
pasiraso Darby ir Paslaugy perdavimo — priémimo aktg. Darby ir Paslaugy perdavimo — priémimo
aktas turi biti pasiraSomas nedelsiant, kai suraSomas statybos uzbaigimo aktas.

9.6. Uzsakovas privalo moketi Rangovui suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokejimo
dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

9.7. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teise i delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyije.

9.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, i§skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.8.1. pagal 10 skyriaus nuostatas jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos zemiau
pateikiamais buidais, nustatant auks¢iau esan¢io buido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés
taikyti auksciau esantj biida, gali biiti taikomas zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina, jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius pagal prie Rangovo pasitilymo
Pirkimo konkursui pridétas darby samatas, arba

- i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio ar Sutartyje jkainotos
atskiros Darby sudedamosios dalies, vadovaujantis Sio papunkcio b) pastraipoje
nurodytu biidu arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius, vadovaujantis §io
papunkcio b) pastraipoje nurodytu biidu. Panasus darbas yra panasaus pobiuidzio ir
(arba) atliekamas panaSiomis sglygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas
atskiras darbas. Panasius darbus turi pagrijsti ir nustatyti UZzsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines,
pelno) islaidas pagal Metodikos” priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaic¢iavimo
taisyklés* nuostatas.

9.8.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo keiciamas mokescio tarifas.
PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus. Perskaiiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétineés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo keiciamas §io mokescio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

* Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika (toliau — Metodika).
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9.9.

10.1.

10.2.

+ (Ss _TA) x (1+ Ty
1+ By 100
100

S n - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

Sy =4 )

S s - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaitiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T’ - senas PVM tarifas (procentais)

T\, - naujas PVM tarifas (procentais)

Atsizvelgiant i tai, kad pagal Sio arba kity papunkcio nuostatas bet kuris kainy kilimas arba kritimas
kompensuojami ne visada, tai turi buti laikoma, kad j Sutarties kaing jau yra jtrauktos sumos,
skirtos padengti kitiems nenumatytiems kainy kilimams arba kritimams.

9.8.3. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 9.8.2 papunktj, atitinkamai pakei¢iama ir Pradinés
sutarties verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas pagal VPI 89 straipsnj, atsizvelgiama j pakeista
Pradinés sutarties verte.

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai Uzsakovas
ra$tu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui
raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis
tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teise¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSaléje
sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

UZzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:
10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakyma arba Darby apimties sumaZzinima;
10.1.3. Darby kokybés ar kity bet kurio atskiro darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildoma darba, Iranga, Medziagas arba Darby apimties padidinima.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (jsk. Projekto
korekttirg pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo, statinio
statybos techninés prieziiiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieziiiros
vadovo parasais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimai gali biiti atliekami vadovaujantis VP] 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies
nuostatomis.

Jeigu Pakeitimai atlickami pagal VP] 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nenumatytomis
aplinkybémis laikomos aplinkybés, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad Uzsakovas
pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties sudarymui, atsizvelgdamas j visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir
poreikj uztikrinti tinkamg rengiantis sutarties sudarymui panaudoty iStekliy ir numatomos jos
vertés santykj.
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10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZziui, brézinius ir kita),
ikainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skaiCiavimg (vadovaujantis 9.8.1 papunkciu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasira§ytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties
dalimi. Atlikty darby etapy aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodymag atliktus Pakeitimus.

Pakeitimai forminami ir jkainojami tokia tvarka:

10.3.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.3.2. jei Sutartyje numatytg atskirg darba (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, bei sitilymg dél kity Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby siiilomy atlikti Darby
lokaline samata, sudaryta pagal 9.8.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.3.3. jei butina/tikslinga atlikti papildomg darba ar butina/tikslinga didinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia siiilyma dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby lokaling samata,
sudaryta pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo buidus, ir, Uzsakovui
jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiskinamyjy rasty,
bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidg arba
techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie
tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj praneSima, privalo pateikti
Rangovui tritkstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg.
Techninio projekto klaida ar dokumento techninis triikumas turi buti patvirtintas projektg rengusio
projektuotojo.

11. ATSAKOMYBE DARBU (RANGOS) UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby (rangos) trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbus
(paslépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
tycCia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
darbus, jeigu tie darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama Darby
kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovas kartu su Darby perdavimo — priémimo aktu turi pateikti Uzsakovui dokumentg, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj. Sis dokumentas
Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty,
nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjima
Uzsakovui. Defekty Salinimo uZztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne
mazesné kaip 5 procentai atlikty Darby (rangos) kainos.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby ir Paslaugy vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunkt], trunka ilgiau
nei 90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby ir Paslaugy vykdyma. Jeigu per
20 dieny toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty Darby ir Paslaugy
apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieziliros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus ar Paslaugas per pagristai tinkama laika.

Uzsakovas privalo bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21 dieng apie
tai praneses Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i§ Statybvietés dél §iy esminiy
sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby ar Paslaugy
rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.1 papunkcio nuostatas arba visais
pagrijstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby ar Paslaugy pagal Veikly sarase
nurodyta grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby ir Paslaugy atlikimo termino
pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkt;j:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo
arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus ir Paslaugas. Tac¢iau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas
UZzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar baudg, prilygstancia 10 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby ir Paslaugy dalies vertei. Jei pareiskiamas
reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius. Uzsakovas, padares
tokius atskaitymus, visa likusig Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy aplinkybiy, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢
nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangowvui turi biiti sumokéta:

12.5.1.  uz bet kurj tinkamai atliktg Darbg ir Paslauga pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uz Jranga ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
jsigijo. Uzsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémeé
tikédamasis baigti Darbus ir Paslaugas.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus ir Paslaugas vykdyti pats
arba jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie tai
raStu praneSes Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy Sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 30 dieny nuo Sutarties 9.6 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokejimo (iSskyrus atskaitymus pagal Sutarties nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby ir Paslaugy vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunkt] trunka ilgiau nei
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12.7.

12.8.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

110 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba Kkitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunk¢ius, jam turi biiti suteikta teis¢
atgauti statybvietés palikimo i$laidas.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darbg ir Paslaugas, i§skyrus tokj, kurj bitina atlikti dé¢l gyvybés ar
turto i§saugojimo arba dél darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

Uzsakovas taip pat gali VP] 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienaSaliSkai nutraukti
Sutartj apie tai Rangovui pranesant rastu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma gin¢a spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gin¢as turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasiiilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai
kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugahmos Jjégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusms Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobtidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasin¢jimas turi biiti
siun¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéja
ar kitg tinkama veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
taciau ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, raStu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti ios Sutarties 15.3 papunktyje.
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15.2.

15.3.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo i$aiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiSkai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla [pavadinimas]

Kodas 190971271 Kodas [kodas]

PVM mokétojo kodas LT909712716 PVM mokétojo kodas [kodas]

Registro tvarkytojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — VI Registry centras
Gelezinio Vilko 16, Vilnius LT-03163 [adresas korespondencijai]

A.s. Nr. LT357044060001698229 A.s. Nr. [atsiskaitomosios sqskaitos Nr.]
tel.: +370 52618524 tel.:

el. pastas: vavm@vavm.lt el. pastas:

Pasirasanciojo vardas, pavardé Pasirasanciojo vardas, pavardé

Pareigos .....ccceveeeieenieeeee e Pareigos .....ccoevveeeenienieeeeeee
ParaSas ......ccccovvviiniin ParaSas ......ccooceeveniiiie,
Data......coooeiiiieiiiceeeece Data......cooveeiiiiiiec e
A.V. AV
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TECHNINIS PROJEKTAS

Techninio projekto sudétis:

Eil. Nr. Bylos pavadinimas Bylos Zymuo
1. Bendroji dalis PLP24013-TP-BD
2. Sklypo plano dalis PLP24013-TP-SP

3. Architekttriné dalis PLP24013-TP-SA
4. Statinio konstrukcijy dalis PLP24013-TP-SK

5. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis (vidaus tinklai) PLP24013-TP-VN
6. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis (lauko tinklai) PLP24013-TP-LVN
7. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis PLP24013-TP-SVOK
8. Silumos tiekimo dalis PLP24013-TP-ST

9. Elektrotechnikos dalis (vidaus tinklai) PLP24013-TP-E

10. Elektroniniy rysiy dalis PLP24013-TP-ER
11. Automatinés gaisrinés signalizacijos dalis PLP24013-TP-AGS
12. Apsauginés signalizacijos dalis PLP24013-TP-APS
13. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis PLP24013-TP-SO
14. Virtuvés technologijos dalis PLP24013-TP-VT
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Veikly sarasas

Veikly sqraso forma
Darby etapo kainos iSskaidymas eurais pagal
lanuojamg Darby etapo jvykdymg
Eil. Darby etapy pavadinimai . . . . . ] Kaina (Eur)
Nr. e | Egl EL| Eu| E4 £ be PVM
SZ | 8|82 88 8982
AN — AN — AN — [o\ =i AN =H N =
1. | Pastato konstrukcijy sutvirtinimas,
fasado apsiltinimas, stogo, langy ir
dury keitimas.
2. | Vidaus inZineriniy sistemy
jrengimas (elektrotechnika,
vandentiekis - nuotekos, Sildymas,
védinimas ir oro kondicionavimas,
elektroniniai rysiai ir kt.).
3. | Vidaus apdaila.
4. | Lauko inZineriniy tinkly remontas
ir gerbiivio sutvarkymas.
Suma be PVM (Eur):
PVM 21 proc.:
Bendra suma su PVM (Eur):




ATLIKTU DARBU ETAPO AKTAS Nr.

Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. mety ketvirtj.
. Atlikty D t
. Kaina Atlikty Darby etapy e arby etapo
Eil. Darby etapo pavadinimas 1S i dalis Eur. be PVM dalis Eur. be PVM
Nr. U etapo p pagab utart] o Darb' cadios per atsiskaitoma
(Eur) e PVM up laikotarpi
[Darby etapo pavadinimas pagal Veikly
sqrasq]
Suma be PVM (Eur):
PVM 21 proc.:
Suma su PVM (Eur):
Uzsakovas Rangovas
20 mén. d. 20 mén. d.
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Statybvietés perdavimo-priémimo aktas

[Data]
Rangos sutarties data, numeris:
Statybvietés adresas:
Uzsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1 punkto nuostatomis Siuo

Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — [pavadinimas] Statybvietés valdymo
teisg.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo — priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bukle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2. Esama Statybvietés priklausiniy biiklg apibiidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar kita.

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data
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DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... I e eereeees eeereeeans d.
[Rangovo  pavadinimas], atstovaujama ...........cccccceeeeeeriieeenieeeiieennns , veikianCio pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
[Uzsakovo  pavadinimas], atstovaujama  ...eccceeeeeieeeieeeee e ,  veikian¢io  pagal

...................................................................................... , toliau vadinamas Uzsakovu (toliau Kkartu

vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties

pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr.
(jeigu tokiy yra), sudaré §j Darby (rangos) perdavimo-priémimo aktg:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus (rangos) pagal nurodyta Sutarti bei papildomus
susitarimus (jeigu tokiy yra), o UZsakovas Siuos atliktus Darbus priima.

Pasirinktinai;

[2. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél
atlikty Darby kokybés. ]

[2. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i§skyrus defektus, kurie neturés esminés
itakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sarasas pridedamas. Defektai turi buti pasalinti per
[nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 30 dieny] dieny po Sio Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos. |

[Pasirenkama pagal situacijq]

3. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teising galia. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas UZsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveingés adresas] [Buveingés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
ParaSas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos

techninés priezitiros vadovas
[Vardas, Pavard¢]

[Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defekty sarasas, taip pat
nurodant pagrista laika Parasas
defekty taisymui ir jkainotg
defekty verte]
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DARBU IR PASLAUGU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... I e eeeeees eeereeenns d.

[Rangovo  pavadinimas], atstovaujama ...........cccccceeeeeeriieeenieeeiieennns , veikianCio pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
[Uzsakovo  pavadinimas], atstovaujama  ...eccceeeeeieeeieeeee e ,  veikian¢io  pagal
...................................................................................... , toliau vadinamas Uzsakovu (toliau Kkartu
vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr.
(jeigu tokiy yra), sudaré §j Darby ir Paslaugy perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus ir Paslaugas .........c.ccccceviiniiiiiiiniceniiieiieei,
[Darby ir Paslaugy pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby ir Paslaugy
pavadinimu], o Uzsakovas Siuos atliktus Darbus ir Paslaugas priima.

2. Uz atliktus Darbus ir Paslaugas UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig.........c.ccceeee.
BUE (et et st et e e e enaeenne s eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Kitos sqlygos (jeigu reikia).

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teising galia. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas UZsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
ParaSas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos

techninés priezZiiros vadovas
[Vardas, Pavard¢]

[Atestato numeris]

Parasas
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SUBRANGOVU SARASAS

Eil. Nr.

Subrangovo pavadinimas

Subrangovo atstovas

Kontaktiné

informacija: tel. Nr.

ir el. pastas
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DARBUOTOJU VYKDYSIANCIU SUTART] SARASAS

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas, pavardé ir pareigos,
vykdant sutartj

Darbdavio pavadinimas, juridinio
asmens kodas, o jei draudéjas
(darbdavys) yra fizinis asmuo, —
vardas, pavardé ir draudéjo
kodas)

Darbuotojo

gimimo
data

Nurodytiems darbuotojams sitilomo mokéti darbo uZmokescio ménesio mediana (eurais):

25




