



NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, 93121 Neringa, tel. (8 469) 52 248, faks. (8 469) 52 572,
el.p.viktorija.budvytyte@neringa.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188754378

Tiekėjams (CVP IS priemonėmis)

2026-06-03

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS KLAUSIMUS

Neringos savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau - Komisija), vykdydama **pontoninių lieptų su montavimo darbais** viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 8107293), Centrinės viešųjų pirkimų Informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis 2026 m. birželio 1 d. gavo tiekėjo (tiekėjo duomenys neskelbtini) klausimus.

Komisija susipažinusi, išnaginėjusi ir įvertinusi tiekėjo klausimus nusprendė tiekėjams paaiškinti sekančiai:

Tiekėjo klausimas:
8.2. Sutartis su tiekėju bus pasirašoma tik gavus finansavimą iš savivaldybės biudžeto. Jei terminas iki Birželio 30 dienos, ir sutarties pasirašymo data sprendžiasi nuo finansavimo gavimo, ar terminas yra nukeliamas sutarties įgyvendinimo, vadovaujantis 8.2. punktu?
Atsakymas:
Sutarties įgyvendinimo terminas nebus nukeliamas, todėl tiekėjas visas prekes ir paslaugas privalo pristatyti bei atlikti pirkimo dokumentuose numatytu terminu – ne vėliau kaip iki 2026 metų birželio 30 dienos.
Tiekėjo klausimas:
Techninėje specifikacijoje 4 priedas, nurodo, kad 3.1. Visi sprendiniai privalo visiškai atitikti pontoninių lieptų techninį projektą (brėžinius, specifikacijas, paaiškinamąjį raštą). 3.2. Nukrypimai nuo projekto galimi tik gavus rašytinį Perkančiosios organizacijos ir projekto rengėjo pritarimą. Ar pateikus Jums mūsų siūloma sprendimą, suderinus su užsakovu, būtų skubiai patvirtinimas projekto keitimas? kadangi, vadovaujantis, kad Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos įsipareigoja pristatyti šiuo adresu: Lotmiškio g. 2, Neringa, ne vėliau kaip iki 2026 metų birželio 30 dienos, tiekėjui nėra galimybės techniškai įgyvendinti laiku, dėl numatyto projekto atskirų detalių sudėtingumo gamybos.
Atsakymas:
Pirkimas vykdomas pagal jau parengtą ir patvirtintą pontoninių lieptų techninį projektą, todėl alternatyvūs tiekėjų siūlomi sprendiniai ar nukrypimai nuo projekto gamybos ar montavimo metu nebus derinami ir tvirtinami, išskyrus tuos išimtinius atvejus, kai techniniame projekte būtų

nustatyta akivaizdi klaida, kurios nepašalinus objekto būtų neįmanoma techniškai įgyvendinti.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 24.3.7. punktu Komisija nusprendė pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą nustatant jį iki 2026 m. birželio 5 d. 8.00 val.

Komisijos pirmininkė

Viktorija Budvytytė-Bedalienė