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 1. Bendroji informacija rangos darbams 

1.1 Užsakovas (statytojas) – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos. 

1.2 Statinio statybos vieta – Eivenių g. 2, Kaunas 

1.3 Pirkimo objektas – chirurgijos korpuso Eivenių g. 2, Kaunas statybos rangos darbai su projektavimo 

ir projekto vykdymo priežiūra. 

1.4 Statinio statybos rūšis – naujo statinio statyba, rekonstrukcija/kapitalinis remontas (tikslinti projekto 

rengimo metu). 

1.5 Statinio kategorija – ypatingasis statinys. 

1.6 Statinio bendrasis plotas – nauja statyba nemažiau kaip 21.000 m2, rekonstrukcija/kapitalinis 

remontas apie 600 m2, dėl įsikirtimo ir ar prisijungimo prie esamos Kauno klinikų infrastuktūros 

(tunelio, skubios pagalbos pastato). 

1.7 Statinio aukštų skaičius nauja statyba – 4 aukštai antžeminiai ir 2 požeminiai aukštai. Požeminiai 

aukštai išsidėsto greta po žeme esančio tunelio. Požeminių aukštų forma, plotas ir plotis gali 

nesutapti su antžeminių aukštų forma, plotu ir pločiu, esami traumų ir skubios pagalbos pastato 

tunelio elementai negriaunami ir nedemontuojami. Projekto rengimo metu numatomas 

prisijungimas prie šių požeminių statinių.  

1.8 Dalies traumų ir skubios pagalbos statiniui priskirto tunelio rūsio patalpose, R-66; R-67, 

rekonstrukcija/kapitalinis remontas (statybos rūšis projektavimo metu gali būti patikslinta ar 

pakeista). 

1.9 Dalies skubios pagalbos statiniui priskirtų antro aukšto patalpų, 2-40; kapitalinis remontas (statybos 

rūšis projektavimo metu gali būti patikslinta ar pakeista). Tarp naujai statomo chirurginio korpuso 

antro (2) aukšto  ir esamo skubios pagalbos pastato antro (2) aukšto statomas jungiamasis koridorius 

– galerija, skirtas pacientu transportavimui su lova iš traumų ir skubios pagalbos pastato į naujai 

projektuojamą chirurgijos korpusą. Jungiamajame koridoriuje turi prasilenkti dvi lovos skirtos 

pacientu gydymui ir transportavimui.  

2. Perkamo objekto apibūdinimas 

2.1 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – Kauno klinikos, 

Perkančioji organizacija arba Užsakovas) šiuo pirkimu numato įsigyti, chirurgijos korpuso Eivenių 

g. 2, Kaunas (toliau – Chirurginis, Chirurginio ir/ar kiti linksniai), projektinių pasiūlymų 

parengimo, statybos leidimo gavimo, techninio darbo projekto parengimo, projekto pateikimo bei 

tikslinimo atliekant projekto  ekspertizę,  projekto vykdymo priežiūros ir statybos rangos darbus, 

bei statybos užbaigimo procedūras, bei kitus darbus kurie čia neminimi ir paaiškės projektavimo 

metu, bet yra būtinos projekto tikslų įgyvendinimui. 

2.2 Siekiant optimaliau išnaudoti esamą Eivenių g. 2 žemės sklypą ir jau esamą infrastruktūrą 

Chirurginio statybai, reikės prisijungti prie esamo traumų ir skubios pagalbos pastato rūsio patalpų 

- tunelio atšakos, R-66; R-67, su magistralinėmis inžinerinėmis sistemomis tarp skubiosios pagalbos 

pastato ir centrinio Kauno klinikų pastato. Statant naują pastatą šią tunelio atšaką išsaugoti 

nesutrikdant magistralinių inžinerinių sistemų darbo, greta įterpti naujai statomą pastatą.  

2.3 Siekiant optimaliau išnaudoti esamą Eivenių g. 2 žemės sklypą ir jau esamą infrastruktūrą 

Chirurginio statybai, reikės prisijungti prie esamo traumų ir skubios pagalbos pastato antro (2) 
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aukšto patalpų, susiejant naujai statomo chirurginio korpuso pastato antro (2) aukšto patalpas. Sąsają 

suformuoti per, atitinkame aukštyje tarp pastatų įrengiant lengvų metalo ar gelžbetonio 

konstrukcijų, galerija. Galerijos plotis turi būti pakankamas ligonių transportavimui su ligoninės 

lova, koridoriuje turi prasilenkti dvi pacientu transportavimo lovos. Pastatus jungiančio koridoriaus 

- galerijos grindys projektuojamos ir įrengiamos be nuolydžio arba jeigu pastatų aukštų altitudės 

nesutampa, galimas minimaliu nuolydžiu nedidesniu kaip 4% metre. 

 2.4 Chirurginį numatoma statyti 32,8621 ha ploto valstybei priklausančiame žemės sklype (kadastro Nr. 

1901/0070:198 Kauno m.k.v., unikalus Nr. 1901-0070-0198), esančiame Kaune, Eivenių g. 2, kuriuo 

pagal Valstybinės žemės panaudos sutartį 2023-12-22 d. Nr. 8 SUN-____-(14.8.50 E.) yra gavusios 

teisę naudotis Kauno klinikos. Žemės sklypas panaudos pagrindais perduotas įstaigai. Žemės sklypo 

pagrindinė paskirtis – kita, naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos. Vadovaujantis 

Valstybinės žemės panaudos sutarties 2023-12-22 d. Nr. 8 SUN-___-(14.8.50 E.) reikalavimais, 

šiame žemės sklype gali būti statomi ar rekonstruojami esami tai pačiai veiklai vystyti reikalingi 

statiniai ir įrenginiai, kurių eksploatavimui perduotas žemės sklypas ir statomi laikinieji statiniai 

arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui, jei tokia statyba 

neprieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo režimui, įstatymų nustatyta tvarka.  

2.5 Analizuojamame žemės sklype (grunte ar paviršiuje) yra pakloti miesto vandentiekio, lietaus ir 

fekalinės kanalizacijos, drenažo, elektros tiekimo, gamtinių dujų, šilumos  tiekimo tinklai, kuriems 

apsaugoti nustatytos atitinkamos apsaugos zonos. 

3. Numatoma apimtis.  

3.1 Parengti Chirurginio Projektinius pasiūlymus ir juos suderinti su Užsakovu bei visomis būtinomis 

institucijomis. Darbų atlikimo terminas numatytas Sutartyje.  

3.2 Parengti Chirurginio Projektavimo užduotį pagal Užsakovo parengtą techninę specifikaciją. 

Parengtai projektavimo užduočiai gauti Užsakovo patvirtinimą. Darbų atlikimo terminas numatytas 

Sutartyje.  

3.3 Nustatyta tvarka gauti Chirurginio statybą leidžiantį dokumentą. Darbų atlikimo terminas numatytas 

Sutartyje.  

3.4 Parengti Chirurginio Techninį darbo projektą ir jį suderinti su Užsakovu bei visomis būtinomis 

institucijomis. Darbų atlikimo terminas numatytas Sutartyje.  

3.5 Nustatyta tvarka pateikti Techninį darbo projektą ekspertizei. Pagal ekspertizės metu eksperto, 

Užsakovo pateiktas pastabas pataisyti Techninio darbo projekto klaidas ir neatitikimus. Darbų 

atlikimo terminas numatytas Sutartyje.  

3.6 Privaloma pagal poreikį, pateikti Techninį darbo projektą tarpiniam derinimui ir ar sprendinių 

pritarimui su derinančiais subjektais ir Užsakovu jeigu reikalinga atlikti reikiamas korekcijas. 

3.7 Parengti Techninio darbo projekto įgyvendinimui reikalingų sąmatų žiniaraščius. 

3.8 Nustatyta tvarka vykdyti Projekto  vykdymo priežiūrą Chirurginio statybos laikotarpiu statybos 

vietoje. Darbų atlikimo terminas nustatytas Sutartyje.  

3.9 Chirurginio statybos laikotarpiu ir iki visiško statybos darbų pabaigimo užsakyti ir vesti elektroninį 

statybos darbų žurnalą. 

3.10 Pagal Techninį darbo projektą vykdyti statybos rangos darbus. Darbų atlikimo terminai numatyti 

sutartyje.  

3.11 Nustatyta tvarka organizuoti Chirurginio statybos užbaigimo procedūras ir gauti Statybos užbaigimo 

aktą. Darbų atlikimo terminai numatyti Sutartyje.  

3.12 Bendrai visi su Techninio darbo projekto parengimu, iki pateikimo ekspertizei, susiję dokumentai 

turi būti parengti per Sutartyje nustatytą terminą. 

3.13 Ekspertizės atlikimo laikotarpis į Techninio darbo projekto rengimo laikotarpį neįskaičiuojamas. 

Techninio darbo projekto ekspertizės pastabos turi būti visiškai galutinai ištaisytos bei gautas 

teigiamas Techninio darbo projekto ekspertizės aktas per Sutartyje nustatytą terminą   

3.14 Papildomi Techninio darbo projekto dokumentai gali būti rengiami statybos laikotarpiu, išskyrus 

Techninio darbo projekto konstrukcinę dalį, kuri turi būti parengta galutinai kartu su Techniniu 
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darbo projektu iki statybos darbų pradžios.  

3.15 Chirurginio visi statybos darbų atlikimo terminas numatytas Sutartyje.  

3.16 Statinio statybos užbaigimo terminas numatytas Sutartyje.  

4. Projekto vykdymo priežiūra 

4.1 Tiekėjas Chirurginio statybos metu turės vykdyti projekto vykdymo priežiūrą vadovaujantis 

Statybos techniniuose reglamentuose nustatytais reikalavimais. Projekto vykdymo priežiūra turės 

būti atliekama visą statybos laikotarpį ir apimti Techniniame darbo projekte numatytų darbų 

vykdymo priežiūrą. Projekto vykdymo priežiūra atliekama statybos vietoje. Išlaidos biuro 

patalpoms, patalpoms statybvietėje, ryšių, transporto, draudimo paslaugoms ir kt. su projekto 

vykdymo priežiūra susijusioms veikloms turi būti įskaičiuotos į Pasiūlymo kainą. 

5. Chirurginio statybos darbai 

5.1 Statybos darbai atliekami vadovaujantis šio Pirkimo sąlygomis, Lietuvos Respublikoje galiojančiais 

įstatymais, statybos normomis, taisyklėmis, standartais ir kitais norminiais teisės aktais. Darbams 

atlikti turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, 

statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji. 

5.2 Rangovas įsipareigoja statybos darbus atlikti per Sutartyje nustatytą laikotarpį. Rangovas privalo 

įvertinti savo gamybinius, organizacinius ir techninius resursus darbų atlikimui numatytu grafiku. 

Laiku neatlikus šiame punkte nurodytų darbų, Rangovas privalės mokėti delspinigius, kurių dydis 

yra apibrėžtas Pirkimo sutarties sąlygose. Atlikus visus statybos darbus, būtina teisės aktų nustatyta 

tvarka atlikti statybos užbaigimo procedūrą (gauti Statybos užbaigimo aktą) Statybų valstybinės 

priežiūros skyriaus paskirtoje statybos užbaigimo komisijoje. Statinio statybos užbaigimo procedūrą 

organizuoja Perkančioji organizacija kartu su Rangovu. Rangovas privalo pagal statinį priimančių 

institucijų teisėtas pastabas nedelsiant, savo sąskaita pašalinti visus defektus ar su netinkamu darbų 

atlikimu išaiškėjusius trūkumus, jei šie defektai ar trūkumai atsirado dėl Rangovo kaltės.  

5.3 Rangovas turės pastatyti Chirurgijos pastatą ir jame įrengti visas užsakovo numatytas inžinerines 

pastato sistemas bei pastato patalpose numatomos eksploatuoti medicinos įrangos veikimui 

reikalingas pastato inžinerines sistemas ir įvadus. Dalis patalpų pastate įrengiamos apsaugotos – 

fortifikuotos, t.y. sprogimui atsparios sienos, perdenginiai, durys, langai. Statomas Chirurginis 

pastatas turi būti prijungtas prie esamo požeminio tunelio su jame esančiomis inžinerinėmis 

sistemomis, prisijungiant šių sistemų veikimo nenutraukti ilgiau kaip 8 valandas, bei atstatyti 

magistralines inžinerines sistemas (jeigu prie jų buvo jungiamasi) į ne prastesnės būklės nei jos buvo 

iki darbų pradžios. Rangovas turi sujungti du pastatus galerija perėjimui ir ligonių pervežimo su 

ligoninės lovomis tarp Chirurginio pastato ir esamo traumų ir skubios pagalbos pastato antro (2) 

antžeminio aukšto lygmenyje. Pastato patalpose bus montuojama medicininė įranga tiek prie lubų 

tiek ir prie grindų todėl šiam poreikiui tenkinti turi būti numatyti reikalingi sustiprinimai ar 

įtvirtinimai-pritvirtinimai. 

5.4 Darbų techninę priežiūrą vykdys Užsakovo paskirtas Statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 

Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti Statinio statybos techninį prižiūrėtoją arba 

pasitelkti dar kelis Techninius prižiūrėtojus, prieš tai pranešdamas Rangovui. Statinio statybos 

techniniu prižiūrėtoju Užsakovas gali skirti savo atsakingą (-us) darbuotoją (-us) arba tam tikslui 

samdyti kitą (-us) fizinį (-ius) (pagal darbo Sutartį) ar juridinį asmenį (-is). 

5.5 Prieš pradėdamas darbus, Rangovas privalo su Statinio statybų techninės priežiūros vadovu 

susiderinti Techninį darbo projektą ir Techninio darbo projekto konstrukcinę dalį bei Techninio 

darbo projekto atitinkamų inžinerinių dalių projektus prieš kiekvienos inžinerinės sistemos 

įrengimą, tame tarpe detaliuosius brėžinius, nurodant numatomas naudoti medžiagas, įrenginius, 

techninių sprendimų įgyvendinimo būdus, schemas bei darbų vykdymo sąlygas ir technologines 

montavimo instrukcijas. Įrenginiai turi būti montuojami pagal norminių dokumentų ir gamintojo 

arba montuotojo parengtas ir patvirtintas montavimo taisykles (instrukcijas), technologines 

korteles.  

5.6 Visus pastato sistemų įrenginius, įgyvendindamas Techninį darbo projektą, Rangovas turės, 

suderinęs su Užsakovu, nupirkti ar pagaminti bei savo jėgomis ir lėšomis atgabenti į statybvietę, 
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pastatyti ar sumontuoti, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius bendruosius statybos darbus bei 

specialiuosius statybos darbus (įskaitant ir apsirūpinimą reikiamomis medžiagomis, darbo 

priemonėmis bei darbo jėga). 

5.7 Reikalavimai naudojamiems statybos produktams ir kitoms medžiagoms, įrenginiams nustatyti šioje 

Techninėje specifikacijoje ir atitinkamuose normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose, 

jie taip pat turi atitikti Techninio ir darbo projekto reikalavimus. Darbams atlikti Rangovas turės 

naudoti tik naujas (nenaudotas) ir Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, 

statybos produktus bei įrenginius. Įrenginiai, gaminiai, pusgaminiai ir medžiagos turi atitikti 

Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių teisės aktų keliamus reikalavimus. Pastato inžinerinių 

sistemų bei statybos darbų metu montuojama įranga (ne medicininė) turi būti pateikta su visa 

reikalinga jos montavimui, bandymui, įteisinimui ir eksploatacijai reikalinga dokumentacija: pasais, 

naudojimo instrukcijomis, kokybės ir atitikties įvertinimo pažymėjimais ir kt. Įrangos naudojimo 

instrukcijos ir kiti lydintys dokumentai turi būti pateikti originalo ir lietuvių kalbomis.  

5.8 Statybos produktų atitiktis turi būti įvertinta pagal atitinkamų metų Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro įsakymu patvirtinto Aplinkos ministerijos reglamentuojamų statybos produktų sąrašo 

nurodytas darniąsias ar kitas šame sąraše nurodytas technines specifikacijas ir jose nurodytas 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas. Kartu turi būti pateikiama 

gamintojo ar jo įgalioto atstovo ES valstybėje arba Europos ekonominės erdvės šalyje išduota 

statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracija (lietuvių kalba). 

5.9 Visais atvejais darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus ir kitas medžiagas bei 

įrenginius, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius 

statinio reikalavimus. Statinys turi būti statomas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos 

metu trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos atitiktų normatyvinių statybos techninių 

dokumentų nuostatas. 

5.10 Rangovas privalės aptverti statybvietę tvora su tentu ar kita medžiaga, kad statybvietė būtų 

apsaugota nuo pašalinių žmonių ir netrikdytų į Kauno klinikas atvykstančių pacientų ir lankytojų. 

6. Reikalavimai Chirurginio pastatui 

6.1 Chirurginis turi būti pastatytas numatant statybai naudoti ilgaamžes, šalies klimatines sąlygas 

atitinkančias, praktiškai pasitvirtinusias medžiagas ir konstrukcijas.  

6.2 Parenkant Chirurgijos pastato konstrukcinius sprendinius draudžiama naudoti surenkamas 

metalines konstrukcijas laikančiosioms pastato dalims. Pastato laikančiosios konstrukcijos (sienos, 

kolonos, perdangos, branduolys ir pan.) turi būti projektuojamos ir įrengiamos tik iš monolitinio ar 

surenkamo armuoto gelžbetonio, ne žemesnės kaip C35/45 klasės. Laikančiosiose konstrukcijose 

leidžiama naudoti tik monolitinį arba surenkamą gelžbetonį. Tuo pačiu, konstrukcijų ryšių (jungčių, 

mazgų) sistemoms ir antrinėms (ne laikančiosioms) konstrukcijoms galima naudoti metalines 

konstrukcijas. 

6.3 Chirurginio statybai numatomos panaudoti konstrukcinės medžiagos turi atitikti galiojančių 

norminių dokumentų reikalavimus. Visos betono, gelžbetonio ir plieno konstrukcijos turi būti 

įrengtos vadovaujantis atitinkamais statybos norminiais dokumentais ir standartais. Plieniniai 

komponentai turi būti tinkamai apsaugoti nuo korozijos. Apsaugos nuo korozijos dažymo sistema 

turi apimti ir ugniai atsparų dažymą.  

6.4 Chirurginio statybai numatomos panaudoti apdailos medžiagos turi atitikti galiojančių norminių 

dokumentų reikalavimus. Visos apdailos medžiagos turi būti pasirinktos tvirtos, ilgaamžės, esant 

poreikiui lengvai pakeičiamos analogiškomis ir galimai pataisomos joms susigadinus. Statybinės 

medžiagos turi būti įrengtos vadovaujantis atitinkamais statybos norminiais dokumentais ir 

standartais. Patalpose naudojami plieniniai komponentai turi būti iš nerūdijančio plieno: porankiai 

koridoriuose, turėklai, laiptinėse, durų rankenos, sienų ir durų kampų apsaugos. Grindims 

naudojamos homogeninės PVC dangos ir akmens masės plytelių dangos pagal patalpų pobūdį. 

Sienos dažomos plovimui atspariais sienų dažais, lubos dažomos lubų dažymui skirtais dažais arba 

įrengiamos pakabinamos „Amstrong“ tipo segmentinės lubos lubų užpildas pasirenkamas 

atitinkamai patalpos paskirčiai ir pobūdžiui. Visi sienų kampai pastate įrengiami su apsauginiais 
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kampais saugančiais sienų kampus nuo numušimo. Duris kurios bus mechaniškai varstomos į 

palatas, operacines, koridoriuose ir į neįgaliųjų WC patalpas daromos ne siauresnės nei 1,3 m 

(švarus praėjimas). Durys kurios bus elektrinės (atidarymas užtikrinamas elektrine pavara) į 

operacines daromos nustumiamos į šoną su elektrine pavara ir praėjimo kontrolės įranga ne 

siauresnės nei 1,5 m (švarus praėjimas). 

6.5 Chirurginis turės būti pastatytas su visomis tokiam statiniui reikalingomis inžinerinėmis sistemomis 

ir pagalbinių sistemų įrenginiais. Pastate turi būti visos inžinerinės sistemos ir privedimai - įvadai, 

kurių neišvengiamai reikės medicinos procesams, medicinos įrangai užtikrinti šaltuoju ir šiltuoju 

metų periodu, tamsiuoju ir šviesiuoju paros metu pagal norminių dokumentų reikalavimus. 

Rangovas turi užtikrinti, kad jo architektūriniai sprendimai ir panaudotos statybai apdailos 

medžiagos būtų ilgaamžiškos, reikalautų standartinės patalpų ir pastato priežiūros, valymo, ir 

operacinių patalpų sterilumo palaikymo, siekiant užtikrinti priimtiną atitinkamos paskirties 

patalpoms taikomą švaros lygį. Švaros lygis turi atitikti teisės aktų reikalavimus, atitinkamai pagal 

patalpos paskirtį turi būti taikoma ISO 14644-1 (ISO 5 klasė), operacinės, sterilizacinės, vaistų 

patalpos.  

6.6 Išėjimai iš kiekvieno Chirurginio aukšto turi būti pažymėti (aiškiai matomais) šviečiančiais ženklais. 

Chirurginio vidaus judėjimo keliai turi būti paženklinti judėjimo krypties rodyklėmis. Spalvomis 

turi būti identifikuotas fortifikuotos apsaugos lygis, iki 3 lygių. Bei atliktas patalpų ir pastato 

ženklinimas, kabinetų numeracija, pagal galiojančią Kauno klinikų koncepciją. 

6.7 Chirurginio pastatą Tiekėjas turi pastatyti iki visiško statybos užbaigimo kaip pilnai 

sukomplektuotą objektą. Projekto apimtyje, turi būti įrengti visi inžineriniai tinklai ir sistemos 

reikalingi Chirurginio funkcionavimui: vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, šildymo, vėsinimo, 

vėdinimo su rekuperacija, ištraukimo ir oro tiekimo, elektros tiekimo, ryšių, elektroninių ryšių, 

vidinio elektroninio ryšio skirto chirurgijos operacijų duomenų kaupimui ir perdavimui uždarame 

tinkle, silpnųjų stovių, gaisrinio gesinimo, gaisro aptikimo, apsaugos, deguonies, medicinos dujų, 

suspausto oro, vakuumo, kitų medicininių dujų, radiacinės apsaugos priemonės rentgeno, 

magnetinio rezonanso, tomografo patalpose, fotovoltinės saulės elektrinės ne mažiau kaip 400 kW 

instaliuotos galios su kaupikliais pajėgiais kritinę infrastruktūrą aprūpinti elektros energija ne 

trumpiau kaip 72 valandų laikotarpiui. Taip pat dyzeliniai generatoriais, su kuro saugyklomis, 

skirtais pastato kritinę infrastruktūrą aprūpinti elektros energija ne trumpiau kaip 72 valandų 

laikotarpiui. Pastato apsaugotų ir požeminių patalpų vėdinimui -2; -1; +1; +2 aukštuose apsaugotose 

II ir III apsaugos lygio patalpose, įrengiamos papildomos atskiros kiekvieno aukšto vėdinimo 

sistemos su CBRN filtrais, apsauga nuo radioaktyvių, biologinių ir cheminių teršalų, aktyvintos 

anglies filtro sluoksnis ne mažesnis kaip 30 mm, vidaus perteklinis slėgis 50–150 Pa. 

6.8 Chirurginio pastate, vadovaujantis normatyviniais dokumentais, turi būti įrengtos gaisrinės 

signalizacijos su šviesos ir garso signalizacija bei įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo 

sistemos. Koridoriuose ir laiptinėse turi būti įrengti draudžiantys rūkyti ženklai. Gaisrinės 

signalizacijos sistema turi būti suderinama su jau veikiančia Kauno klinikų priešgaisrinės apsaugos 

sistema. Tiekėjui privalu visus priešgaisrinės signalizacijos signalus atvaizduoti Kauno klinikų 

centriniame signalizacijos pulte esamoje grafinio monitoringo programoje. Išplečiant esamą 

sistemą.  

Šiuo metu Užsakovo naudojama gaisro aptikimo sistema (toliau GASS): centralės - Schneider Esmi 

Sense FDP; sukomplektuotomis su SLC interfeisu ir veikiančiomis su Shneider vizualizacijos ir 

valdymo programa (Schneider web serveris EBO). Ryšys su serveriu realizuojamas atskiru GASS 

sistemų (Schneider) tinklu, sujungiant GASS centrales su Apsaugos posto kartotuvais.  

6.9 Chirurginio pastate, vadovaujantis normatyviniais dokumentais, turi būti įrengta pastato procesų 

valdymo ir automatizavimo – (toliau tekste – PVA) sistema. Turi būti numatyti visi reikalingi 

komponentai prieigai prie PVA sistemos nuotoliniu.  

Per PVA turi būti pasiekiamos, valdomos ir stebimos visos pastato inžinerinės sistemos: vandens 

tiekimo, šildymo, vėdinimo, vėsinimo, medicininių dujų tiekimo, patalpų mikroklimato sistemos, 

elektros tiekimo sistemos, avarinio energijos tiekimo sistemos, apsaugos sistema, gaisro aptikimo ir 
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signalizavimo sistema. 

 

7. Reikalavimai apšvietimo sistemai  

kaip numato LR „APŠVIETIMO ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS“ 

7.1 Chirurginio pastate turi būti įrengta darbinio apšvietimo sistema naudojant LED tipo šviestuvus. 

Apšvietimo sistema turi būti sumontuota pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių ir kitų 

tai reglamentuojančių norminių dokumentų reikalavimus. Chirurginio apšvietimui turi būti numatyti 

panaudoti Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklių ir kitų norminių dokumentų 

reikalavimus atitinkantys stacionarūs šviestuvai. Šviestuvai turi būti atsparūs aplinkos, kurioje jie 

įrengiami, poveikiui. Jie turi būti įrengti tokiose vietose, kad būtų saugu juos tvirtinti ir techniškai 

prižiūrėti, naudojant inventorines technines priemones. Chirurginio prieigose įrengiamas takų ir 

gatvių apšvietimas.  

7.2 Avarinio apšvietimo šviestuvų skaičius turi sudaryti dalį nuo bendro apšvietimo šviestuvų skaičiaus. 

Dalis avarinio apšvietimo sistemos šviestuvų turi būti su integruotais akumuliatoriais. Evakuacinių 

šviestuvų akumuliatoriai turi užtikrinti reikiamą apšvietimo lygį. Avarinio ir darbinio apšvietimo 

sistemas reikia prijungti prie skirtingų elektros šaltinių. 

7.3 Šviestuvai, nurodantys judėjimo kryptis, įrengiami ties posūkiais, nuolydžių pasikeitimo vietose, 

rampose, įėjimuose ir išėjimuose iš aukštų ir laiptinėse. Prie avarinio (evakuacinio) apšvietimo 

tinklo būtina prijungti šviečiančius ženklus, nurodančius: evakuacinius išėjimus bei evakuacijos 

kryptis, gaisrinei technikai prisijungti skirtų jungiamųjų galvučių įrengimo vietas, vidaus 

priešgaisrinio vandentiekio čiaupų bei gesintuvų pastatymo vietas. 

8. Reikalavimai Chirurginio pastato elektros instaliacijai ir elektros įrenginiams 

8.1 Chirurginiame numatytos atitinkamų sistemų elektros maitinimo kabelių linijos turi būti įrengtos 

laikantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių ir Statybos techninių reglamentų 

reikalavimų. Naudojamų kabelių, laidų ir kitų elektros įrenginių konstrukcija, įrengimo būdas ir 

izoliacijos klasė turi atitikti elektros tinklo arba elektros įrenginio parametrus, aplinkos sąlygas ir 

teisės aktų reikalavimus. Elektros instaliacijai turi būti naudojami elektrotechnikos gaminiai 

pagaminti pagal Elektrotechninių gaminių saugos techninį reglamentą kintamosios srovės įtampai 

nuo 50 V iki 1000 V ir nuolatinės srovės įtampai nuo 75 V iki 1500 V. Naudojamų elektros įrenginių 

charakteristikos turi atitikti nustatytas darbo sąlygas. Elektros įrenginiai ir konstrukcijos turi būti 

atsparūs aplinkos poveikiui (arba turi būti apsaugoti nuo šio poveikio).  

8.2 Tiekėjas tiekimo ir paskirstymo tinklų kabelius turi tiesti kanaluose, o elektros laidus –instaliacijai 

kloti skirtuose metaliniuose loveliuose „kopėtėlėse“. Klojant kabelius, reikia vengti jų sankirtų su 

pastato inžinerinių sistemų vamzdynais. Kabelių linijos turi būti įrengiamos taip, kad kabelių 

įrengimo ir eksploatavimo metu būtų išvengta pavojingų mechaninių įtempimų ir pažeidimų, 

paliekant 3 % kabelio atsargą. Kabeliai trasoje turi būti apsaugoti nuo mechaninio poveikio, 

korozijos ir vibracijos. Pastatų viduje kabeliai gali būti tiesiami pastato patalpose (atvirai, „ant 

kopėčių“, loviuose arba vamzdžiuose) ant konstrukcijų kurios vėliau bus uždengtos patalpų apdaila. 

Kanalų gylis ir posūkiai turi užtikrinti didžiausio skerspjūvio liesintąjį kabelio lenkimo spindulį. 

Kabeliai neturi būti tiesiami vėdinimo kanaluose. Pavieniai kabeliai vėdinimo kanalus gali kirsti 

juos paklojant mechaniniam poveikiui atspariuose vamzdžiuose. Kabeliai, kertantys perdangas, turi 

būti klojami metaliniuose vamzdžiuose arba komunikacijos šachtose, atskirtose EI 45 atsparumo 

ugniai statybinėmis konstrukcijomis. Vietose kur kabeliai kerta sienas ir perdangas, turi būti 

išgręžiamos ar išmušamos atitinkamo skersmens angos. Kabeliai visada turi būti įkišti į vamzdžius, 

o vamzdžiai visuomet tvirtinami angoje. Praėjimo angų skersmuo turi būti toks, kad kabeliai užimtų 

ne daugiau kaip 50 % angų ploto. Tuštumos per visą konstrukcijos storį turi būti užtaisomos A1 

degumo klasės lengvai išardomais statybos produktais. Kiekviena kabelių linija turi turėti savo 

numerį arba pavadinimą. Kiekvienas atskiras elementas turi būti pažymėtas kodiniu numeriu tam, 

kad būtų identifikuoti ir palyginami pagal projektinę dokumentaciją. Visi kabeliai, laidininkai ir 

laidai turi būti pažymėti patikimais ir pakeičiamais plastmasiniais žymekliais, pritvirtintais prie 

abiejų kabelio galų ir abiejose perdangų ar kitų konstrukcijų pusėse. 



 

 

RANGOS DARBAI 

Eil. Nr.  

8.3 Skirstomieji skydai turi atitikti norminių dokumentų reikalavimus ir būti sumontuoti taip, kad juos 

būtų lengva aptarnauti. Tiekėjas turi taikyti modulinę konstrukciją. Skirstymo skydas turi atitikti ne 

žemesnį kaip IP 44 apsaugos klasę, būti spintos tipo, su gumine tarpine prie rakinamų prieigos 

durelių. Visi papildomi skirstymo įrenginio įtaisai (saugikliai, kontaktoriai, perkrovos relės, 

perdavimo relės, jungikliai ir kt.) turi būti surinkti į vieną komplektą, kad būtų lengvai keičiami. 

Sandara turi būti tokia, kad sukomplektuotos dėžės ir jungikliai būtų lengvai atjungiami ir išimami. 

Skirstymo skydas patiekiamas su visomis elektros ir mechaninėmis dalimis ir komponentais, kad 

sudarytų pilną komplektą. Skirstymo skydai parenkami pagal žemos įtampos skirstymo prietaisų 

įtampą, srovę, dažnį ir trumpo jungimo atkirtimo gebą. Visi komponentai turi atlaikyti dinaminį ir 

šiluminį smūgius, kuriuos lemia nurodyta trumpo jungimo srovė. Įrenginių parametrų lentelėse turi 

būti nurodytos vertės, tinkančios konkrečioms eksploatacijos sąlygoms. 

8.4 Visa elektros instaliacija skirstymo skyde turi būti tvarkingai suvedžiota pagal skydo konstrukciją, 

o laidų spalvos turi atitikti CENELEC spalvinę schemą, arba lygiavertis. Instaliacijos jungiamieji 

komponentai (pvz. lempos ir pan.), sumontuoti atidaromuose dangčiuose ar kitose atvirose vietose, 

turi būti apsaugoti lanksčiu PVC padengtu plieno vamzdžiu. Maksimalus prie to paties išėjimo 

gnybto prijungiamų vidinių laidų skaičius turi būti 2 vnt. Visi gnybtai ženklinami pagal grandinės 

ir sujungimo schemas, atitinkančias IEC identifikacijos sistemą. 

8.5 Elektros instaliacijos dubliavimas kritinės infrastruktūros poreikiams. Chirurginio korpuso pastate 

atskira elektros įranga traktuojama kaip kritinė infrastruktūra: visa medicinos įranga skirta ir 

reikalinga vykdyti chirurgijos ir kito pobūdžio operacijas, vėdinimo ir šaldymo įranga, šildymo 

įranga, vandens tiekimo ir patalpų šildymo įrenginiai, sterilizacinė patalpų ir medicinos priemonių 

įranga, keturi (4) iš pastato liftų skirti transportuoti pacientą su lova, patalpų avarinis apšvietimas, 

deguonies tiekimo sistema, suspausto oro ar vakuumo sistemos kiti įrenginiai pripažintini kaip 

kritinė infrastruktūra. Šiai įrangai turi būti suprojektuotas ir įrengtas atskiras elektros tinklas susietas 

su pastato alternatyviais elektros energijos tiekimo šaltiniais elektros energijos kaupikliais  ir 

elektros energijos dyzeliniu generatoriumi. Pastato kritinė elektros infrastruktūra turi būti 

projektuojama daugiapakope dubliavimo schema: (1) du nepriklausomi ESO įvadai po ≥50 % galios 

su ATS perjungimu, (2) dubliuoti transformatoriai kritiniams skydams, (3) sinchronizuoti dyzeliniai 

generatoriai su automatizuotu load-shedding, (4) centriniai UPS elektros energijos kaupikliai. 

Dyzeliniai generatoriai komplektuojami su kuro saugyklomis. UPS elektros energijos kaupiklis 

sujungiamas su ant pastato įrengiama saulės elektrine. Pastato kritinė infrastruktūra skaidoma 

principu per puse 50%/50%:  

PVZ. bet kurios patalpos 50% rozečių ir apšvietimo maitinama iš vieno pastato elektros įvado, o 

kita iš kito. Taip pat 50% rozečių ir apšvietimo maitinama iš generatoriaus, o kita pusė iš UPS 

kaupiklio susieto su saulės elektrine. Pastate įrengiami ne mažiau kaip du kaupikliai ir du dyzeliniai 

generatoriai su kuro talpomis, paruošti nenutrūkstamai pastato kritine infrastruktūra aprūpinti 

elektros energija 72 valandas. 

9. Reikalavimai Chirurginio žaibosaugai 

9.1 Žaibosaugą Tiekėjas turės įrengti pagal STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė 

statinių apsauga nuo žaibo“, kuris nustato išorinės statinių apsaugos nuo žaibo projektavimo, 

įrengimo reikalavimus. 

10. Reikalavimai įėjimo kontrolės sistemai ir automatinės durys 

10.1 Chirurginiame turi būti įrengta moderni įėjimo kontrolės sistema. Tokia sistema turi veikti ir 

užtikrinti įėjimo kontrolę tiek patekimui iš pastato išorės tiek ir autorizuotų vartotojų nevaržomam 

patekimui ir išėjimui tarp skirtingo pobūdžio patalpų. Įėjimo kontrolės sistemą turi sudaryti šios 

sistemos dalys: valdymo kompiuteris su specializuota programine įranga, serveris, įėjimo ir išėjimo 

automatiniai užraktai duryse ar vartuose, pagal poreikį atskirose vietose vartotojo veido atpažinimo 

sistema, interesanto ir apsaugininko – operatoriaus pasikalbėjimo įranga prie visų atskirų įėjimų į 

Chirurgijos pastatą. 

10.2 Sistemos valdymo procesorius su reikalingais priedais bei specializuota programine įranga turi 

užtikrinti patikimą sistemos įrenginių darbą. Programinė įranga turi leisti realiu laiku sekti įėjimo ir 
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išėjimo įrenginių darbą, būseną ir būklę, bei informuoti apie sistemos sutrikimus, formuoti 

ataskaitas. Užtikrinti įeigą nuotoliniu būdu įeigą valdant ją iš apsaugos posto. 

10.3 Specialios durys į operacines patalpas ir atskirus Chirurginio pastato korpusus turi būti įrengtos 

vieno segmento su elektrine pavara į šoną nuvažiuojančios medicininės hermetiškos operacinių 

patalpų automatinės durys, su langeliu. Durų angos „švarus“ plotis ne mažesnis kaip 1,5m, 

pakankamai platus pravažiuoti su operacine lova. Durys aktyvuojamos įėjimo kontrolės kortele 

patekimui iš išorės. Išėjimui iš patalpos aktyvuojama išėjimo mygtuku iš vidaus turi būti galimybė 

rakteliu deaktyvuoti duris. Turi būti numatytas avarinis durų atidarymas. Patekimui į operacinių 

bloką ar tarpinės durys koridoriuose dėl didesnio angos ar koridoriaus pločio numatomos dviejų 

segmentų, valdymas analogiškas iš išorės valdoma praėjimo kontrolės kortele, o iš vidaus išėjimo 

mygtuku. Pastate paprastos durys gali būti įrengiamos tik į antrinės paskirties patalpas, visos kitos 

pastato durys turi būti automatinės ir susietos su pastato praėjimo kontrolės sistema.  

Šiuo metu Užsakovas įeigos kontrolei naudoja sistemą Avigilon ACM. Įeigos kortelės turi būti 

suderinamos su ID Teck IDC170. Kompiuterinis ryšys realizuojamas atskiru Apsaugos tarnybos 

tinklu, nesusietu su IT. Privaloma suprojektuoti ir įrengti sistemą, kuri protokoliniu lygmeniu 

suderinama su Užsakovo jau naudojama vieninga visų klinikų įeigos kontrolės sistema „Avigilon“. 

Visi durų įeigos kontroleriai privalo būti suprojektuoti/patalpinti tik techninėse patalpose, dėl 

tolimesnio patogaus sistemos aptarnavimo, netrukdant klinikų darbui. Privalomai suprojektuoti ir 

įrengti patekimą iki švarių patalpų per šliuzus su pastato įeigos sistema, jeigu šliuzus numatoma 

projektuoti pagal patalpų poreikius reikiamam patalpos švarumui užtikrinti. 

10.4 Privaloma suprojektuoti ir įrengti pastato apsaugos sistemą, kuri protokoliniu lygmeniu suderinama 

su Užsakovo jau naudojama vieninga Inner Range Integrity apsaugos sistema. Kiekvienas apsaugos 

sistemos daviklis privalo būti suprojektuotas atskiroje signalizacijos zonoje. Viršijus centralės zonų 

pajungimo galimybes, suprojektuoti ir įrengti papildomą apsaugos centralę. 

11. Reikalavimai Chirurginio vaizdo ir garso stebėjimo sistemai 

11.1 Pastate turi būti įrengta vidaus ir įėjimo vaizdo stebėjimo bei vaizdo ir garso archyvavimo sistema 

(toliau – VGS sistema), susidedanti iš vaizdo įrašymo įrenginio - vaizdo serverio, kompiuterio 

stebėjimo poste su vaizdo stebėjimo programine įranga, rezervinio maitinimo šaltinio, signalų 

komutatorių, spalvoto vaizdo monitoriaus ar keleto monitorių, įėjimo ir išėjimo IP vaizdo kamerų, 

bendrą įeigos vaizdą perteikiančių IP vaizdo kamerų, vaizdą prie registratūros perteikiančių IP 

vaizdo kamerų bei vaizdą pastato viduje ir jos prieigose perteikiančių IP vaizdo kamerų. VGS 

sistema turi fiksuoti, archyvuoti ir atkurti spalvotą vaizdą. VGS sistema skirta stebėjimo poste 

stovinčiame monitoriuje(-iuose) nuolat stebėti pastate vykstantį pacientų bendrųjų patalpų judėjimo 

procesą. Atsižvelgiant į Projekto sprendinius, vaizdo stebėjimui visą parą pastato išorėje turi būti 

įrengtos fiksuotos didelės raiškos spalvoto vaizdo IP (Internetinės) kameros metalinio pagrindo 

antivandaliniuose korpusuose. Be to, vaizdo kameros turi būti hermetiškos (apsaugos laipsnis ne 

žemesnis kaip IP66). Maitinamos turi būti per 802.3af PoE sąsają, arba lygiavertis. IP kameras turi 

būti galima tvirtinti prie ar ant pastato sienos su galimybe vaizdo kameros padėtį reguliuoti 

horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje.  

Dėl chirurgijos proceso vaizdo stebėjimo sistemos.  Įrengti atskirą didelės raiškos vaizdo stebėjimo 

kamerų sistemą skirtą operacijos metu vykdomam vaizdo įrašymui ir stebėjimui su atskiru duomenų 

kaupimo serveriu ir stebėjimo monitoriais. Sistema įrengiama atskira prie kiekvieno atskiro 

operacijų bloko. Privaloma suprojektuoti ir įrengti vaizdo ir garso stebėjimo sistemą, kuri būtų 

protokoliniu lygmeniu suderinama su vieninga Užsakovo visose klinikose naudojama 

„Avigilon“ vaizdo stebėjimo sistema. 

11.2 IP kameroje turi būti procesorius ir operacinė sistema bei tinklo serverio programinė įranga. IP 

kameros mikroprogramą turi būti galima atnaujinti. IP kamerą turi būti galima jungti tiesiogiai prie 

LAN tinklo. Vaizdo kamera turi būti su stebimo vaizdo dalies pritraukimo nepasukant kameros 

(ePTZ) funkcija bei 3GPP palaikymo funkcija. Programinė įranga turi leisti operatyviai keisti vaizdo 

stebėjimo režimus ir transliuojamo įrašo parametrus. Vaizdo kameroje turi būti LED vizualinė 

indikacija informuojanti apie jos būseną - on/off. 
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11.3 Vaizdo signalas turi būti siunčiamas į aukštos kokybės specializuotą IP vaizdo įrašymo įrenginį – 

vaizdo serverį, kuriame vaizdo signalas turi būti archyvuojamas. Fiksuojamą vaizdą turi būti galima 

stebėti tiesiogiai prisijungus prie lokalaus ar globalaus kompiuterinio tinklo prijungto kompiuterio 

monitoriuje. Čia turi būti galimybė užfiksuotą vaizdą įrašyti į kompiuterinę laikmeną. Vaizdo 

serveris turi būti skirtas įrašinėti skirtingos skiriamosios gebos ir formato vaizdą. Vaizdo saugojimo 

įrenginys turi būti pakankamos talpos kad vaizdą išsaugoti ne mažiau kaip 10 parų. Turi būti galima 

prie serverio jungti skaitmenines ir PTZ tipo kameras. Vaizdo serveryje turi būti ne mažiau kaip dvi 

1Gb Ethernet jungtys. Prie vaizdo serverio vidinių tipo standžiųjų diskų (HDD) su SATA sąsaja 

masyvo turi būti galima prijungti išorinių standžiųjų diskų masyvą. Vaizdo serveris turi būti „rack“ 

tipo, kurį turi būti galima montuoti į universalią 19” serverinę spintą. 

11.4 19“ komutacinės spintos turi būti su stiklinėmis arba metalinėmis užrakinamomis durimis, 

nuimamomis sienelėmis bei perforuotu stogu. Spintos konstrukcija turi būti standi ir skirta atlaikyti 

ne mažesnę kaip 300 kg įrangos masę. 19“ komutacinės spintos rėmas turi tenkinti IEC 297 

standartą. Spintos aukštis (UNIT'ų skaičius) turi būti parenkamas atsižvelgiant į numatomą 

sumontuoti įrangos kiekį (U aukščius), numatant 30 % vietos rezervą. Pastatomo tipo spintos turi 

būti statomos ant grindų ir remtis į jas reguliuojamo aukščio kojelėmis. Visos spintos nuimamos 

detalės turi būti įžemintos bendrame spintos srovėlaidyje, į kurį prijungiami ir visi spintoje esančios 

įrangos įžeminimo laidininkai. Spintose turi būti ventiliatorių blokas su termostatu bei 230 V 

elektros maitinimo įvadas. Komutacinės spintos turi būti įžeminamos, prijungiant jas prie 

įžeminimo kontūro. Spintoje turi būti srovės paskirstymo blokai su reikiamu kiekiu IEC 320 C-13 

jungčių, IEC 320 C-19 jungčių, Euro tipo kištukinių lizdų ir kt. reikalingi stebėjimo sistemos įrangai 

maitinti blokai. Spintoje sumontuotai įrangai maitinti, nutrūkus elektros energijos tiekimui 230 V 

elektros tinkle, turi būti numatyta nepertraukiamo (avarinio) maitinimo šaltiniai (UPS) su jungtimi 

į interneto tinklą kad (UPS) būklę būtų galima stebėti per tinklą nuotoliu. Kabelių tvirtinimui 

spintoje turi būti naudojamos panelės su kabelius laikančiais žiedais-kreiptuvais. Spintos turi turėti 

tiek angų, kiek reikia kabelių ir vamzdžių įvedimui montavimo metu. Nenaudojamos angos turi būti 

užsandarintos. Spinta ir jos priedai turi būti vieno gamintojo ir suderinami su siūloma įranga. 

11.5 Kartu su vaizdo serveriu Tiekėjas privalo pateikti programinę įrangą - savidiagnostikos sistemą, kuri 

kontroliuotų maitinimo blokų, ventiliatorių, standžiųjų diskų darbą, sektų serverio temperatūros 

režimus, identifikuotų ir taisytų klaidas apdorojamuose duomenų srautuose, automatiškai reguliuotu 

tinklo apkrovimą, automatiškai įidentifikuotų prie tinklo prijungtas IP vaizdo kameras, vestų įvykių 

žurnalą. Programinė įranga taip pat turi leisti organizuoti stebėjimo sistemos darbą ir nuotoliniu 

būdu (programiškai) valdyti šią sistemą sudarančius įrenginius, reguliuoti fiksuojamo vaizdo 

parametrus kiekvienam kanalui (kamerai) atskirai, galimybė naudoti objekto grafinius planus, 

tvarkyti vaizdo įrašų archyvą, ieškoti archyve vaizdo fragmentų pagal tam tikrą algoritmą ir kt. Prie 

vaizdo serverio turi būti galima prisijungti nuo 10 iki 40 nutolusių vartotojų kiekiui. Be to, turi būti 

galimybė peržiūrėti vaizdo kamerų prijungtų prie kitų serverių vaizdus. Programinės įrangos sąsaja 

turi būti lietuvių ar bent jau anglų kalba. 

11.6 Grafinė vartotojo programinės įrangos sąsaja turi būti suprantama, o meniu (valdymo sistema, 

sistemos aplikacijos) turi būti lietuvių ar anglų kalba. Programinė įranga turi leisti organizuoti 

vaizdo stebėjimo tinklą apjungiant vaizdo kameras. Iš nutolusios darbo vietos turi būti galimybė 

autorizuotam ir atitinkamas teises turinčiam vartotojui keisti vaizdo serverio darbo parametrus bei 

atskirų IP kamerų vaizdo stebėjimo režimus ir transliuojamo įrašo parametrus. Programinė įranga 

turi leisti prie vaizdo serverio ar prie konkrečios IP kameros vienu metu prisijungti ≥ 2 nutolusiems 

vartotojams. Atitinkamas vartotojo teises turinčiam vartotojui turi būti leidžiama organizuoti 

stebėjimo sistemos darbą ir nuotoliniu būdu (programiškai) valdyti šią sistemą sudarančius 

įrenginius, reguliuoti fiksuojamo vaizdo parametrus kiekvienam kanalui (kamerai) atskirai, gebėti 

naudoti objekto grafinius planus, tvarkyti vaizdo įrašų archyvą, atlikti rezervinį duomenų 

kopijavimą, ieškoti archyve vaizdo fragmentų pagal tam tikrą algoritmą (pagal datą ir laiką, judesio 

detekciją, judesio detekciją nustatytoje zonoje), eksportuoti vaizdo fragmentus į kitus video 

formatus (pvz.  DivX, Xvid, DVD) ir kt. 
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Vaizdo stebėjimo sistema turi būti suderinama su šuo metu Užsakovo naudojamomis Avigilon 

serverinėmis sistemomis. Turi būti numatytas naujai statomo pastato poreikiams Avigilon serveris, 

bei klientinė kompiuterinė darbo vieta su keliais monitoriais (priklausomai nuo vaizdo kamerų 

skaičiaus). Kompiuterinis ryšys realizuojamas atskiru Apsaugos tarnybos tinklu, nesusietu su IT. 

11.7 Valdomas antro lygmens komutatorius, turi užtikrinti didelį našumą, galimybių plėtimą, saugumą, 

daugialygmenį QoS, maitinimą Ethernet tinklu (Power Over Ethernet) ir galimybę prijungti 

atsarginį maitinimo šaltinį. Komutatorius turi būti pritaikytas tvirtinimui 19“ standartinėje 

komutacinėje spintoje. Komutatorius turi būti su SFP keitikliais vienmodžiui optiniam kabeliui. 

Perdavimo atstumas turi būti ne trumpesnis kaip 2000 m. 

11.8 Vaizdo kameromis fiksuojamo vaizdo stebėjimui poste turi būti kompiuteris-serveris su atitinkama 

programine įranga. Be to, vaizdai iš kamerų, stebinčių pastato perimetrą, turi būti perduodami į 

Kauno klinikų centrinį apsaugos postą. 

11.9 Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) turi būti interaktyvusis (Line-Interactive), skirtas naudoti 

vaizdo serverio maitinimui. Atsižvelgiant į maitinamo įrenginio pobūdį, nepertraukiamo maitinimo 

šaltinis gali būti atskirai pastatomas arba montuojamas į universalią 19” serverinę spintą. Turi būti 

palikta įjungimo galimybė, kai nėra tinklo įtampos. 

12. Techniniai reikalavimai tinklų ir informacinės sistemos serverių patalpoms 

12.1 Turi būti apsaugotos nuo neteisėto asmenų patekimo į serverių patalpas, taikant fizines ar 

elektronines apsaugos priemones. 

12.1 Tarnybinių stočių patalpos sienos iš gelžbetonio, lubos pagamintos iš gelžbetonio. Patalpa be langų. 

12.1 Durys atsparios laužimui, nedegios, savaime užsidarančios su pritraukėju. Duryse yra viena 

cilindrinė spyna arba viena plokštelinė spyna. Durų slenkstis turi būti lygus su grindų paviršiumi 

(įrangos gabenimui). Durų plotis pakankamas (ne mažiau 1 m.). 

12.1 Serverių stočių patalpos visą parą stebimos vaizdo stebėjimo įranga apsaugos tarnybos darbuotojų 

iš apsaugos posto esančio Kauno klinikų teritorijoje, paslaugų pastate . 

12.1 Kontroliuojamas patekimas į tinklų ir informacinės sistemos serverių patalpas: galima naudojant 

darbuotojui išduotas korteles, raktus ir signalizacijos kodus. 

12.1 Turi turėti elektros įtampos filtrą ir nepertraukiamo maitinimo šaltinį, užtikrinantį techninės 

įrangos veikimą; 

Tarnybinių stočių/serverių patalpa turi alternatyvų elektros energijos tiekimo šaltinį. 

Nenutrūkstamo maitinimo šaltinis automatiškai įsijungia dingus elektros įtampai, o sistema 

automatiškai informuoja atsakingus darbuotojus apie gedimą. 

Tarnybinių stočių/serverių patalpose dingus elektrai ilgesniam laikui, automatiškai įsijungia 

autonominis elektros srovės generatorius, užtikrinantis nepertraukiamą duomenų centre esančių 

tarnybinių stočių/serverių veikimą esant maksimaliai jo apkrovai.  

Elektros tinklo apsauginiai saugikliai skirti serverinei patalpai turi būti sumontuoti serverinės 

patalpos sienoje. Serverinės patalpos Elektra atvedama atskirai nuo pastato elektros tiekimo skydo 

arba aukšto. 

12.1 Turi būti įrengta oro kondicionavimo ir drėgmės įranga su valdymu; 

Tarnybinių stočių/serverių  patalpose įrengta klimato kontrolės sistema. Tarnybinių 

stočių  patalpos aplinkos temperatūra stebima dedikuotu aparatiniu monitoringo įrenginiu 

informuojančiu administratorius apie patalpos temperatūros pokyčius. 

Kondicionavimo įranga (ir jos drenažas) negali būti tvirtinama virš komutacinės spintos. 

12.1 Turi būti įrengti gaisro ir įsilaužimo jutikliai, prijungti prie pastato signalizacijos ir (arba) 

apsaugos tarnybos stebėjimo pulto; 

Tarnybinių stočių/serverių patalpoje įdiegta informacijos apie gaisrą sistema, kuri automatiškai 

informuoja atsakingus darbuotojus apie nesklandumus. 

Prieinamoje vietoje įrengtos nešiojamosios gaisro gesinimo priemonės ir gaisriniai čiaupai, Gaisro 

čiaupai ar vamzdžiai negali būti tarnybinių stočių/serverių patalpoje. 

12.1 Oro kondicionavimo įranga, vėdinimas ir drėgmės kontrolė, el. energijos tiekimas turi būti 

dubliuojami, siekiant užtikrinti aukštą patalpoms eksploatuoti būtinų įrenginių patikimumą; 
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12.1 tinklų ir informacinių sistemų įranga, duomenų perdavimo tinklo mazgai ir ryšio linijos turi būti 

dubliuoti ir jų techninė būklė nuolat stebima. 

Komutatoriams stebėti reikalingos HP IMC ir Aruba HPE Central licencijos. Komutatoriai 

stekuojami, arba lygiavertis. 

Pastato duomenų perdavimo tinklui numatoma aktyvinė įranga turi palaikyti 10/100/1000 Mb/ps 

greitaveiką, komutatoriai apjungiami 10 Gbps greitaveika. 

12.1 Pastato įvadinė komutacinė spinta optiniu kabeliu (SM) turi būti sujungta: 

• su Skubios pagalbos skyriaus tarnybinių stočių patalpa (24 skaidulomis), 

• su IT pastato serverine patalpa(24 skaidulomis), 

• su Kauno klinikų centrinio pastato serverine patalpa(24 skaidulomis). 

12.1 Projektuojamas neekranuotas tinklas (ne blogiau kaip 6A kategorijos U/UTPkabeliai 4x2x0.5 

gyslos su PVC izoliacija , 6A kategorijos RJ45 tipo lizdai, 19" 6A kategorijos 24 prievadų 

komutacinės panelės, 6A kategorijos komutaciniai kabeliai). Ribojama fizinė prieiga prie tinklo 

kabelių, skirstytuvų, atšakų, kartotuvų ir antgalių. 

Pastato duomenų perdavimo tinklui numatoma aktyvinė įranga turi palaikyti 10/100/1000 Mbps 

greitaveiką. Tarpusavyje komutatoriai turi būti apjungti 1000BaseLX. Turi būti galimybė 

komutatorius apjungti 10 Gbps greitaveika. 

12.1 Apsaugos ir Informacinių technologijų sistemų patalpos atskiros. 

12.1 Informacinių sistemų ir ryšių serverių patalpai Įrengiamos 2 spintos:  

1 . Tinklo, ryšių komutacijai ir aktyvinei tinklo įrangai montuoti 19", 42U aukščio (ne mažiau 

aukštis × plotis × gylis - 2000x800x800mm) komutacinė spinta 

Tarnybinių stočių įrangai montuoti numatytos 19", 42U aukščio (ne mažiau  aukštis × plotis × 

gylis - 2000x800x1200mm)) 

Spintos montuojamos patalpos centre. Kabeliai į komutacinę spintą atvedami iš viršaus per 

metalines kopetėles. 

12.1 Daugiaporis 100 porų.telefoninis kabelis jungiamas iš komutacinės spintos į komutacinę spintą 

kardiologijos korpuse , telefoniniai kabeliai komutacinėje spintoje iškrosuojami telefoniniuose 

plintuose. Ryšio linijos apsaugotos nuo elektros išlydžių, perkūnijos ir elektros linijų avarijų 

naudojant apsauginius įtaisus su įžeminimo tašku.  

12.1 Belaidis tinklas – organizacija naudojama Unifi Ubiquiti kontrolerį arba ne prastesnės kokybės 

analogą. Belaidis tinklas (Wi-Fi) priskiriamas prie kritinės pastato infrastruktūros ir jo veikimas 

turi būti suprojektuotas bei įrengtas nenutrūkstamas. 

12.1 Iš Informacinių technologijų sistemų patalpos turės būti vedami ryšiai į aukštų komutacines 

spintas (arba tiesiai į darbo vietas). Pastatas pakankamai didelis –(67 m x57 m), todėl 

rekomenduojamas optikos naudojimas sujungiant komutacines spintas. 

13. Bendrieji reikalavimai silpnų srovių kabelių linijoms 

13.1 Patalpa, kurioje numatoma pastatyti komutacinę 19“ spintą, turi būti pritaikyta serverio normaliam 

nepertraukiamam darbui (inžinerinės sistemos, mikroklimato sąlygos, duomenų apsauga, priežiūros 

patogumas). Chirurgijos pastato apsaugos stebėjimo kamerų kompiuterinius tinklus su centriniu 

Kauno klinikų apsaugos postą numatoma sujungti optiniu kabeliu. 

13.2 Klojant silpnų srovių kabelius kartu su jėgos ir apšvietimo kabeliais, turi būti naudojamos ištisinės 

pertvaros šiems kabeliams atskirti arba jie turi būti klojami atskiruose loveliuose ar kanaluose. 

Silpnų srovių ir apšvietimo kabeliai klojami taip, kad tarp jų būtų ≥ 50 mm atstumas (kai silpnų 

srovių kabelis ekranuotas), ≥ 5 mm atstumas (kai tarp kabelių yra ištisa plieninė pertvara) ir ≥ 200 

mm (kai silpnų srovių kabelis neekranuotas). Jei yra neišvengiamas lygiagretus klojimas mažesniu 

atstumu (iki 15 cm), tai lygiagrečiai einantis signalinio kabelio ilgis neturi viršyti 1,5 m. Šis atstumas 

gali būti didesnis (iki 3 m), kai naudojami ekranuoti signaliniai kabeliai. Neleistina kabelį tvirtinti 

plyšyje tarp nešančiosios sienos ir perdengimo plokštės. Silpnų srovių kabelio linija turi būti 

tiesiama tiesiausiu keliu, stačiais 90 laipsnių kampais, pagal galimybes išvengiant elektros kabelių, 

vandentiekio, dujų ir apšildymo vamzdžių kirtimo. Nepavykus to išvengti, silpnų srovių kabeliai su 

kitais kabeliais kryžiuojami statmenai, įvedant juos į papildomus apsauginius vamzdžius. 
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13.3 Horizontaliose atkarpose ryšių kabeliai turi būti tvirtinami mažiausiai trijuose taškuose kiekviename 

metre, o vertikaliose atkarpose - mažiausiai dviejuose taškuose kiekviename metre. Kabeliai turi 

būti pritvirtinti taip, kad atlaikytų mechanines apkrovas, atsirandančias dėl jų svorio, tačiau ne rečiau 

nei kas 200 mm. Ten, kur tikėtini mechaniniai kabelių pažeidimai, jie turi būti apsaugoti. Tai būtina 

padaryti tose vietose, kur kabeliai kerta perdangas, sienas arba klojami atvirai mažesniame nei 2,0 

m. aukštyje normaliose patalpose ir mažesniame nei 2,5 m. aukštyje pavojingose patalpose. Kabelių 

apsaugai nuo mechaninių pažeidimų naudojami lankstūs arba kieti specialūs, ne mažesnio kaip 16 

mm ir bent 20 % didesnio, nei instaliuojami kabeliai, skersmens vamzdžiai arba PVC kabeliniai 

kanalai. 

13.4 Nuo komutacinės spintos kabeliai turi būti klojami kabelinėmis kopėtėlėmis, sumontuotomis virš 

pakabinamų lubų arba kabeliniame kanale, montuojamame prie sienos arba grindų paruošiamajame 

sluoksnyje sumontuotais PVC vamzdžiais. Kabeliai tarp aukštų turi būti klojami sienose 

sumontuotais vertikaliais PVC vamzdžiais telekomunikacijoms skirtame stove. Ryšių ir 

signalizacijos kabeliams numatoma naudoti tas pačias magistralines trasas. Naudojami metaliniai 

kabeliniai kanalai turi būti įžeminti. Kabelių negalima įmūryti į statybines konstrukcijas. Kabelių 

kanaluose ir stovuose kabeliai turi būti tvirtinami prie juose sumontuotų kabelinių kopėčių. Kabelių 

stovų aptarnavimui turi būti numatytos metalinės revizinės durelės montuojamos po dvi kabelių 

stovo sienoje kiekviename aukšte prie grindų ir prie lubų. Horizontaliose atkarpose instaliuoti 

kabeliai kas 1000 mm turi būti perrišti plastmasiniu dirželiu. 

13.5 Tarpai tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas per visą konstrukcijos storį turi būti 

užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi 

būti ne mažesnis nei siena ar perdanga. Kabeliams ir vamzdžiams kertant ugniai atsparias 

konstrukcijas, angos turi būti užsandarinamos lengvai išardoma medžiaga, kuri būtų ne mažesnio 

ugnies atsparumo nei kertama konstrukcija, taip pat padidinamas kabelių atsparumas ugniai po 30 

cm į šonus nuo statybinių konstrukcijų. Sistemas sudarančio tinklo įrenginiais neturi plisti ugnis. 

13.6 Kabelinės kopėtėlės (metaliniai loveliai) bei jų tvirtinimo, fasoninės detalės ir kabelių atskyrimo 

pertvaros turi būti pagamintos iš plieno, cinkuotos (korozijos kategorija atsižvelgiant į esančias 

aplinkos sąlygas). Loveliai turi būti tvirtinami prie lubų specialiomis apkabomis, kronšteinais ir 

pakabinimo trosais. Pakabinimo ir tvirtinimo elementų kiekis turi būti pakankamas, kad neviršytų 

leistino kopėčių ir lovelių įlinkio nuo kabelių masės. Tiesiant kabelius ant kabelinių kopėtėlių turi 

būti paliekama 30 % laisvos vietos atsarga. 

13.7 Įvairaus dydžio PVC kabeliniai kanalai su dangteliais ir atitinkamomis fasoninėmis bei tvirtinimo 

detalėmis gali būti naudojami ryšių sistemos kabelių tiesimui.  

13.8 Sieninė kabelinė dėžutė turi būti pagaminta iš ugnyje savaime gęstančios medžiagos polistirolo ir 

būti atspari korozijai, smūgiams, su paruoštomis vietomis kabelių įvedimui. Jose turi būti galima 

surinkti skirstymo įrenginį nuo 10 iki 100 porų. 

13.9 Kabelių linija ir jos komponentai turi būti pažymėti taip, kad būtų galima identifikuoti ryšių kabelio 

savininką. Žymekliai turi būti pritvirtinti taip, kad jie išliktų netgi tada, jei įrengimai yra keičiami. 

Kabelių linija turi būti pažymėta statinio magistralinėse trasose kiekviename statinio aukšte, 

skirstomajame punkte, kiekvienoje patalpoje ir prie kiekvieno išvedimo. 

13.10 Vaizdo kameros turi būti jungiamos Cat 5e kabeliu UTP 4 2 0,56 mm su PVC izoliaciniu 

apvalkalu. Kabelio laidininko varža - 73,6 Ω/km, talpa - 800 pF/500m, skersmuo < 0,8 cm, darbinė 

temperatūra: -20°C - +60°C. Chirurginio VGSA sistemos stebėjimo kamerų kompiuterinius tinklus 

su centriniu Kauno klinikų apsaugos postu numatoma sujungti apie 100 m ilgio optinio kabelio 

linija. 

13.11 Kabeliai turi būti tiesiami, laikantis gamintojo dokumentacijos bei norminių dokumentų 

reikalavimų. Tiesiant kabelius, turi būti paliktas ne mažiau 5 m kabelio rezervas patalpose 

montuojamoms kameroms ir ne mažiau 2 m kabelio rezervas išorėje montuojamoms kameroms 

galimam jų perkėlimui. Kabelių privedimo taške (prie komutacinės spintos) numatomas 2 m kabelių 

rezervas. Visi kabeliai turi būti markiruojami. 

14. Chirurginiame įrengtų inžinerinių sistemų derinimas ir bandymas 
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14.1 Kiekviena užbaigta sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, siekiant 

įsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. 

Įrenginėdamas atitinkamą sistemą ir užbaigęs tam tikrą darbą (jo etapą), Tiekėjas privalo atlikti 

visus reikalingus bandymus, kurių atlikimą reglamentuoja norminiai dokumentai ir/ar gamintojas. 

Tiekėjas derinimą, bandymus ir matavimus turi atlikti savo lėšomis, pasitelkęs kompetentingus 

specialistus, naudojančius reikalingą įrangą ir metodikas. Visos bandymuose naudojamos priemonės 

turi būti su galiojančia kalibravimo ar metrologine patikra. Pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti 

bet kurio matavimo prietaiso tikslumo įrodymus. Matavimai ir bandymai turi būti įforminti 

atitinkamais protokolais ir aktais. 

15. Chirurginio užbaigimas 

15.1 Chirurginio statyba laikoma pilnai užbaigta tik Statybos užbaigimo komisijai surašius statybos 

užbaigimo aktą, patvirtinantį, kad statinys pastatytas pagal statinio Projekto sprendinius. Statybos 

užbaigimo procedūromis, norminių teisės aktų nustatytą tvarka, turės pasirūpinti Tiekėjas kartu su 

Užsakovu. Tiekėjas privalės pagal statybos užbaigimo komisijos sudarytą trūkumų ir neatitikimų 

sąrašą, nedelsiant, savo sąskaita, pašalinti visus nustatytus Chirurginio Techninio darbo projekto 

neatitikimus ir trūkumus.  

15.2 Prieš atliekant Chirurginio įrenginių bandymus reikia patikrinti, ar įvykdyti Techninio darbo 

projekto, gamintojų, įrenginių įrengimo taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės 

saugos, aplinkosaugos taisyklių, statybos ir kitų norminių aktų reikalavimai. Defektus ir nebaigtus 

statybos - montavimo darbus, taip pat defektus, išryškėjusius individualių ir funkcinių bandymų 

metu, Tiekėjas turi pašalinti iki bandymų pradžios. 

15.3 Tiekėjas turės individualiai išbandyti kiekvieną įrenginį, atskiras sistemas ir statinį vadovaujantis 

atitinkamomis bandymo normomis ir gamintojų dokumentuose nurodytais reikalavimais. Bandymų 

metodai ir apimtis turi atitikti šalies ir ES norminių teisės aktų bei standartų reikalavimus. Tiekėjas 

atsakingas už sėkmingą Techninio projekto sprendinių įvykdymą ir Chirurginio korpuso sistemų 

paleidimą, derinimą ir statybos užbaigimą. Bandymus organizuoja ir atlieka Tiekėjas, dalyvaujant 

Užsakovo įgaliotam inžineriniam-techniniam personalui. Bandymo laikas turi būti suderintas su 

Užsakovu. Už tai, kad visi bandymai būtų atlikti pagal jiems nustatytus metodikų reikalavimus, 

taikant konkrečias bandymo procedūras ir, kaip reikalaujama, būtų užfiksuoti dokumentuose, atsako 

Tiekėjas. 

15.4 Tiekėjo kompetentingi specialistai turi apmokyti atskirus Chirurginio korpuso įrenginius 

eksploatuosiančius darbuotojus, kad pastarieji sugebėtų tinkamai juos eksploatuoti ir/ar prižiūrėti. 

15.5 Pastato pridengimo blokų komplektas pateikiamas Užsakovui baigus pastato statybos darbus.  Iš 

blokų surinktos priedangos išbandymui sumontuojamas bloku juosto apsauginis fragmentas pilno 

aukščio, su standumo briaunomis vidinėje juostos pusėje,  su vienu praėjimų, fragmentas 

surenkamas ties pastato kampu. Baigus išbandymą visas apsauginių  blokų komplektas 

išmontuojamas ir  susandėliuojamas Užsakovo nurodytoje vietoje Kauno klinikų teritorijoje. 

16. Darbuotojų sauga ir sveikata statomame Chirurgijos korpuse 

16.1 Tiekėjas privalės statybvietėje laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos 

norminių teisės aktų reikalavimų. Jis privalės garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos 

apsaugą bei darbo higieną statybvietėje, darbo zonose, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta 

statybos teritorijos dirbančių, gyvenančių ir dėl kitų priežasčių esančių žmonių apsaugą nuo 

atliekamų Darbų keliamų pavojų. Tiekėjas turės užtikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba 

tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Tiekėjas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo 

alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. 

16.2 Tiekėjas, vykdantis darbus, privalo suprantamai informuoti darbuotojus ir (arba) jų atstovus apie 

visas darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietėse Darbuotojų saugos ir 

sveikatos įstatymo ir kitų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta tvarka. Be to, Tiekėjas 

turės konsultuoti ir informuoti subtiekėjų bei Kauno klinikų darbuotojus apie konkrečių darbų 

konkrečiame etape konkrečioje statybvietėje keliamą riziką bei siūlyti prevencijos priemones 

nelaimingiems atsitikimams išvengti. Toks visų statybvietėje dirbančių darbuotojų konsultavimas 



 

 

RANGOS DARBAI 

Eil. Nr.  

turi būti vykdomas koordinuotai informuojant visų statybvietėje dirbančių darbdavių darbuotojus 

bei savarankiškai dirbančius asmenis klausimais, susijusiais su darbuotojų saugos ir sveikatos teisės 

aktų reikalavimų įgyvendinimo statybvietėje koordinavimu ir šių reikalavimų laikymosi kontrole. 

16.3 Tiekėjas turės užtikrinti, kad, prieš pradedant Chirurginio statybviečių įrengimo darbus, darbuotojų 

saugos ir sveikatos reikalavimai konkrečiai statybos darbų vietai būtų nustatyti Techniniame 

projekte, konkrečios priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu, 

būtų nustatytos Statybos darbų technologijos projekte. Tiekėjas privalės užtikrinti, kad visuose 

Techninio darbo projekto rengimo etapuose būtų įvertinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių 

ligų prevencijos principai bei darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimai. 

Tiekėjas turės atlikti Chirurginio statybos darbus vadovaudamasis normatyvinių statybos techninių 

dokumentų, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos bei aplinkosaugos norminių teisės 

aktų reikalavimais bei nustatyta tvarka parengtu ir suderintu Techniniu projektu. Atlikdamas darbus 

statybvietėje, Tiekėjas turės vadovautis Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje keliamais 

reikalavimais, taip pat Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo 

bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatais, 

Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais ir kitais aktualiais darbuotojų saugos ir 

sveikatos norminiais teisės aktais. Tiekėjas turi pasirūpinti, kad statybos darbus vykdantys 

darbuotojai būtų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta tvarka apmokyti, instruktuoti ir 

informuoti apie saugos ir sveikatos ypatumus Kauno klinikose. 

16.4 Tiekėjas turės statybvietėje identifikuoti, aptverti ir/ar paženklinti pavojingas zonas darbuotojų 

saugos ir sveikatos teisės aktuose nustatyta tvarka (signaliniais aptvarais ir paženklinti saugos ir 

sveikatos apsaugos ženklais), laikytis darbų vykdymo pavojingose zonose tvarkos. Teritorijoje 

esančioms statybvietėms atriboti nuo likusios sklypo dalies Tiekėjas turės įsirengti darbuotojų 

saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus atitinkančią tvorą ir kitas apsaugos priemones, 

kurias, įgyvendinus Techninį projektą, Tiekėjas turės demontuoti ir išsigabenti. 

16.5 Tiekėjas turės pasirūpinti, kad naudojant kėlimo įrenginius ir kitokias darbo priemones (ypač 

atliekant pavojingus darbus) būtų laikomasi statybvietės įrengimo saugos ir sveikatos priemonių 

plane numatytų žmonių saugą užtikrinančių priemonių: transporto ir pėsčiųjų kelių perkėlimas už 

pavojingų zonų ribų, apsauginių priedangų įrengimas, žmonių evakuacija iš statinių arba darbų 

vykdymas tuo metu, kai statiniuose nėra žmonių ir panašiai. Statybos darbuose turės būti 

naudojamos atitinkančios saugos ir sveikatos reikalavimus darbo priemonės, įrenginiai ir 

technologinė įranga. Tiekėjas turės užtikrinti, kad statybvietėje įrengta laikinoji elektros instaliacija 

bei naujai įrenginėjami elektros įrenginiai ir jų instaliacija būtų įrengta ir naudojama taip, kad 

nesukeltų gaisro ir sprogimo pavojaus, o darbuotojai būtų apsaugoti nuo tiesioginio ar netiesioginio 

elektros srovės poveikio. 

16.6 Pagal Tiekėjo nurodytus pajėgumus, Užsakovas nurodys elektros energijos ir vandens privedimų 

statybos tikslams pajungimo vietas, o privedimus iki statybos aikštelės ir apskaitą turės įrengti 

Tiekėjas, derindamas šiuos darbus su Užsakovu. 

16.7 Tiekėjas turės užtikrinti, kad statybvietėje būtų numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių 

gaisro gesinimo priemonių. Priemonės turi būti tvarkingos ir veikiančios. Pirminės gaisro gesinimo 

priemonės privalo būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos bei 

paprastos naudoti, jos turi būti nustatyta tvarka paženklintos. 

16.8 Užsakovas leis Tiekėjui naudotis tam tikrais, Kauno klinikų teritorijoje esančiais, privažiavimo prie 

statybos darbų vykdymo vietų, keliais. Jeigu Tiekėjui reikės laikino privažiavimo kelio, jį, suderinus 

su Užsakovu maršrutą, savo jėgomis ir lėšomis norminių teisės aktų nustatyta tvarka įsirengs pats 

Tiekėjas. Be to, Tiekėjas, suderinus su Užsakovu vietą, turės įsirengti reikalingas laikinas patalpas 

ir aikšteles Techninio darbo projekto vykdymui naudojamų statybinių gaminių, darbo priemonių ir 

montuojamos įrangos sandėliavimui, kontorą, gamybinės buities patalpas ir kt. 

16.9 Tiekėjas turės užtikrinti tvarką ir švarą statybvietėje. Statybos darbų vykdymo metu susidariusias 

atliekas Tiekėjas turės pašalinti norminių teisės aktų nustatyta tvarka. Statybines atliekas jis turės 

laikyti kompaktiškai ir iš statybvietės šalinti uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse – konteineriuose 



 

 

RANGOS DARBAI 

Eil. Nr.  

ar panašiais nepavojingais būdais į tam specialiai skirtas vietas. Jis turės užtikrinti, kad statybvietės 

būtų reikiamai prižiūrimos ir nuolat valomos nuo statybinių atliekų, o patalpos, transporto ir 

pėsčiųjų judėjimo keliai neužkraunami laikinai sandėliuojamomis statybinėmis medžiagomis. 

Įgyvendinus Projektą, Tiekėjas Užsakovui turės perduoti tvarkingus pastatus, patalpas ir statinius 

bei jų aplinką (gerbūvį). Įgyvendinus visas projekto veiklas Kauno klinikų teritorijoje neturi likti 

jokių Tiekėjui priklausančių objektų: darbo priemonių, statybinių vagonėlių, statybinių medžiagų 

bei gaminių ir kt. Jei teritorijoje Tiekėjas paliks medžiagų atliekų, šiukšlių ar kitų dalykų, Užsakovas 

juos pašalins Tiekėjo lėšomis. 

16.10 Esant nepalankioms oro sąlygoms, tam, kad būtų išvengta aplinkinių teritorijų užteršimo purvu nuo 

statybinės technikos, Tiekėjas privalės taikyti organizacines ir kitas priemones, siekiant išvengti 

tokio užterštumo (pvz., plauti iš statybvietės išvažiuojančios technikos ratus, nuolatos valyti 

technikos užterštas gatves bei privažiavimus ir kt.). 

17. Reikalavimai konkurso pasiūlymo parengimui 

17.1 Perkančioji organizacija šiuo Pirkimu pasirenka Rangovą statybos darbams atlikti, projektavimo 

darbams ir projekto vykdymo priežiūrai suteikti pagal šią techninę specifikaciją. 

17.2 Pateikdamas pasiūlymą konkursui, Tiekėjas (pirkimo dalyvis) turi užpildyti Pasiūlymo formas ir 

kaip Pasiūlymo formos B dalyje nurodytos kainos pagrindimą, pateikti statybos darbų kainos 

apskaičiavimą sustambintais sąmatiniais įkainiais.  

17.3 Jeigu šioje techninėje specifikacijoje ir projektinėje dokumentacijoje yra nurodytas konkretus 

medžiagos (įrengimo) gamintojas ar konkretus medžiagos (įrengimo) pavadinimas, tokiu atveju 

Tiekėjui nebūtina siūlyti nurodyto gamintojo ar nurodyto pavadinimo medžiagos (įrengimo). 

Tiekėjas turi siūlyti lygiavertes savo techninėmis charakteristikomis medžiagas (įrengimus) 

nurodytoms techninėje dokumentacijoje. 

17.4 Tiekėjui privaloma statybos darbų kainos apskaičiavimą sustambintais sąmatiniais įkainiais pateikti 

(konvertuoti) taip, kad perkančioji organizacija sąmatas galėtų peržiūrėti naudodama įprastines 

dokumentų peržiūros programas (pvz. MS Office, Adobe Reader ir pan.), o ne specializuotas sąmatų 

skaičiavimo programas. 

17.5 Kadangi planuojamos pasirašyti Pirkimo sutarties kainodara numatoma fiksuotos kainos su 

peržiūra, Tiekėjų pateiktos sąmatos sustambintais sąmatiniais įkainiais ir jų sudėtis pasiūlymo 

vertinimo metu nebus vertinamos, - pastarosios sąmatos reikalingos Tiekėjui pasiūlymo 

suskaičiavimui ir orientacinei atliktų darbų indikacijai, jau atliekant statybos darbus bei atliekant 

kitus galimus veiksmus, numatytus Pirkimo sutartyje. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, privalo 

įsipareigoti atlikti visus darbus ir suteikti visas būtinas projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros 

darbus, gauti statybą leidžiantį dokumentą, statyba pilnai užbaigti, atlikti visus sistemų ir įrangos 

bandymus, atlikti statybos užbaigimo procedūras net jeigu Tiekėjo pateiktose sąmatose bus 

aritmetinių ar kitokių netyčinių klaidų ar neatitikimų. 

17.6 Fasado medžiagas Rangovas turi būti papildomai suderinęs su derinančiomis institucijomis, kad 

būtų gautas statybą leidžiantis dokumentas, todėl Tiekėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi labai 

atidžiai išnagrinėti situaciją bei rinkoje esančias medžiagas. Pasirinktą sprendinį prieš derinant su 

institucijomis suderinti su Užsakovu. 

18. Kiti reikalavimai 

18.1 Objekto fizinės saugos valdymui turi būti užtikrinamos tinkamos informacijos ir duomenų apsaugos 

priemonės. Statant objektą Tiekėjas įsipareigoja, kad užtikrins šio Pirkimo metu įgytos bet kokiu 

pavidalu Užsakovo fizinės saugos sistemų techninės dokumentacijos, saugos sistemų išdėstymo 

planų, apsaugos organizavimo procedūrų, įrangos slaptažodžių, asmens duomenų  ir kitos 

konfidencialios informacijos (toliau – Konfidenciali informacija) saugumą. Tiekėjas įsipareigoja, 

kad atlikdamas darbus, kurių metu jų atstovai susipažino su Užsakovo Konfidencialia informacija, 

neatskleis jos jokiais pavidalais neįgaliotiems asmenims ir dės visas pastangas, kad kiti negalėtų 

neteisėtai atskleisti konfidencialią informaciją neįgaliotiems asmenims. Pasibaigus Pirkimo 

sutarties galiojimo laikotarpiui, Tiekėjas turės perduoti visą turimą Konfidencialią informacija 

Užsakovui, o visas turimas Konfidencialios informacijos kopijas sunaikins. Kauno klinikos yra 
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registruotas asmens duomenų valdytojas, todėl Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 

saugos sistemų elektroninės įrangos pagalba tvarkomi asmens duomenys. Rangovas vykdydamas 

darbus privalo užtikrinti tinkamą Užsakovo valdomų asmens duomenų saugumą.  

18.2 Visa pastate įrengta GASS įranga sistemos montavimo metu privalo būti tinkamai aprašyta GASS 

centralėje ir Apsaugos tarnybos centralizuoto stebėjimo posto GASS serveryje, įskaitant tinkamų 

vizualizacijos planų parengimą, įkėlimą į serverį ir tinkamą pastato GASS įrangos išdėstymą 

planuose bei aprašymą. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos išdėstymas, techniniai 

sprendimai ir organizavimo priemonės yra konfidenciali informacija, jos tvarkymas turi būti 

vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrinant tinkamas technines ir organizacines informacijos 

apsaugos priemones. Privaloma suprojektuoti ir įrengti gaisro aptikimo sistemą, kuri protokoliniu 

lygmeniu suderinama su Užsakovo naudojama grafinio atvaizdavimo sistema Schneider Electric 

EBO (turi būti atvaizduota visa sistema joje), kad visi gaisro davikliai privalo veikti SLC prokolu. 

18.3 Vykdant statybos užbaigimo procedūrą, Tiekėjas Užsakovo vardu turės užsakyti ir parengti 

kadastrinių matavimų bylą, energetinio naudingumo sertifikatą, pastato garso klasifikavimo 

protokolus ir kt. (jei privaloma pagal galiojančius teisės aktus ir įstatymus). Būtinus pastato 

pridavimo valstybinėms institucijoms dokumentus Tiekėjas turės užsakyti iš tiekėjų, kurie turi tam 

reikalingus atestatus ar sertifikatus ir turi teisę verstis atitinkama veikla. Tiekėjui pavesti savo 

darbuotojams parengti šiuos dokumentus yra draudžiama. Visų šių dokumentų parengimas siekiant 

sklandžiai priduoti pastatą valstybinėms institucijoms ir užbaigti statybą turi būti įvertintas Tiekėjo 

pasiūlyme. Dokumentai turi būti užsakomi ir parengiami atsižvelgiant į statybos proceso eigą, taip, 

kad užbaigus statybos darbus būtų galima nedelsiant vykdyti statybos užbaigimo  procedūras ir kaip 

galima greičiau vykdyti statinyje numatytą veiklą. 

18.4 Rangovas savo sąskaita privalo objekte įrengti informacinį stendą, vadovaudamasis Statybos 

įstatymu ir suderinęs jį su Užsakovu. 

18.5 Rangovui nebus suteikiama galimybė Kauno klinikų teritorijoje sandėliuoti perteklinį gruntą 

(išskyrus statybvietės ribas), todėl Rangovas turi įsivertinti organizacines priemones ir galimas 

išlaidas su perteklinio grunto pašalinimu iš Kauno klinikų teritorijos. 

18.6 Vykdant statybos darbus, Rangovas privalės pildyti sankaupinį atliktų darbų kiekių žiniaraštį 

(sankaupinis žiniaraštis pildomas pagal techninių specifikacijų prieduose pateiktus darbų kiekių 

žiniaraščius), kad Užsakovui pareikalavus galėtų pateikti tam tikrų atliktų darbų kiekius ir likučius. 

Sankaupinė atliktų darbų forma suderinama su Užsakovu per 1 mėn. nuo Darbų pradžios.   

18.7 Rangovas, vykdydamas statybos darbus, privalės laikytis švaros, užtikrinti, kad nebūtų teršiama 

Kauno klinikų ir aplinkinė teritorija. Rangovas statybos laikotarpiu turės nuolatos prižiūrėti 

technikos judėjimo kelius, juos valyti, taikyti kitas apsaugos priemones (pvz., technikos ratų 

plovimą ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kad darbai vykdomi veikiančioje ligoninėje, dulkių susidarymo 

galimybė turi būti kaip įmanoma labiau sumažinta arba panaikinta. Rangovas turės aptverti 

statybvietę pagal suderintą planą, taip, kad nebūtų sutrikdytas aplinkinių klinikų darbas, patekimas 

į jas, užtikrintas nepertraukiamas viešojo ir specialiojo transporto patekimas į skubios pagalbos 

skyrių. 

18.8 Vykdant statybos užbaigimo procedūrą, Rangovas Užsakovo vardu turės užsakyti ir parengti 

kadastrinių matavimų bylą, energinio naudingumo sertifikatą, pastato garso klasifikavimo 

protokolus ir kitus statinio užbaigimo procedūrai privalomus dokumentus (jei privaloma pagal 

galiojančius teisės aktus ir įstatymus). Taip pat užsakyti sklypo plano atnaujinimą, papildant jį naujai 

pastatytu pastatu. Visų šių dokumentų parengimas siekiant sklandžiai priduoti pastatą valstybinėms 

institucijoms ir užbaigti statybą turi būti įvertintas Rangovo pasiūlyme. Dokumentai turi būti 

užsakomi ir parengiami atsižvelgiant į statybos proceso eigą, taip, kad užbaigus statybos darbus 

būtų galima nedelsiant vykdyti statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūras ir kaip galima 

greičiau vykdyti statinyje numatytą veiklą. Taip pat rangovas turės visą susidariusią vykdomąją 

statybos darbų dokumentaciją (medžiagų ir gaminių instrukcijas, išpildomąsias nuotraukas, 

medžiagų atitikties deklaracijas, statybos žurnalus (ar jų elektroninį išrašą) ir kt.) pateikti popierine 

ir analogiškai skaitmeniniame formate išorinėje laikmenoje. Popieriniai dokumentai turės būti 
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nuskenuoti ir įrašyti skaitmeniniu formatu. Šie darbai turi būti įvertinti Tiekėjo pasiūlyme. 

18.9 Rangovas, atlikęs statybos darbus ir instaliavęs inžinerines sistemas, privalės apmokyti per 30 

kalendorinių dienų Kauno klinikų personalą, atliekantį inžinerinių sistemų eksploatavimą, naudotis 

inžinerinėmis sistemomis. Apmokymas ir perdavimas eksploatacijai turės būti atliekamas užbaigus 

sistemų montavimo darbus bei įvykdžius reikiamus bandymus iki statybos užbaigimo procedūros 

atlikimo. Esant pagrįstiems ir teisėtiems Kauno klinikų sistemas eksploatuojančio personalo 

prašymams, Rangovas turės atsižvelgti į pastabas ir ištaisyti dabų atlikimo defektus.    

18.10 Darbų atlikimo metu pažeistos Kauno klinikų kelių, takelių ar žalios dangos turi būti atstatytos iki 

ne prastesnės kokybės nei buvo iki statybos darbų pradžios. Rangovas, atsižvelgdamas į savo 

įmonėje taikomas technologijas, turi įsivertinti tokį dangų atstatymo kiekį, kiek reikalinga 

techniniame darbo projekte numatytiems tikslams pasiekti. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad 

statybinės technikos judėjimo keliuose gali pasitaikyti požeminių tunelių virš kurių yra įvažiavimo 

keliai. Dėl to rangovas turi numatyti ir įsivertinti į statybviete atvykstančio transporto svorį ir 

intensyvumą, kad nesukelti požeminių statinių griūties ar pažeidimų. 

18.11 Patekimas į Kauno klinikų teritoriją yra ribojamas. Transporto priemonėms, būtinoms pateikti į 

statybvietę yra išduodami leidimai. Kauno klinikose yra ribotas automobilių parkavimo vietų 

skaičius, todėl tiekėjas turės kontroliuoti į statybvietę ir Kauno klinikų teritoriją patenkančių 

automobilių kiekį. Automobilių parkavimas galimas statybvietėje. Kauno klinikos neįsipareigoja 

statybos metu suteikti parkavimo vietų rangovo ar jo subrangovo darbuotojams, parkavimo vietos 

bus skiriamos pagal galimybes. 

18.12 Rangovas skiria darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) koordinatorių statyboje. Koordinatorius 

vykdo pareigas pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių 

įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ reikalavimus ir yra atsakingas už Statinio statybos 

saugos ir sveikatos priemonių plano rengimą, kurį privalo suderinti su techniniu prižiūrėtoju iki 

statybos darbų pradžios. DSS koordinatorius privalės teikti užsakovui, šalių suderinta forma, DSS 

ataskaitas ne rečiau nei kartą į savaitę. 

18.13 Statybvietės visos darbų zonos turės būti aptvertos. Įrengtą tvorą Rangovas turės prižiūrėti, įtvirtinti 

į pagrindą bei tinkamai sutvirtinti segmentus tarpusavyje. Jei statybvietėje bus keliamos dulkės ir 

pan. Rangovas turi užtikrinti kelių, medžiagų sandėliavimo vietos ir darbo zonos drėkinimą. 

Statybinės medžiagos turi būti tokioje pozicijoje, kad vėjas nenupūstų jų į likusią Kano klinikų 

teritoriją. Konteineriai turi būti visada uždaryti. Už trečių šalių Rangovo sugadinto turto atkūrimą 

dėl Rangovo kaltės atsako Rangovas, išaiškėjus apie turto sugadinimą nedelsiant turi būti 

informuotas Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo. Statybvietė turi būti atitinkamai apsaugota nuo 

lietaus vandens, liūčių ar kitų meteorologinių sąlygų, kurios gali daryti neigiamą įtaką vykdomiems 

statybos darbams ir/ar darbų saugai. Įrengiant statybvietę Rangovas privalo užtikrinti priemones ir 

sprendinius, kurie leistų netrukdomai ir saugiai vykdyti darbus statybvietėje. 

18.14 Jei yra poreikis darbų vykdymo metu naudotis elektra ar vandeniu – Rangovas savarankiškai turi 

atsivesti reikalingas komunikacijas, prieš tai susiderinęs su Užsakovu jų prijungimo vietas, įrengti 

apskaitos prietaisus. Užsakovas sudarys galimybes prisijungti prie vidinio Užsakovo komunikacijų 

tinklo. Rangovas sumoka Užsakovui už sunaudotą elektrą ir vandenį pagal faktinį suvartojimą pagal 

apskaitos prietaisų parodymus. 

18.15 Rangovas privalės pasirūpinti pastato evakuacijos planų parengimu ir jų sumontavimu pastate. 

Evakuacijos planai yra pateikiami įrėminti ir pakabinami tam numatytose vietose. Rangovas 

privalės pasirūpinti reikiamu kiekiu gesintuvų, atsižvelgiant į projektinius sprendinius ir 

priešgaisrinius reikalavimus. 

18.16 Iki įrangos, įrenginių, sistemų, komponentų, medžiagų ir konstrukcijų panaudojimo (montavimo) 

statybos aikštelėje pradžios Rangovas turi pateikti techniniam prižiūrėtojui visų šių medžiagų ir 

įrangos kokybę patvirtinančius dokumentus (eksploatacinių savybių deklaraciją, sertifikatus ir 

pan.). Priešgaisrinėms sandarinimo priemonėms ir dangoms papildomai pateikti priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento gaisrinių tyrimo centro išduotą atitikties sertifikatą. Visa 
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Rangovo pagal Sutartį tiekiama įranga turi būti pilnai sukomplektuota ir turėti visą jos tinkamam 

darbui skirtą ir reikalingą pagrindinę bei papildomą įrangą, sistemas, komponentus bei medžiagas. 

18.17 Iki atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo, tiekėjas turės atlikti patalpų vėdinimo 

sistemų slėgių matavimus. Slėgiai turi užtikrinti projekte numatytas slėgių vertes su 20% atsarga. 

Patalpų sandarumas turi tenkinti projekte numatytus reikalavimus. Neužtikrinus techniniame darbo 

projekte numatytų slėgių verčių, atlikti darbai nebus priimami. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama 

statybos metu pirmiau atlikti tarpinius bandymus, siekiant įsitikinti, kad panaudotos medžiagos, 

gaminiai ar sistemos tenkina techninio darbo projekto reikalavimus. 

18.18 Pastate numatoma kad požeminiai aukštai -2 ir -1 yra apsaugoti ir fortifikuoti. Tai reiškia kad šios 

pastato patalpos apsaugotos nuo išorėje vykstančių bet kokių veiksmų (neramumų, sprogimų ir kt.), 

šios pastato patalpos taip įrengiamos kad galėtų izoliuotis nuo išorės, veikti autonominiu rėžimo be 

„kontakto“ su išore ne trumpiai kaip 72 valandas. Šiose patalpose visos inžinerinės sistemos 

nepriklausomos viena nuo kitos tiek vertikaliai tiek horizontaliai. Patalpų aprūpinimas elektros 

energija principu 50%/50% kiekvienoje patalpoje. Kiekviename požeminiame aukšte atskira 

rekuperacinė vėdinimo sistema sumontuota šio požeminio aukšto patalpose. Taip pat viena bendra 

atsarginė – avarinė požeminių aukštų vėdinimo sistema su CBRN filtracija, apsauga nuo 

radioaktyvių, biologinių ir cheminių teršalų, aktyvintos anglies filtro sluoksnis ne mažesnis kaip 30 

mm, vidaus perteklinis slėgis 50–150 Pa. 

Apsaugotos patalpos įrengiamos ir kituose pastato aukštuose, antžeminiai aukštai +1 ir +2, 

patalpos šiuose aukštuose suskaidytos į tris saugumo lygius. Saugumo lygis I (pirmas) yra 

apsaugotas gelžbetoninės pastato išorinės sienos su langais ir durimis bei ventiliacinėmis angomis, 

atlaikančios 35kPa sprogimo bangos slėgį. Langų stiklas dengtas balistine plėvele, lango anga ar 

pačiame lango rėme sumontuota papildoma apsauga neperšaunamo stiklo lakštas atitinkantis 

EN1063; BR5 atsparumo klasę, išorinėms pastato durims keliami tokie patys atsparumo 

reikalavimai EN1063; BR5; EN-13123;  EXR5. Saugumo lygis II (antras), patalpos pastato viduje 

yra apsaugotas vidinės gelžbetoninės patalpų sienos, atlaikančios 200 kPa sprogimo bangos slėgį su 

durimis atitinkančiomis EN 1522/3; FB5 ir EN-13123;  EXR5 atsparumo klasę, atlaikančios 200 

kPa sprogimo bangos slėgį. Saugumo lygis III (trečias) yra gelžbetoninis kanalas, pastato 

branduolys pastato viduje suformuotas iš gelžbetonio atlaikančio 200 kPa sprogimo bangos slėgį, 

skirtas pastato inžinerinių sistemų pravedimui ir paskirstymui bei kritinių pastato inžinerinių 

sistemu pravedimui ir paskirstymui +1 ir +2 aukštuose.  Kanalas iš visų pusių apsaugotas 

gelžbetonio sienomis su durimis atitinkančiomis EXR5 atsparumo klasę. Pastato aukštas +3 ir +4 

atitinka I saugumo lygį yra apsaugoti gelžbetoninės išorinės sienos atlaikančios 35 kPa sprogimo 

bangos slėgį bei stogo denginio dvi sluoksnės gelžbetonio konstrukcijos atlaikančios 300 kPa 

sprogimo bangos slėgį, komunikacijos išvedžiojamos principu 50%/50% kiekvienoje patalpoje. 

Rekuperacinė vėdinimo sistema antžeminei pastato daliai +1; +2; +3 - įrengiama standartiniu 

principu pastato techniniame aukšte +4. Pastato branduolys atitinkantis III saugumo lygį pastato 

aukštuose +3 ir +4 neformuojamas. Visos inžinerinės sistemos pastate formuojamos principu 

50%/50%, taip kad jas būtų galima atjungti mechaniškai kiekviename pastato aukšte horizontaliai 

ir vertikaliai. Evakuacijai iš pastato požeminių aukštų įrengiami evakavimosi tuneliai po 2 vnt. iš 

kiekvieno aukšto. Taikos metu tunelių išėjimo angos užmūrytos lengvų blokelių mūru ir užpiltos 

biriu gruntu užklota juodžemiu užsėta veja. Tunelio galai nuo pastato atitraukiami atstumu 1/3 

pastato aukščio. Evakuaciniame tunelyje įrengiama požeminio aukšto ventiliacija su ištraukimo 

ventiliatoriumi, po dvi ventiliacijas iš kiekvieno požeminio aukšto. 
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 I. Bendra informacija apie projektavimui 



 

 

PROJEKTAVIMAS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

1. Statytojas 

(Užsakovas) 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,  

1351163499, Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas 

2. Pirkimo objektas  - projektiniai pasiūlymai parengimo ir jų viešinimas; 

- statybos leidimo gavimas; 

- projektavimo užduoties parengimo; 

- techninis darbo projektas; 

- kitos paslaugos, susijusios su projektavimo darbais (inžinerinių sistemų 

ištyrimas, esamų statinių konstrukcijų ištyrimas, projektavimo, 

prisijungimo sąlygų gavimas, projektinių  pasiūlymų viešinimas, 

toponuotrauka, inžineriniai geologiniai tyrinėjimai, galutinės 

projektavimo užduoties parengimas, statybą leidžiančio  dokumento 

gavimas ir kitos šiame punkte nepaminėtos paslaugos, kurios būtinos 

projektavimo procesui užtikrinti). Pastaba: šios techninės specifikacijos 

prieduose pateikiami gretimų statinių projektavimo metu parengti 

dokumentai (toponuotrauka, geologija) yra teikiami tik pažintiniais 

tikslais, kad projektuotojas galėtų lengviau suskaičiuoti pasiūlymo kainą.  

- projekto vykdymo priežiūra; 

- statybos darbų metu atliktų pakeitimų atvaizdavimas projekto laidose; 

- statybos užbaigimo dokumentacijos parengimas ir pateiktimas statybos 

užbaigimo procedūroms. 

3. Projekto pavadinimas - Gydymo paskirties pastato – Chirurgijos korpuso, adresu Eivenių g. 2, 

Kaunas, naujos statybos projektas. 

 

Pastabos: rengiant statinio projektą, esant poreikiui, projektuotojui leidžiama 

tikslinti, papildyti statinio statybos projekto pavadinimą. Bei esant 

poreikiui papildyti, išplėsti ar naudoti kelias statybos rūšis. Tikslinamas 

pavadinimas ir statybos rūšis turės būti suderintas su užsakovu.  

4. Statinio adresas - Eivenių g. 2, Kaunas  

5. Statinių grupės sudėtis - Gydymo paskirties pastatas – Chirurgijos korpusas (naujai 

projektuojamas). 

- Skubios pagalbos pastato rūsio patalpos-tunelis, pažymėtas pastato plane 

R-66, R-67; 

- Traumų ir skubios pagalbos centras, unikalus Nr. 4400-3003-1022, 

žymėjimas plane 79D4b; 

- Laboratorijos korpusas, unikalus Nr. 4400-3919-5234, žymėjimas plane 

80C2b. 

- Galerija jungianti skubios pagalbos pastato antrą (2) aukštą ir naujai 

projektuojamo chirurgijos korpuso antrą (2) aukštą. 

 

Pastabos: dalis 5punkte nurodytų objektų yra esami. Projektavimas 

vykdomas šiuose statiniuose tik tokia apimtimi, kiek yra reikalinga naujo 

Chirurgijos korpuso funkcinių ryšių sukūrimui arba jų koregavimo dėl 

trukdymo naujo korpuso statybai. Kiti nesudėtingi statiniai (pvz. takai, 

pravažiavimai, keliai, inžineriniai tinklai ir kt.) nenurodomi. Dėl jų 

apimties ir įtraukimo į projekto sprendinius sprendžia Projektuotojas 

projektavimo metu, suderinęs su Užsakovu. 

5 Punkte minimos rūsio patalpos esamas tunelis (R-66, R-67) naujo pastato 

statybos metu neardomos, o prijungiamos jungtimi su naujo pastato -1 

(minus pirmo) aukšto patalpomis greta išorinės pastato sienos. Taip pat 
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suformuojama šių rūsio/tunelio patalpų R-66, R67 iš naujo suformuoto 

tunelio ir 5 punkte minimo Laboratorijos pastato jungtis. 

5 Punkte minimos galerijos jungties suformavimas tie 2 pastato aukštu 

atliekamas kartu su naujo pastato statyba. 

6. Statinio (-ių) ar 

statinių grupės 

paskirtis ir bendrieji 

(techniniai ir 

paskirties) rodikliai 

- Numatoma, jog naujai pastatytame pastate bus teikiamos chirurgijos, 

intensyvios terapijos ir anesteziologijos paslaugos; 

- planuojamo pastato vidaus patalpų kadastrinis bendras plotas – ne 

mažesnis kaip 21000 m.kv (tikslinamas projektavimo metu); 

- Preliminarus pastato išorės matmenų gabaritas apie 61 metras ilgis ir 61 

metras plotis (tikslinama projektavimo metu); 

- paskirtis – gydymo; 

- aukštų skaičius pagrindinės veiklos vykdymui – 3 antžeminiai aukštai ir 

2 požeminiai aukštai, 4 antžeminis aukštas - techninis aukštas statinio 

technologinei įrangai. Aukštų skaičius gali būti tikslinamas atsižvlegiant 

į projektavimo metu paaiškėjusius techninius ar (ir) technologinius 

statinio rodiklius (derinama su Užsakovu); 

- planuojamo naujo pastato energetinė klasė – pagal galiojančias normas. 

Pastaba leistinas nuokrypis pateikiamiems pastato gabaritams ±3% 

7. Statinio statybos rūšis - nauja statyba  

Pastaba: esamų statinių, nurodytų šios techninės specifikacijos 5 skyriuje 

statybos rūšį nustato Projektuotojas, atsižvelgiant į projekto sprendinius 

(paprastasis remontas, kapitalini remontas, rekonstrukcija).  
8. Statinio kategorija - ypatingasis statinys.  

9. Esamos statinio 

konstrukcijos, jų 

funkcinė paskirtis 

- Traumų ir skubios pagalbos centro jungties (rūsio/tunelio patalpų R-66, 

R67) konstrukcijos – monolitinis gelžbetonis, statybos metai 2014 m.; 

- Laboratorijų korpuso jungties (tunelio) konstrukcijos – monolitinis 

gelžbetonis, statybos metai – 2015 m.; 

- Kitų tunelių konstrukcijos – betoninės, statybos metai 1973 m.. 

10. Duomenys apie 

statytojo turimus ar 

numatomus įsigyti 

įrenginius ir statybos 

produktus 

- Statinyje bus diegiama / naudojama tokia įranga: 

- Sterilizacinės įranga; 

- Portatyviniai rentgenai; 

- Operacinių įranga; 

- Elektrokaustika; 

- Dirbtiniai plaučių ventiliacijos aparatai; 

- Dializės mašinos (hemodializės aparatai); 

- Vandens valymo įranga; 

- Instrumentų plovimo mašinos; 

- Operacinės lempos, stalai, konsolės; 

- Elektrokardiografas; 

- Videoendoskopiniai bokštai; 

- C rentgeno lankai; 

- Magnetinio rezonanso aparatai (MR); 

- Rentgeno aparatai; 

- Kompiuterinio tomografo aparatai (KT); 

- Angiografai; 

- Kita įranga, tinkamam paslaugų teikimui. 

 

- Pastaba: preliminarus įrangos sąrašas pateikiamas tam, kad tiekėjas 

galėtų lengviau suprasti kokia įranga planuojamo objekte ir tam, kad būtų 



 

 

PROJEKTAVIMAS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

galima lengviau suskaičiuoti pasiūlymo kainą. Tikslus įrangos sąrašas 

tiekėjui bus pateikiami projektavimo metu. 

 

- tiekėjas turės suprojektuoti ir įrengti Kauno klinikose įdiegtos 

pneumatinės pašto transportavimo sistemos išplėtimą, planuojamame 

pastate įrengiant pneumatinės pašto transportavimo sistemos stotis. Turės 

būti suprojektuota ir įrengtas: Ø110mm diametro vamzdynas, jungtis su 

esama sistema, priėmimo/siuntimo stotys, diverteriai ir kt. Sistema 

transportuojamos kapsulės su dokumentas ar mėginiais. Sistema turės 

būti suderinta su esama pneumatine transportavimo sistema. Šiuo metu 

naudojama sistema susideda iš: pilkos spalvos kietų PVC-U 110mm 

skersmens plastiko vamzdžių, transportavimo krypties sklendžių 

(Diverter WK110-4 AN), stočių (Station Saturnus NW110AN), orapūčių 

(Multi Position Valve MSV AN (PMSV-3)) ir kitų elementų. Gamintojas 

– „Telecom“. 

11. Lėšų dydis projekto 

realizavimui 

- suprojektuota naujo pastato darbų vertė neturi viršyti sutartyje numatytos 

kainos. Nepaisant to, projektuotojas turi siekti, kad darbams įsigyti 

skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai, t.y. parengto Projekto 

sprendiniai turi būti taupūs ir veiksmingi, sprendinių vertė atitiktų jų 

naudą. Parengus projektą, kurio rangos darbų vertė didesnė nei numatyta 

šiame punkte, užsakovas turi teisę reikalauti projektuotojo perprojektuoti 

projektinius sprendinius ir taip sumažinti bendrą statybos darbų kainą iki 

nurodytos vertės, o projektuotojas privalo projekto sprendinius 

atitinkamai projekte pakoreguoti. Papildomas apmokėjimas už korekcijas 

šiuo atveju nebus atliekamas.  

 II. Perkamų projektavimo darbų apimtis ir trukmė  

12. Perkamų 

projektavimo darbų 

apimtis: 

- bendroji; [BD]  

- sklypo sutvarkymas (sklypo planas); [SP] 

- architektūrinė; [SA]  

- konstrukcijų; [SK] 

- vandentiekio ir nuotekų šalinimo; [VN] 

- šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; [ŠVOK] 

- elektrotechnikos; [E] 

- elektroninių ryšių (telekomunikacijų); [ER] 

- apsauginės signalizacijos; [AS] 

- gaisro aptikimo ir signalizavimo; [GSS] 

- procesų valdymo ir automatizacijos; [PVA] 

- šilumos gamybos ir tiekimo; [ŠT] 

- gaisrinės saugos; [GS]  

- pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; [SO]  

- statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS]  

- ekonominė; [EK]  

- statinio interjero; [SI]  

- radiacinės saugos [RS] 

- medicinnių dujų [MD] 

- technologijų [T] 

- pneumatinė transportavimo sistema (pneumopaštas)*;  

- pastato pasyvios ir aktyvios apsaugos esant Ekstremaliąjai situacijai*.  

 

      Pastabos:  



 

 

PROJEKTAVIMAS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

pneumatinė pašto transportavimo sitema (pneumopaštas) gali būti 

projektuojama tiek atskira projekto dalimi, tiek kurios nors iš projekto 

dalių sudėtyje. Pneumopašto sistema turi būti suderinta su Kauno 

klinikose veikiančia pneumopašto sistema; 

statinio interjero dalis gali būti rengiama statybos laikotarpiu, medžiagas 

derinant suužsakovu; 

jei projektavimo metu paaiškės, kad yra būtina parengti elektros, nuotekų, 

vandentiekio, šiluminės trasos ar kitų komunikacijų lauko tinklų 

iškėlimo, apsaugojimo, rekonstavimo ar kt. projektus, tiekėjas šiuos 

projektus privalės parengti ir suderinti su atitinkamomis institucijomis. 

Papildomas apmokėjimas už šių projekto dalių parengimą nebus 

atliekamas; 

tiekėjas atsako už rūpestingą visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, už 

patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius 

turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba darbų atlikimui, 

pateikimą. Jei konkurso dalyvis laimi konkursą, nebebus priimtas joks 

reikalavimas pakeisti pasiūlymo kainą arba sąlygas, grindžiamas 

klaidomis ar praleidimais. 

12.1. projektavimo (įprasti) 

darbai 

- perkami įprasti darbai, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos 

įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (projektinių 

pasiūlymų parengimas (įskaitant projektinių pasiūlymų viešinimo 

procedūrą), Projekto parengimas ir kt.).  

- projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, 

aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, 

atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto dalių neturi 

prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į Projekto dokumentų 

– Projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį Projekto 

sprendiniams.  

- projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius 

(būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir 

produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir 

įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos 

nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose 

standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su 

naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus.  

- projekto sprendinių apimtis ir detalumas turėtų būti pakankamas, kiek 

reikalauja statybos techniniai reglamentai. Taip pat vengtinas statybos 

taisyklių ar mokslo vadovėlių standartinių statybos darbų technologinių 

procesų, procedūrų, praktikos nuostatų, kurios nesusijusius su 

konkrečiais projekto sprendiniais, kopijavimas. Tokie aprašymai 

paprastai gali būti įtraukiami, jeigu projekto sprendinys reikalauja 

ypatingų atitinkamų technologijų.  

- į projektavimo darbų apimtį įeina Projekto pataisymai pagal užsakovo 

pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį 

Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat 

Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai.  

- parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų 

(prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų).  
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- parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, 

būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms 

paslaugoms,  tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems 

subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės 

sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas konkrečių techninių 

brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos.  

- taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, patvirtinti Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-

508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius 

pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija), t. y. projekte 

turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos 

atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės 

medžiagos“) Parengtas projektas turi atitikti bent vieną iš patvirtintų 

tvarumo kriterijų taikymo standartų (LPTVS, LEED, BREEAM, 

CEEQUAL, ar lygiaverčių. (tvarių pastatų vertinimo sertifikatai)). 

Pasirinktam pastato tvarumo standartui bus keliami 

minimalūs  teisės aktus atitinkantys reikalavimai 

- Projektavimas ir įrengimas pagal EN 1990, EN 1991, EN 1992, EN 1993, 

EN 1997, EN 1998, EN 1090 ir Lietuvos STR. 

- Visi gaminiai turi turėti CE ženklinimą ir eksploatacinių savybių 

deklaracijas. 

- Sprendiniai turi būti pritaikyti ekstremalių situacijų veikimui. 

12.2. kiti darbai, susiję su 

projektavimu 

- užsakovo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą; 

- parengti sklypo toponuotrauką (toponuotrauka rengiama tokia apimtimi, 

kiek reikalinga projekto parengimui); 

- atlikti geologinius grunto tyrimus; 

- atlikti esamų tunelių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų techninės būklės 

įvertinimą (ekspertizę). Tiekėjas privalės atidžiai įvertinti statinio 

laikančiąsias konstrukcijas, pamatus (jei reikalinga, atlikti šurfus pamatų 

tyrimui) ir parengti ataskaitą, geodeziniais matavimais nustatyti tikslius 

tunelio aukščius ir altitudes prijungimo vietose; 

- užsakovo vardu gauti prisijungimo ir kitas specialiąsias sąlygas 

projektavimui, sukomplektuoti reikiamus dokumentus sąlygų gavimui; 

- atlikti projektinių pasiūlymų viešinimo procedūras; 

- užsakovo vardu į sistemą „Infostatyba“ sukelti visus reikiamus 

dokumentus statybą leidžiančio dokumento gavimui; 

- atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą statybos laikotarpiu; 

- parengti projekto radiacinės saugos dalį ir užsakyti bei parengti šios 

dalies specialiąją ekspertizę;. 

- parengti statinio informacinį modelį (BIM) projektiniams pasiūlymams 

ir techniniam darbo projektui (3D modelis IFC formatu). Parengtą 

skaitmeninį dokumentą (3D modelis IFC formatu) skaitmeniniame IFC 

formate perduoti skaitmeninėje laikmenoje užsakovui. 

- Parengti statinio informacinio modelio (BIM) projektavimo užduotį ir 

suderinti su užsakovu. 

- Tiekėjas (Tiekėjo BIM vadovas bei projekto vadovas) derindamas su 

statytoju, pasirenka ir paruošia bendrąją duomenų platformą, kurioje bus 

talpinama visa projekto dokumentacija bei vykdoma komunikacija. 

Tokiu būdu siekiama sukurti kuo skaidresnį projektavimo BIM aplinkoje 

procesą. Visa dokumentacija, patalpinta bendrojoje duomenų 
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platformoje, yra Statytojo nuosavybė. Ruošiant modelius privaloma 

laikytis kokybės kontrolės gairių, kurios taip pat aprašomos BIM 

vykdymo plane. BIM projekto vadovo paruoštos patikros ataskaitos 

patalpinamos visiems prieinamoje vietoje bendrojoje duomenų 

platformoje. Atiduodant projekto rezultatus modelių elementų kiekiai turi 

būti tikslūs, išspręsti modelio elementų loginiai ir fiziniai susikirtimai. 

Informacijos valdymo procedūros turi atitikti PAS1192-2:2013 bei 

minimaliai tenkinti AEC BIM Protocol bei COBIM 2012 gaires: • Vienos 

projekto dalies modeliai gali būti sudalinti atskiromis rinkmenomis, jei to 

reikalauja BIM vykdymo plane aprašyta zonavimo strategija; • 

Pateiktuose projekto dalių modeliuose numatyti (išeksportuoti) elementai 

privalo būti tik tos konkrečios projekto dalies, pvz., architektūros dalies 

modelyje negali būti nurodytų ortakių ar elektros kopėtėlių; • Modeliai 

privalo būti suskaidyti aukštais, išskyrus atvejus, kuomet numatomi 

realūs gaminiai nebus skaidomi aukštais; • Modeliuose pateikiama tiek 

informacijos ir grafinio detalumo, kiek nurodoma leidžiant projekto 

dokumentaciją. • Elementai turi būti priskirti jį atitinkančiai kategorijai, 

negali būti perteklinės, nereikalingos, ar klaidinančios informacijos; • 

Modelių elementai turi būti suklasifikuoti, pasitelkiant pasirinktą 

elementų klasifikavimo sistemą, aprašytą BIM vykdymo plane; • Turi 

būti įvertinti loginiai susikirtimai (aptarnavimo zonų įvertinimas, vietos 

pakankamumo sistemoms vertinimas ir pan.); • projekto pabaigoje turi 

būti išspręsti fiziniai elementų susikirtimai (įskaitant angas, 

komunikacijas grindyse ir kt.). Numatant informacijos vystymosi lygius 

privaloma atsižvelgti į projekto etapams aktualią informaciją, 

nedetalizuojant jos perdėtai daug arba nepakankamai. Visa 

dokumentacija bei medžiagų kiekių žiniaraščiai turi būti teikiami iš 

modelio. Visi priimti sprendiniai turi atsispindėti modelyje vadovaujantis 

keliamais minimaliais modelio reikalavimais. Rekomenduojamas 

modelio komponentų detalumo lygis aprašomas LEVEL OF 

DEVELOPMENT SPECIFICATION 2022 dokumente bei, tolimesniame 

etape, BIM vykdymo plano priede. BIM Modelio detalumas techniniam 

darbo projektui (ne mažiau arba lygu): architektūra – LOD 350; 

konstrukcijų dalis – LOD 400; inžinerinės dalys – LOD 350. Modelio 

komponentų informacija aprašoma tiek geometriškai, tiek funkciškai 

(LOMD=LOD+LOI). Statinys Modelyje turi būti pririštas prie LKS94 

koordinačių sistemos bei atitinkamai orientuotas pasaulio šalių atžvilgiu. 

Projekto pradžios taškas numatomas remiantis gerąja praktika ir 

aprašoma BIM vykdymo plane. Pradžios taškas privalo būti numatytas 

projektavimo etapo pradžioje ir nekeičiamas iki jo pabaigos. Tokiu pačiu 

principu vadovaujamasi ir numatant projekto matavimo vienetų sistemą 

(modeliuojama mastelyje 1:1). Pasirinkta bendroji duomenų platforma 

turi turėti galimybę valdyti pateikiamų duomenų apsaugą (prieigą, 

redagavimą ir atsisiuntimą). 

12.3. projekto vykdymo 

priežiūra  

- paskirti atestuotą projekto vykdymo priežiūros vadovą ir atestuotus 

projekto dalių vykdymo priežiūros vadovus bei statybos laikotarpiu 

vykdyti projekto vykdymo priežiūrą.  

Tiekėjas vykdydamas projekto vykdymo priežiūrą privalo: 

- lankytis statybvietėje ne rečiau kaip kartą per savaitę; 

- spręsti su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus;  
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- tikrinti, ar statinys statomas laikantis Projekto sprendinių, ir apie tai 

įrašyti į statybos žurnalą;  

- organizuoti ir atlikti-ištaisyti pastebėtų Projekto klaidų, neišbaigtų 

sprendinių taisymą;  

- į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius 

Projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems 

neatitikimams ištaisyti;  

- drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos 

gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo dalies) 

techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių 

statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į 

Statybos darbų žurnalą;  

- atlikti Projekto (jo dalies) sprendinių pakeitimus.  

13. Darbų pradžia ir 

trukmė 

- specialjiųjų reikalavimų gavimas, projektinių pasiūlymų parengimas ir 

kiti priešprojektiniai darbai atliekami pagal Sutartyje nustatytą terminą ir 

etapus.  

- statybą leidžiančio dokumento gavimas atliekamas pagal Sutartyje 

nustatytą terminą ir etapus. 

- Techninio darbo projekto parengimas atliekamas pagal Sutartyje 

nustatytą terminą ir etapus.: 

- Projekto ekspertizės atliekamas pagal Sutartyje nustatytą terminą ir 

etapus. : 

- projekto vykdymo priežiūra atliekama pagal Sutartyje nustatytą terminą 

ir etapus.  

  

 III. Reikalavimai projektavimo darbams 

14. Statinio projekto 

dokumentams taikomi 

teisės aktai, 

normatyviniai 

statybos techniniai 

dokumentai bei 

normatyviniai statinio 

saugos ir paskirties 

dokumentai, teritorijų 

planavimo 

dokumentai.  

- statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo 

dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami 

sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra;  

- normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems 

statybos dalyviams:  

- statybos techniniai reglamentai;  

- Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai, elektros įrenginių įrengimo 

taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai 

ir kt;  

- radiacinės saugos reikalavimai ir juos reglamentuojantys teisės aktai; 

- radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės reikalavimai; 

- nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines 

specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia 

nurodant:  

− Europos standartą perimantį Lietuvos standartą,  

− Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, tarptautinį 

standartą,  

− kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių 

normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, 

nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės 

specifikacijas, susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir 

vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su 

žodžiais „arba lygiavertis“.  
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15. Funkciniai (paskirties) 

ir naudojimo 

(eksploataciniai) 

reikalavimai statiniui 

(statinių grupei) 

- projektuojamas gydymo paskirties pastatas – Chirurgijos korpusas, kuris 

funkciškai sujungiamas su esama Kauno klinikų požeminių tunelių 

sistema ir skubios pagalbos pastatu bei kitais pastatais; 

16. Aplinkosaugos, 

sveikatos, saugomos 

teritorijos ir 

nekilnojamosios 

kultūros paveldo 

vertybės apsaugos 

reikalavimai 

- pastatas yra Kauno klinikų statinių komplekso (unikalus objekto kodas: 

16003) vizualinės apsaugos pozonyje, tačiau į Kultūros paveldo objektų 

ir vietovių teritoriją nepatenka. Pastatas turi būti projektuojamas taip, kad 

nepakenktų nekilnojamųjų kultūros vertybių kraštovaizdžiui ar 

optimaliai jų apžvalgai;  

- pastato architektūra turi derėti su aplinkinių pastatų architektūra; 

- projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės 

medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip 

numatyta LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai 

ir naudojimo gairės“ arba lygevertis;  
17. Universaliojo dizaino 

principų taikymo 

reikalavimai 

- visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus 

funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų 

kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų 

patraukliai ir estetiškai;  

- lankstumas, paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, 

kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje, lankytojų erdvės turi būti 

pritaikytos visoms lankytojų gupėms; 

- tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija 

pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, 

garsinę informaciją; 

- tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; 

- mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir 

mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; 

- optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, 

aukštis, dydis; 

- kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių 

reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu 

įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą 

įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį 

mazgą ir pan.;  

- vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi 

būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą;  

- vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tampriai 

bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais. 

18. Techniniai, kokybiniai 

(estetiniai, komforto, 

energinio 

naudingumo, triukšmo 

lygio ir t.t.) 

reikalavimai pagal 

statinio projekto 

sprendinių dalis 

- projektuotojas turi siekti, kad darbams įsigyti skirtos lėšos būtų 

naudojamos racionaliai, t.y. parengto Projekto sprendiniai turi būti taupūs 

ir veiksmingi, sprendinių vertė atitiktų jų naudą; 

- parengto Projekto sprendiniuose statinio (atskirų jo patalpų) plotas, tūris 

bei techninėse specifikacijose nustatyti reikalavimai turi būti ne didesni, 

palyginus su to statinio paskirties reikmėmis; 

- energetinio naudingumo klasė – pagal galiojančias normas; 

- pastato patalpų garso klasė – pagal galiojančias normas. 
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18.1. sklypo sutvarkymo 

(sklypo plano): 

- sklypo plano sprendiniai rengiami minimalūs, t.y. sprendžiami takų, 

privažiavimų, želdynų, smulkiosios architektūros klausimai tik tiek kiek 

yra funkciškai reikalingi pastatui funkcionuoti.  

18.2. architektūros daliai: - Pastato išorės architektųra turi būti formuojama su išneštais langų 

angokraščiais į išore, dėl poreikio apsaugoti langų angas nuo tiesioginio 

skieveldrų pataikymo ir išskaidyti vidutinio galingumo sprogmens ar 

drono sprogimo bangos sklidimą. Esant reikalui pastato išorėje, laugų 

angotraščiuose, turi būti galimybė prikrauti smėlio maišų, lango apsaugai 

nuo apšaudymo ir šrapnelių. Pastato forma ir koncepcija derinama su 

Užsakovu. 

- pastate projektuojama 12 liftų:  

- 11 liftų skirti transportuoti pacientus su ligoninės lovomis ir medicinine 

įranga, vaistų pakėlimui ir kitų medikamentų. Lifto keliamojo galia ne 

mažiau kaip 2500 kg. Kabinos vidaus gabaritai ne mažiau kaip 2,1m 

plotis, 2,8m gylis ir 2,1m aukštis. Lifto durų angos švarus plotis ne 

mažiau kaip 1,5 m. aukštis ne mažiau kaip 2,1 m. Liftų kilimo ir 

nusileidimo greiti ne mažiau kaip 1,5 m/s. 

- 1 liftas – krovininis, skirtas ūkinėms reikmėms, bei nešvarioms atliekoms 

ar skalbiniams transportuoti taip pat esant poreikiui transportuoti 

pacientus su lovomis. Lifto keliamojo galia ne mažiau kaip 3500 kg. 

Kabinos vidaus gabaritai ne mažiau kaip 3,0 m plotis, 2,8 m gylis ir 

aukštis ne mažiau kaip 2,5 m. Lifto durų angos švarus plotis ne mažiau 

kaip 2,5 m. aukštis ne mažiau kaip 2,5 m. Lifto kilimo ir nusileidimo 

greiti ne mažiau kaip 1,5 m/s. Krovininis liftas projektuojamas kuo arčiau 

pastato jungties su požeminiu tuneliu jungiančiu pastata su kitais 

pastatais. 

- Liftai išdėstomi pastate proporcingai, taip kad būtų galima kuo greičiau 

pasiekti liftą iš bet kurios pastato vietos. 

- Vienas liftas projektuojamas atskirai tik personalo poreikiams išvengiant 

lankytojų ir pacientų srauto „back-of-house“. 

- Visi liftai ir krovininis valdomi darbuotojo kortele, kad būtų galimybė 

patekti nuo -2 aukšto iki +4 aukšto.  

- Be valdymo kortelės liftas perveža pacientus ir lankytojus tik nuo +1 iki 

+3 aukšto. 

- Patalpos projektuojamos chirurgijos paslaugų teikimui; preliminariai 

pastate turėtų būti suprojektuotos tokios patalpos: 

- patekimui į operacines patalpas ir operacinių patalpų blokus numatyti 

medicinines hermetiškas operacinių patalpų automatines duris, reikiamo 

pločio ne mažiau kaip 1,5 m, kad būtų galima patekti į patalpą su ligonio 

lova ir papildoma medicinine įrenga bei personalu einančiu greta lovos. 

Durų atidarymo valdymas su praėjimo kontrole užsidarimas automatinis 

pagal durų sensoriaus signalą, bei avarinis atidarymas. 

- Visos pastato durys į aukštus, operacinius blokus ir kitur su praėjimo 

kontrole, veikiančia nuo darbuotojo kortelės. Be kortelės galima patekti į 

WC patalpas, pagalbines patalpas antrinės paskirties (pvz. sandėliukai, 

valytojos patalpos, personalo, palatos), bus patikslinta projektavimo 

metu. 

 

3 antžeminiai aukštai ir 2 požeminiai aukštai tisioginiai medicininei 

chirurgijos paskirčiai ir  1 tai yra 4 antžeminis aukštas techniniai 
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paskirčiai: 

2 požeminiai aukštai ekstremalios situacijos metu turi būti funkcionalūs 

ekstrinių medicininių paslaugų teikimui, t.y. patalpose būtų teikiama 

chirurginio pobūdžio medicininė pagalba ir kita medicininė pagalba. Šios 

patalpos turėtų turėti pagrindinius ir atsarginius išėjimus ir įėjimus bei 

ligonių pristatymo kelius su lovom. Apsaugos priemones ekstremalios 

situacijos metu patekimui į I, II ir III saugumo lygio patalpas sandarios, 

metalinė įsilaužimui atsparios durys atitinkančios EN1063; BR5; EN-

13123;  EXR5 klasę. Durys nelaidžios dujoms su tarpinėmis, atsparios 

slėgio ir smūginėms apkrovoms. Užrakinimo sistema daugiataškė. 

Korozijos apsauga ne žemesnė kaip C4. Durys atlaiko ne mažiau kaip 20 

000 darbo ciklų. Taip pat patalpos turėtų būti aprūpintos reikiamu kiekiu 

vėdinimo ir šildymo sistemų, elektros tiekimo, apšvietimo sistemos turėti 

rerzervinius elektros energijos tiekimo tinklus ir šaltinius, elektros 

energijos kaupiklius susietus su elektros tinku ir saulės elektrinių 

hibridiniais inverteriais bei dyzeliniais generatoriais ir elektros energijos 

kaupikliaisi. Patalpose turėtų būti numatyti įvadai medicininių dujų 

(deguonies, inertinės dujos, anestetinės dujos) prijungimui. Požeminiai 

aukštai turi funkcionuoti autonomiškai vienas nuo kito ir nuo viso pastato 

sistemų, taip pat turi turėti, ekstremaliosios situacijos atveju, rezervinę 

vėdinimo rekuperacinę sistemą su CBRN oro filtracija, apimančia abiejų 

požeminių aukštų  vėdinimą uyžtikrinantį ne mažiau kaip 40% 

standartinio pajėgimo: - 5 m³/h vienam žmogui ilgalaikio buvimo režime; 

10 m³/h budėjimo režime; 15 m³/h intensyvaus užimtumo režime. 

Užtikrinti patalpų vėdinimo poreikius tuo atveju jeigu pagrindinės 

požeminių aukštų vedinimo rekuperacinės sistemos būtų sugadintos ar 

dėl kitų priežasčių nustotu funkcionuoti. Kiekviena vėdinimo sistema turi 

turėti galimybę veikti autonomiškai, nepriklausomai nuo kitų pastato 

vėdinimo sistemų. Filtracija turi apsaugoti požeminėms ir apsaugotoms 

patalpoms tiekiamą orą nuo radioaktyvių, biologinių ir cheminių teršalų, 

aktyvintos anglies filtro sluoksnis ne mažesnis kaip 30 mm, vidaus 

perteklinis slėgis 50–150 Pa. Rezervinėje sistemoje numatyta galimybė  

sistemą sukti mechaniškai rankiniu rėžimu. 

       

      Požeminiuose aukštuose, o kituose aukštuose medicinos personalo 

poilsiui skirtose patalpose numatomas aukštesnio lygio akustinis 

komfortas (0,6 s reverberacijos laiko ir oro garso izoliacija turi būti ne 

mažesnė kaip 48 dB) turi turi būti naudojamos garso-triukšmo 

atspindžius slopinančios medžiagos - įrengiant lubų apdailą naudojamos 

akustinės lubų plokštės ar dekoratyviniai elementai. Įrengiant sienas 

naudojamos akustinės gipso kartono plokštės ir akustiniai dekoratyviniai 

sienų elementai. 

 

minus 1 aukštas (rūsys -1): galimas patalpos ploto nuokrypis (±5%) 

- Operacinės – 6 vnt.: ( ~ 415kv.m); 

- Robotinės  operacinės 3 vnt.  – urologijos -URO, chirurgijos -CHI, 

ginekologijos -GIN, ausų – nosies - gerklės -ANG, Toroko mankštos 

patalpa, Vaikų operacijų ir kitų poreikių; 

- Endoskopinės operacinės – 3 vnt; 

- kompiuterinis tomografas -KT (70 kv.m) , magnetinio rezonanso tyrimas -
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MRT (90 kv.m), kraujagyslių angiograma -angiografas (70 kv.m)  

Galimybė plėsti radiologiją. Nusimatant dar po 1 KT ir MRT vietą. 2 

Angiografai (300 kv.m).  

- Personalo persirengimo patalpos su daiktų pasidėjimo spintelėmis (250 

kv.m). 

- sveikatos apsaugos - SAM patalpos (50 kv.m). 

- Viso aukšto inžinerinių įrenginių patalpos (vėdinimas su rekuperacija 

operacinių patalpų poreikiams (oro filtravimo HEPA filtrai), šildymas, 

šaldymas, elektros skydinė, kitos patalpos  (100 kv.m); 

- Rezervinės inžinerinės įrangos patalpos minimaliems abiejų požeminių 

aukštų patalpų poreikiams užtikrinti (vėdinimas su rekuperacija, 

šildymas, šaldymas, elektros skydinė, elektros energijos kaupiklių 

patalpa skirta sukaupti energijos atsargas kritinės infrastruktūros 

palaikymui 72 valandas, kitos patalpos (80 kv.m); 

- Tunelis jungtis su skubios pagalbos pastato rūsio patalpomis (rūsio/tunelio 

patalpomis R-66, R67);  

- Tunelis sujungiantis su laboratorijos pastatu. 

- Tunelis jungtis su T11 tunelio dalimi, statinių išdėstymo plane, tarp 

valgyklos pastato ir 10M2p ir sandėlio pastato 13F1p. Pagal altitudes 

jungtis formuojama taro tunelio T11 ir minus pirmo aukšto. 

 

minus 2 aukštas (rūsys -2): galimas patalpos ploto nuokrypis (±5%) 

- Centrinė sterilizacinė 1500 kv.m  

- Vaistų sandėlis. – 500 kv.m  ( 1 mėn. Įstaigos vaistų rezervui) ( su galimybe 

paletes sudėti dviem aukštais) 

- Kraujo centras ir priklausiniai – 150 kv.m) 

- Laboratorijos patalpos –  100 kv.m 

- Viso aukšto inžinerinių įrenginių patalpos (vėdinimas su rekuperacija ir 

HEPA filtrais atitinkančiais laboratorijos-operacinės patalpos 

reikalavimus, šildymas, šaldymas, elektros skydinė, elektros energijos 

kaupiklių patalpa skirta sukaupti energijos atsargas kritinės 

infrastruktūros palaikymui 72 valandas, kitos patalpos 

 

 

1 aukštas: galimas patalpos ploto nuokrypis (±3%) 

- Operacinių dienos chirurgijai 8 vnt. po 42 kv.m, viso 336 kv.m; 

- Poanestetinės – I fazė 14 vnt. lovų po 14 kv.m, viso  196 kv.m;  

- Poanestetinės – II fazė 30 vnt. fotelių viso 300 kv.m; 

- Operacines klasteryje 4 vnt, darbui rentgeno -RO aplinkoje; 

- Pagalbinės patalpos, sandėliavimas įrangos; 

- Personalo patalpos, susitikimų kambariai, kompiuterinės darbo vietos; 

- Priimamasis registratūra.  

 

2 aukštas: galimas patalpos ploto nuokrypis (±3%) 

- Operacinės (didelių operacijų) 8 - 9 vnt. po 55 kv.m, viso 500 kv.m; 

- Priešoperacinės patalpos 10 - 12 vietų. Patalpos po 10 kv.m, viso 100 - 120 

kv.m; 

- Pooperacinės patalpos – visiems profiliams, tarpinė grandis iki palatos – 24 

lovos, 4 blokai po 6 lovas. po 80 kv.m, viso – 320 kv.m; 

- Poanestetinės palatos jose 15-18 lovų, patalpos plotas   (150 -180 ) kv.; 
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- Palatos dvivietės – po 10 kv.m. talpina 40 lovų 

- Palatos vienvietės – po 20 kv.m. talpina 20 lovų;  

- IT priklausiniai – 200 kv.m; 

- Personalo patalpos, susitikimų kambariai, kompiuterinės darbo vietos.  

- Jungtis lengvų konstrukcijų galerija perėjimui ar pacientu pervežimui su 

ligoninės lovomis iš ir į skubios pagalbos pastatą į Chirurginį korpusą. 

 

3 aukštas: galimas patalpos ploto nuokrypis (±2%) 

- Bendros chirurginių skyrių palatos;  

- Personalo patalpos, studentų poreikiams skirtos patalpos, susirinkimų 

kambariai, darbo vietos; 

- Palatos dvivietės po – 10kv.m. talpina 70 lovų;  

- Palatos vienvietės po -  20 kv.m. talpina  50 lovų; 

Personalo patalpos, susitikimų kambariai, kompiuterinės darbo vietos. 

 

4 aukštas: 

- techninis aukštas, skirtas ŠVOK sistemoms skirtoms antžeminių aukštų 

aptarnavimui, pneumopašto sistemai ir kitoms inžinerinėms sistemoms; 

  

Kitos bendro pobūdžio patalpos, išsidėsčiusios visuose aukštuose: 

- personalo poilsio ir persirengimo kambariai; 

- gydytojų kabinetai; 

- procedūrianiai, konsultaciniai kabinetai; 

- budėjimo postai; 

- san. mazgai (tualetai, pisuarai, praustuvai, dušai); 

- pagalbinės patalpos (serverinės, sandėliukai įvairioms medicininėms 

priemonėms pasidėti su reikiamo mikroklimato palaikymo įranga); 

- pultinės; 

- koridoriai, laiptinės, tambūrai; 

- kitos pagalbinės, valytojų patalpos – pagal normas ir poreikį (derinama 

projektavimo metu); 

 

Pastabos ir paaiškinimai 

- Preliminarus patalpų sąrašas pateikiamas tam, kad tiekėjas galėtų 

lengviau suprasti kokios patalpos planuojamos objekte ir tam, kad būtų 

galima lengviau suskaičiuoti pasiūlymo kainą. Tikrąjį patalpų kiekį, dydį, 

konfigūraciją, inžinerines sistemas tiekėjas turės pasiūlyti projektavimo 

metu ir suderinti su užsakovu; 

Šiuo pirkimu baldai ir mediciniai įrenginiai nėra perkami.  

- Pastato požeminų aukštų kontūras nebūtinai turi sutapti su antžeminių 

aukštų kontūru.  

- Pastato langai, esantys antžeminėje pastato dalyje ir nukreipti į 

potencialias grėsmių zonas, projektuojami su balistine ir sprogimo 

bangos atspariu stiklu pagal pripažintos institucijos standartą arba 

lygiavertį (ISO 16933). Kiekvienas produktas turi būti testuotas ir 

sertifikuotas akredituotos bandymų laboratorijos. Detalūs reikalavimai 

— žr. skiltį 19. „pastato apsaugos esant ekstremaliajai situacijai". 

18.3. konstrukcijų daliai: - jei atlikus esamo pastatų konstrukcijų techninės būklės įvertinimą 

(ekspertizę) paaiškės, kad siekiant sujungti naują pastatą su senosiomis 

patalpomis ir įrengti įėjimus į jį yra būtina stiprinti esamas konstrukcijas, 
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tiekėjas turės suprojektuoti konstrukcijų stiprinimo sprendinius.  

- konstrukcijos turi būti projektuojamos racionalios, ekonomiškai 

pagrįstos ir ilgaamžės; 

- suprojektuoti norminius dokumentus atitinkančias sienų, grindų, 

denginio šilumos ir garso izoliacijas;    

- suprojektuoti sienų ir grindų hidroizoliacinius sprendinius, drenažo 

sistemas, siurblines; 

- pastato grindų konstrukcijose negali būti slenksčių, perkritimų staigių 

pandusų. 

- konstrukcinės dalies sprendiniai turi būti rengiami atsižvelgiant į pastate 

numatomus vykdyti procesus ir turi tenkinti reikalavimus dėl 

jonizuojančios spinduliuotės tose patalpose kur reikalinga.  

- naujo pastato konstrukcijas projektuoti taip, kad  statybos laikotarpiu 

ir eksploatacijos metu nebūtų daroma neigiama įtaka esamiems 

aplinkiniams pastatams. 

- tarp aukštinių perdangų projektavime atsižvelgti į tai, kad dalis 

operacinės įrangos yra tvirtinama prie lubų svoris tokios įrangos sudaro 

nuo 400 kg/m2 iki 600 kg/m2. Taip pat atsižvelgti kad toje pačioje vietoje 

gali būti pastatytas operacinis stalas kurio svoris su pacientu ir įranga 

sveria iki 600 kg/m2. 

- stogo konstrukciją projektuojama iš dviejų sluoksnių gelžbetonio 

kompozitinės perdangos. Gelžbetonis armuojam ne tik stambia 

konstrukcijos armatūra bet ir tarp sluoksnių įterpiamas smulkus pintas 

metalinis tinklas skirtas sulaikyti atsiskiriančius konstrukcijos 

fragmentus, konstrukcijos susmulkinimui sprogimo metu.  Pastato stogas 

turi atlaikyti 300 kPa sprogimo bangos sukeltą slėgį. 

- pagrindinis denginio sluoksnis skirtas pakloti apšiltinimo sluoksniui ir 

stogo dangai įrengti. Virš jo daromas tarpas ir įrengiamas papildomas 

gelžbetoni sluoksnis skirtas vidutinio kalibro sprogmenų ir dronų smūgių 

bei šrapnelių ar padegamųjų medžiagų sulaikymui. 

- tarpaukštinės perdangos turi atlaikyti 300 kPa slėgį 

- išorinės sienos konstrukcijos projektuojamos iš sluoksniuoto gelžbetonio 

panelių su šiltinimo sluoksniu integruotu tarp gelžbetonio sluoksnių. 

Laikantysis konstrukcinis gelžbetonio sluoksnis papildomai 

sustiprinamas tarp konstrukcinės armatūros įterpiamu smulkiu metaliniu 

pintu tinklu skirtu vidutinio galingumo sprogmenų, dronų ar šrapnelių 

smūgio sulaikymui, bei pačios konstrukcijos suirimo sprogimo metu 

fragmentų sulaikymui. Išorinis sluoksnis gelžbetonio panelės sluoksnis ir 

panelių jungtys atsparios padegamosioms medžiagoms. Išorinėje sienos 

panelės plokštėje ties langais formuojamos išnašos, ne siauresnės kaip 35 

cm, skirtos langų apsaugai nuo skersinio sprogstamosios bangos ir 

šrapnelio sulaikymui. Šios išnašos turi būti gelžbetoninės pakankamai 

tvirtos, kad esant poreikiui šiose išnašose būtų galimybė sukrauti smėlio 

maišus, langų stiklų apsaugai nuo apšaudymo ar sprogimo bangai 

sulaikyti esant ekstremaliajai situacijai.  

- pastato išorinis apvalkalas suformuoja pastato I (pirmą) saugumo lygį, 

pirmo saugumo lygio išorinės sienos, durys, langai, ventiliacinės angos 

su sprogimo slėgio apsauginiais, automatiniais smūgio bangos vožtuvais. 

Vožtuvais  turi atlaikyti ne mažesnį kaip 35kPa slėgį sukeltą nuo 

sprogimo bangos, vožtuvo reakcijos laikas ≤ 20 ms. 
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- papildomai pastato išorinių sienų, langų, vitrinų, durų ir ventiliacinių 

angų pridengimui nuo apšaudymo ar sprogimų, aplinkui pastato 

perimetrą 2 metrų atstumu formuojama, iš betono ar kitos tvirtos dangos, 

nuogrinda skirta surenkamų gelžbetonio blokų apsauginei juostai 

pastatyti. Šiai juostai skirti gelžbetonio blokai turi susirišti tarpusavyje 

„LEGO“ principu, „stud-and-tube coupling system“, tai yra bloko viršuje 

yra mažos iškilusios užapvalintos „kepurėlės“ – studs (kištukai), bloko 

apačioje, viduje, yra tuščiavidurės įdubos – tube (duobutės) . Blokų 

juostos aukštis ne mažiau kai 3,6 metro, storis ne mažiau kaip 0,5metro, 

ilgis turi apjuosti visą pastato perimetrą. Bloku juostoje suformuojami 6, 

iš abiejų pusių 90 laipsnių kampu pridengti, praėjimai, pagal gamintojo 

rekomendaciją bet ne mažiau kaip kas 10 metrų vidinėje apsauginės 

bloku juostos pusėje  iš blokų suformuojamos standumo briaunos, kad 

apsauginė blokų juosta stovėtu stabiliai ir tvirtai. Pastato pridengimo 

blokų komplektas pateikiamas Užsakovui baigus pastato statybos darbus, 

o pateikto blokų komplekto - išbandymui sumontuojamas bloku juosto 

apsauginis fragmentas pilno aukščio su vienu praėjimų ties pastato 

kampu, baigus išbandymą visas apsauginių  blokų komplektas 

išmontuojamas ir  susandėliuojamas Užsakovo nurodytoje vietoje Kauno 

klinikų teritorijoje. 

- pastato vidinės sienos, durys ir ventiliacijos sitemos angos su sprogimo 

slėgio autonominiais, apsauginiais vožtuvais suformuojančios II (antrą) 

ir III (trečią) saugumo lygį turi atlaikyti 200 kPa slėgį. Ventiliacijos 

vožtuvo reakcijos laikas ≤ 20 ms. 

- RC3 patikimumo klasė. 

- Vertinamos nuolatinės, kintamos, atsitiktinės apkrovos ir progresuojanti 

griūtis. 

- Tarnavimo laikas ne mažiau kaip 100 metų. 

- Betono klasė ne žemesnė kaip C35/45. 

- Armatūra B500B arba aukštesnė. 

- Užtikrinama apsauga nuo gruntinio vandens. 

18.4. technologijos daliai: - aprašyti technologinius procesus, priemones ir įrangą, skirtą chirurgijos 

paslaugų teikimui;  

- parengti įrangos ir baldų išdėstymo planus. 

18.5. susisiekimo daliai: - atskiros projekto susisiekimo dalies rengti neprivaloma, sprendiniai gali 

būti pateikiami sklypo plano (sutvarkymo) dalyje. 

18.6. vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo 

daliai: 

- vandentiekio tinklą projektuoti pagal išduodamas prisijungimo sąlygas.  

- buitines nuotekas prijungti prie esamų lauko nuotekų tinklų pagal 

išduodamas prisijungimo sąlygas. 

- konkrečios inžinerinių tinklų prijungimo vietos derinamos projektavimo 

metu. 

- suprojektuoti gaisrinį vandentiekį ir reikiamą kiekį priešgaisrinių 

spintelių ir (ar) kitų gesinimo priemonių; 

- suprojektuoti esamų nuotekų ir drenažinių tinklų iškėlimą, jei tokie 

tinklai trukdo projekto įgyvendinimui;  

- suprojektuoti drenažo sistemas ir reikiamą kiekį siurblinių; 

- suprojektuoti priešgaisrines gesinimo sistemas, jei projektavimo metu 

paaiškės, kad jos yra reikalingos; 

- suprojektuoti lietaus nuotekų sistemas, akumuliacines talpas, jei 

projektavimo metu paaiškės, kad jos yra reikalingos. 
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- sistemoms numatomas nuotolinis stebėjimas per PVA projekto dalį. 

- Geriamojo vandens rezervinis tiekimas turi būti nuolatos integruotas į 

kasdienio pastato vandens vartojimo ciklą, kad būtų užtikrinta nuolatinė 

vandens apykaita ir išvengta stagnacijos. Atskirai projektuojama 

nepriklausoma rezervinio vandens tiesioginė tiekimo sistema su 

nuolatiniu monitoringu  ir automatiniu signalų signalizavimu apie 

sistemos sustojimą ar gedimus. 

18.7. šildymo, vėdinimo ir 

oro kondicionavimo 

daliai: 

- pastate suprojektuoti šildymo, rekuperacinę vėdinimo ir kondicionavimo 

sistemas. Preliminariai pastate turi būti įrengtos 5 vėdinimo 

rekuperacinės ir kondicionavimo sistemos vienu metu nuolatos veiks 3 

sistemos nepriklausomai viena nuo kitos ir dvi rezervinės vėdinimo 

sistemos viena sistema skirta požeminių aukštų vėdinimo, o antra 

apsaugotų antžeminių aukštų vėdinimo minimaliems parametrams 

užtikrinti esan ekstremaliąjai situacijai, rezervinės sistemos su CBRN oro 

filtracijos lygio (sistemų kiekis, konkretūs parametrai projektavimo metu 

derinami su užsakovu, sistemų patametrai turi tenkinti operacinių patalpų 

vėdinimo parametrus ir poreikius, papildomai vėdinimo sistemose turi 

būti integruoti elektriniai tenai skirti tiekiamo oro pašildymui, sausintuvai 

tiekiamo oro sausinimui ir drėkintuvai tiekiamo oro drėkinimui, kad 

patalpose būtų palaikomas higienos normas atitinkantis patalpų 

mikroklimatas atitinkamai patalpų paskirčiai); 

- vėdinimo sistemos turi būti suprojektuotos atsižvelgiant į pastate 

numatomus vykdyti procesus ir patalpų pasirtį; 

- Po žeme esantys aukštai turi turėti paslėptus pastato griūties atstumu - 1/3 

pastato aukščio nuo pastato atokiau atitrauktus natūralios ventiliacijos 

kanalus, apsaugotus nuo užgrūvimo.  Kiekvienas aukštas turi turėti ne 

mažiau kaip du atskirus natūralios ventiliacijos kanalus. Kanaluose 

numatomi oro ištraukimo ventiliatoriai suformuoti viršsėgiui.  

- šilumos įvadą projektuoti pagal AB „Kauno energija“ išduodamas 

prisijungimo sąlygas.  

- projektuojant vėdinimo ir vėsinimo sistemas, turi būti užtikrinama, kad 

šių sistemų agregatų, išmetimo angų, išorinių blokų vietos būtų 

parenkamos taip, kad neskleistų didelio triukšmo ir vibracijos, bei 

netrikdytų darbuotojų, pacientų ir lankytojų; 

- HEPA filtra oro tiekimui į visas operacines patalpas. 

- vėdinimo įrenginiai projektuojami 4 pastato aukšte kuris skirtas pastato 

techniniams poreikiams, ventkameroje, skirti antžeminiai pastato daliai. 

Dalis vėdinimo įrenginių skirtų požeminės pastato dalies vėdinimui 

projektuojama ir rūsyje (tikslinama projektavimo metu); 

- suprojektuoti šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo valdymo ir 

monitoringo sistemas nuotoliniu būdu (sistemų kiekis, konkretūs 

parametrai projektavimo metu derinami su užsakovu);  

- suprojektuoti esamos lauko antžeminės šiluminės trasos iškėlimą, 

įrengiant požeminį vamzdyną, pagal AB „Kauno energija“ teikiamas 

sąlygas (tikslūs sprendiniai derinami projektavimo metu). 

- dujų balionų laikymo patalpai projektuojamas atskiras vėdinimas/oro 

ištraukimo sistema, bei dujų nuotėkio daviklių informavimo sistema. 

- vakumo ir kompresorių patalpai proejktuojamas atsikas vėdinimas su oro 

tiekimu ir šalinimu tiesiogiai į/iš luko, šios patalpos prie pastato vėdinimo 

sistemos nejungiamos. 
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- visoms ŠVOK sistemoms numatomas nuotolinis sistemų valdymas, 

priežiūra ir stebėjimas per PVA projekto dalį.  

 

Pastabos ir paaiškinimai 

Antrinė inžinerinė infrastruktūra (patalpų vėsinimo HVAC sistemoms, 

šilumokaičiai, karšto vandens) projektuojama geografiškai paskirstytu 

principu — agregatai negali būti sukoncentruoti vienoje pastato zonoje. 

Dalis šių agregatų turi būti įrengiama fiziškai apsaugotose patalpose (po 

žeme arba pastato branduolyje), kad vienkartinis išorinis pažeidimas 

neatjungtų visos pastato sistemos. Tarp agregatų — projektuojami 

backup sprendiniai (N+1 dubliavimas) visoms pastato inžinerinėms 

sistemoms: šildymui, vėdinimui, vėsinimui. 

18.8. dujotiekio daliai: - gamtinių dujų dujotiekio tinklai neprojektuojami; 

- suprojektuoti reikiamą kiekį medicininių ir tchnologinių dujų įvadų į 

operacinius blokus ir kitas patalpas kuriose pagal įrangos poreikius tokios 

dujos būtų reikalingos; 

- operacinėse, laboratorijos ir  kitose patalpose pagal poreikius  

suprojektuoti suspausto oro, vakuumo, deguonies įvadus; 

- deguonies vamzdžius jungti į centralizuotai tiekiamo deguonies tinklo 

skirstyklą, esančią Akių ligų ir Endokrinologijos korpusą jungiančiame 

tunelyje. 

- suspaustam orui ir vakuumui numatyti naują kompresorinę stotį 

projektuojamame pastate; 

- numatyti rezervines / alternatyvias deguonies tiekimo sistemas (kiekis ir 

tipas sprendžiamas projektavimo metu); 

- suprojektuojama medicininių dujų laikomų aukšto slėgio balionuose, 

laikymo patalpa (O2; CO2; N2O); 

18.9. elektrotechnikos 

daliai: 

- elektros įvadą naujam pastatui projektuoti pagal ESO prisijungimo 

sąlygų reikalavimus; 

- numatyti į pastatą du nepriklausomus elektros įvadus iš skirtingų 

pastočių; 

- elektros energijos maitinimo tinklą suskirstyti į 4 kategorijas: 1 - 

neesminę, 2 - esminę, 3 - ypač esminę ir 4 - nepertraukiamo maitinimo 

kategoriją. Neesminė sistema maitinama tik iš elektros tinklo, esminė – 

iš tinklo su bent vieno generatoriaus rezervu, ypač esminė – iš tinklo su 

bent dviejų generatorių rezervu, o nepertraukiamo maitinimo sistema – iš 

UPS su visišku ypač esminės sistemos rezervu. 

- vėdinimo, kondicionavimo poreikiams – pagal projektuojamos įrangos 

parametrus; 

- kitoms patalpoms – pagal galiojančias normas ir projekto metu parengtus 

sprendinius; 

- įrangai – pagal užsakovo pateikiamą įrenginių informaciją (tikslinama 

projektavimo metu); 

- projektavimo metu teikėjas, užsakovo vardu, turės kreiptis į AB 

„Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) dėl prisijungimo sąlygų 

gavimo. ESO išdavus prisijungimo sąlygas, tiekėjas turės parengti 

reikiamas projekto dalis ESO sąlygose numatytų reikalavimų 

įgyvendinimui. Jei dėl planuojamos statybos reikėtų atlikti esamų lauko 

tinklų iškėlimą, apsaugojimą ar rekonstravimą, tiekėjas turės parengti šių 

dalių techninius projektus ir  suderinti su ESO atstovais. Papildomas 
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apmokėjimas už šių dalių parengimą nebus atliekamas. Tiekėjas, 

išnagrinėjęs pirkimo dokumentus, turi nusimatyti tokių darbų poreikį ir 

jų kainą įtraukti į pasiūlymo kainą.   

- patalpose projektuoti LED tipo apšvietimą, numatyti avarinį (evakuacinį) 

apšvietimą, apšvietimo valdymo sistemas; 

- suprojektuoti reikiamą kiekį autonominių elektros tiekimo šaltinių (UPS, 

generatoriai ir pan.).  

- nepertraukiamo maitinimo šaltinių (UPS) apkrovų skaičiavimuose turi 

būti numatytas ne didesnis kaip 60 % darbo režimas, kad būtų palikta 

pakankama rezervo dalis ateities poreikiams ir patikimam sistemos 

veikimui. 

- suprojektuoti reikiamą kiekį lauko šviestuvų. 

- numatyti vietą-patalpas pastate kur bus galima įrengti elektros energijos 

kaupiklius. 

- numatyti komunikacines šachtas pastato viduje elektros linijų paklojimui 

nuo elektros skydinės ir elektros energijos kaupiklių patalpos iki pastato 

stogo saulės elektrinių instaliacijai pravesti. 

- numatyti suprojektuoti pastato viduje dizelinį generatorių skirtą aprūpinti 

elektra pastato kritine infrastruktūrą, kuro atsargų turi užtekti 72 val. 

 

Pastabos ir paaiškinimai 

Elektros tiekimas iš ESO turi būti vykdomas dviem nepriklausomais 

vidutinės įtampos įvadiniais kabeliais, prijungtais prie pagrindinio 

skirstomojo skydo. Kiekvienas kabelis turi būti pajėgus tiekti ne mažiau 

kaip 50 % bendrosios pastato apkrovos. Tarp įvadų turi būti įrengta greita 

automatinė rezervo įjungimo (ATS / Change Over) sistema, užtikrinanti 

nepertraukiamą tiekimą sutrikus vienam šaltiniui. 

-  Aukštos / žemos įtampos įvadai turi būti projektuojami su dubliavimu 

(N+1). Visi kritiniai elektros skydai turi būti maitinami iš dviejų atskirų 

pastato įvadų, kad sutrikus vienam — antrasis automatiškai perimtų 

apkrovą. 

- Dyzeliniai generatoriai projektuojami su pakankamu dubliavimu, 

sinchronizacijos galimybe ir automatizuota apkrovų atjungimo (load-

shedding) sistema, kuri pagal iš anksto nustatytus klinikinius prioritetus 

atjungia nekritines apkrovas, esant ribotam galios resursui. 

- Operacinėse, intensyviosios terapijos skyriuose ir naujagimių 

intensyviosios terapijos skyriuje (jei numatomas) be UPS ar dyzelinių 

generatorių turi būti įrengtas papildomas lokalus (tretinis) elektros 

tiekimo backup šaltinis, užtikrinantis nepertraukiamą maitinimą net 

trumpiausiose perjungimų metu.  

- projektavimo dokumentuose turi būti pateiktos apkrovų lentelės pagal 

maitinimo kategorijas ir transformatorių bei generatorių galios 

pasirinkimo skaičiavimai. Skaičiavimuose transformatorių apkrova 

neturi viršyti 80 %, o generatorių – 70 %. Taip pat reikia įvertinti 

harmonikų poveikį ir numatyti papildomą rezervą. Jei generatoriai dirba 

sinchroniškai, vieno generatoriaus gedimas neturi sukelti visos sistemos 

sutrikimo. 

- darbo vietoje turi būti bent keturi kištukiniai lizdai, iš kurių du maitinami 

iš esminės sistemos. Operacinėse ir medicininei technikai skirtose 
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patalpose lizdų skaičius nustatomas pagal tiekimo kanalų ir konkrečių 

funkcinių poreikių sprendinius, bet nemažiau kaip 12 kištukinių lizdai 

patalpoje. Lovų zonose medicininiam naudojimui skirti lizdai turi būti 

įrengiami ne žemiau kaip 1,20 m nuo grindų, išskyrus specialius 

sprendinius, pavyzdžiui, ant lubinių konsolių ar tiekimo kanalų. 2 - 4 

grupės kištukiniai lizdai turi turėti LED indikaciją, rodančią, kad lizde 

yra įtampa. 

18.10. statybos 

skaičiuojamosios 

kainos nustatymo 

daliai: 

- parengti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį, kuri susideda 

iš objektinių ir lokalinių sąmatų. Lokalinės sąmatos gali būti sudaromos 

iš atskirų skyrių. 

- parengus projektą, kurio rangos darbų vertė didesnė nei numatyta šioje 

užduotyje, užsakovas turi teisę reikalauti projektuotojo sumažinti bendrą 

statybos darbų kainą iki nurodytos vertės, o projektuotojas privalo 

projekto sprendinius ir sąmatas atitinkamai pakoreguoti. Papildomas 

apmokėjimas už korekcijas šiuo atveju nebus atliekamas. 

18.11. kita - teikėjas turės suprojektuoti Kauno klinikose įdiegtos pneumatinės 

transportavimo sistemos išplėtimą, rekonstruojamame pastate įrengiant 

pneumatinės transportavimo sistemos stotelę. Turės būti suprojektuota: 

Ø110mm diametro vamzdynas, jungtis su esama sistema, 

priėmimo/siuntimo stotis, diverteriai ir kt. Sistema transportuojamos 

kapsulės su dokumentas ar mėginiais. Sistema turės būti suderinta su 

esama pneumatine transportavimo sistema. Šiuo metu naudojama sistema 

susideda iš: pilkos spalvos kietų PVC-U 110mm skersmens plastiko 

vamzdžių, transportavimo krypties sklendžių (Diverter WK110-4 AN), 

stočių (Station Saturnus NW110AN), orapūčių (Multi Position Valve 

MSV AN (PMSV-3)) ir kitų elementų. Šiai sistemai gali būti rengiama 

atskira projekto dalis arba ji suprojektuota kurios nors iš kitų projekto 

dalių apimtyje;   

- suprojektuoti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą, apsauginės 

signalizacijos sistemą, nuotolinio vaizdo stebėjimo sistemą ir atskirti 

skirtingo saugos lygio patalpas įeigos kontrolės sistema (toliau – Fizinės 

saugos sistema). Fizinės saugos sistemų įrangos išdėstymas, techninės 

specifikacijos ir saugumo sprendimai derinami su Kauno klinikų 

Apsaugos tarnyba projektavimo metu; 

- numatyti techninius sprendinius naujai įrengiamai Fizinės saugos sistemų 

įrangai saugiai prijungti prie projektuojamo atskiro Fizinės saugos 

sistemų kompiuterių tinklo segmento, kuris turi būti prijungiamas ir 

integruojamas protokoliniame lygyje su jau funkcionuojančiomis Kauno 

klinikų Fizinės saugos sistemomis Apsaugos tarnybos kompiuterių tinklo 

ryšių pagalba bei užtikrinti tinkamą perduodamų duomenų saugumo lygį; 

- fizinės saugos sistemų centrinių valdymo įrenginių techninės įrangos 

išdėstymą suprojektuoti taip, kad būtų užtikrinama tik įgaliotų asmenų 

prieiga prie jos, suprojektuojant atskirus Apsaugos tarnybos kompiuterių 

tinklo ryšius, rakinamas aparatūros montavimo spintas, pakabinamas 

rakinamas spinteles ar, esant poreikiui, kitas įrangos ir perduodamų 

duomenų apsaugos priemones; 

- rengiant projektą turi būti parenkami tokie projektiniai sprendimai, kad 

integravus naujai įrengtą Fizinės saugos sistemų įrangą su Apsaugos 

tarnybos centriniame poste įrengtomis centralizuotomis Fizinės saugos 

sistemomis, funkcionuojančios įrangos darbas nesutriktų ir esamos 
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Fizinės saugos sistemos veiktų kaip buvo numatyta projektinėje 

dokumentacijoje; 

18.12. radiacinės saugos 

daliai: 

- tiekėjas turės parengti projekto radiacinės saugos dalį, kurioje turės būti 

reikiami skaičiavimai patalpų atitvarinėms konstrukcijoms ir kiti 

duomenys, susiję su radiacine sauga; 

- tiekėjas radiacinės saugos dalį privalės suderinti su Radiacinės saugos 

centru, bei atlikti šios projekto dalies radiacinės saugos (specialiąją) 

ekspertizę. Šių paslaugų kaina turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą, 

papildomas apmokėjimas nenumatomas; 

-  darbų vykdymo metu, dėl nenumatytų aplinkybių, koreguojant įrenginių 

vietas ir esant poreikiui pakartotinai atlikti radiacinės saugos 

skaičiavimus bei juos suderinti su Radiacinės saugos centru ir gauti naują 

ekspertizės aktą, tiekėjas šias paslaugas suteikia neatlygintinai. 

Nustatoma, kad tokios papildomos paslaugos, esant poreikiui, tiekėjo 

sąskaita gali būti atliekamos tik vieną kartą. Dėl nenumatytų aplinkybių 

esant poreikiui skaičiavimus tikslinti daugiau nei vieną kartą, tokias 

paslaugas užsako ir apmoka Užsakovas. 

- atsižvelgiant į pastate vykdomus procesus, tiekėjas turės suprojektuoti 

atitinkamo storio apsaugas ir (ar) konstrukcijas, saugančias nuo 

spinduliuotės tose patalpose, kur naudojama įvairi medicininė įranga 

skleidžianti spinduliuotę; 

19. pastato apsaugos esant 

ekstremaliajai 

situacijai 

- antžeminių pastato sienoms, durims, langams balistinio atsparumo klasė 

pagal EN 1522/1523 standartus - FB5: 5.56 × 45 mm NATO 

(standartinės karabinų kulkos) atsparumas; 

- reikalavimai atsparumui dronų sprogmenims, fragmentams, degančioms 

medžiagoms (pvz. pastato langai su gelžbetoninėm išnašom blokuojantys 

skersinį sprogmenų šrapnelio judėjimą, esant reikalui gali būti išorinėje 

dalyje apkrauti smėlio maišais); 

- Pastato atsparumui nuo dronų grėsmės, įrengiama papildoma fasadų 

apsauga, iš plieninių trosų ištemptų nuo pastato stogo krašto iki žemės. 

Ant žemės trosai pritvirtinti prie grunte įtvirtintos įgilintos gelžbetonio 

konstrukcijos. Konstrukcija sumontuota ir įtvirtinta 20 metrų atstumu 

nuo pastato. Tarp plieninių trosų nuleistų nuo pastato stogo ištempiamas 

nerūdijančio plieno pintas tinklas. Ištempus plieninius trosus ir tarp jū 

ištempus tinklus susiformuoja vizualinė nupjautinio kūgio forma. Taip 

pat ant pastato stogo įrengiamos atramos su ištemptais trosiniais 

nerūdijančio plieno tinklais skirtais ant stogo sumontuotos įrangos ir 

stogo konstrukcijos atsparumui padidinti nuo dronų atakos. 

- Pastato atsparumui padidinti, ekstremaliosios situacijos laikotarpiu, 

numatoma įrengti surenkamą barjerą skirtą apsaugoti pirmo aukšto 

patalpas nuo atakos ar sprogmenų. Barjieras turi būti įrengtas visu pastato 

perimetru per visą pastato pirmo aukšto aukštį. Surenkamus 

gelžbetoninius barjerus skirtus pastato perimetro apsaugai, surinkti iš 

„LEGO“ tipo surenkamų tarpusavyje susijungiančių įvairaus dydžio 

gelžbetoninių blokų, arba tinkama ir lygiavertė sistemą iš surenkamų 

tarpusavyje be skiedinio susijungiančių gelžbetonio blokų. Taikos 

laikotarpiu gelžbetoniniai blokai sandėliuojami  Kauno klinikų 

teritorijoje. 

- pastato struktūrinio vientisumo užtikrinimo sprendiniai (pvz. 

laikantysis karkasas armuotas monolitinis gelžbetonis, suprojektuotas 
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atsparus vidutinio kalibro dronų smūgiams ir viršutinių aukštų daliniai 

griūčiai;  

- pastate projektuojamas daugiau nei vienas evakuacinis tunelis iš 

kiekvieno požeminio pastato aukšto skirtas evakuacijos keliui. Tunelio 

išėjimo galas vertinant pastato griūties zoną atitrauktas nuo pastato 

saugiu atstumu - 1/3 pastato aukščio, apsaugotas nuo užgriuvimo, 

užmūrytas lengvais blokeliais ir užpiltas biriu žvytų ar smėliu.  

Nepriklausomas evakuacijos kelias. Funkcionalumas išlieka ir po dalinio 

užgriuvimo. 

- stogas ir fasadas turi būti suprojektuoti pagal EN 1522/1523 klasę FSG 

(fragmentų atsparumui). Konstrukcija turi atlaikyti sprogimo metu 

susidariusių fragmentų smūgį (V50 ≥ … m/s, pagal STANAG 2920), 

užtikrinant, kad nei fragmentai, nei antriniai konstrukcijų elementų 

gabalai nepatektų į vidaus patalpas ir nepažeistų vidinių pastato sistemų. 

Tinkamos medžiagos ir sprendiniai patalpų išplanavimui parenkami 

sienų ir stogo konstrukcijai pagal metodą V50, 400–500 m/s – apsauga 

nuo dronų sprogmenų šrapnelių ir padegamųjų medžiagų. 

- projektuojamas požeminių aukštų atsarginiai energijos šaltiniai (elektros 

energijos kaupikliai galintyis aprūpinti kritinę požeminių aukštų 

infrastruktųra elektros energiją, dyzeliniai generatoriai ir  baterijos), 

autonomijos trukmė (valandomis – 72, dienomis - 3); 

- projektuojamos maisto atsargų sauso davinio laikymo ir ruošimo patalpos 

(požeminiuose sandėliuose) autonomijos trukmė (valandomis – 72, 

dienomis – 3, žmonių skaičius – 490); 

- medicininių dujų (O2, inertinės dujos, anestetinės dujos) saugojimo 

aukšto slėgio balionuose patalpa atsargų kiekis (valandomis – 72, 

dienomis – 3, žmonių skaičius – 490); 

- personalo priedangos/poilsio patalpos (valandomis – 72, dienomis – 3, 

žmonių skaičius – 290); 

- chirurgijos ir kitos medicininės paskirties patalpos, antžeminėje pastato 

dalyje projektuojamos pastato centrinėje dalyje principu – ne mažiau kaip 

už dviejų sprogimo bangą sulaikančių sienučių, pvz. 1- fasadinė siena ir 

2 - tvirta vidinė siena. 

- Centrinėje pastato dalyje projektuojama fortifikuota pastato dalis iš 

masyvių gelžbetonio konstrukcijų kaip maksimaliai apsaugotas pastato 

branduolys. Su sprogimą sulaikančiomis durimis. 

- Pastato inžinerinės sitemos į pastat atvedamos po žeme, pastate 

išdėstomos pastato baranduolyje maksimaliai apsaugotoje pastato dalyje. 

- Pusė pastato liftų turi būti numatyti pastato baranduolyje maksimaliai 

apsaugotoje pastato dalyje. 

- Visos pastato inžinerinės sistemosturi turi būti segmentuotos pagal 

pastato aukštus ir veikti nepriklausomai viena nuo kitos su galimybe 

atjungti bet kurį pastato aukštą, magistralę ar atšaką, tam atvejui jeigu 

sistema būtų atjungta ar visas pastato aukštas būtų sunaikintas. 

- Pastatui tiekiamo vandens, nuotekų, šildymo, vėdinimo, elektros, 

elektroniniųryšių, medicininių dujų sistemos turi būti suskaidytos 

mažiausia į dvi atskirai funkfionuojančias sitemas tiek pastato ir 

kiekvieno aukšto vertikalioje ir horizontalioje projekcijoje. Pvz, pastatą 

pasiekia mažiausia du atskiri elektros energijos tiekimo įvadai. Kiekvieną 

pastato aukštą pasiekia mažiausia du elekteos įvadiniai kabeliai 



 

 

PROJEKTAVIMAS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

(neskaitant (antrinio) avarinio elektros tiekimo kabelio iš generatoriaus 

ar/ir kaupiklių kuris aprūpins kritenę pastato infrastruktūra visiškai 

nutūkus išoriniam elektros energijos tiekimui, šiuo avariniu įvadu 

aprūpinama pažiausia 30 procentų pastato elektros tinklo ir visa kritinė 

medicinos paskirčiai skirta įranga), du vandentiekio įvadai, dvi šilumos 

tiekimo magistralės, du atskiri pastato šilumos gamybos įrenginia 

(šilumos punktai) ir šildymo sistema įrengta principu 50%/50% „kas 

antras“, du atskiri vėdinimo ir vėsinimo tiekimo šaltiniai, du atskiri 

elektroninio ryšio tiekimo kanalai – šie įvadai turi būti  pakloti 1 saugumo 

lygmens patalpoje pastato branduolyje maksimaliai apsaugotoje pastato 

dalyje. 

- Pastato langai, stiklo atsparumas ir  stiklo storis. Stiklo atsparumo klasė 

turi atitinkanti EN 1063 įstiklinimo standarto BR5 atsparumo klasę. 

Apsauginis stiklas privalomas visuose pastato languose. 

 

Pastabos ir paaiškinimai 

- Dyzeliniai generatoriai turi būti įrengiami fiziškai apsaugotose patalpose 

(po žeme arba pastato branduolyje), suprojektuotose atlaikyti tiesioginį 

dronų ar artilerijos smūgį pagal pastato bendrąjį fortifikacijos lygį. 

- Dyzelinio kuro atsargos eksploatacijos metu valdomos principu 

„nelaikyti perteklinių rezervų": kuras periodiškai apyvartomas per 

generatorių techninius bandymus (ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį), 

naudojami stabilizuojantys priedai, vykdomas reguliarus kuro kokybės 

tyrimas. Reikalavimas integruotinas į pastato eksploatacijos 

dokumentaciją. 

- Medicininių dujų (O₂, medicininio oro, vakuumo) pagrindiniai 

sandėliavimo rezervuarai negali būti sutelkti vienoje vietoje — jie 

projektuojami geografiškai paskirstyti pastato ar aplinkinėje teritorijoje, 

kad vienkartinis pažeidimas neatjungtų viso tiekimo. Rezervuarai privalo 

būti fiziškai apsaugoti nuo šrapnelio ir sprogimo bangos pagal pastato 

bendrąjį fortifikacijos lygį. 

- Medicininių dujų tiekimo sistema projektuojama trijų lygių dubliavimo 

principu: (1) centrinis teritorijos lygmens saugyklose, (2) atskiras pastato 

lygmens atsargų kiekis, įrengiamas apsaugotas prie pastato įėjimo, 

galintis tiekti medicinines dujas pastato poreikiams per išorinę jungtį (3) 

lokalus (tretinis) balionų rinkinys ir jungtysįrengiama tiesiogiai 

operacinėse, intensyviosios terapijos ir naujagimių intensyviosios 

terapijos zonose. Reikalavimas atitinka LST EN ISO 7396-1 principus.  

- Pastato langai, esantys antžeminėje pastato dalyje ir nukreipti į 

potencialias grėsmių zonas, projektuojami su balistine ir sprogimo 

bangos atspariu stiklu pagal standartą arba lygiavertį (ISO 16933 EXV45 

ar GSA Level C), orientacinis apsauginio neperšaunamo stiklo storis ne 

mažiau 20 – 30 mm. Kiekvienas produktas turi būti testuotas ir 

sertifikuotas akredituotos bandymų laboratorijos.  



 

 

PROJEKTAVIMAS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

20. Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų 

pritarimui ir pan. 

- kiekviename projekto rengimo etape sprendiniai derinami su užsakovo 

paskirtu ar sutartyje nurodytu užsakovo atstovu; 

- projektuotojui gali tekti pristatyti projektinius pasiūlymus Kauno klinikų 

administracijai ir darbus tęsti gavus pritarimą siūlomiems sprendiniams; 

- projektuotojui, prieš užsakovui tvirtinant Projektą ar jam pritariant, 

pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius 

sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo 

užduočiai. Projekto patvirtinimas reiškia užsakovo pritarimą parengtam 

Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę 

Projekto kokybę, projekto sprendinius;  

- jei bet kuriame Projekto rengimo etape Projekto sprendinius būtina 

derinti su įvairiomis derinančiomis institucijomis, projektuotojas šiuos 

derinimus atlieka pagal užsakovo suteiktą įgaliojimą tokių sprendinių 

derinimui.  

21. Darbuotojų skaičius ir 

projektavimo bei 

statybos trukmė  

- preliminarus darbuotojų skaičius pastate – apie 290 darbuotojai; 

- preliminarus pacientų skaičius pastate – apie 200 pacientų; 

- Preliminarus darbuotojų ir pacientų skaičius tikslinamas projektavimo 

metu, atsižvelgiant į projekto sprendinius; 

- numatoma projektavimo trukmė – Numatyta Sutartyje.  

- numatoma statybos trukmė – Numatyta Sutartyje. apie 24 mėn. (statybos 

metu vykdoma projekto vykdymo priežiūra); 

- statybos užbaigimo procedūrų trukmė – Numatyta sutartyje.  

22. Statinio ar statinių 

grupės projektavimo 

ir statybos eiliškumas  

- statinio projektavimas – pagal galiojančias normas; 

- statybas planuojama vykdyti vienu etapu. 

23. Projektavimo procesų 

valdymas ir 

automatizacija  

- brėžiniai pateikiami DWG ir PDF formatais, taip pat pastato modelis IFC 

ar analogiško tipo skaitmeniniu formatu su suvestiniais inžinerinių tinklų 

ir konstrukcijų modeliais; 

- aprašomoji medžiaga pateikiama Word (ar kitu 

redaguojamu formatu) ir PDF formatais. 

24. Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 

kalbai (-oms) 

- projektas rengiamas lietuvių kalba. 

25. Nurodymai statinio 

projekto dokumentų 

komplektavimui, 

įforminimui ir 

pateikimui 

- pateikti techninio darbo projekto originalo ir (arba) kopijos 2 popierinius 

egzempliorius; 

- pateikti kompiuterinę laikmeną su įrašyta pilnos apimties Projekto kopija. 

Kompiuterinėje laikmenoje turi būti įrašyta: techninis darbo projektas 

PDF formatu, techninis darbo projektas pasirašytas elektroniniais 

parašais, brėžiniai PDF ir DWG formatais, aprašomoji dalis - Word (ar 

kitu redaguojamu formatu) ir PDF formatais. 

- pateikti kompiuterinę laikmeną su įrašytu statinio informaciniu modeliu 

(BIM) projektiniams pasiūlymams ir techniniam darbo projektui (3D 

modelis IFC formatu); 

26. Ekspertizės atlikimas - statinio projekto ekspertizę užsako ir jos išlaidas apmoka užsakovas. 

- projektuotojas privalo pateikti ekspertizės atlikimui tinkamos / pilnos 

sudėties Projektą ir pataisyti Projektą pagal privalomas ekspertizės 

pastabas.   

 

 



 

 

UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI 

 

Eil. 

Nr. 

Užsakovo pateikiami dokumentai Lapų 

sk. 

1. Žemės sklypo plano kopija 3 

2. 
Žemės sklypo ir statinių nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo 

kopija 

57 

3. Detaliojo plano kopija 7 

4.  Valstybinės žemės panaudos sutarties kopija 2 

5. Valstybės turto patikėjimo sutarties kopija (pastatams) 3 

6.  
Gretimo pastato statybos metu atlikta topografinė nuotrauka (bendrajai 

informacijai) 

1 

7. 
Gretimo pastato (Ambulatorinės diagnostikos centro) statybos metu atlikta 

geologija (bendrajai informacijai)  

46 

8. 
Gretimo pastato (Laboratorijų korpuso) statybos metu atlikta geologija 

(bendrajai informacijai) 

15 

9. Naujo statinio vietos fotofiksacija 6 

10. Projektuojamo objekto vieta LSMUL Kauno klinikų statinių komplekse 1 

11. Planuojamo statinio užstatymo zonos eskizas (bendrajai informacijai) 1 

12. Statinių išdėstymo planas 1 

 

 

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO DARBŲ SUTEIKIMO REZULTATUI 

 

 

Projektavimo 

etapas 

Projektuotojo pateikiami dokumentai 
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Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, 

statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar 

jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir būsima paskirtys), statinio 

techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų statinių 

sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami 

projektinių pasiūlymų sprendiniai tokia apimtimi kaip tai numato statybą 

reglamentuojantys teisės aktai ir reglamentai. 

Grafinė dalis (brėžiniai) 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine 

aplinka vizualizacija arba maketas) 

Esamų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų tyrimo ataskaitos, toponuotrauka, 

geologijos tyrimų ataskaita, prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai, 

galutinė projektavimo užduotis. 
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Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai, parengti vadovaujantis 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais:  

1. bendroji; [BD]  

2. sklypo sutvarkymas (sklypo planas); [SP] 

3. architektūrinė; [SA]  

4. konstrukcijų; [SK] 

5. vandentiekio ir nuotekų šalinimo; [VN] 

6. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; [ŠVOK] 

7. elektrotechnikos; [E] 

8. elektroninių ryšių (telekomunikacijų); [ER] 



 

 

9. apsauginės signalizacijos; [AS] 

10. gaisro aptikimo ir signalizavimo; [GSS] 

11. procesų valdymo ir automatizacijos; [PVA] 

12. šilumos gamybos ir tiekimo; [ŠT] 

13. gaisrinės saugos; [GS]  

14. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; [SO]  

15. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS]  

16. ekonominė; [EK]  

17. statinio interjero; [SI]  

18. radiacinės saugos [RS] 

19. medicinnių dujų [MD] 

20. technologijų [T] 

21. pneumatinė transportavimo sistema (pneumopaštas)*; 

22. pastato apsaugos esant ekstremaliajai situacijai*; rengiant projektą 

atsižvelgti į ekstremalių situacijų scenarijus, atsparumo standartus, 

autonomijos parametrus. 

Bendruoju atveju projekto dokumentai yra (viršenybės tvarka):  

− techninės specifikacijos; 

− aiškinamieji raštai; 

− brėžiniai; 

− sąnaudų kiekių žiniaraščiai  
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 Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais. 

 

 


