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PROJEKTAVIMO (TECHNINĖ) UŽDUOTIS
Sedos ežero ir Varduvos upės slėnio pritaikymo lankymui projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Statytojas (Užsakovas)
	Mažeikių rajono savivaldybė (Mažeikių rajono savivaldybės administracija)
Kodas 167371234
Laisvės g. 8, 89213, Mažeikiai

	2.
	Pirkimo objektas 
	· Projektiniai pasiūlymai (ne mažiau 3 vnt.) su vizualizacijomis;
· Techninio darbo projekto parengimas
· Techninio projekto parengimas
· Darbo projekto parengimas
· Paprastojo remonto aprašas
· Projekto vykdymo prežiūros paslaugos
· Reikalingų dokumentų ir sprendinių parengimas, būtini miškotvarkos projekto tikslinimui (koregavimui). Dalyvauti derinimo procedūrose su atsakingomis institucijomis.

	3.
	Projekto pavadinimas
	Sedos ežero ir Varduvos upės slėnio pritaikymo lankymui projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
Pastaba: projekto pavadinimas gali būti tikslinamas projekto rengimo metu vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punkto reikalavimais.

	4.
	Statinio adresas
	Sedos ežero ir Varduvos upės slėnio bei Varduvos upės vingio atodangos erdvė

	5.
	Statinių grupės sudėtis
	Sedos ežero ir Varduvos upės slėnio bei Varduvos upės vingio atodangos erdvę sudaro:
Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Nesuformuotas žemės sklypas 1,5310 ha;
ežero pusėje esantys sklypai (unikalus Nr. 4400-5610-6146–2,0109 ha ir unikalus Nr. 4400-5088-3104–1,3135 ha);
Takas nuo bažnyčios nesuformuotame žemės sklype 0,0165 ha; 
tilto plotas 0,0056 ha;
taip pat sklypai šalia upės (unikalus Nr. 4400-2172-1739–0,6605 ha ir unikalus Nr. 4400-2172-1917–0,1260 ha).
Iš viso tvarkomą teritoriją sudaro : 5,6640 ha.
Preliminarios projektuojamos teritorijos ribos pažymėtos 1 schemoje.
Žemės sklypo naudojimo paskirtis – Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos.
Siekiant pritaikyti teritoriją lankyti, projektuojami kiti inžineriniai statiniai:
1. pėščiųjų  takai (apie 1,5 km);
2.  apžvalgos aikštelės;
3. poilsiavietės (naujos ir atnaujinamos esamos);
4. mažoji architektūra (suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai, pavėsinės, lauko baldai, numatomos jų išdėstymo vietos);
5. tiltelis (esamo metalinio tiltelio demontavimas ir naujo projektavimas);
6.  informaciniai stendai (4 vnt.)
7.  sanitariniai mazgai (biotualetai 2 vnt.);
8. apšvietimo tinklai ir objektų apšvietimo sprendiniai;
9. kiti lankymui būtini infrastruktūros elementai.


	6.
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai
	· 

	7.
	Statinio statybos rūšis
	· naujo statinio statyba 
· statinio rekonstravimas
statinio remontas: 
· statinio kapitalinis remontas  
· statinio paprastasis remontas
· pastato atnaujinimas (modernizavimas)
· statinio griovimas



	8.
	Statinio kategorija
	Statinių grupę sudaro nesudėtingi statiniai (galutinė kategorija nustatoma projektavimo metu pagal galiojančius teisės aktus).

	9.
	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis
	-

	10.
	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus
	- 

	[bookmark: _Hlk224889500]11.
	Lėšų dydis projekto realizavimui 
	Planuojamas lėšų dydis 324 046,42 Eur. Tikslus lėšų dydis numatomas skirti statybos darbams realizuojant Projekto sprendinius bus žinomas parengus projektą ir projektuotojui pateikus objekto statybos skaičiuojamąją kainą.

	
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 

	12.
	Perkamų paslaugų apimtis:
	· [bookmark: part_3cc9000c2737416c924cabca91b528d0]bendroji;
· sklypo sutvarkymas  (sklypo planas)
· architektūros;
· konstrukcijų;
· gamybos (paslaugų) technologijos;
· susisiekimo;
· vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
· šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
· dujotiekio;
· elektrotechnikos;
· elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
· apsauginės signalizacijos;
· gaisro aptikimo ir signalizavimo;
· procesų valdymo automatizacijos;
· šilumos gamybos ir tiekimo;
· gaisrinės saugos.
· Branduolinės saugos (BEOS)
· Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
· Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
· Ekonominė.
Kitas reikalingas dalis pagal projektinius sprendinius.

	12.1.
	Projektavimo paslaugos
	· prisijungimo sąlygų gavimas;
· tyrimų (topografinių, geologinių, kitų) užsakymas ir organizavimas;
· projektinių pasiūlymų parengimas ir viešinimas;
· techninio darbo projekto parengimas;
· projekto derinimas;
· statybą leidžiančio dokumento gavimas.

	12.2.
	Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis
	Tyrimų organizavimas (geologiniai, topografiniai, archeologiniai, jei reikalinga); 
Pastaba: taip pat projektavimo paslaugas apima projekto derinimas, jo pataisymai pagal užsakovo (statytojo) bei projektą tikrinusių institucijų pastabas ar išvadas.

	12.3.
	Projekto vykdymo priežiūra
	Projekto vykdymo priežiūra vykdoma visą projekto įgyvendinimo laikotarpį – nuo rangos darbų sutarties įsigaliojimo iki statybos užbaigimo akto ir (ar) susijusių dokumentų patvirtinimo atitinkamose institucijose dienos.
Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais bei projekto įgyvendinimo priežiūra fiksuojamas atitinkamais įrašais e-Statybos dabų žurnale.
 Paslaugos teikėjas projekto vykdymo priežiūrai privalo skirti pagal poreikį, deleguojant į statybvietę (ar kitą Užsakovo nurodytą vietą) reikiamą skaičių Projekto dalies vadovų (priklausomai nuo vykdomų darbų srities), fiksuojant atvykimą ir priežiūros vykdymo rezultatus elektroniniame statybos darbų žurnale, ir užtikrinti operatyvų iškilusių klausimų statybos metu sprendimą Paslaugų teikėjo kompetencijos ribose.
Paslaugų teikėjas privalo teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiškinimus Užsakovui ir/ar Rangovui ir/ar jų įgaliotiems asmenims, susijusius su Projektu ir/ar jo dalimis, sprendinių įgyvendinimu, teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant užtikrinti visišką statybos ir susijusių darbų (pvz. apdailos darbų) atitikimą Paslaugų teikėjo parengtam Projektui, teikti patarimus Užsakovui tais atvejais, kai Rangovas nevykdo Paslaugų teikėjo rekomendacijų ir/ar nurodymų, o būtent, kai Rangovas pažeidžia Paslaugų teikėjo ir/ar tiesiogiai statytojo teises, imtis visų būtinų veiksmų, siekiant ištaisyti aptiktas / pastebėtas, keičiamas Projekto klaidas, jeigu jos atsirado dėl Paslaugų teikėjo sprendinių;
Vykdyti Rangovo vykdomų darbų kokybės kontrolę projektavimo atitikties lygmeniu, užtikrinant tinkamą sprendinių įgyvendinimą.   

	13.
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė
	Paslaugų teikimo trukmė 35 mėnesiai (su projekto vykdymo priežiūros paslaugos terminu) nuo sutarties įsigaliojimo dienos: 
0. Inžinerinių geodezinių (topografinės nuotraukos) ir inžinerinių geologinių (atliekami jei tai taikoma projektuojant)  tyrimų trukmė 60 k. d.
0. Projektinių pasiūlymų rengimo trukmė 150 k. d.
0. Techninio darbo projekto parengimas 100 k. d.
0. Projekto įgyvendinimo priežiūra vykdoma visą rangos darbų vykdymo laikotarpį (nuo rangos darbų sutarties įsigaliojimo datos ir vykdoma iki statybos  užbaigimo akto ir / ar susijusių dokumentų patvirtinimo institucijose dienos, bet ne ilgiau, kaip 740 k. d.

	14.
	Paslaugų suteikimo intensyvumas
	-

	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

	15.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai
	Projektinė dokumentacija rengiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais:
1. LR statybos įstatymu;
2. LR miškų įstatymu; 
3. LR Aplinkos apsaugos įstatymu;
4. LR Želdynų įstatymu;
5. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu;
6. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“; 
7. STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“;
8. STR 1.09.06.:2010 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“;
9. Vadovaujantos 2023 m . balandžio 4 d. įsakymu Nr. 1V-188 patvirtintomis Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-01-01 (RE) finansavimo gairėmis bei stebėsenos rodiklio P.S.2.1039 „Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės“ aprašymo kortelės nuostatomis;
10. ir kitais galiojančiais teisės aktais;

	16.
	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)
	Sprendiniai turi atitikti ir turi būti orientuoti į stabilios ekosistemos išsaugojimą ir sustiprinimą, kurtu žmogui palankią aplinką, patrauklią urbanistinę erdvę.
Projektuojant būtina išpildyti universalaus dizaino reikalavimus.

	17.
	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai
	Projektuotojas turi vykdyti visus aplinkos apsaugos reikalavimus, vadovautis aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijomis.
Teritorija patenka į nekilnojamojo kultūros paveldo teritoriją, todėl projektiniai sprendiniai turi užtikrinti vertingųjų savybių išsaugojimą, nepažeisti autentiškumo ir kraštovaizdžio. Visi darbai vykdomi atlikus reikiamus tyrimus ir suderinus su Kultūros paveldo departamentu. Projektavimas turi atitikti PTR, STR, aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos reikalavimus.

	18.
	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai
	Projekte turės būti įgyvendinti universaliojo dizaino principai, pritaikant judėjimo, regėjimo, klausymosi negalioms būtinus takus, produktus ir paslaugas atsižvelgiant į visų žmonių amžių, dydį ir galimybes.
Projektiniai sprendiniai privalo užtikrinti:
1. nenutrūkstamą judėjimą visoje teritorijoje;
2. aiškius, logiškus ir saugius pėsčiųjų maršrutus;
3. prieinamumą:
· judėjimo negalią turintiems asmenims;
· regos sutrikimų turintiems asmenims;
· tėvams su vežimėliais
4. tinkamą:
· nuolydžių parinkimą;
· dangų kontrastingumą;
     -orientavimosi elementus.
Visa infrastruktūra projektuojama vadovaujantis STR 2.03.01:2019 reikalavimais.

	19.
	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis:
	Infrastruktūros gerinimo darbai turi būti projektuojami nepažeidžiant gamtinės aplinkos, užtikrinant jos tausojimą bei prieinamumą visoms visuomenės grupėms.

	19.1.
	Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) 
	Projektuojant turi būti atsižvelgta į 2024–2029 Telšių regiono funkcinės zonos strategiją patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-177 (aktuali redakcija) bei Regioninės pažangos priemonės Nr. 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius““ finansavimo gaires.

	19.2.
	Architektūros daliai 
	Projektu numatoma kompleksiškai sutvarkyti teritoriją, išsaugant natūralų reljefą ir kraštovaizdį bei pritaikant ją rekreacijai ir lankymui. Įrengiama apie 1,5 km pėsčiųjų takų sistema, jungianti pagrindines teritorijos dalis – ežero pakrantę, upės slėnį ir atodangą. Numatomos apžvalgos ir poilsio vietos su mažosios architektūros elementais, informaciniais stendais, sanitariniais mazgais.
Tvarkant sklypą, maksimaliai saugomi esami želdiniai, naudojamos natūralios dangos ir medžiagos, o infrastruktūra pritaikoma visoms visuomenės grupėms. Sprendiniai orientuoti į patogų judėjimą, kraštovaizdžio pažinimą ir teritorijos integravimą į turizmo maršrutus.
Kiekių žiniaraščiuose taip pat turi būti nurodomi visi kiti projekte numatyti darbai, medžiagos, įrenginiai ar priemonės, net jei jie nėra tiesiogiai išvardinti šiame punkte, tačiau yra būtini tinkamam projekto įgyvendinimui, funkcionalumui ir kokybei užtikrinti. Želdinių kiekiai turi būti pateikiami atskirai pagal rūšis ir dydžio parametrus.

	19.3.
	Konstrukcijų daliai
	Numatoma demontuoti esamą metalinį tiltelį ir įrengti naują, suprojektuoti ir įrengti patogią takų sistemą, atnaujinti esamą pavėsinę, suformuojant funkcionalią, estetiškai vientisą ir jaukią poilsio erdvę. Objektas ženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ sudėtinė dalis.

	19.4.
	Technologijos daliai
	-

	19.5.
	Susisiekimo daliai
	Projektuojama teritorija integruojama į esamą miesto susisiekimo sistemą, užtikrinant patogų ir saugų pėsčiųjų patekimą. Numatomi pagrindiniai ir antriniai pėsčiųjų takai, jungiantys teritoriją su aplinkinėmis gatvėmis ir viešosiomis erdvėmis.
Teritorijoje prioritetas teikiamas pėsčiųjų judėjimui, formuojant aiškią, vientisą ir universalią takų sistemą. Prieigos pritaikomos visoms vartotojų grupėms, įskaitant žmones su negalia. Esami įvažiavimai ir privažiavimai išlaikomi, nauji transporto srautai neformuojami.
  Numatomas dviračių judėjimo integravimas bendruose takuose, įrengiant dviračių stovus. Užtikrinamas saugus judėjimas, aiški orientacija ir teritorijos pasiekiamumas.

	19.6.
	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai 
	Numatyti lietaus ir paviršinio vandens nuvedimą.

	19.7
	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai 
	-

	19.8
	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) daliai 
	-

	19.9
	Elektrotechnikos daliai 
	Numatyti apšvietimą poilsio zonose ir fragmentiškai palei takus.

	19.10
	Kita 
	Projektuotojas pasiūlo Užsakovui tris atskirus projektinius pasiūlymus. Visiems projektiniams pasiūlymams (trims) parengiamos projektų vizualizacijos.

	20.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. 
	Projektuotojas privalo:
1. parengti projekto sprendinius ir organizuoti jų derinimą su visomis suinteresuotomis institucijomis pagal jų kompetenciją;
2. gauti visus privalomus pritarimus ir suderinimus, reikalingus statybą leidžiančiam dokumentui gauti;
3. užtikrinti, kad projektas atitiktų galiojančių teisės aktų, teritorijų planavimo dokumentų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reikalavimus;
4. atlikti projektinių pasiūlymų viešinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
5. esant poreikiui, organizuoti ir atlikti poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atrankos ar vertinimo procedūras;
6. derinti projektinius sprendinius su saugomų teritorijų, aplinkos apsaugos, paveldosaugos ir kitomis institucijomis, jei tai privaloma pagal projekto vietą ar pobūdį;
7. tikslinti ir koreguoti projektą pagal derinančių institucijų, ekspertizės ir Užsakovo pateiktas pastabas;
8. parengti ir pateikti visus dokumentus, reikalingus statybą leidžiančiam dokumentui gauti;
9. užtikrinti, kad visi projektiniai sprendiniai būtų suderinti ir patvirtinti iki statybą leidžiančio dokumento gavimo;
Projektinių sprendinių derinimas ir pritarimas vykdomas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, įskaitant statybos techninius reglamentus ir kitus susijusius normatyvinius dokumentus.

	21.
	Pageidaujami ekonominiai rodikliai 
	-

	22.
	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas 
	-

	23.
	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija
	-

	24.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) 
	Lietuvių

	25.
	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui 
	 Užsakovui perduoti parengto Projekto:
- 2(dvi) elektronines laikmenas su Projekto aprašomąja dalimi, brėžiniais ir specifikacijomis .pdf  formatu;
- 1 (vieną) elektroninę laikmeną su visais Projekto dokumentais (Projektas, specifikacijos, brėžiniai, žiniaraščiai, sąmatos) gimtuoju programinės įrangos formatu, su neapribota galimybe ir teise juos redaguoti. Šioje laikmenoje taip pat būtina pateikti sąnaudų kiekių žiniaraščius ir visas sąmatas .exl formatu.
Pastaba. Visi Projekto sudedamųjų dalių sudėtyje esantys dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų ar kiti neviešinami duomenys, privalo būti nuasmeninti.
Užsakovui perduodamų dokumentų reikalavimai numatyti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertize“ ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

	26.
	Ekspertizės atlikimas 
	Projekto ekspertizę atlieka Perkančioji organizacija. Paslaugų tiekėjas privalės koreguoti projektą pagal ekspertizės pastabas, jeigu tokios bus pateiktos projektui.
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