ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ), PĖSČIŲJŲ TAKŲ, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ 
KAPITALINIO IR PAPRASTOJO REMONTO DARBAI 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. Pirkimo objektas: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių), pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelių kapitalinio ir paprastojo remonto darbai.
2. Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutė, Dariaus ir Girėno g. 1.
3. Darbų vieta: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijos.
4. Kategorija: Neypatingieji ir nesudėtingieji statiniai. 

PRELIMINARIOS DARBŲ APIMTYS

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis
per 18 mėn.

	1
	2
	3
	4

	1
	Kelio ašinės linijos nužymėjimas
	km
	5

	2
	Augalinio grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas iki 5 km atstumu
	100 m3
	10

	3
	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai
	100 m2
	200

	4
	Valomų pakelės griovių kasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais, pakraunant gruntą į autotransportą ir išvežant iki 5 km atstumu
	100 m3
	5

	5
	Žemės sankasos tankinimas mechanizuotai
	100 m3
	100

	6
	Augalinio grunto pasklaidymas, planiravimas, apsėjant žolių mišiniu (storis 8 cm)
	100 m2
	100

	7
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas
	100 m3
	50

	8
	Dvisluoksnio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos, frakcija 0/45 mm.   
	100 m3
	30

	9
	AC 16 PD asfaltbetonio vien sluoksnės dangos įrengimas (storis 8 cm)
	100 m2
	150

	10
	AC 16 PD asfaltbetonio vien sluoksnės dangos įrengimas (storis 6 cm)	
	100 m2	
	70

	11
	Sandarinimo siūlės įrengimas 
	100 m
	2

	12
	Kelkraščių įrengimas iš skaldos (80%) ir augalinio grunto (20%) mišinio (storis 6 cm)
	100 m2
	30

	13
	Šulinių dangčių pritaikymas prie esamos dangos
	vnt.
	40

	14
	Kapitalinio remonto projekto parengimas. Preliminarus aprašų kiekis 20 vnt. Tiekėjas turi įsivertinti ir topografinės nuotraukos parengimą.
	100 m2
	220

	15
	Paprastojo remonto aprašas parengimas. Preliminarus aprašų kiekis 10 vnt.
Tiekėjas turi įsivertinti ir topografinės nuotraukos parengimą.
	100 m2
	80

	16
	Išpildomosios nuotraukos parengimas. Preliminarus kiekis 20 vnt. 
	100 m2
	220

	17
	Geologinių tyrimų atlikimas
	vnt.
	22

	18
	Atrama kelio ženklams (d=60,3 mm skersmens)
	m
	60

	19
	Kelio ženklas (su tvirtinimo elementais)
	m2
	30

	20
	Ryšių tinklų apsauginio vamzdžio įrengimas 110mm skersmens
	100m
	3

	21
	Paviršiaus šiurkštinimas įvoluojant neapdorotą skaldytą granito mineralinę medžiagą fr. 2/5
	100m2
	3

	22
	Drenažo iš plastikinių vamzdžių su geotekstilės filtrų įrengimas, kai vamzdžių skersmuo 113/128 mm
	100 m
	10

	23
	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas skaldele 
	m³
	200

	24
	Geotekstilės paklojimas
	100 m²
	20

	25
	Grunto kasimas rankiniu būdu
	m3
	50

	26
	Vamzdynų iš plastikinių 110-200 mm skersmens vamzdžių įrengimas 
	100 m
	10

	27
	400-600 mm skersmens vandens pralaidų įrengimas iš plastikinių vamzdžių
	m
	40

	28
	Pralaidų antgalių PA-4; PA-6 įrengimas
	vnt.
	8

	29
	110-200 mm plastikinių žiočių įrengimas
	vnt.
	10

	30
	Plastikinių šulinių D 315-425mm įrengimas
	vnt.
	10

	31
	Požeminių drenažo šulinių PE ŠP-
40 įrengimas
	vnt.
	10

	32
	Ketinių liukų keitimas 
	vnt.
	20

	33
	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas
	vnt.
	40

	34
	Pažvyravimas dangų suvedimui iš
mineralinių medžiagų nesurištojo mišinio
	m2
	400

	35
	Krūmų pašalinimas
	100 m2
	20

	36
	Kelio ženklų demontavimas     
	vnt.
	10

	37
	Gelžbetonio/betono konstrukcijų
išardymas
	m3
	20

	38
	Betono plytelių/trinkelių dangos išardymas
	m2
	200

	39
	Asfaltbetonio dangos frezavimas
	m2
	200

	40
	Statybinių šiukšlių, medžių, krūmų išvežimas
	t
	100

	41
	Apsauginių kelio atitvarų įrengimas
	10 m
	10



Rangovas, laimėjęs konkursą, per 3 mėnesius nuo užsakymo pateikimo (elektoriniu paštu) dienos turės parengti vietinės reikšmės kelio (gatvės) kapitalinio remonto projektą ir jį pateikti Užsakovui suderinimui. Paprastojo remonto aprašą tiekėjas turės parengti per 2 mėnesius nuo užsakymo pateikimo (elektroniniu paštu) dienos. Darbų pradžia – ne mažiau kaip po 5 darbo dienų po statybvietės perdavimo akto pasirašymo. Darbų atlikimo terminas dėl kiekvieno objekto bus nustatomas atskirai, atsižvelgiant į darbų apimtys. 
Rengiant kapitalinio remonto projektą numatyti galimybę naudoti pakartotinio panaudojimo medžiagas arba antrinio panaudojimo medžiagas iš kitų statinių ir (ar) statybų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo XVII skyriaus 26.2.1.1. punktu, ne mažiau kaip dviem kelio dangos konstrukcijos sluoksniams.
Rangovas turi atsakyti, kad į statybos aikštelę teikiami statybos produktai būtų tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitiktų techninius specifikacijų reikalavimus. Įvertinti ar statybos produktai atitinka darniuosius standartus ir Europoje pripažįstamas nacionalines technines specifikacijas bei nacionalines technines specifikacijas atitiktį deklaruoja pats gamintojas (gamintojo įgaliotas tiekėjas). Kiekvienu atveju turi būti parenkama paprasčiausia produkto saugą užtikrinanti procedūra. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
Statybvietės priežiūra. Statybvietėje gali būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios nepavojingos statybinės atliekos iki statybos darbų pabaigos. Atliekos sandėliuojamos atliekų konteineriuose. Statybinės atliekos tvarkomos ir išvežamos vadovaujantis Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.291562/asr). 
Reikės fotonuotraukų, fiksuojančių statybos eigą. Rangovas turės pasirūpinti, kad fotonuotraukos būtų daromos ir juose būtų fiksuojamas visas užbaigtas darbas ir statiniai.
Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Pasiūlyme naudojami techniniai standartai turi atitikti techninius standartus, nurodytus techninėje dokumentacijoje, arba būti jiems lygiaverčiai.
Rangovas įvykdęs darbus turi parengti išpildomąsias geodezines nuotraukas (paruošti statybos įvykdymo brėžinius pagal faktiškai atliktus darbus, užfiksuoti visi pakeitimai, papildymai, išmatavimai ir kiti patikslinimai, padaryti vykdant statybą). 
Esant poreikiui Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui atstovauti Šilutės rajono savivaldybės administraciją kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu ir kita.
Rangovas turės užtikrinti, kad Statybvietėje būtų tik tie darbuotojai, kurie turi skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą arba bus užregistravę savo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį bei turės identifikavimo priemonę.
Visi Darbų perdavimo-priėmimo aktai, pranešimai tarp statybos dalyvių, PVM sąskaitos-faktūros sudaromi, teikiami statybos dalyviams ir pasirašomi jų tik el. būdu;
Darbai vykdomi vykstant eismui, prisilaikant visų saugiam eismui būtinų KET reikalavimų.
Rangovas turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ar kt.) buvo rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.
	Prieš pradedant rangos darbus pateikiama rangovui, techniniam prižiūrėtojui: pasirašytas statybvietės perdavimo-priėmimo aktas, įkainotų veiklų (darbų grupių) sąrašas.
Rangos darbai ir kitos išlaidos bus finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto, iš surenkamų mokesčių, lėšomis. 
Atliktų darbų apskaita vykdoma rangovui pateikiant Užsakovui „Atliktų darbų aktas“ forma F-2, „Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma“ forma F-3, sąskaitos faktūros.
Užbaigus statybos darbus Rangovas perduoda Užsakovui išpildomąją dokumentacija, medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas.
Pasirašomas darbų priėmimo – perdavimo aktas.
	Rangos darbai ir kitos išlaidos bus finansuojamos Kelių priežiūros ir plėtros programos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis. 
Vėluojant atlikti sutartinius įsipareigojimus daugiau kaip 1 (vieną) mėnesį (nuo užsakymo pateikimo tiekėjui dienos), Užsakovas gali skirti 5 procentų dydžio baudą nuo vėluojamų atlikti sutartinių įsipareigojimų vertės su PVM. Delspinigiai 0,05 procentai.
Darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai” ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statybą. Rangovas privalo vadovautis ir visais kitais su šio kelio rekonstravimu susijusiais teisės aktais ir kitais dokumentais, taip pat naujausiais pakeitimais ir papildymais.	

