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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


I. BENDRA INFORMACIJA

	1. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)
	Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775,
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.
Kontaktinis asmuo: Miesto tvarkymo skyriaus vyr. specialistė Dženeta Petrokienė tel. Nr. +370 663 41 314, el. p. dzeneta.petrokiene@klaipeda.lt

	2. STATINIO (OBJEKTO) PAVADINIMAS
	1. Klaipėdos miesto rytinio riboženklio, kitos, paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės, aikštelės, kitos paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės Jakai, Klaipėdos r. sav. (magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda apsaugos zonoje) paprastasis remontas;
2. Klaipėdos miesto šiaurinio riboženklio, kitos, paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės, aikštelės, kitos paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės Medelyno g., Kalotė, Klaipėdos r. sav. (krašto kelio Nr. 168 Klaipėda-Kretinga apsaugos zonoje) paprastasis remontas

	3. STATINIO ADRESAS
	Jakai, Klaipėdos r. sav. (magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda apsaugos zonoje) ir Medelyno g., Kalotė, Klaipėdos r. sav. (krašto kelio Nr. 168 Klaipėda-Kretinga apsaugos zonoje)

	4. STATINIO APIBŪDINIMAS ESAMA PADĖTIS
	Esamoje situacijoje AB VIA Lietuva naudojamame žemės sklypo ruože Jakai, prie įvažiavimo į Klaipėdą – rytinėje Klaipėdos miesto pusėje, Klaipėdos r. sav. (magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda apsaugos zonoje) esamos vejos zonoje yra pastatytas Klaipėdos miesto riboženklis ir inkaras su aikštele ir
atramine sienute. Šalia esančiame žemės sklype yra degalinė. Kelio ruože yra esama infrastruktūra: esama aikštelė betoninių trinkelių dangos, g/b atraminė sienutė, esamas riboženklis, inkaras, esami keliai ir pravažiavimai. Po suprojektuota teritorija pakloti ryšių tinklai. Teritorijoje yra esami medžiai, krūmai.

Esamoje situacijoje AB VIA Lietuva naudojamame žemės sklypo ruože, prie įvažiavimo į Klaipėdą – šiaurinėje Klaipėdos miesto pusėje, Medelyno g., Kalotė, Klaipėdos r. sav. (krašto kelio Nr. 168 Klaipėda- Kretinga apsaugos zonoje) esamos vejos zonoje yra pastatytas Klaipėdos miesto riboženklis ir inkaras. Šalia yra esama įrengta autobusų ir automobilių sustojimo aikštelė, pėsčiųjų takai. Kelio ruože yra esama infrastruktūra: esama aikštelė asfalto dangos, pėsčiųjų takai betoninių trinkelių dangos, esamas riboženklis, inkaras, esami suoliukai su šiukšliadėžėmis, esami keliai ir pravažiavimai. Po suprojektuota teritorija pakloti ryšių tinklai. Teritorijoje yra esami medžiai.

	5. STATINIO KATEGORIJA
	I grupės nesudėtingi statiniai  (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)

	6. STATYBOS RŪŠIS
	Paprastasis remontas (STR 1.0.08.2002 „Statinio statybos rūšys“)

	
II. PERKAMI RANGOS DARBAI IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ APIMTYS


	7. RANGOS DARBŲ APIMTIS
	Perkamos rangos darbų įvykdymas pagal parengtus ir patvirtintus paprastojo remonto aprašus (Aprašai):
1.  Klaipėdos miesto rytinio riboženklio, kitos, paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės, aikštelės, kitos paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės Jakai, Klaipėdos r. sav. (magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda apsaugos zonoje) paprastojo remonto aprašas Nr. 20250901/3-01.02-PRA;
2. Klaipėdos miesto šiaurinio riboženklio, kitos, paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės, aikštelės, kitos paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės Medelyno g., Kalotė, Klaipėdos r. sav. (krašto kelio Nr. 168 Klaipėda-Kretinga apsaugos zonoje) paprastojo remonto aprašas Nr. 20250901/1-01.02-PRA.

Abu Aprašai pateikti konkurso sąlygų aprašo 5 priede.


	



8. SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ APIMTIS
	1. Statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas, energetinių išteklių užsitikrinimas rangos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas statybos laikotarpiu.
2. Statybos darbus vykdyti vadovaujantis inžinerinių tinklų operatorių (savininkų) išduotomis sąlygomis. Prieš pradedant darbus būtina apie tai informuoti inžinerinių tinklų operatorius (savininkus) ir darbus atlikti jiems dalyvaujant (pagal poreikį). 
3. Rangovas prieš 3 paras iki darbų pradžios požeminių komunikacijų kabelio trasai nustatyti, pažymėti ir aktui surašyti privalo išsikviesti atsakingų bendrovių atstovus. Darbus kabelių apsaugos zonoje atlikti tik, apsaugant kabelius nuo mechanizmų apkrovos plokštėmis ar kitais būdais ir dalyvaujant atsakingų bendrovių atstovams.
4.  Rangovas kreipiasi į AB „Via Lietuva“, dėl prašymo suteikti statybvietę ir leidimą vykdyti darbus kelio juostoje, teikiant prašymą, reikalingi pateikti papildomi dokumentai:
- rangovo civilinės atsakomybės draudimas (su apmokėjimo nuorašu);
- statybos vadovo paskyrimo įsakymas ir kvalifikacijos atestato kopija (statybos rangovas kvalifikuotas toje veiklos srityje, kurioje atliks statybos darbus (ypatingas statinys, nes statybos darbų zona yra valstybinės reikšmės keliuose);
5. Pradėti statybos darbus Rangovas gali tik turint šiuos dokumentus:
- statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą;
- žemės kasimo darbų leidimą (pagal poreikį);
- parengtą (-us)  ir patvirtintą (-us) statinio Aprašą (-us);
- el. statybos darbų žurnalą (pagal poreikį);
- leidimą riboti eismą (pagal poreikį).
6. Darbai vykdomi vadovaujantis galiojančiais statybą reglamentuojančiais teisiniais aktais ir normatyvais.
7. Elektroninio statybos darbų žurnalų įsigijimas, pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas Užsakovui (pagal poreikį).
8. Pranešimo apie statybos pradžią informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ir išankstinio pranešimo apie statybos pradžią  Valstybinei darbo inspekcijai (jei reikia) pateikimas.
9. Derinti tarpusavio statybos darbus su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (pagal poreikį).
10. Tiekėjo ir jo pasamdytų statybos proceso dalyvių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas statybos laikotarpiu (arba kaip nurodyta teisės aktuose).
11.  Darbai vykdomi vadovaujantis galiojančiais statybą ir želdinių tvarkymą reglamentuojančiais teisiniais aktais ir normatyvais. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, gauti leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ (2010 m. kovo 15 d. Nr. D1-193) ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ ( 2025 m. sausio 20 d. Nr. T2-9). Į pasiūlymo kainą nevertinti želdinių atkuriamosios vertės mokesčio. 
12.  Darbai vykdomi vadovaujantis galiojančiais Kelių priežiūros vadovo „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN“ reikalavimais pagal AB „Via Lietuva“ nurodytą priežiūros lygį prižiūrėtų kelio ruožą, kuriame bus vykdomi statybos darbai. Šiame punkte nurodytas įsipareigojimas neapima kelių priežiūros žiemą paslaugų t. y. dangos barstymo ir sniego valymo, išskyrus atvejus, kai Rangovas organizuoja rekonstruojamo/remontuojamo ruožo nesurištu sluoksniu.
13. Tiekėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems techninę priežiūrą bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir reikalavimus.
14.  Užbaigus rangos darbus visa rangos metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį.
15.  Statybinių medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai (rangovo savikontrolė), pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas (pagal poreikį);
16. Visos reikalingos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ sukomplektavimas ir pateikimas Statytojui;
17.  Visa reikalinga išpildomoji dokumentacija objekto pridavimui įteisinti;
18.  Žemės sklypo su statiniais ir kelio (kelių) ruožo (ruožų), kuriame (kuriuose) atlikti statybos darbai geodezinių nuotraukų atlikimas.
19.  Požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas (esant poreikiui).
20.  Žemės sklypo ir kelio (kelių) ruožo (ruožų), kuriame (kuriuose) atlikti statybos darbai kadastro duomenų parengimas/pakeitimas.
21.  Parengti ir pateikti suderintas su AB „Via Lietuva“ nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylas parengimas /patikslinimas/papildymas/taisymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su Registro centru ant žemės sklypo plano ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų.
22.  Pateikti suderintą su AB „Via Lietuva“ geodezinę (topografinę) nuotrauką atlikus visus statybinius darbus.
23.  Statybos užbaigimo dokumentus Kadastrinių matavimų bylas suderinti ir pateikti AB „Via Lietuva“, skaitmenine, PDF ir DWG formatu.
24.  Esant poreikiui apmokėjimas už Statybos užbaigimo deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentaciją per  IS Infostatybą.
25.  Esant poreikiui Užsakovui suteikus įgaliojimą pateikti informaciją ir teikti prašymą į IS Infostatyba dėl objekto pripažinti tinkamo naudoti ir gauti statybos užbaigimo deklaraciją. 
26.  AB „Via Lietuva“ įsipareigoja tinkamai užbaigus statybos darbus, organizuoti statybos darbų priėmimą pagal darbų priėmimo metu galiojantį Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (AB „Via Lietuva“) perdavimo proceso standartą (toliau – Standartas);
27.  Užbaigus statybos darbus, laikytis darbų priėmimo metu galiojančio Standarto;
28.  Ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas iki Standarte nurodyto kreipimosi organizuoti atliktų darbų priėmimo procedūra bei pateikti erdvinius kelių duomenis, adresu duomenys@eismoinfo.lt, vadovaujantis AB „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.
29.  Atlikus statybos darbus ir paaiškėjus, kad kelio statinys (-iai) netelpa registruotame (-uose) žemės sklype (-uose):
- koreguoti žemės sklypo ribas (-ų) ir atnaujinti žemės sklypų kadastrinių matavimų duomenų bylą (-as);
- pataisytą (-as) ir atnaujintą (-as) žemės sklypo (-ų), kelio statinio (-ių) ir inžinerinių tinklų kadastrinių matavimų bylą (-as) suderinti su AB „Via Lietuva“. Derinimui pateikti kelio statinio ir žemės sklypo planą DWG formatu su gretutinių sklypų ir statinių ribomis bei kelio ir žemės sklypo kadastrinių matavimų byla (pilna komplektacija PDF formatu);
- AB „Via Lietuva“ suderinus kadastrinių matavimų bylas, pateikti jas VĮ „Registrų centrui‘ išankstinei patikrai ir gauti išankstinę patikrą liudijantį kadastro tvarkytojo spaudą ant žemės sklypo kadastro duomenų bylos arba ant žemės sklypo plano;
- esant poreikiui  žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylas suderinti su Nacionaline žemės taryba prie Aplinkos ministerijos (toliau – NŽT) ir (arba) kita atsakinga institucija, Jeigu iš NŽT ir (arba) atsakingos institucijos gaunama neigiama išvada, kad žemės sklypo tikslinimui reikalingas teritorijų planavimo dokumentas, tuomet Užsakovas organizuos teritorijų planavimo dokumento parengimą, o Rangovas atnaujins kadastrinių matavimų bylas pagal patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ir pateikia jas derinimui AB „Via Lietuva“ ir NŽT ir (arba) kitai atsakingai institucijai;
30.  Aiškinamųjų – informacinių stendų (po sutarties pasirašymo, prieš pradedant darbus) įrengimas statybos laikotarpiu, apimantis projektavimą, pagaminimą. Informaciniai stendai turi būti įrengti gerai matomose vietose. Informacinio stendo maketas ir įrengimo vietos turi būti suderinti su Statytoju.
31.  Ženklų, ne mažiau nei 2 vnt., informuojančių visuomenę apie laikinus nepatogumus, pagaminimas ir įrengimas. Reikalavimai: spauda ant PVC tento, 150x100 cm (1:1), naudoti spalvas, tekstą, stilių, kaip nurodyta pavyzdyje 1 pav.:

[image: ]
1 pav. Informacinio stendo pavyzdys

	9. KITOS BŪTINOS PASLAUGOS IR/AR DARBAI
	1. Rangovas privalo netrukdyti dirbti statytojo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus. Esant poreikiui, nuolatinis bendradarbiavimas su AB „Via Lietuva“.
2. Tinkamai ir saugiai įrengti statybvietę, pagal poreikį turėti įrengtas patalpas joje su galimybe organizuoti gamybinius pasitarimus.
3. Gamybinių pasitarimų protokolavimas.
4. Laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
5. Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis apimtimis, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su Statytoju.
6. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame ir kituose dokumentuose ar ne. Visi pakeitimai atlikti darbų metu turi būti taisomi rangovo, paruošiant naujus brėžinius pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su projektų/Aprašų rengėjais. Rangovas turi numatyti tinkamą kompleksinio statybos organizavimo, darbų vykdymo eiliškumo, skirtingų projektų sprendinių sujungimo sistemą, apimančią visų susijusių projektų sprendinius.
7. Visi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, numatomi įrengti objekte turi atitikti jiems taikomas Europos Sąjungos normas ir standartus bei visi sertifikuoti gaminiai turi turėti sertifikatus.
8. Darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų.
9. Rangos darbų vykdymo metu laikytis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-321 patvirtintų Triukšmo prevencijos Klaipėdos miesto savivaldybės viešosiose vietose bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-185 patvirtintų Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklėse nustatytų reikalavimų.
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