PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS


	Sutarties pavadinimas
	SPORTO PASKIRTIES (VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO, VILNIAUS G. 140, ŠIRVINTŲ M., NAUJOS STATYBOS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMO, TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO, STATYBĄ LEIDŽIANČIO DOKUMENTO GAVIMO IR STATINIO TECHNINIO DARBO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

	Sutarties data
	
	Sutarties numeris
	



	1. SUTARTIES ŠALYS

	



1.1. Pirkėjas
	1.1.1. Pavadinimas
	Širvintų rajono savivaldybės administracija

	
	1.1.2. Juridinio asmens kodas
	188722373

	
	1.1.3. Adresas
	Vilniaus g. 61, Širvintos

	
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas
	Nėra PVM mokėtojas

	
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita
	

	
	1.1.6. Bankas, banko kodas
	

	
	1.1.7. Telefonas
	+370 382 51 590

	
	1.1.8. El. paštas
	savivaldybe@sirvintos.lt

	
	1.1.9. Šalies atstovas
	

	
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas
	

	1.2. Tiekėjas
(jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos.
Jei Tiekėjas yra tiekėjų grupė, skiltys pildomos įterpiant kiekvieno grupės nario informaciją)

	1.2.1. Pavadinimas
	

	
	1.2.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	1.2.3. Adresas
	

	
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas
	

	
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita
	

	
	1.2.6. Bankas, banko kodas
	

	
	1.2.7. Telefonas
	

	
	1.2.8. El. paštas
	

	
	1.2.9. Šalies atstovas
	

	
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas
	



	2. ATSAKINGI ASMENYS

	2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą
	(nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą)

	2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą
	(nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą)

	3. SUTARTIES DALYKAS

	3.1. Sutarties dalykas
	3.1.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Pirkėjui sporto paskirties (visuomeninių pastatų paskirties grupės) pastato, Vilniaus g. 140, Širvintų m., naujos statybos naujos statybos projektinių pasiūlymų (toliau – PP), techninio darbo projekto parengimo (toliau – TDP), statybą leidžiančio dokumento gavimo ir  statinio techninio darbo projekto vykdymo priežiūros (toliau – Projekto vykdymo priežiūros) paslaugas (toliau PP, TDP parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos kartu vadinamos Projekto parengimo paslaugomis, o Projekto parengimo paslaugos kartu su Projekto vykdymo priežiūros paslaugomis – Paslaugos).
3.1.2. Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“.

	3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris
	

	3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą
	Netaikoma

	4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA

	4.1. Paslaugų suteikimo terminai, kai Paslaugos teikiamos etapais


	4.1.1 Projekto parengimo paslaugų suteikimo bendras terminas – 6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, nustatant Projekto parengimo paslaugų terminus taip:
   4.1.1.1. PP parengimo paslaugos – 4 (keturi) mėnesiai;
   4.1.1.2. TDP parengimo paslaugos – 2 (du) mėnesiai. Tiekėjas parengtą TDP turi pateikti ekspertizei ir gauti teigiamą ekspertizės išvadą ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
4.1.2. Į Projekto parengimo terminą nebus įskaičiuojamas laikotarpis, kurio metu buvo atliekama parengto Projekto ekspertizė. Projekto ekspertizės laikotarpis skaičiuojamas nuo Projekto perdavimo Pirkėjui atlikti Projekto ekspertizę dienos ar nuo Projekto perdavimo ekspertizės rangovui iki informacijos apie Projekto ekspertizės rezultatus pateikimo Tiekėjui dienos.
4.1.3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos nuo statybos darbų vykdymo pradžios iki statinio statybos užbaigimo dokumento surašymo dienos.

	4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino pratęsimas
	4.2.1. Projekto parengimo paslaugų atlikimo terminas vieną ar daugiau kartų gali būti pratęstas iki 1 (vieno) mėnesio bendram laikotarpiui, termino pratęsimą fiksuojant rašytiniu Šalių susitarimu. Sutartyje numatytų terminų pratęsimas galimas siekiant racionaliai naudoti turimas lėšas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti arba dėl Sutarties pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Bendrųjų sutarties sąlygų 20 skyriaus nuostatomis. Tiekėjas apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikį pratęsti Sutartyje nustatytą Projekto parengimo paslaugų teikimo terminą, privalo raštu informuoti Pirkėją ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo. Prašyme turi būti detaliai nurodyta aplinkybių atsiradimo data bei pateikti įrodymai apie šių aplinkybių egzistavimą. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.

	4.3. Užsakymų teikimo tvarka
	Netaikoma


	4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties
	Netaikoma

	4.5. Pateikiami dokumentai
	4.5.1. Turi būti pateikiami šie dokumentai: su Paslaugomis susiję dokumentai ir dokumentų pateikimo tvarka nustatyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, taip pat Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas ir Sąskaita. 
4.5.2. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.

	5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

	5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas
	5.1.1. Fiksuotos kainos kainodara


	5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara




	5.2.1. Pradinės Sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) be PVM. PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais).
5.2.2. Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) su PVM, kurią sudaro:
5.2.2.1. PP parengimo paslaugų kaina: [nurodyti skaitine išraiška] EUR ([nurodyti žodine išraiška] su PVM, kurią sudaro:
5.2.2.1.1. Tyrimų atlikimas, techninių prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūros reikalavimų gavimas: [nurodyti skaitine išraiška] EUR ([nurodyti žodine išraiška] su PVM.
Įrašyti sumą 10 % (nuo sumos, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 5.2.1 punkte);
5.2.2.1.2. PP viešinimas: [nurodyti skaitine išraiška] EUR ([nurodyti žodine išraiška] su PVM; 
Įrašyti sumą 10 % (nuo sumos, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 5.2.1 punkte)
5.2.2.1.3. PP derinimas ir Pirkėjo tvirtinimas: [nurodyti skaitine išraiška] EUR ([nurodyti žodine išraiška] su PVM; 
Įrašyti sumą 10 % (nuo sumos, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 5.2.1 punkte)
5.2.2.1.4. Statybą leidžiančio dokumento (-ų) gavimas: [nurodyti skaitine išraiška] EUR ([nurodyti žodine išraiška] su PVM; 
Įrašyti sumą 10 % (nuo sumos, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 5.2.1 punkte)
5.2.2.2. TDP parengimo paslaugų kaina: [nurodyti skaitine išraiška] EUR ([nurodyti žodine išraiška] su PVM.
Įrašyti sumą 45 % (nuo sumos, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 5.2.1 punkte)
5.2.2.3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina: [nurodyti skaitine išraiška] EUR ([nurodyti žodine išraiška] su PVM; Įrašyti sumą 15 % (nuo sumos, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 5.2.1 punkte)
5.2.3. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Paslaugų kiekį ir (ar) apimtį.

	5.3. Sutarties kainos  perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles

	Sutarties kaina bus perskaičiuojama:
5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo;
5.3.2. dėl kainų lygio pokyčio.

	5.3.1. Sutarties kainos peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo
	5.3.1.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai, Sutarties kaina perskaičiuojama nekeičiant Paslaugų kainos be PVM.

5.3.1.2. Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma už tą Paslaugų dalį, kurios bus teikiamos nuo Šalių pasirašyto Susitarimo įsigaliojimo dienos.


	5.3.2. Sutarties kainos peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos pokytį, pasikeitimo
	Netaikoma



	5.3.3. Sutarties kainos peržiūra dėl kainų lygio pokyčio

	5.3.3.1. Bet kuri Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų Paslaugų kainos perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Projekto parengimo paslaugų teikimo pradžios (Sutarties įsigaliojimo) dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu Ūkio subjektams suteiktų paslaugų „Architektūros veikla“ (M7111) kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.2 ir 5.3.3.3 papunkčiuose, viršija 2 (du) procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo;

5.3.3.2. Nauja Projekto parengimo paslaugų kaina apskaičiuojama pagal formulę:
a1 = x + (a + (k / 100 x a), kur
x – Projekto parengimo paslaugų kainos dalis (Eur be PVM) už Projekto parengimo paslaugas (jų dalį), kurios iki atitinkamo kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai yra suteiktos (dėl jų Sutartyje nustatyta tvarka pasirašyta (-os) suteiktų Paslaugų pažyma (-os) ir suteiktų Paslaugų aktas (-ai));
a – Projekto parengimo paslaugų kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaičiuota, tai po paskutinio perskaičiavimo), atėmus Projekto parengimo paslaugų kainos dalį (Eur be PVM) už Projekto parengimo paslaugas (jų dalį), kurios: (i) iki atitinkamo kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai buvo suteiktos ir dėl jų Sutartyje nustatyta tvarka pasirašyta (-os) suteiktų Paslaugų pažyma (-os) bei suteiktų Paslaugų aktas (-ai)), (ii) taip pat kurios pagal Sutarties ir (ar) jos prieduose nustatytus terminus turėjo būti, bet nebuvo dėl Tiekėjo kaltės suteiktos iki minėto kreipimosi išsiuntimo;
a1 – perskaičiuota (pakeista) Projekto parengimo paslaugų kaina (Eur be PVM)
k – pagal Ūkio subjektams suteiktų paslaugų „Architektūros veikla“ (M7111) kainų indeksą apskaičiuotas (Ūkio subjektams suteiktų paslaugų „Architektūros veikla“ (M7111) kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: 
, (proc.), kur
Indnaujausias – kreipimosi dėl Projekto parengimo paslaugų kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datą naujausias paskelbtas Ūkio subjektams suteiktų paslaugų „Architektūros veikla“ (M7111) kainų indeksas;
Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (ketvirčio) Ūkio subjektams suteiktų paslaugų „Architektūros veikla“ (M7111) kainų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra Projekto parengimo paslaugų teikimo (Sutarties įsigaliojimo) pradžios ketvirtis. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės ketvirtis;

5.3.3.3. Nauja Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina apskaičiuojama pagal formulę:
b1 = y + (b + (k / 100 x b), kur
y – Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos dalis (Eur be PVM) už Projekto vykdymo priežiūros paslaugas (jų dalį), kurios iki atitinkamo kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai yra suteiktos (dėl jų Sutartyje nustatyta tvarka pasirašyta (-os) suteiktų Paslaugų pažyma (-os) ir suteiktų Paslaugų aktas (-ai));
b – Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaičiuota, tai po paskutinio perskaičiavimo),  atėmus Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos dalį (Eur be PVM) už Projekto vykdymo priežiūros paslaugas (jų dalį), kurios: (i) iki atitinkamo kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai buvo suteiktos  ir dėl jų Sutartyje nustatyta tvarka pasirašyta (-os) suteiktų Paslaugų pažyma (-os) bei suteiktų Paslaugų aktas (-ai)), (ii) taip pat kurios pagal Sutarties ir (ar) jos prieduose nustatytus terminus turėjo būti, bet nebuvo dėl Tiekėjo kaltės suteiktos iki minėto kreipimosi išsiuntimo;
b1 – perskaičiuota (pakeista) Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina (Eur be PVM)
k – pagal Ūkio subjektams suteiktų paslaugų „Architektūros veikla“ (M7111) kainų indeksą apskaičiuotas (Ūkio subjektams suteiktų paslaugų „Architektūros veikla“ (M7111) kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:
 , (proc.), kur
Indnaujausias – kreipimosi dėl Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datą naujausias paskelbtas Ūkio subjektams suteiktų paslaugų „Architektūros veikla“ (M7111) kainų indeksas;
Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (ketvirčio) Ūkio subjektams suteiktų paslaugų „Architektūros veikla“ (M7111) kainų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra Projekto parengimo paslaugų teikimo (Sutarties įsigaliojimo) pradžios ketvirtis. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės ketvirtis;

5.3.3.4. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuota kaina „a“ suapvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio.
5.3.3.5. Perskaičiuota Projekto parengimo paslaugų ir (ar) Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina taikoma toms Paslaugoms (atitinkamai Projekto parengimo paslaugų ir (ar) Projekto vykdymo priežiūros paslaugų daliai), dėl kurių iki kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai nebuvo Sutartyje nustatyta tvarka pasirašyta suteiktų Paslaugų pažyma ir suteiktų Paslaugų aktas ir kurios neturėjo būti suteiktos pagal Sutarties ir (ar) jos prieduose nustatytus terminus iki minėto kreipimosi išsiuntimo.

5.3.3.6. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu susitarimu dėl Sutarties pakeitimo, kuris įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pradedamas taikyti Paslaugoms atsižvelgiant į Sutarties specialiųjų sąlygų 5.3.3.5 punktą. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių. Šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Projekto parengimo paslaugų kainą ir (ar) Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainą, pradinės Sutarties vertę bei Sutarties kainą.

5.3.3.7. Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje.

5.3.3.8. Susitarimas turi būti sudarytas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą gavimo dienos.

5.3.3.9. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas.


	5.3.4. Sutarties kainos peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius
	Netaikoma



	5.4. Sutarties kainos apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles
	Netaikoma


	5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka
	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.
Apmokėjimo sąlygos: 
5.5.1. Už Projekto parengimo paslaugas atsiskaitoma tokia tvarka ir tokiomis dalimis:
5.5.1.1. Už PP parengimą Pirkėjas sumoka Tiekėjui Sutarties specialiųjų sąlygų 5.2.2.1 p. nurodytą kainą gavus statybą leidžiantį dokumentą.
5.5.1.2. Už TDP parengimą Pirkėjas sumoka Tiekėjui Sutarties specialiųjų sąlygų 5.2.2.2. p. nurodytą kainą gavus teigiamą ekspertizės išvadą ir Pirkėjui pateikus PP ir TDP skaitmeninę versiją.
5.5.1.3. Tiekėjui, tinkamai ir laiku pasiekus Sutarties 5.5.1.1–5.5.1.2 punktuose nurodytas apimtis, Pirkėjas sumoka Tiekėjui atitinkamas sumas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Pirkėjas bei Tiekėjas pasirašo suteiktų Paslaugų aktus ir Pirkėjas pateikia atitinkamas PVM sąskaitas faktūras.

5.5.2. Už Projekto vykdymo priežiūros paslaugas atsikaitoma tokia tvarka ir tokiomis dalimis:
5.5.2.1. 50 (penkiasdešimt) proc. nuo Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos, įskaitant PVM, sumokama už tinkamai, pagal Sutartį teikiamas Projekto vykdymo priežiūros paslaugas proporcingai rangos darbų faktiškai aktuojamoms sumoms kiekvieną rangos darbų aktavimo mėnesį;
5.5.2.2. 50 (penkiasdešimt) proc. nuo Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos, įskaitant PVM, sumokama už tinkamai, pagal Sutartį teikiamas Projekto vykdymo priežiūros paslaugas po statybos užbaigimo akto išdavimo rangovui;
5.5.2.3. mokėjimai už Projekto vykdymo priežiūros paslaugas vykdomi per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Pirkėjas bei Tiekėjas pasirašo suteiktų Paslaugų aktus ir Tiekėjas pateikia atitinkamas PVM sąskaitas faktūras. 

	5.6. Avansas
	Netaikoma


	5.7. Avanso užtikrinimas
	Netaikoma
 

	6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

	6.1. Garantinis terminas
	Netaikomas


	6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti
	6.2.1. Bet kuriuo Sutarties galiojimo metu nustačius Paslaugų trūkumų, Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Paslaugų trūkumus.

	6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka
	6.3.1. Tiekėjas įsipareigoja įgyvendinant Sutartį išlaikyti ir nebloginti pasiūlyme pateiktų savo pasiūlymo charakteristikų, pagal kurias buvo vertinami kokybiniai kriterijai P1 (Urbanistinis integralumas), P2 (architektūrinių sprendinių kokybė) ir P3 (racionalumas ir funkcionalumas). Bet koks pasiūlymo charakteristikų pabloginimas, palyginti su konkurso metu pateiktais duomenimis, laikomas Sutarties pažeidimu ir bus vertinamas esminiu Sutarties pažeidimu pagal Specialiųjų sutarties sąlygų 9.3 punktą. 

	6.4.  Tiekėjo patvirtinimai ir garantijos
	6.4.1. Sudarydamas šią Sutartį Tiekėjas pareiškia ir garantuoja, kad:
6.4.1.1. turi reikiamą kvalifikaciją, visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius teikti šioje Sutartyje numatytas Paslaugas, o jo teikiamų Paslaugų kokybė jų suteikimo Pirkėjui momentu atitinka standartus ir normas, taikomas šios rūšies Paslaugoms;
6.4.1.2. susipažino su projektuojamu objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus teikiamos Paslaugos, su Technine specifikacija (Specialiųjų sutarties sąlygų 1 priedas) ir neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;
6.4.1.3. teikdamas Paslaugas griežtai laikysis ir nepažeis profesinės etikos principų reikalavimų ir gerbs Pirkėjo dalykinę reputaciją;
6.4.1.4. išanalizavo ir suprato Paslaugų pobūdį bei jų apimtį pagal Techninę specifikaciją, pateiktus dokumentus bei kitus Tiekėjui pateiktus duomenis ir įvertino Paslaugų teikimui reikalingų dokumentų pakankamumą. Tiekėjas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo projektuojamo objekto specifiką ir esamą būklę, patikrino Techninėje specifikacijoje nurodytas Paslaugų apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytoms Paslaugoms suteikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Pirkėjui;
6.4.1.5. Tiekėjo parengtas TDP bus be klaidų ar kitų trūkumų (t. y. neatitikimų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų privalomiems reikalavimams, Techninei specifikacijai, Pirkėjo pagal šios Sutarties nuostatas pateiktiems nurodymams, projektavimo sąlygoms, ekspertų pastaboms, įvairių institucijų atstovų teisėtoms pastaboms), kurie TDP realizavimo metu mažintų statinio vertę arba kitokiu būdu neigiamai įtakotų galimybę naudoti statinį pagal tiesioginę jo paskirtį;
6.4.1.6. jei projektuojamas objektas bus pastatytas pagal Tiekėjo parengtą TDP, neiškils jokių nuo Tiekėjo priklausančių ar su Tiekėjo netinkamu šios Sutarties vykdymu susijusių kliūčių tam, kad statinys būtų užbaigtas ir užbaigimas patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
[bookmark: m_-6486250740508986707__Hlk173404429][bookmark: m_-6486250740508986707__Hlk39142863]6.4.1.7. Pirkėjui suteikiama neatšaukiama teisė pasirinkti bet kurį kitą tiekėją (neprojektavusį statomo statinio), turintį teisę užsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo Projekto parengimo paslaugų ar Projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį ir (ar) TDP korektūros sutartį, jeigu Sutartis su Tiekėju būtų nutraukta ar pasibaigtų kitais pagrindais. Šis Sutarties punktas laikomas besąlygišku išankstiniu Tiekėjo sutikimu išduoti visus pagal teisės aktus reikiamus patvirtinimus ir sutikimus, reikalingus Pirkėjui įgyvendinti šiame punkte nurodytą Paslaugų teikimo perdavimą. Pasirašydamas šią sutartį, Tiekėjas patvirtina, kad sutinka, jog Pirkėjas, įskaitant Pirkėjo teisių ir pareigų perėmėjus, Pirkėjo nuožiūra pasirinktas projektuotojas ir su juo sutartiniais santykiais susiję architektai ir/ar kitas bet kurio iš jų pasirinktas asmuo savo nuožiūra bet kokia forma ir apimtimi tolesniems ir/ar kitiems projektavimo darbams naudotų TDP ir juo disponuotų, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl bet kokios priežasties keistų TDP pavadinimą ir/ar TDP (tiek jį visą, tiek ir atskiras jo dalis, taip pat bet kokius TDP sprendinius, įskaitant esminius), naujos laidos projekto sprendinių dokumentą(-us), rengtų techninį darbo projektą, naują statinio projektą ir/ar kitą projektinę dokumentaciją, įgytų autoriaus teises (turtines ir neturtines) į tokį pakeistą, adaptuotą ar kitaip perdirbtą projektą ir kitą projektinę dokumentaciją, kaip naują autorių teisų objektą, atliktų jų realizavimo / vykdymo (autorinę) priežiūrą, taip pat atliktų visus tuo tikslu reikalingus veiksmus, įskaitant savo nuožiūra pasirinktų projekto (jo dalių) vadovų, vykdymo priežiūros vadovų ir rengėjų paskyrimą / pasamdymą bei jų teisių, pareigų ir funkcijų įgyvendinimą.

	6.5. Tiekėjas įsipareigoja
	6.5.1. Be Bendrosiose sutarties sąlygose nustatytų pareigų, Tiekėjas įsipareigoja:
6.5.1.1. užtikrinti, kad TDP atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeistų valstybės, visuomenės bei trečiųjų asmenų interesų;
6.5.1.2. užtikrinti, kad TDP bus parengtas taip, kad nebūtų ribojama konkurencija, t. y., nebūtų sudarytos sąlygos: (i) statybos rangos darbus vykdyti tik konkrečiam tiekėjui ir (ar) (ii) vykdant statybos rangos darbus naudoti tik konkretaus gamintojo įrangą / medžiagas;
6.5.1.3. tinkamai paskirti Tiekėjo pasiūlyme Pirkimui nurodytą statinio projekto vadovą,  statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, pateikti Pirkėjui jų paskyrimo įsakymo (-ų) kopiją (-as) bei užtikrinti jų dalyvavimą PP, TDP ir Projekto vykdymo priežiūroje per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Tuo atveju, jeigu Tiekėjo pasiūlyme Pirkimui nurodytas (-i) statinio projekto vadovas ir (arba) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas keičiamas, naujai pasitelkiamas specialistas turi atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma) ir reikalavimus, už kuriuos buvo Tiekėjui suteikti ekonominio naudingumo balai;
6.5.1.4. tinkamai paskirti statinio projekto dalių vadovą (-us) ir statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovus atitinkamai pagal projektuojamą objektą bei tinkamai įforminti jų paskyrimą. Paskirti šiame punkte nurodyti specialistai privalo būti atestuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir paskyrimo dieną turėti galiojantį (-čius) kvalifikacijos atestatą (-us);
6.5.1.5. esant poreikiui, gauti visus Paslaugų teikimui pagal Sutartį vykdyti reikalingus pritarimus, sutikimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo sąlygas, inžinerinių tyrinėjimų dokumentus; 
6.5.1.6. atlikti visus darbus ir tyrimus, būtinus TDP parengimui, tinkamam statinio eksploatavimui ir juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Techninėje specifikacijoje. Tiekėjas įsipareigoja parengti tokios sudėties bei apimties TDP, kad jis būtų pakankamas TDP paskirčiai įgyvendinti ir atitinkantį aukščiausius projektavimo paslaugų profesinius standartus;
6.5.1.7. Projektiniai sprendiniai turi būti parengti atsižvelgiant į funkcinius reikalavimus, ekonomiškumą, plėtimo ir pritaikymo galimybes ateityje, išnagrinėjus technologines alternatyvas ir pasirinkus ekonomiškai naudingiausią Pirkėjui tiek statybos išlaidų, tiek statinio eksploatavimo atžvilgiu. Tiekėjas privalo kontroliuoti ir užtikrinti atskirų TDP dalių suderinamumą tarpusavyje;
6.5.1.8. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su Pirkėju, atsižvelgti į Pirkėjo pastabas bei pasiūlymus, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;
6.5.1.9. nedelsiant Sutartyje ir teisės aktų numatytais terminais bei tvarka atlikti PP ar TDP pataisymą ir (ar) papildymą pagal Pirkėjo ir kompetentingų institucijų pastabas bei valstybės ir savivaldybės institucijų sprendimus, nereikalaujant už tai papildomo atlyginimo;
6.5.1.10. be papildomo atlygio ištaisyti PP ar TDP trūkumus, netikslumus ir klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, pastebėtas brėžiniuose, specifikacijose, žiniaraščiuose, ekspertizės metu, rangos darbų pirkimo metu bei aiškinamuosiuose raštuose ir per Pirkėjo nurodytą terminą pateikti Pirkėjui pataisytų brėžinių ar kitų dokumentų atskiras naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus, pažymint, kuris brėžinys (dokumentas) buvo keičiamas ir (ar) papildomas bei įforminti naujas TDP laidas. Netikslumų ir klaidų taisymas nėra priežastis pratęsti tarpinius ir (ar) galutinius Paslaugų suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokėjimo. Jei atlikti TDP ištaisymus nėra galimybės, Tiekėjas turi Sutartyje nustatyta tvarka atlyginti Pirkėjui dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių susidariusius nuostolius;
6.5.1.11. TDP turi būti parengtas taip, kad atitiktų Techninės specifikacijos sąlygas ir reikalavimus,  statybos techninius reglamentus, kitus normatyvinius dokumentus, taikytinus įgyvendinant TDP. PP ir TDP derinimas turi būti atliekamas remiantis Pirkėjo išsakytomis pastabomis, dokumentais, galiojančiomis statybos techninių reglamentų normomis;
6.5.1.12. atlikti Paslaugų valdymą, t. y. koordinuoti visų TDP rengėjų, tuo atveju, kai pasitelkiami Paslaugų subteikėjai, darbą, ir užtikrinti TDP bei visų TDP dalių tarpusavio suderinamumą, visos projektinės dokumentacijos tinkamą įforminimą;
6.5.1.13. parengtą ir Tiekėjo pasirašytą PP ir TDP suderinti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Sutarties nustatyta tvarka su Pirkėju ir su atitinkamomis valstybės ir savivaldybės institucijomis;
6.5.1.14. gavęs Pirkėjo įgaliojimą, paruošti visą reikiamą dokumentaciją, reikalingą statybą leidžiančiam dokumentui gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo procedūras ir atlikti visus būtinus veiksmus, užtikrinančius statybą leidžiančių dokumentų išdavimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei juos apmokėti;
6.5.1.15. savo sąskaita, per Pirkėjo nurodytą ar Šalių suderintą terminą, atlikti TDP pataisymus ir (ar) papildymus statybos darbų rangovui atradus klaidų ar neatitikimų, ar statybos darbų eigoje atlikus neesminių sprendimų keitimus ir kitus keitimus, kuriems pritarė Pirkėjas;
6.5.1.16. kontroliuoti, kad visi PP ir TDP pakeitimai nustatyta tvarka būtų suderinti su Pirkėju ir (jei privaloma pagal galiojančius teisės aktus) atsakingomis institucijomis;
6.5.1.17. parengtą TDP pateikti atestuotam ekspertizės rangovui, kurį parinks Pirkėjas. Tiekėjas privalo pataisyti TDP pagal ekspertizės metu nustatytus pastebėjimus (jei tokie bus nustatyti);
6.5.1.18. Pirkėjui pareikalavus, pasikeitus skaičiuojamųjų kainų lygiui ar iškilus poreikiui keisti skaičiuojamąją kainą, be papildomo atlyginimo ne mažiau kaip 3 (tris) kartus per Pirkėjo nustatytą terminą pakoreguoti TDP statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu. Pasinaudoti šia teise Pirkėjas gali TDP rengimo stadijoje ir per terminą, ne ilgesnį kaip 29 (dvidešimt devynių) mėnesių nuo TDP parengimo paslaugų perdavimo-priėmimo;
[bookmark: m_3656717945715851164__Hlk176270478]6.5.1.19. perduoti Pirkėjui parengtas TDP darbines failų versijas su neapribota galimybe juos redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiškais formatais), TDP sudedamųjų dalių projektinių sprendinių brėžiniai – vektorine grafika (*.dwg, *.xls, arba kt. analogiškais formatais), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais);
6.5.1.20. Pirkėjui pareikalavus, ekonomiškai pagrįsti TDP sprendinius ir pagrįsti jų pasirinkimo racionalumą;
6.5.1.21. parengti TDP taip, kad jame būtų pakankamai ir pakankamo detalumo junginių (mazgų) (pvz. planų, charakteringų pjūvių su altitudėmis, matmenimis, nuorodomis į mazgus, pakankamo detalumo statinio ir konstrukcijų mazgų su nurodytais naudojamų gaminių-medžiagų matmenimis, charakteristikomis ir parametrais, inžinerinių tinklų pjūviai, aksonometrijos ir pan.), užtikrinančių, kad pagal parengtą TDP būtų galima suskaičiuoti tikslią sąmatinę kainą;
6.5.1.22. vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, TDP technine užduotimi, parengti visas būtinas TDP sudedamąsias dalis, brėžinius, kuriuose būtų visi reikalingi planai, pjūviai, mazgai, technines specifikacijas, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščius, TDP skaičiuojamosios kainos dalį bei konkursinius žiniaraščius statybos darbų pirkimui;
6.5.1.23. gavus Statytojo ir Pirkėjo pritarimą PP prieš statybą leidžiančio dokumento gavimą, parengti tolimesnio projektavimo etapo – TDP techninę užduotį;
6.5.1.24. parengtame TDP bei sąmatose numatyti visus darbus ir išlaidas, reikalingus užtikrinti projektuojamo objekto ar jo sudėtinių dalių funkcinę paskirtį;
6.5.1.25. parengti TDP reikalingas technines specifikacijas, kurios būtų išsamios ir detalios bei užtikrintų konkurenciją ir nediskriminuotų tiekėjų, t. y. atitiktų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio reikalavimus. Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjo reikalavimu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad TDP nurodomoms techninėms specifikacijoms atitinkančius statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali tiekti ne mažiau kaip 3 (trys) tiekėjai;
6.5.1.26. užtikrinti, kad TDP nebus nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus proceso ar prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių tam tikriems tiekėjams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas leistinas tik tuo atveju, kai pirkimo objekto neįmanoma tiksliai apibūdinti. Tokiu atveju nurodymas pateikiamas papildant „arba lygiavertis“. Tiekėjo TDP  nurodyti šiame Sutarties punkte išvardyti konkretūs statybos gaminiai ir technologijos laikomi TDP  trūkumais;
6.5.1.27. raštu informuoti Pirkėją, jei, Tiekėjo manymu, Pirkėjo teikiami nurodymai nėra racionalūs ar yra ekonomiškai nenaudingi, prieštarauja galiojantiems teisės aktams ir (ar) gali turėti kitokių neigiamų pasekmių TDP įgyvendinimui;
6.5.1.28. dalyvauti visuose Pirkėjo nurodytuose gamybiniuose, koordinaciniuose ir kituose susirinkimuose bei pasitarimuose (jeigu jie rengiami), kuriuose yra sprendžiami ir aptariami su TDP rengimu ir įgyvendinimu susiję klausimai ir (ar) užtikrinti, kad tokiuose pasitarimuose dalyvautų TDP ir jo dalių vadovai ar kiti paskirti asmenys;
[bookmark: m_3656717945715851164__Hlk176270777]6.5.1.29. Pirkėjui paskelbus statybos darbų viešąjį pirkimą, Tiekėjas, gavęs paklausimą dėl TDP sprendinių, turi pateikti raštiškus paaiškinimus per 3 (tris) darbo dienas, ir, prireikus, atitinkamai pataisyti Projektą per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos;
6.5.1.30. pateikti Pirkėjui patikslintą TDP dokumentaciją (išleistą naują TDP laidą), atsižvelgiant į statybos darbų viešojo pirkimo metu Užsakovo ir (ar) Projekto valdytojo tiekėjams pateiktus patikslinimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Pirkėjo kreipimosi;
6.5.1.31. užtikrinti, kad Tiekėjo projektuotojo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo projektavimo pradžios iki Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo pabaigos ir statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje. Jeigu, įvykus draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visų nuostolių, Tiekėjas padengia nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;
6.5.1.32. visą objekto statybos laikotarpį, nuo statinio statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir užtikrinti tinkamą Projekto vykdymo priežiūros atlikimą, numatytą šioje Sutartyje bei galiojančiuose teisės aktuose. Už visas išlaidas, susijusias su Projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas Tiekėjas;
6.5.1.33. atlikti visų TDP sudedamųjų dalių sprendinių vykdymo priežiūrą, kurią vykdo Tiekėjas;
6.5.1.34. iki statinio statybos pradžios pateikti Pirkėjui suderinti kalendorinį Projekto vykdymo priežiūros paslaugų grafiką, vykdymo eigą ir metodų aprašymą;
6.5.1.35. iki statinio statybos pradžios pateikti Projekto vykdymo priežiūros grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardus, pavardes, pareigas, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datas ir numerius, kontaktinę informaciją – telefonus, elektroninius paštus);
6.5.1.36. laikytis lankymosi statybvietėje laiko ir tvarkos: Tiekėjas visu Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybvietėje) tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą Projekto vykdymo priežiūros atlikimą, tačiau visais atvejais Projekto vykdymo priežiūrai skirti ne mažiau kaip 1 (vieną) kartą (kiekvienam vadovui ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovui) per savaitę (nebent Sutarties Šalys susitartų kitaip), o esant pagrįstam Pirkėjo nurodymui – ir dažniau. Lankymosi statybvietėje ir Projekto vykdymo priežiūros rezultatai privalo būti fiksuojami statybos darbų žurnale;
6.5.1.37. organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebėtų TDP sprendinių klaidų taisymą;
6.5.1.38. statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekamus TDP sprendinių keitimus įregistruoti statybos darbų žurnale. Tiekėjas privalės pildyti elektroninį statybos žurnalą;
6.5.1.39. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio TDP (TDP dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi būti suderinti su Pirkėju raštu;
6.5.1.40. užtikrinti statinio projekto (dalies) vykdymo priežiūros vadovų (pagal kompetenciją) prievolę pasirašyti paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;
6.5.1.41. dalyvauti statinio užbaigimo procedūrose, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos darbe, kartu su statybos rangovu parengti visą būtiną dokumentaciją, kuri teikiama komisijos darbui ir LR IS „TPS vartai“ statybos užbaigimo procedūroms atlikti;
6.5.1.42. jeigu Sutartis su Tiekėju būtų nutraukta ar pasibaigtų kitais pagrindais, Tiekėjas be papildomo užmokesčio įsipareigoja, kad tuo atveju, jeigu kitame projektavimo etape Projektavimo paslaugų ar atitinkamos jo dalies pagrindu projektavimo darbus tęstų/atliktų Pirkėjo nuožiūra pasirinktas kitas projektuotojas ir su juo sutartiniais santykiais susiję architektai, peržiūrėti tokių kitų architektų parengtą projektinę dokumentaciją ir savo pritarimą kito projektavimo etapo ar kito susijusio projekto architektūros sprendiniams patvirtinti savo parašu, pasirašant pateiktą kito etapo projektinę dokumentaciją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atitinkamo Pirkėjo kreipimosi.


	7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI

	7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai
	Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.

arba

Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“

	8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

	8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas
	8.1.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas:
8.1.1.1. Netesybomis (delspinigiais, bauda);
8.1.1.2. Pirmo pareikalavimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimu.

	8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
	8.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Projekto parengimo paslaugų teikimo laikotarpiui turi galioti ne trumpiau kaip 6 (šeši) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
8.2.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiui užtikrinamas netesybomis 5 (penkių) proc. dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 5.2 punkte

	8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas
	8.3.1. Projekto parengimo paslaugų teikimo laikotarpiui Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Pirkėjui ne mažesnės kaip 5 (penkių) proc. dydžio nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 5.2 punkte, pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, atitinkančius Bendrųjų sąlygų 10 skyriaus reikalavimus. Esant poreikiui, gavus Tiekėjo prašymą, šis terminas gali būti pratęstas Šalių suderintam terminui.


	9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

	9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą
	9.1.1. Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.

	9.2. Tiekėjui taikomos netesybos
	9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM.
9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja grąžinti dėl Tiekėjui mokėtinos sumos sumažinimo susidariusią permoką pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.1.2 papunktį, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos permokos kainos be PVM.
9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos.

	9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka
	9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 5 (penkių)  procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sutarties sąlygų 5.2 punkte.
9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur dydžio bauda.


	9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos
	9.4.1. 1500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) Eur dydžio bauda, taikoma už kiekvieną pažeidimo atvejį.


	9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo
	9.5.1. 1000 (vienas tūkstantis) Eur už kiekvieną atvejį

	9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo
	9.6.1. 1000 (vienas tūkstantis) Eur už kiekvieną atvejį

	9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu
	9.7.1. Netaikoma 


	9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo
	9.8.1. 500 (penki šimtai) Eur už kiekvieną nepratęsimo dieną 

	9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo
	9.9.1. 2000 (du tūkstančiai) Eur už kiekvieną atvejį



	9.9. Kitos netesybos
	Netaikoma

	10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS

	10.1. Esminės Sutarties sąlygos
	10.1.1. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas.
10.1.2. Paslaugų atitikimas Sutartyje ir (ar) įstatymuose nustatytiems kokybės reikalavimams.

	10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai
	10.2.1. Netaikoma. 

	11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS

	11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas
	11.1.1. Jei per Specialiųjų sutarties sąlygų 8.3 punkte nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma Tiekėjo atsisakymu sudaryti Sutartį.
11.1.2. Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai (pirma) ją pasirašo abi Šalys, ir (antra) pateikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 33 mėnesiai (32 mėnesiai Paslaugoms ir 1 mėnuo apmokėjimui). 


	11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas
	Netaikoma


	12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

	12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai
	12.1.1. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.

	12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai
	12.2.1. Tiekėjas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. vėluoja vykdyti bet kurį savo įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį ilgiau kaip 30 dienų) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip lėtai, kad Pirkėjui tampa akivaizdu, jog Tiekėjas nesugebės suteikti Paslaugų laiku;
12.2.2.        Paslaugų teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisės aktų reikalavimus ir (ar) Tiekėjas nepašalino trūkumų pagal Pirkėjo raštu išsakytus pasiūlymus ir pastebėjimus ilgiau kaip 14 dienų po Pirkėjo nurodyto termino;
12.2.3.        Tiekėjas nevykdo kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir neatsižvelgia į Pirkėjo nurodymus ir (ar) pretenzijas / reikalavimus dėl trūkumų pašalinimo ilgiau kaip 14 dienų po Pirkėjo nurodyto termino;
12.2.4.        Tiekėjas Sutarties įgyvendinimui pasitelkia asmenį, neturintį tinkamos kvalifikacijos, arba neranda darbuotojo, turinčio reikiamą kvalifikaciją;
12.2.5.                   Nepateikiama, nutraukiama ar baigiasi statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ir Tiekėjas nepateikia naujos atitinkamos sutarties kopijos;
12.2.6.    Tiekėjui priskaičiuotų netesybų dėl šio Sutarties netinkamo vykdymo bendra suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės Sutarties vertės (Eur be PVM);
12.2.7.    Tiekėjas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatnaujina bet kurio iš Sutartyje nustatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir tokio pažeidimo neištaiso per Pirkėjo nustatytą terminą;
12.2.8.    kitais Sutartyje numatytais atvejais, suteikiančias teisę Pirkėjui vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Tiekėjo kaltės ir (ar) esminio Sutarties pažeidimo;
12.2.9.                   tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti Tiekėjo veiklą, kai Tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Pirkėjui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei, gavęs Pirkėjo pretenziją, neištaiso pažeidimo per Pirkėjo nurodytą terminą;
12.2.10. padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Pirkėjo pretenziją, neištaiso pažeidimo per Pirkėjo nurodytą terminą.


	13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos)

	13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję  aplinkos apsaugos kriterijai 
	13.1.1. Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ XIII skyrius „Statybinės medžiagos“). Nustačius, kad Tiekėjas šiame papunktyje nustatyto kriterijaus (-jų) nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.


	13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai
	Netaikoma


	14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI 
(jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos) 

	14.1. 
	(pildyti, jei keičiamas Sutarties Bendrųjų sąlygų punktas, jį išdėstant nauja redakcija):
Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: ____.

	14.2.
	(pildyti, jei papildomos Sutarties Bendrosios sąlygos naujomis nuostatomis):
Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: ________.

	14.3.
	(pildyti, jei išbraukiamas Sutarties Bendrųjų sąlygų atitinkamas punktas:
Šalys susitaria išbraukti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: _____.

	14.4.
	(pildyti, jei nustatomos kitokios nei Sutarties Bendrosiose sąlygose nustatytos nuostatos dėl Paslaugų intelektinės nuosavybės):

	14.5.
	Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose arba prieduose.

	15. SUTARTIES PRIEDAI

	15.1. Priedas Nr. 1
	Techninė specifikacija

	15.2. Priedas Nr. 2
	Pasiūlymas

	15.3. Priedas Nr. 3
	Paslaugų teikimo grafikas (pateikiamas per 10 (dešimt) dienų nuo sutarties sudarymo)

	15.4. Priedas Nr. 4
	Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 

	16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI

	PIRKĖJAS
	TIEKĖJAS

	(nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė)
	(nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė)

	
(parašas)


	
(parašas)




______________
