
Projektas

Pirkimo sąlygų

2 priedas

DARBŲ SUTARTIS

2026 m. ............................................ d. Nr. .................

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama

................................................., veikiančio (-ios) pagal ..........................., ir ................................

(toliau – Rangovas), atstovaujama (-as) ................................................, veikiančio (-ios) pagal

...................................., toliau kartu vadinamos (-i) Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamosi (-iesi)

Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus Viešojo

pirkimo komisijos 2026 m. .............................. d. posėdžio protokolu Nr. ......................, sudarė šią

sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

1. Pastatų:

1.1. Centro – Žaliakalnio seniūnijos – Šv. Gertrūdos g. 7, Kaune,

1.2. Panemunės – Šančių seniūnijos – Vaidoto g. 115, Kaune,

1.3. Petrašiūnų – Gričiupio seniūnijos – Gričiupio g. 11, Kaune,

1.4. Vilijampolės seniūnijos – A. Stulginskio g. 61, Kaune,

1.5. Šilainių seniūnijos – Baltų pr. 53, Kaune

elektros generatorių įvadų projektavimo paslaugos ir jų įrengimo (rangos) darbai,

atitinkantys „Elektros generatorių įvadų projektavimo paslaugų ir įrengimo darbų techninėje

specifikacijoje“ (toliau – techninė specifikacija) nustatytus reikalavimus (Sutarties 1 priedas) su

aplinkos sutvarkymo darbais (toliau – Darbai). 

II SKYRIUS

SUTARTIES KAINA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

2. Pradinės sutarties vertė lygi Rangovo pasiūlymo kainai, nurodytai už visą perkamų Darbų

apimtį, be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), yra .............................. Eur.

Rangovo pasiūlymo (Darbų) kaina su PVM (Sutarties kaina su PVM) yra

.................................... Eur, kurią sudaro:

2.1. pastato – Centro – Žaliakalnio seniūnijos – Šv. Gertrūdos g. 7, Kaune, elektros

generatorių įvadų projektavimo paslaugų kaina – ............... Eur be PVM;

2.2. pastato – Panemunės – Šančių seniūnijos – Vaidoto g. 115, Kaune, elektros generatorių

įvadų projektavimo paslaugų kaina – ............... Eur be PVM;

Elektroninio dokumento nuorašas



2

2.3. pastato – Petrašiūnų – Gričiupio seniūnijos – Gričiupio g. 11, Kaune, elektros generatorių

įvadų projektavimo paslaugų kaina – ............... Eur be PVM;

2.4. pastato – Vilijampolės seniūnijos – A. Stulginskio g. 61, Kaune, elektros generatorių įvadų

projektavimo paslaugų kaina – ............... Eur be PVM;

2.5. pastato – Šilainių seniūnijos – Baltų pr. 53, Kaune, elektros generatorių įvadų

projektavimo paslaugų kaina – ............... Eur be PVM;

2.6. pastato – Centro – Žaliakalnio seniūnijos – Šv. Gertrūdos g. 7, Kaune, elektros

generatorių įvadų įrengimo (rangos) darbų kaina – ............... Eur be PVM;

2.7. pastato Panemunės – Šančių seniūnijos – Vaidoto g. 115, Kaune, elektros generatorių

įvadų įrengimo (rangos) darbų kaina – ............... Eur be PVM;

2.8. pastato Petrašiūnų – Gričiupio seniūnijos – Gričiupio g. 11, Kaune, elektros generatorių

įvadų įrengimo (rangos) darbų kaina  – ............... Eur be PVM;

2.9. pastato – Vilijampolės seniūnijos – A. Stulginskio g. 61, Kaune, elektros generatorių įvadų

įrengimo (rangos) darbų kaina – ............... Eur be PVM;

2.10. pastato – Šilainių seniūnijos – Baltų pr. 53, Kaune, elektros generatorių įvadų įrengimo

(rangos) darbų kaina – ............... Eur be PVM.

2.11. Sutarties 2.1–2.10 papunkčiuose nurodytų paslaugų ir darbų PVM – ............ Eur.

3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Į Sutarties kainą (be PVM) turi būti įtraukta:

elektros generatoriaus įvadų įrengimui reikalingos įrangos įsigijimas, projektavimas, reikalingų

leidimų gavimas (Rangovas privalo gauti visus reikalingus suderinimus projektų sprendiniams bei

statybą leidžiančius dokumentus, jei jie reikalingi), įrangos tiekimas, transportavimas, montavimas,

elektros prieigos privedimas ir prijungimas (įskaitant ARĮ pajungimą, konstrukcijų įrengimą, kabelių

paklojimą, el. įrenginių ir skydų sumontavimą, apsauginį įžeminimą, valdymą iš terminalo sistemos

(darbai pagal poreikį, numatytą projektuose), įdiegimas, bandymas ir visi mokesčiai (išskyrus PVM),

inžinerinių paslaugų suteikimo išlaidos (vykdymo dokumentacijos parengimas ir suderinimas

nustatyta tvarka, kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos,

susijusios su statybos užbaigimo dokumentų, reikalingų Sutarčiai vykdyti, parengimu, suderinimu ir

jų perdavimu Užsakovui), taip pat visos kitos su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus Sutarties kainos peržiūrą

(perskaičiavimą) Sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka:

4.1.  Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu

prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti darbų kainą gavimo diena.

4.2. Rangovui mokėtinos sumos už darbus, numatytus Sutarties 2.6–2.10 papunkčiuose, gali

būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo

statybos sąnaudų elementų kainų indekso pagal statinių tipą „Negyvenamieji pastatai“ (toliau –

SSKI) reikšmė pakinta daugiau kaip 7 proc. per ne trumpesnį kaip 3 mėn. laikotarpį ir jeigu toks

pokytis (K > 1,07 arba K < 0,93) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn.;

4.3. darbų kaina perskaičiuojama dėl kainų lygio pokyčio ją padauginant iš SSKI pokyčio

koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – SSKI pokyčio koeficientas;

IPr – SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje;
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IPb – SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų

pateikimo pirkime termino (t. y. pirkimo dokumentuose nustatyta pasiūlymo pateikimo data)

pabaigos mėnuo, pabaiga yra ne ankstesnė nei trečiasis mėnuo, kai SSKI pokytis, didesnis kaip

7 proc. (K > 1,07 arba K < 0,93) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn. iš eilės (tuo atveju, jei pokytis išsilaiko

daugiau nei 3 mėn., pvz., 5 mėn., apskaičiavimui imami paskutinių 3 mėn. SSKI). Pvz., jei pasiūlymo

pateikimo galutinis terminas pirkimo dokumentuose buvo nurodytas 2026-03-15, pirmą kartą

perskaičiuojant kainą IPr (SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje) naudojama kovo mėn. SSKI. Tuo atveju,

kai, pvz., SSKI pokytis, didesnis kaip 7 proc. (K > 1,07 arba K < 0,93) išsilaikė iš eilės tris mėnesius:

liepos, rugpjūčio ir rugsėjo (tai Valstybės duomenų agentūros duomenų bazėje yra matyti

atitinkamai 07-31, 08-31, 09-30), koeficiento K apskaičiavimui kaip IPb (SSKI reikšmė laikotarpio

pabaigoje) naudojamas paskutinis tuo metu žinomas indeksas, t. y. rugpjūčio, todėl darbų kaina

perskaičiuojama pagal koeficientą, lygų rugpjūčio mėn. ir kovo mėn. SSKI santykiui. Jei Sutartis

vykdoma toliau, kitam perskaičiavimui kaip pradžios SSKI taikomas rugsėjo mėn. SSKI. Jei prašymas

perskaičiuoti darbų kainą pateikiamas nesulaukus mėnesio pabaigos, atitinkamai vertinami tuo

metu skelbiami SSKI.

4.4. Perskaičiuota Darbų kaina taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų Darbų

perdavimo ir priėmimo aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po

Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų kainą pateikimo. Jeigu dėl susitarimo sudarymui

reikalingo laiko gali vėluoti atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktų pateikimas, Rangovas turi

teisę:

4.4.1. pateikti atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą su neperskaičiuota Darbų kaina ir

perskaičiavimą atlikti kitame atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo akte;

4.4.2. arba sustabdyti atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo akto pateikimą, iki bus

perskaičiuota Darbų kaina;

4.5. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų

pratęsimą, uždelstų Darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai SSKI pokyčio

koeficientas yra didesnis nei 1,07), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai SSKI

pokyčio koeficientas K yra mažesnis nei 0,93);

4.6. projektavimo paslaugų kaina gali būti perskaičiuojama, jeigu Valstybės duomenų

agentūros (www.stat.gov.lt) paskelbto ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indekso „M71

Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ (toliau – PKI) pokytis (k),

apskaičiuotas, kaip nustatyta Sutarties šiame papunktyje, yra didesnis kaip 7 proc. Atlikdamos

perskaičiavimą, Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos

portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti

oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

Paslaugų kaina perskaičiuojama pagal formulę:

1𝑎 = 𝑎 + ( 𝑘

100
× 𝑎), kur:

a – kaina (Eur be PVM) (pasiūlyme nurodyta paslaugų kaina (jei paslaugų kaina

perskaičiuojama pirmą kartą) arba paskutinio perskaičiavimo kaina (jei paslaugų kaina jau buvo

perskaičiuota);

a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM);
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k – pagal PKI apskaičiuotas kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (proc.).

„k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

𝑘  = 𝑛𝑎𝑢𝑗𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠𝐼𝑛𝑑

𝑝𝑟𝑎𝑑𝕫𝑖𝑎𝐼𝑛𝑑
× 100 −  100, (proc.), kur:

Indnaujausias – kreipimosi dėl paslaugų kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai dieną

naujausias paskelbtas PKI;

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (ketvirčio) PKI.

Pirmojo paslaugų kainos perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra paskutinės

pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos ketvirtis.

Antrojo ir vėlesnių paslaugų kainos perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra

paskutinio paslaugų kainos perskaičiavimo metu taikyto atitinkamo paskelbto PKI reikšmės ketvirtis.

Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės.

Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt \ Visi rodikliai \ Rodiklių duomenų bazė

\ Pagal temą \ Ūkis ir finansai (makroekonomika) \ Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos \ Paslaugų kainų

indeksai (PKI) ir kainų pokyčiai \ Paslaugų kainų indeksai \ Paslaugų kainų indeksai (2021 m. – 100)

\ Paslaugų kainų pokyčiai \ Lentelės parinktys \ Ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red.) pagal

ketvirčius \ M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla \ M71Architektūros ir inžinerijos veikla;

techninis tikrinimas ir analizė \ Nurodomas laikotarpis.

Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu.

Apskaičiuotas pokytis (k) tolesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po

kablelio, o apskaičiuota kaina „a“ suapvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio.

4.7.  Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo per 10 darbo

dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. 

Šalys privalo Susitarime nurodyti SSKI reikšmę laikotarpio pradžioje, SSKI reikšmę

laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, SSKI pokyčio koeficientą K, perskaičiuotą fiksuotą kainą

(kai perskaičiuojama darbų, numatytų Sutarties 2.6–2.10 papunkčiuose, kaina), VKI reikšmę

laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, VKI reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą,

kainų pokytį (k), perskaičiuotą paslaugų kainą (kai perskaičiuojama paslaugų kaina), perskaičiuotą

Pradinės sutarties vertę, esant poreikiui – perskaičiuotas sumas.

4.8.  Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas.

4.9. Vėlesnis kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas

perskaičiavimas.

5. Sutarčiai taikomas PVM už tinkamai atliktus Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus

mokamas pagal privalomuosius teisės aktus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą

reglamentuojantiems teisės aktams, Darbų kaina be PVM dėl to nebus keičiama. Už tinkamai pagal

Sutartį atliktus Darbus Užsakovas mokės Rangovui darbų kainą be PVM, prie jos pridėjus PVM,

apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.

Suinteresuotoji Šalis raštu kreipiasi į kitą Šalį dėl susitarimo sudarymo. Perskaičiuotas Sutartyje

nurodytiems Darbams taikytinas PVM įforminamas Šalių pasirašytu susitarimu, kuris yra

neatskiriama Sutarties dalis. Perskaičiuotas PVM taikomas Darbams, atliktiems po teisės akto,

kuriuo buvo nustatytas naujas PVM, įsigaliojimo.

Ši nuostata netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Rangovo

priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. Tokius galimus
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pokyčius Rangovas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju darbams taikomas PVM nebus

keičiamas.

6. Sutarties 1 priede nurodytų Darbų kiekiai (apimtis) yra orientaciniai. Atliktų Darbų faktinių

kiekių neatitiktis Sutarties 1 priede nurodytiems orientaciniams Darbų kiekiams, kurie galėjo būti

nustatyti prieš pasirašant Sutartį, priskiriama Rangovo rizikai ir atsakomybei.

7. Rangovas, užbaigęs Darbus ir (ar) suteikęs paslaugas, pateikia 2 (du) faktiškai, kokybiškai

ir laiku atliktų Darbų ir (ar) suteiktų paslaugų perdavimo ir priėmimo akto egzempliorius, kurie per

5 (penkias) darbo dienas suderinami ir, nenustačius trūkumų arba juos Rangovui pašalinus per

Užsakovo nurodytą terminą, abiejų Šalių pasirašomi. Perdavimo ir priėmimo aktai sudaromi:

7.1. suteikus elektros generatorių įvadų projektavimo paslaugas ir jas perdavimo ir priėmimo

aktu perduodant Užsakovui;

7.2. atlikus elektros generatorių įvadų įrengimo (rangos) darbus su aplinkos sutvarkymo

darbais, suteikus inžinerines paslaugas ir juos perdavimo ir priėmimo aktu perduodant Užsakovui.

8. Už tinkamai atliktus visus Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus bus apmokama vienu

mokėjimu.

Remdamasis visais suderintais ir abiejų Šalių pasirašytais atliktų darbų ir (ar) suteiktų

paslaugų perdavimo ir priėmimo aktais, pagal Sutarties 7.1 ir 7.2 papunkčius, Rangovas išrašo ir

pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti elektroniniu būdu.

Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio

nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl

nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Rangovo

pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. 

Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos

faktūros teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema SABIS

(svetainė pasiekiama adresu sabis.lt).

Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis Sąskaitų

administravimo bendrosios informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu

elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

Užsakovas už atliktus Darbus sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos

faktūros gavimo dienos.

9. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus Sutartyje nurodytą

kainą be PVM ir PVM.

Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, t. y. paaiškėjus, kad Sutarties 1 punkte nurodytame

objekte negali būti atliekami darbai, Rangovui sumokama tik už faktiškai atliktus Darbus Sutarties

2.1–2.10 papunkčiuose nurodyta suma ir jai taikomas PVM. Už Darbus, kurie nebuvo atlikti,

Rangovui nebus mokama.

III SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
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10. Užsakovas įsipareigoja:

10.1. sudaryti sąlygas Rangovui pradėti Darbus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

10.2. perduoti Rangovui Sutarties 1 punkte nurodytų objektų statybvietes ir jų valdymo

teises pagal perdavimo ir priėmimo aktą kitą dieną nuo elektros generatorių įvadų projektų

perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos;

10.3. prižiūrėti atliekamus Darbus, kontroliuoti jų eigą, apimtį ir kokybę;

10.4. pateikti Rangovui pretenzijas dėl pastebėtų nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ir kitokių

trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų ir raštu nurodyti 5 (penkų) darbo dienų terminą jiems pašalinti;

10.5. priimti tinkamai atliktus darbus ir pasirašyti atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktus;

10.6. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus darbus Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka ir

terminais, neviršydamas Sutarties 2 punkte nustatytos pradinės Sutarties vertės be PVM ir PVM.

11. Rangovas įsipareigoja:

11.1. nuo Sutarties įsigaliojimo parengti elektros generatorių įvadų projektus, suderinti juos

teisės aktų numatyta tvarka, nuo Sutarties įsigaliojimo atlikti elektros generatorių įvadų įrengimo

(rangos) darbus pagal Sutartį, pirkimo dokumentus, parengtus elektros generatorių įvadų projektus,

laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų,

reglamentuojančių projektavimo, statybos darbus ir statybos veiklą Lietuvos Respublikoje,

reikalavimų, suteikti darbams būtinas inžinerines paslaugas, kurios apima ir reikalingų leidimų

gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos parengimą, suderinimą ir jos perdavimą

(dokumentų nuorašų ir nuorodų) Užsakovui;

11.2. statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu

Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

parengti pastatų, nurodytų Sutarties 1 punkte, elektros generatorių įvadų projektus, juos teisės aktų

nustatyta tvarka suderinti ir perdavimo ir priėmimo aktu perduoti Užsakovui;

11.3. Sutarties 1 punkte nurodytus elektros generatorių įvadų įrengimo (rangos) darbus

pradėti kitą dieną po statybviečių perdavimo ir priėmimo aktų pasirašymo su Užsakovu dienos.

Visi Darbai turi būti atlikti per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Rangovas turi teisę į Darbų atlikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda

įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis

neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Rangovas

negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Darbų atlikimo

terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo. Kiekvienu tokiu atveju Rangovas raštu

nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas, apie tai praneša Užsakovui, pateikdamas

minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Užsakovas. Užsakovui

sutikus, Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui,

bet ne ilgiau nei 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.

11.4. Atlikęs Darbus, per 3 (tris) darbo dienas pateikti Užsakovui rašytinį pranešimą apie visų

Darbų atlikimą ir atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą. Darbų pabaiga laikomas momentas, kai

yra užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, tinkamai sutvarkyta Darbų atlikimo

vieta, pasirašytas darbų užbaigimo dokumentas (deklaracija) ir perduotas Užsakovui;
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11.5. atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima

patikrinti. Užsakovui pareikalavus, Rangovas nedelsdamas pateikia būtinus darbų rūšį ir apimtį

patvirtinančius dokumentus (sąskaitas faktūras, pavedimų kopijas);

11.6. Sutartyje numatytus Darbus atlikti savo jėgomis, kokybiškomis, tvarkingomis, teisės

aktų reikalavimus atitinkančiomis savo medžiagomis, įrankiais, įranga, transportu ir priemonėmis ir

prisiimant riziką;

11.7. užtikrinti statybinių atliekų ir teritorijos sutvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;

11.8. Užsakovui nustačius atliktų darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų (pareiškus dėl jų

pretenzijų), savo sąskaita pašalinti juos per Užsakovo raštu nurodytą Sutarties 10.4 papunktyje

nustatytą terminą;

11.9. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą, jei darbų negalima atlikti laiku, taip pat

nurodyti jų neatlikimo priežastis;

11.10. atlikdamas Darbus, užtikrinti darbų, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, triukšmo

valdymo viešosiose vietose teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir tinkamas darbo higienos sąlygas

darbų atlikimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos ir gamtos apsaugą, greta darbų atlikimo vietos

gyvenančių ir dirbančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamo pavojaus, nepažeisti trečiųjų asmenų

gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme;

11.11. leisti Užsakovo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję su jų pareigų vykdymu,

netrukdomai patekti į Darbų atlikimo vietą ir minėtų asmenų reikalavimu pateikti visus su Darbais

susijusius dokumentus;

11.12. vykdyti Darbų atlikimo metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai

neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams ir nėra kišimasis į

Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

11.13. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

11.14. užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį taikys pirkimo sąlygose nustatytus

aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus.

11.15. kartu su elektros generatorių įvadų projektu pateikti įrodymus, kad siūlomos aplinkos

apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos

standartus. Jeigu Rangovas nepateikia Užsakovui minėtų įrodymų, už kiekvieną uždelstą dieną moka

Užsakovui 50 Eur (penkiasdešimt) eurų dydžio baudą. Tuo atveju, jeigu minėtų įrodymų Rangovas

nepateikia ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį nuo elektros generatorių įvadų projekto pateikimo dienos, tai

laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas privalo vienašališkai nutraukti

Sutartį;

11.16. iki elektros generatorių įvadų įrengimo (rangos) darbų pradžios pateikti Užsakovui

įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir darbus, kaip nustatyta Lietuvos

Respublikos statybos įstatyme (kai tai privaloma), taip pat pateikti tinkamai patvirtintų draudimo

liudijimų (polisų) kopijas. Draudimas turi galioti iki Darbų pabaigos, kaip ji apibrėžta Sutarties

11.4 papunktyje. Draudimo suma negali būti mažesnė kaip 43 400 Eur vienam draudžiamajam

įvykiui;

11.17. užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų skaidriai dirbančių

asmenų identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus

duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemones ir kad jie būtų pateikti

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka;
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11.18. užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo darbuotojai ir kiti jo vardu veikiantys

asmenys nesiims neteisėtų veiksmų, siekdami daryti įtaką Užsakovo sprendimams, gauti

konfidencialios informacijos.

IV SKYRIUS

ŠALIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

12. Užsakovas:

12.1. turi teisę nepasirašyti darbų perdavimo ir priėmimo akto ir nemokėti už nekokybiškai

atliktus Darbus (nustačius trūkumų ar defektų), iki trūkumai ar defektai bus pašalinti;

12.2. turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis, kurie pašalintų

nustatytus trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, taip pat patirtomis išlaidomis sumažinti Rangovui

pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei Rangovas laiku nepašalina Darbų trūkumų, defektų ir (ar)

netikslumų;

12.3. turi teisę reikalauti iš Rangovo sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties

2 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną (jei Rangovas vėluoja

įvykdyti Sutarties 11.2, 11.3 ir 11.8 papunkčiuose nurodytus įsipareigojimus) ir (ar)

50 (penkiasdešimties) Eur baudą už kiekvieną Sutartyje numatytų įsipareigojimų (išskyrus 11.2, 11.3,

11.8, 11.9 ir 11.15 papunkčius) nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejį;

12.4. turi teisę Sutarties vykdymo metu inicijuoti specialistų arba subrangovų, kurie

netinkamai atlieka Sutartyje numatytus įsipareigojimus, pakeitimą, nurodydamas pakeitimo

motyvus;

12.5. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

Rangovui raštu pareikalavus, už kiekvieną uždelstą dieną moka jam 0,02 proc. dydžio delspinigius

nuo laiku nesumokėtos sumos be PVM;

12.6. gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą

informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie

pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,

subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu

atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama

tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti dėl nepagrįstų

mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia

Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo;

12.7. paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms, t. y. paaiškėjus, kad Sutarties

1 punkte nurodytas objektas neturi (negali) būti griaunamas, turi nedelsdamas raštu informuoti

Rangovą.

13. Rangovas:

13.1. turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių vykdymą ar

netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti turi pranešti Užsakovui tuo metu

žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti

apie minėtos informacijos pasikeitimus visą Sutarties vykdymo laiką, įskaitant informaciją apie

ketinamus pasitelkti naujus subrangovus;
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13.2. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus, taip pat

kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo

procedūros ar kitų priežasčių, gali pakeisti subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi

informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą,

Užsakovas kartu su Rangovu sudaro susitarimą dėl subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo,

pasirašomą abiejų Sutarties Šalių. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio

pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo, toks Sutarties nuostatų pažeidimas

laikomas esminiu;

13.3. turi teisę reikalauti 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigių nuo nesumokėtos už

atliktus darbus sumos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną, jei Užsakovas neatsiskaito per Sutarties

8 punkte nurodytą terminą;

13.4. atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą tinkamai, kokybiškai ir laiku;

13.5. atlygina nuostolius už padarytą žalą Užsakovui ir tretiesiems asmenims, jei ta žala buvo

padaryta ir Užsakovas nuostolius patyrė dėl Rangovo netinkamai įvykdytų sutartinių įsipareigojimų;

13.6. moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties 2 punkte nurodytos

pradinės Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną, jei Rangovas vėluoja įvykdyti Sutarties 11.2,

11.3 ir 11.8 papunkčiuose nurodytus įsipareigojimus;

13.7. moka Užsakovui 50 (penkiasdešimties) Eur baudą už kiekvieną Sutartyje numatytų

įsipareigojimų (išskyrus 11.2, 11.3, 11.8, 11.9 ir 11.15 papunkčius) nevykdymo ar netinkamo

vykdymo atvejį.

V SKYRIUS

ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

14. Pasirašydamas Sutartį, Rangovas patvirtina, kad:

14.1. iki Sutarties pasirašymo susipažino su visomis Sutarties sąlygomis, įvertino visas

aplinkybes ir rizikas, kurios gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbų apimčiai, Sutarties tinkamam

įvykdymui;

14.2. neturi tokių skolų ar trečiųjų Šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo

įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui.

15. Pasirašydamas Sutartį, Užsakovas patvirtina, kad turi teisę sudaryti Sutartį, taip pat

vykdyti visus Sutartyje numatytus Užsakovo įsipareigojimus.

VI SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

16. Sutartis įsigalioja:

16.1. jei sudaroma elektroninė Sutartis, ji įsigalioja, kai Sutarties Šalys ją pasirašo

kvalifikuotais elektroniniais parašais;

16.2. jei sudaroma popierinė Sutartis, ji įsigalioja, kai ją fiziniais parašais pasirašo Šalys ir

patvirtina antspaudais, jei antspaudą Sutarties Šalis turėti privalo. Popierinė Sutartis sudaroma

dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną abiem Šalims.
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17. Sutartis galioja 8 (aštuonis) mėnesius. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Šalių nuo

visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

18. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir VPĮ 89

straipsnyje nustatytais atvejais ir jame nustatyta tvarka. 

19. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai

Šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas

aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties

sąlygą nesutinkanti Šalis motyvuotai atsako per 5 (penkias) darbo dienas. Šalims tarpusavyje

susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami Šalių susitarimu, kuris tampa

neatskiriama Sutarties dalimi.

20. Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą Šalių susitarimu ir Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso nustatyta tvarka.

21. Kiekviena iš Šalių gali vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjusi kitą Šalį prieš

14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties nutraukimo, jeigu kita Šalis nevykdo

sutartinių įsipareigojimų arba netinkamai juos vykdo, ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Esminiu

Sutarties pažeidimu bus laikomi šie atvejai:

21.1. Rangovas ilgiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nepradeda Sutartyje nustatytu

laiku vykdyti Darbų arba atlieka Darbus taip lėtai, kad tampa aišku, kad juos baigti iki Sutartyje

numatyto termino pabaigos yra neįmanoma;

21.2. Sutartį vykdo Sutarties vykdymui reikiamos kvalifikacijos ir teisės vykdyti Sutartyje

nurodytus darbus neturintys asmenys;

21.3. Rangovas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus Subrangovus apie tai neinformavęs

Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo;

21.4. Rangovas nesilaiko Sutartyje nurodytų įsipareigojimų, nors apie tai buvo raštu įspėtas

ir jam buvo duotas terminas ištaisyti Sutarties vykdymo trūkumus, dėl kurių negalimas tolesnis Šalių

pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymas;

21.5. Užsakovas, nesant Rangovo kaltės, vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 20 (dvidešimt)

kalendorinių dienų ir, gavęs įspėjimą raštu dėl vėlavimo atlikti mokėjimą, mokėjimo neatlieka per

10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo įspėjimo gavimo;

21.6. Rangovas ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį nuo elektros generatorių įvadų projektų pateikimo

dienos nepateikia įrodymų, kad siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka

reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos standartus;

21.7. kitais atvejais nustatydamos, ar Sutarties pažeidimas yra esminis, Šalys vadovaujasi

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu.

Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Sutarties nutraukimu

susijusius nuostolius.

22. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį VPĮ 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta

tvarka, laikydamasis šio straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų.

VII SKYRIUS

NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS
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23. Šalys neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad

įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties

sudarymo metu ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų

padariniams atsirasti. Šalys vadovaujasi Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force

majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos

(force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

24. Šalis turi nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai

raštu apie atsiradusias nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali

tapti neįmanomas ar iš esmės pasunkėti. 

25. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo

apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. Nė viena iš Šalių neturi

teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

VIII SKYRIUS

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

26. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos statybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, normatyviniais

techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais ir Sutartimi.

27. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybomis, o nesusitarusios –

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

28. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu būdu

tretiesiems asmenims jokios komercinės ar finansinės informacijos, kurią sužinojo

bendradarbiaudamos pagal Sutartį. Šalys įsipareigoja apie korupcinio pobūdžio veikas, susijusias su

šios Sutarties vykdymu, pranešti teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal Sutartį tretiesiems asmenims be

kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo.

30. Pasikeitus Šalių adresams ir rekvizitams, Šalys privalo per 3 (tris) darbo dienas apie tai

informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, jog kita Šalis

netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus, jei išsiuntė pranešimus pagal paskutinį jai žinomą kitos

Šalies adresą arba atsiskaitė pagal paskutinę jai žinomą kitos Šalies banko atsiskaitomąją sąskaitą.

31. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu

Nr. A-2583 „Dėl asmenų, atsakingų už sutarčių vykdymą, sutarčių ir jų pakeitimų paskelbimą,

paskyrimo“ paskirtas atsakingu už Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą – Civilinės saugos

ir mobilizacijos skyriaus vedėjas.

32. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

32.1. Elektros generatorių įvadų projektavimo paslaugų ir įrengimo darbų techninė

specifikacija (1 priedas), ..... l.;

32.2. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas (pridedamas, jei yra pasitelkiami

subrangovai), ..... l.
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IX SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

UŽSAKOVAS

[Įrašyti Užsakovo rekvizitus]

[pavadinimas]

Kodas [kodas]

PVM mokėtojo kodas [kodas]

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

[adresas korespondencijai]

A. s. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]

Tel.

El. paštas

RANGOVAS

[Įrašyti Rangovo rekvizitus]

[pavadinimas]

Kodas [kodas]

PVM mokėtojo kodas [kodas]

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

[adresas korespondencijai]

A. s. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]

Tel.

El. paštas

Pareigos ........................................

                                                     A. V.

Parašas  .........................................

(Pasirašančiojo asmens vardas, pavardė)

Data

         Pareigos .................................

                                                        A. V.

         Parašas  ..................................

(Pasirašančiojo asmens vardas,

pavardė)

         Data
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2026 m. ................. d. sutarties Nr. ...

               1 priedas

ELEKTROS GENERATORIŲ ĮVADŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR ĮRENGIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Užsakovas – Kauno miesto savivaldybės administracija. Užsakovo kontaktinis

asmuo: Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir mobilizacijos skyriaus

vyriausioji specialistė Kristina Mockienė, tel. +370 66957226, el. paštas

kristina.mockiene@kaunas.lt.

1.2. Darbai – elektros generatorių įvadų projektavimo paslaugų ir įrengimo (rangos)

darbai.

1.3. Projektas – elektros generatoriaus įvadų įrengimo projektas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Elektros generatoriaus įvadų įrengimo (įskaitant automatinio rezervavimo

įjungimo skydo (toliau – ARĮ) prijungimą, konstrukcijų įrengimą, kabelių paklojimą, el. įrenginių ir

skydų sumontavimą, apsauginį įžeminimą, valdymą iš terminalo sistemos arba prijungimą prie

turimos valdymo sistemos darbai, įskaitant projektavimo paslaugas.

 

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS IR SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Elektros generatorių įvadai įrengiami Užsakovo nurodytuose objektuose, t. y.,

5 (penkiose) Kauno miesto seniūnijose: Centro – Žaliakalnio seniūnija – Šv. Gertrūdos g. 7, Kaunas

(ypatingos kategorijos gyvenamasis pastatas, esantis kultūros paveldo apsaugos teritorijoje);

Panemunės – Šančių seniūnija – Vaidoto g. 115, Kaunas (neypatingos kategorijos negyvenamasis

pastatas); Petrašiūnų – Gričiupio seniūnija – Gričiupio g. 11, Kaunas (neypatingos kategorijos

negyvenamasis pastatas); Vilijampolės seniūnija – A. Stulginskio g. 61, Kaunas (neypatingos

kategorijos negyvenamasis pastatas); Šilainių seniūnija – Baltų pr. 53, Kaunas (neypatingos

kategorijos negyvenamasis pastatas). Dėl objektų apžiūros galima kreiptis į Užsakovo kontaktinį

asmenį.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Pirkimo objektas apima elektros generatoriaus įvadų įrengimui reikalingos įrangos

įsigijimą, projektavimą, reikalingų leidimų gavimą (Rangovas privalo gauti visus reikalingus

suderinimus projekto sprendiniams bei statybą leidžiančius dokumentus, jei jie reikalingi, Užsakovui

įgaliojus), įrangos tiekimą, transportavimą, montavimą, elektros prieigos privedimą ir prijungimą

(įskaitant ARĮ prijungimą, konstrukcijų įrengimą, kabelių paklojimą, el. įrenginių ir skydų

sumontavimą, apsauginį įžeminimą, valdymą iš terminalo sistemos (darbai pagal poreikį, numatytą

Projektuose), įdiegimą, bandymą.

4.2. Rangovas turi parengti Projektus ir pateikti juos Užsakovui suderinti. Taip pat

Užsakovui įgaliojus, Rangovas privalo gauti ir statybą leidžiantį dokumentą (kai privaloma). 
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4.3. Rengiant Projektus turi būti suprojektuota bei įgyvendinta ir visa pilnaverčiam

įrangos eksploatavimui reikalinga infrastruktūra objektuose: lauko inžineriniai tinklai, įžeminimo

kontūrai, aplinkos sutvarkymo darbai, kiti įrangai aptarnauti reikalingi sprendiniai.

4.4. Rengiant Projektus, Rangovas turi išnagrinėti Užsakovo vidaus / lauko elektros

tinklų schemas ir įvertinti įrenginių būklę atliekant jų apžiūrą objektuose, esant poreikiui – užsakyti

ir gauti prisijungimo sąlygas. Esant poreikiui, numatyti ir atlikti papildomos įrangos, reikalingos

įrangos prijungimui, suprojektavimą ir sumontavimą.

4.5. Įranga turi būti montuojama pagal Užsakovo suderintus ir ekspertuotus (jei tai

privaloma) Projektus ir statybą leidžiančius dokumentus (kai jis privalomas).

4.6. Įranga turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje

specifikacijoje.  Tiekėjas gali siūlyti ir geresnių charakteristikų įrangą. 

4.7. Visa įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuota CE

–atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje (arba

lygiavertis).

4.8. Tiek projektavimo paslaugas, tiek elektros įrenginių įrengimo darbus turi vykdyti

asmenys, turintys teisę juos vykdyti.

4.9. Reikalavimai įrangai:

4.9.1. Įranga turi būti nauja, nenaudota, neremontuota, nerestauruota;

4.9.2. Įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto priėjimo į įrangos vidų;

4.9.3. Kiti įrangos parametrai:

Kategorija Rodiklis / Reikalavimas

Generatoriaus galia ≥ 30 kW

Įtampa 400 V

Dažnis 50 Hz

Fazės Trifazis

Perjungimo įrenginys ARĮ (angl. Automatic Transfer Switch – automatinis 

perjungimo jungiklis) arba ATS.

Generatoriaus prijungimo jungtis Numatyta kiekvienam objektui

Apsaugos įranga Apsauginiai automatai, nuotėkio relės, apsaugos nuo 

viršįtampių

Valdymo įranga ARĮ / ATS valdymo modulis, indikacijos elementai

Kabelių trasos Naujos arba pritaikytos esamos, pagal konkretų 

Projektą

Skydai Generatoriaus įvado skydas, ARĮ / ATS skydas

Įžeminimas Įrengimas arba esamos sistemos patikra

4.9.4. Darbų apimtis vienam objektui:

Darbų pavadinimas Aprašymas

ARĮ / ATS įrengimas Automatinio perjungimo tarp tinklo ir generatoriaus 

montavimas

Generatoriaus įvado jungtis Prijungimo lizdas / jungtis generatoriui

Kabelių trasos Kabelių klojimas, apsauginių vamzdžių montavimas
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Skydų montavimas Skydų įrengimas, prijungimas, žymėjimas

Įžeminimas Naujo įžeminimo įrengimas arba esamos sistemos patikra

Bandymų atlikimas Funkciniai bandymai, perjungimo testai

Dokumentacija Vykdomoji dokumentacija, bandymų aktai

4.9.5. Bendrieji reikalavimai: visa įranga turi būti sertifikuota ir atitikti ES standartus,

parinkti komponentai turi užtikrinti saugų darbą su ≥30 kW generatoriumi; perjungimas turi būti

automatinis, patikimas ir greitas; įranga turi būti pritaikyta darbui lauko arba vidaus sąlygomis (pagal

objektą); visi Darbai turi būti atlikti pagal STR ir elektros įrenginių įrengimo taisykles.

4.10. Įrangos valdymo meniu turi būti lietuvių kalba. Jeigu įrangos valdymo meniu

valdomas ne lietuvių kalba, pateikiama naudojimosi instrukcija, išversta į lietuvių kalbą.

4.14. Reikalavimai kontrolinei (detaliajai) dokumentacijai:

4.14.1. Reikalinga parengti topografinę / geodezinę nuotrauką.

4.14.2. Atlikus Darbus, Rangovas privalo parengti ir Užsakovui pateikti sukomplektuotą

kontrolinę (detaliąją) dokumentaciją: įrangos gamintojo dokumentaciją (technines charakteristikas

(angl. „data sheet“), sumontuotų įrenginių ir panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių

deklaracijas lietuvių ir (ar) anglų kalbomis, įrenginių įrengimo (diegimo) ir naudojimo instrukcijas

anglų ir (ar) lietuvių kalbomis, sumontuotų įrenginių elektros schemas, paslėptų darbų aktus,

sumontuotų įžeminimo kontūrų pasus, žemėje įrengtų elektros kabelių pasus, atliktų įžeminimo

varžų, pereinamųjų varžų, kabelių izoliacijos varžų, elektros įrenginių grandinės fazė – nulis pilnosios

varžos (trumpojo jungimo srovės) matavimų protokolus, kontrolines geodezines nuotraukas ir kitus

dokumentus, būtinus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Popieriniai dokumentai

pateikiami, jei Užsakovas nurodė tam poreikį (ne daugiau kaip 1 egz.). Reikalinga papildomai pateikti

kontrolinės (detaliosios) dokumentacijos 1 egzempliorių (skaitmeninę versiją).

4.14.3. Kontrolinės geodezinės nuotraukos Užsakovui turi būti pateiktos atspausdintos

popieriniu variantu (ne daugiau kaip 1 egz.) ir skaitmeniniu variantu CD / DVD / USB laikmenoje,

*.pdf  ir *.dwg formatais. Geodezinių nuotraukų parengimą atliekantys specialistai turi būti:

kvalifikuoti ir jiems suteikta teisė teikti geodezinių nuotraukų parengimo paslaugas.

4.14.4. Visa kontrolinė (detalioji) dokumentacija turi būti sunumeruota su pridėtu

dokumentacijos rejestru, pateikta susegta išardomuose segtuvuose (ne daugiau kaip 1 egz.), o jos

skaitmeninės kopijos (*.doc / docx, *.vsd, *.dwg) turi būti pateiktos CD / DVD / USB laikmenoje.
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