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PLUNGĖS R. LIEPIJŲ MOKYKLOS ŠATEIKIŲ SKYRIAUS PASTATO COKOLIO REMONTO, PASTATO DRENAŽO ĮRENGIMO  DARBŲ SUTARTIS

2026 m. ______ mėn. d. Nr. BT6-01-
Plungė

[bookmark: _Hlk108097237][bookmark: _Hlk143596025]Plungės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188714469, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Daliaus Pečiulio, veikiančio pagal Plungės rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir _________, _________ (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sutarties objektas – Plungės r. Liepijų mokyklos Šateikių skyriaus pastato cokolio remonto, pastato drenažo įrengimo darbai (toliau – Darbai). Preliminarus Darbų aprašymas pateikiamas Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“.
2. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą ir Sutartyje numatytomis sąlygomis, savo jėgomis ir rizika, vadovaudamasis Technine specifikacija bei teisės aktais, reglamentuojančiais darbų atlikimą, atlikti Plungės r. Liepijų mokyklos Šateikių skyriaus pastato, esančio Plungės r. Šateikių k. Žemaitės g. 14,  cokolio remonto, pastato drenažo įrengimo darbus. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, Sutartyje nustatyta tvarka priimti tinkamai atliktų darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.
3. Darbų atlikimo vieta – Žemaitės g. 14, Šateikių k., Plungės r. 
4. Reikalavimai Darbams apibrėžti šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose statybos darbus.
 
II. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

5. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Šalys. 
6. Sutarties galiojimo trukmė 5 (penki) mėnesiai, Darbus Rangovas privalo atlikti per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbai bus laikomi atliktais, kai bus atlikti visi Darbai bei pasirašytas perdavimo–priėmimo aktas.
7. Sutartis gali nustoti galioti ankščiau, kai Rangovas pagal šią Sutartį įvykdo savo įsipareigojimus Užsakovui, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta ir visiškai apmokėta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais.
8. Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais. Kiekvienu atveju, keičiant sutartį sudaromas susitarimas raštu dėl sutarties pakeitimo.
9. Remonto darbų aprašas  turi būti parengtas ir suderintas su Užsakovu per 1 mėnesį  nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
10. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka toliau galioti.

III. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

11. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. 
12. Pradinė Sutarties vertė yra _______ Eur (______) be PVM. Sutarties vertė yra _____ Eur (________) su PVM.
[bookmark: _Hlk148533939]13. Pirkimo sutartyje kainodara numatyta vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Nauja redakcija nuo 2022-12-31). 
14. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis, visos tiesioginės bei netiesioginės išlaidos ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą. Bet kokie Darbai, kurie nurodyti Techninėje specifikacijoje yra orientaciniai ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
15. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (preliminariems) kiekiams, kurie nustatyti Įkainotų veiklų sąraše, Techninėje specifikacijoje priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos[footnoteRef:1] III skyriuje. [1:  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika). ] 

16. Avansinis mokėjimas nenumatomas. 
17. Atsiskaitymo tvarka: apmokėjimas už atliktus Darbus atliekamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų perdavimo–priėmimo akto, atliktų Darbų akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. 
18. Užsakovas, gavęs nurodytus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo patvirtinti pasirašydamas Darbų atlikimo aktą, Darbų perdavimo–priėmimo aktą. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga. Numatomas vienas tarpinis mokėjimas.
19. Elektronines sąskaitas faktūras Rangovas teikia įvairiomis elektroninėmis sistemomis, suderintomis su informacine sistema SABIS (Rangovas įsivertina visas galimas išlaidas, susijusias su šių sistemų naudojimu). Rangovas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti Sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.
20. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir Subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. 

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

21. Užsakovas įsipareigoja:
21.1.bendradarbiauti su Rangovu, vykdant Sutartį suteikti turimą informaciją ar dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytoms prievolėms įvykdyti;
21.2. per 5 (penkias) darbo dienas raštu atsakyti į Rangovo raštiškus paklausimus, susijusius su Sutarties vykdymu;
21.3. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus;
21.4. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei Sutartyje numatytais terminais ir tvarka priimtus Darbus.
22. Užsakovas turi teisę:
22.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė atitinka Sutarties reikalavimus, Darbų perdavimo–priėmimo aktus, atliktų Darbų aktus, sąskaitas faktūras, reikalauti ištaisyti trūkumus, pašalinti netinkamas medžiagas, konstrukcijas, įrenginius ir t. t.;
22.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus iki nustatytų remonto darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;
22.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų atlikimo, jei Darbų eigoje pažeidžiami šioje Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;
22.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų statybos darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį;
22.5. patvirtinti paslėptus statybos darbus prieš juos uždengiant; 
22.6. imtis priemonių tinkamam Sutarties atlikimo užtikrinimui;
22.7. jei Rangovas laiku nepradeda vykdyti Sutarties arba atlieka Darbą taip lėtai, kad jo nebus galima baigti laiku, gali nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius;
22.8. esant svarbioms priežastims, bet kada nutraukti Sutartį ir sumokėti Rangovui už atliktą Darbą bei nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nutraukimo.
23. Rangovas įsipareigoja:
23.1. pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;
23.2. užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis, kad Darbus vykdys kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamų Darbų vykdymui personalas, jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi; 
23.3. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti naujus medžiagas, gaminius, atitinkančius jiems nustatytus reikalavimus ir sertifikuotus Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus);
23.4. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie Darbų eigą bei apie atliktų Darbų priėmimo–perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktą, išrašyti sąskaitą faktūrą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Darbais susijusią informaciją;
23.5. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams susipažinti su visa Darbų eiga;
23.6. informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;
23.7.  garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Darbų teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų; 
23.8.  saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki visų Rangovo įsipareigojimų įvykdymo dienos. Vietoje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį;
23.9.  savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;
23.10. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežti savo sąskaita į tam specialiai skirtas vietas;
23.11. Rangovui Darbams vykdyti suteikiama teisė naudotis  šilumos, elektros ir vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti.  
Rangovas prieš darbų pradžią savo lėšomis įsirengia laikinus apskaitos prietaisus, arba su Užsakovu pasirašo skaitiklių rodmenų aktą. Rangovas  (nuo remonto darbų pradžios iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos)   privalo apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus (šilumos tiekimą, elektrą, vandenį) rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip. 
23.12. užtikrinti, kad į Darbų vietą nepatektų pašaliniai asmenys;
23.13. suteikti darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas;
23.14. atsakyti už subrangovų, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą;
23.15. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus;
23.16. laikytis Rangovui privalomos pareigos ir prievolės, numatytos LR Statybos įstatymo 22¹ straipsnio 3 ir 4  dalyse;
   23.17. atliekant paprastojo remonto darbus, remonto darbams turi būti naudojamos statybinės medžiagos, kurios atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“), kaip įrodymą, kad šio kriterijaus laikosi, Rangovas įsipareigoja užsakovui pateikti naudojamų statybinių medžiagų gamintojų deklaracijas, eksploatacinių savybių deklaracijas, III tipo aplinkosaugines produktų deklaracijas (EPD) arba I tipo ekologinio ženklo (pvz., „EU Ecolabel“) sertifikatus kartu su faktinėmis medžiagų įsigijimo sąskaitomis-faktūromis arba kitus lygiaverčius įrodymus, prieš pradedant naudoti šias medžiagas objekte.
Taip pat atliekant darbus patalpų viduje, naudojama mažoji statybinė technika privalo būti varoma tik elektra (jei tokių bus), o lauko darbams naudojama technika, kurios vidaus degimo variklio galia yra mažesnė kaip 45 kW, turi būti varoma elektra arba atitikti V etapo vidaus degimo variklių tipo reikalavimus, nustatytus Reglamente (ES) 2016/1628. Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo pateikti į objekte atvežamos technikos dokumentus (techninius pasus, sertifikatus) arba litus lygiaverčius įrodymus, įrodančius šio reikalavimo atitiktį. 
23.18. iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta LR statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Rangovas jį pateikia Užsakovui ne vėliau kaip iki darbų pradžios dienos. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.
23.19. Rangovas savo sąskaita užsako ir pildo elektroninį statybos darbų žurnalą. Elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas apima - prenumeratos užsakymą, statybos žurnalo pildymą ir saugojimą 1 metus po Darbų užbaigimo ir po statybos darbų baigimo jo pilną perleidimą Užsakovui.
24. Rangovas turi teisę:
24.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis; 
24.2. darbų atlikimui Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus. Rangovas atsako Užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą, netinkamą įvykdymą ir padarytą žalą, o subrangovams – už Užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą; 
24.3. gauti Užsakovo apmokėjimą už tinkamai įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

V. DARBŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS, SUSTABDYMAS

25. Darbai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sutinkamai su Sutarties sąlygomis.
26. Rangovas, atlikęs Darbus, pateikia Užsakovui pagal sąmatinius skaičiavimus parengtą Darbų atlimo aktą, Darbų perdavimo–priėmimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. 
27. Darbų kokybė patikrinama perdavimo–priėmimo metu, Šalims pasirašant Darbų perdavimo–priėmimo aktą, kurį rengia Rangovas. Perdavimo–priėmimo akte turi būti galimybė įrašyti Darbų trūkumus ar kitas pastabas, susijusias su atliekamais Darbais.
28. Užsakovas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad Darbai atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Rangovo įsipareigojimai pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darbų perdavimo–priėmimo akto gavimo dienos privalo priimti atliktus Darbus ir pasirašyti jų perdavimo–priėmimo aktą.
29. Jeigu Rangovo atliktų Darbų terminai ar kokybė prieštarauja šios Sutarties sąlygoms ir teisės aktams, Rangovas Darbų kokybės negali pateisinti, motyvuodamas tuo, kad tokie Darbai buvo atlikti pagal Užsakovo vykdomą priežiūrą.
30. Jeigu Užsakovas priėmimo perdavimo metu turi pastabų dėl Darbų atlikimo terminų ar kiekio ir/arba kokybės ir/arba nustatomi Darbų kokybės trūkumai ir/arba neatitikimai techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedo) reikalavimams, visi neatitikimai/trūkumai raštu nurodomi perdavimo–priėmimo akte ir perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas.
31. Užsakovas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, perdavimo–priėmimo akte nurodo Rangovui protingą terminą pašalinti Darbų trūkumus nuo raštiškų pastabų pateikimo dienos. Rangovui pašalinus per Užsakovo nurodytą protingą terminą Darbų trūkumus/neatitikimus, numatytus perdavimo–priėmimo akte, Šalys pasirašo naują perdavimo–priėmimo aktą.
32. Užsakovui pareikalavus, Rangovas pateikia visą informaciją apie atliekamų Darbų eigą ir apimtis.

VI. PAKEITIMAI

33. Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio nuostatomis.
34. Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė viršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama tik dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti. Taip pat dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytoms sąlygas.
35. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms priskiriamos tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties Šalis nebuvo prisiėmusi, negalėjo jų numatyti bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau VPĮ) nustatytų principų ir tikslo.
36. Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama nevertinant aukščiau nurodytų aplinkybių. Pakeitimai, neatsižvelgiant į jų vertę, negali būti esminis Sutarties pakeitimas, t. y. kai Pakeitimu iš esmės pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis, kaip gali būti numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose bei įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. 
37. Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir VPĮ 89 straipsnio nuostatomis.
38. Jeigu Pakeitimai atliekami pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nenumatytomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai ir apdairiai rengėsi pradiniam Sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į turimas priemones, Darbų pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje, taip pat į poreikį užtikrinti tinkamą išteklių panaudojimą ir numatomos Sutarties vertės santykį.
39. Pakeitimas įforminamas susitarimu dėl Darbų pakeitimo, nurodant Darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Toks susitarimas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Atliktų Darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Pakeitimus.
40. Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka:
40.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiros Darbų dalies ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, jų nustatymo būdus ir Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;
40.2. Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas ir siūlymą dėl kitų Darbų. Vietoje nevykdomų Darbų siūloma atlikti Darbų lokalinę sąmatą, kurią įvertinus, Užsakovas koreguoja Sutarties kainą (jei reikia);
40.3. jei būtina/tikslinga atlikti papildomą darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, ir Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguoja Sutarties kainą.
41. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.) gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja techninėms specifikacijoms, aiškinamiesiems raštams ar sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
42. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų atlikimo metu sužino apie techninį dokumento trūkumą, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas) pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. 
43. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti Užsakovui ir detaliai nurodyti aplinkybes. Jeigu Rangovas dėl šiame punkte minimų priežasčių uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) patiria papildomų išlaidų, jis gali reikalauti pratęsti Darbų atlikimo terminą pratęsimo ir apmokėti papildomas išlaidas, kurios jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

[bookmark: _Hlk55546245]
VII. GARANTIJOS

44. Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo metu jo atlikti Darbai atitiks normatyvinių statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.
[bookmark: _Hlk55546230]45. Darbų garantinis terminas yra 5 (penki) metai, paslėptiems darbams 10 (dešimt) metų. Terminas skaičiuojamas nuo baigtų Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.         
46. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų defektai fiksuojami akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusius defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių. 
47. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito Rangovo ir pan. Rangovas, nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laikotarpį, atlygina Užsakovo patirtas išlaidas lygias defektų pašalinimo vertei, kuri nustatoma pagal įmonės, pašalinusios defektus, sąmatą.

VIII. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

48. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Rangovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus.
49. Užsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Užsakovo įsipareigojimus. Užsakovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Užsakovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Užsakovo sutartinius įsipareigojimus.
50. Rangovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

IX. NENUGALIMA JĖGA

51. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
52. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios reikšmės aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
53. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure). Tokiu atveju Sutartis nutraukiama šalių raštišku susitarimu. 

X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, SUTARTIES NUTRAUKIMAS

54. Darbų atlikimo laikotarpiu Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma Užsakovui, iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų Darbų galutinio perdavimo–priėmimo.
55. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl Darbų trūkumų ar jų atitaisymo buvo padaryta Užsakovui. Už žalą padarytą tretiesiems asmenims, Rangovas atsiskaito tiesiogiai jiems.
[bookmark: _Hlk522260775]56. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.
[bookmark: _Hlk143597354][bookmark: _Hlk143597364]57. Jei Rangovas neatlieka techninėje specifikacijoje numatytų darbų,  ne dėl Užsakovo kaltės, Sutartyje nustatytu laiku, Rangovas, Užsakovo reikalavimu, moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutarties kainos. 
58. Tuo atveju, jeigu Užsakovas turi pagrindą remtis šios Sutarties pažeidimu ar netinkamu jos vykdymu, jis turi teisę sulaikyti Rangovui mokamų sumų ar jų dalies mokėjimą, kol padaryti pažeidimai bus pašalinti.
59. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl to jos patirtus nuostolius.
60. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
60.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
60.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
60.3.  po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;
60.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.
61. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama po 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu.
62. Rangovas, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, įspėjęs Užsakovą apie esminį Sutarties pažeidimą, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą.
63. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos jau atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo–perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktus Darbus. 
64. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų baudą nuo pradinės Sutarties vertės.
65. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu tik abiem Šalims išreiškus tokią valią
	
XI. SUBRANGOVAI

66. Sutartį vykdyti pasitelkiame šiuos subrangovus: 
67. Sutarties vykdymo metu Rangovas raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subrangovą ir (ar) įtraukti naują. 
68. Jeigu Rangovas nori keisti ar į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują subrangovą, tokiu atveju Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pateiktų dokumentus, įrodančius subrangovo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Bet kuriuo atveju (ar dokumentai pareikalaujami, ar ne) Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
69. Subrangovo pakeitimas ar įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.
70. Rangovas, atsakingas už savo subrangovų, jų ekspertų, atstovų ar darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą ar apdairumą taip, lyg šie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas būtų Rangovo, jo ekspertų ar darbuotojų.




XII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

71. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose. 
72. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per 10 (dešimt) darbo dienų nuo vienos ginčo šalies raštiško pasiūlymo spręsti ginčą derybomis išsiuntimo dienos kitai ginčo šaliai,  jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų  nustatyta tvarka, teisme pagal Užsakovo buveinę. Derybų pradžia laikoma ta diena, kurią buvo išsiųstas raštiškas pasiūlymas ginčą spręsti derybomis. 
73. Šalys laiko paslaptyje Sutarties sąlygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad vykdant Sutartį sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.
74. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba Užsakovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas.
75. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiam asmeniui šios Sutarties teisių ir įsipareigojimų be raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus darbus, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti subrangovai.
76. Bet kurios iš Šalių papildomos išlaidos, susijusios su pagrindinio įsiskolinimo bei baudų ar delspinigių išieškojimu, yra pilnai atlyginamos netinkamai vykdžiusios sutartinius įsipareigojimus Šalies sąskaita.
77. Delspinigių ir baudų mokėjimas neatleidžia šalių nuo sutartinių įsipareigojimų visiško įvykdymo.
78. Vienai iš Šalių daugiau kaip 5 (penkias) dienas nevykdant šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, antroji Šalis turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą kitos Šalies įsipareigojimų nevykdymo laikotarpiui.
79. Bet kuriuo Sutarčių vykdymo metu Užsakovas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti Darbus, atsiradus sprendinių neatitikimams, būtina atlikti papildomus pirkimus, atsiradus nenumatytiems darbams), turi teisę stabdyti sutarties ir Darbų atlikimo terminus, bei nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Toks Darbų atlikimo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 3 (tris) mėnesius. Išnykus Darbų sustabdymo aplinkybėms, Darbų atlikimo sustabdymo terminas pratęsiamas. Išnykus Darbų sustabdymo aplinkybėms, Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie Darbų atlikimo sustabdymo pabaigą. 
80. Darbų sustabdymo metu Šalims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus atliktus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios žalos.
81. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.
82. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
82.1. pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;
82.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių neužtikrina Darbų kokybės;
82.3. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia Sutarties 6 p. nurodytą terminą daugiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas;
82.4. pažeidimas, kai Rangovas neištaiso Sutarties reikalavimų pažeidimo per Užsakovo nurodytą terminą.
83. Sąmatiniai skaičiavimai su atskirų darbų įkainiais pateikiami Rangovo po Sutarties pasirašymo. Lokalinėse sąmatose Užsakovui siūlomas kiekvienos Įkainotų veiklų sąraše esančios bendrosios sumos išskaidymas pagal sąnaudų kiekių žiniaraščius su atskirų darbų įkainiais. Užsakovas, patvirtindamas apmokėjimo sumą, gali atsižvelgti į tą išskaidymą, tačiau neturi būti jo saistomas. Lokalinės sąmatos nenaudojamos atsiskaitymui už atliktus darbus, o reikalingos siekiant įvertinti atsisakomus ir (ar) papildomus darbus, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirastų toks poreikis.



XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

84. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto
paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą
kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. 
85. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.
86. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. 
87. Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Vietos ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Arvydas Liutika tel. +370 686 69 230, el. p. arvydas.liutika@plunge.lt  arba kitas šį darbuotoją pavaduojantis asmuo, kuris koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, organizuoja Darbų vykdymo kokybės ir atitikties Sutarties reikalavimams kontrolę, susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja baudų taikymą, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir kontrolę, Užsakovas apie tai informuos atskiru rašytiniu pranešimu. 
88. Rangovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą __________, tel. _________,                            el. p. __________.                      
89. Sutarties priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys.
90. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

XIV. SUTARTIES PRIEDAI
91. Sutarties priedai:
91.1. 1 priedas „Techninė specifikacija“,     lapai; 
91.2. 2 priedas „Darbų perdavimo-priėmimo aktas“, 1 lapas;
91.3. 3 priedas „Atliktų darbų aktas“, 1 lapas;

[bookmark: _Hlk109653482]
XV. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS: 				                  RANGOVAS:
Plungės rajono savivaldybės administracija	
Įstaigos kodas 188714469				
Adresas: Vytauto g. 12, 90123 Plungė	
Telefono Nr. +370 448 73 166			
El. paštas savivaldybe@plunge.lt	
Sąskaita LT434010043000070025	 
AB Luminor                                                              
                                                                                   

priedas Nr. 2


DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima. 
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.] 
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.] 

[Pasirenkama pagal situaciją] 

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

	Rangovas
	Užsakovas

	[Pavadinimas] 
	[Pavadinimas]

	[Buveinės adresas]
	[Buveinės adresas]

	[Telefonas]
	[Telefonas]

	[Įmonės kodas]
	[Įmonės kodas]

	[PVM mokėtojo kodas]
	[PVM mokėtojo kodas]

	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]



	[PRIEDAS: 	Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę] 
	______________________________
Parašas







		
	                      
	
	
	
	Priedas Nr. 3
	

	
	
	
	
	
	
	

	ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 1

	
	
	
____________________________
(data)
	

	Užsakovas 
	Plungės rajono savivaldybės administracija
	
	

	Rangovas
	
	
	
	
	

	Objektas             
	Plungės r. Liepijų mokyklos Šateikių skyriaus pastato cokolio remonto, pastato 
drenažo įrengimo darbai

	Sutartis          
	
	
	
	
	

	Eil. Nr. 
	Remontuojamų vidaus patalpų pavadinimai ir jų Nr. pagal patalpų planą 
	Kaina pagal sutartį Eur be PVM
	Atliktų darbų/grupės dalis (%) nuo darbų pradžios
	Atliktų darbų/grupės dalis (%) per ataskaitinį laikotarpį
	Atlikta darbų Eur per ataskaitinį laikotarpį

	1.
	Paruošiamieji, ardymo darbai
	
	
	
	

	2.
	Žemės kasimo darbai 
	
	
	
	

	3.
	Pamato hidroizoliacijos įrengimo darbai
	
	
	
	

	4.
	Rūsio langų remonto darbai
	
	
	
	

	5.
	Cokolio ir pamato šiltinimo darbai
	
	
	
	

	6.
	Drenažo, lietaus nuotekų surinkimo sistemos įrengimo darbai
	
	
	
	

	7.
	Betoninių bortų įrengimo darbai
	
	
	
	

	8.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimo darbai
	
	
	
	

	9.
	Kiti darbai
	
	
	
	

	5.
	Drenažo ir lietaus nuotekų surinkimo tinklų įrengimo išpildomosios dokumentacijos parengimas
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
Suma be PVM
	
	
	
	

	PVM (21 proc.)
	
	
	
	

	Suma su PVM (Eur):
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	Užsakovas:
	
	                               Rangovas:

	
	
	
	
	
	
	

	
	Plungės rajono savivaldybė administracija
	
	






   
12

