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Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (Uzsakovas)

Kazly Ridos savivaldybés administracija, jstaigos kodas
188777932, adresas Atgimimo g. 12, 69443 Kazly Ruda

Pirkimo objektas

Kupolo (lauko klasés) ir jam reikalingos inZinerinés
infrastruktiiros Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos
skyriuje Kazly Rudos pradinéje mokykloje projektavimo ir
rangos darbai.

Objekto projekto
pavadinimas

Kupolo (lauko klasés) ir jam reikalingos inZinerinés
infrastruktiiros Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos
skyriuje Kazly Rudos pradinéje mokykloje supaprastintas
statybos projektas*

*Projekto pavadinimas gali buti tikslinamas projekto
rengimo metu.

Statinio (objekto) adresas /
darby atlikimo vieta

Maironio g. 28A, Kazly Riida / darby atlikimo vieta parodyta
situacijos schemoje.

Statybos riisis(-ys)

Statinio(-iy) nauja statyba*

*Statinio(-iy) statybos rusis(-ys) gali biti tikslinama(-os)
projekto rengimo metu.

Statinio(-iy) kategorija(-0s)

Nesudétingieji statiniai.

Lésy pobiidis

Europos Sajungos struktiiriniy fondy 1éSos + Kazly Rudos
savivaldybés biudzeto 1€Sos.

Rangovo pasirinkimas

Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka.

Esama situacija / Statinio
(objekto) bukle

Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos skyriuje Kazly Ridos
pradinés mokyklos teritorijoje, sklypu suformuotoje Zeméje
adresu Maironio g. 28A, Kazly Riida, situacijos schemoje
nurodytoje vietoje planuojama pastatyti kupolg (lauko klase)
su lauko terasa ir jrengti kupolo funkcionavimui reikalinga
infrastruktiirg — trinkeliy dangos taka, atvesti kabeling
elektros linijg.

10.

Perkami darbai

Perkami kupolo (lauko klasés) ir jam reikalingos inzinerinés
infrastruktiiros Prezidento Kazio Griniaus

gimnazijos
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skyriuje Kazly Rudos pradinéje mokykloje projektavimo ir
rangos darbai. Darbus planuojama jgyvendinti projekty
valdymo principu "projektuok ir statyk", kai viena sutartis
apima visus etapus — nuo projektavimo iki statyby pabaigos.

Sutarties pirmasis etapas Kupolo (lauko Kklasés) ir jam
reikalingos inZinerinés infrastruktiiros Prezidento Kazio
Griniaus gimnazijos skyriuje Kazly Riidos pradinéje
mokykloje projektavimas.

Projektavimo darbai atlieckami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu ir Statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize*.

Projektavimo darbus apima:

e projektiniai pasitilymai;

e Projektas i sudétiniy daliy*:
-Bendroji dalis (BD);
-Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis (SP);
-Architektiiros dalis (SA);
-Konstrukeijy dalis (SK);
-Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
(SVOK);
-Elektrotechnikos dalis (E);
-Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
(KS).

* Projekto sudétis gali buiti tikslinama.

Sutarties antrasis etapas Kupolo (lauko Kklasés) ir jam
reikalingos inZinerinés infrastruktiiros Prezidento Kazio
Griniaus gimnazijos skyriuje Kazly Ridos pradinéje
mokykloje rangos darbai.

Rangos darbai atliekami pagal Sutarties pirmuoju etapu
Rangovo parengto ir Statytojo (Uzsakovo) patvirtinto
Projekto sprendinius.

Rangos darbus apima:

e Kupolui ir terasai reikalingy pagrindy paruos§imas ir
sraigtiniy pamaty jrengimas;

e Surenkamo metalinio kupolo montavimas;

e Medinés terasos jrengimas;

e Kupolo Sildymo ir Saldymo (vésinimo) sistemos
jrengimas;
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e 0,4 kV kabelinés elektros linijos atvedimas ir
prijungimas;

e 1,50 m ploc¢io trinkeliy dangos tako jrengimas®;

e 0,50 m plocio trinkeliy dangos nuogrindos aplink
kupolg ir terasg jrengimas.*

* Trinkeliy dangos takai ir patekimas j kupolg su terasa
privalo biiti pritaikyti Zmonéms su negalia (ZN), laikantis STR
2.03.01:2001 ,, Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su
negalia reikmeéms *“ nuostaty.

11.

Darby

uzduotis

reikalavimai

ir

Sutarties pirmuoju etapu atlickami Kupolo (lauko klasés) ir
jam reikalingos inzinerinés infrastruktiros Prezidento
Kazio Griniaus gimnazijos skyriuje Kazly Ruados
pradinéje mokykloje projektavimo darbai.

Parengti projekting dokumentacija vadovaujantis Statytojo
(Uzsakovo) patvirtinta projektavimo uzduotimi ir STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
nuostatomis.

Suprojektuoti:

e Kupolui ir terasai reikalingy pagrindy paruoS$img ir
sraigtiniy metaliniy poliniy pamaty jrengima;

e Surenkamo metalinio kupolo sumontavima (kupolo
skersmuo d 10,00 m, aukstis h 5,00 m, grindy plotas
apie 78 m?, padengimas ilgaamzé ne maziau 500
mikrony storio PVC danga turinti UV apsaugq.
Kupolas su plastikinéemis dvivérémis rakinamomis
durimis, su pakeliamu(-ais) ir fiksuojamu(-ais) langu
(-ais). Kupolo tentas kombinuotas dviejy spalvy su
apsauga nuo Saulés spinduliy (60% nepermatomas
RAL 1014 arba RAL 1015 , ,dramblio kaulo* arba
,smélio” spalvos, 40 % skaidrus tentas). Vidiné
elektros dezuté, automatai, ne maziau 3 rozeciy taskai,
LED paneliy apsvietimas.),

e Medinés terasos jrengima (3,00 x 6,00 m staciakampé
terasa 30 m? ploto, pagaminta is impregnuotos pusies
medienos gegniy ir dengta pusinémis lentomis);

e Kupolo Sildymo ir Saldymo (vésinimo) sistemos
irengimag (Sildymo-Saldymo sistema ne maziau 1 kW
nominalios galios 380V jtampai);

e 04 kV kabelinés elektros linijjos atvedimg ir
prijungima;

e 1,50 m plocio trinkeliy dangos tako ir 0,50 m plocio
trinkeliy dangos nuogrindos aplink kupolg ir terasa
jrengima™*.
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Projektuojant kupola vadovautis HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio
ugdymo programa: sveikatos saugos reikalavimai®.

Projekto sprendiniai turi wuztikrinti, kad Kupolas bus
naudojamas kaip lauko klas¢ ar darzelio grupé (edukaciné
erdve lauke), privalo atitikti specifinius sveikatos saugos
reikalavimus ir teisés akty nuostatas susijusias su vaiky sauga,
higiena ir tinkamomis sglygomis poilsiui.

Sutarties antruoju etapu atliekami Kupolo (lauko klasés) ir
jam reikalingos inZinerinés infrastruktiiros Prezidento
Kazio Griniaus gimnazijos skyriuje Kazly Riados
pradinéje mokykloje rangos darbai.

Rangos darbai atlickami pagal Sutarties pirmuoju etapu
Rangovo parengto ir Statytojo (Uzsakovo) patvirtinto
Projekto sprendinius.

e Kupolui ir terasai reikalingy pagrindy paruoSimas ir
sraigtiniy pamaty jrengimas;

e Surenkamo metalinio kupolo montavimas;

e Medings terasos jrengimas;

¢ Kupolo sildymo ir Saldymo (vésinimo) sistemos
jrengimas;

e 0,4 kV kabelinés elektros linijos atvedimas ir
prijungimas;

¢ 1,50 m plocio trinkeliy dangos tako jrengimas*;

e 0,50 m plocio trinkeliy dangos nuogrindos aplink
kupolg ir terasg jrengimas.*

* Trinkeliy dangos takai ir patekimas j kupolq ir terasg
privalo biti pritaikyti Zmonéms su negalia (ZN), laikantis STR
2.03.01:2001 ,, Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su
negalia reikméms “ nuostaty.

12.

Bendrieji reikalavimai

Rengiant projekta privaloma vadovautis Siais dokumentais:

e Privalomaisiais statinio projekto rengimo
dokumentais: tai apima statybos sklypo teritorijy
planavimo dokumentus, specialiuosius reikalavimus
(et jie i8duoti), projektavimo salygas bei Statytojo
(Uzsakovo) patvirtintg projektavimo uzduot;j.

e Normatyviniais statybos techniniais dokumentais:
Statybos techniniais reglamentais (STR), statybos
taisyklémis, Lietuvos standartais, kurie nustato
esminius statiniy reikalavimus.
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e Statinio saugos ir paskirties dokumentais: teisés
aktais, reglamentuojanciais prieSgaisring sauga,
higienos normas, aplinkosauga ir kitus specifinius
reikalavimus pagal statinio paskirt;.

e Tyrimy  duomenimis: statybiniy  tyrinéjimy
(geodeziniy, geologiniy ir kt.) iSvadomis.

Visg projektavimo procesag ir jo kokyb¢ uztikrina statinio
projekto vadovas, kuris savo parasu patvirtina, kad projektas
atitinka visus auksciau iSvardintus teisés aktus ir dokumentus.

Statybos darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu, Lietuvos Respublikoje galiojanciais
privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, norminiais
aktais ir taisyklémis, Darby technine uzduotimi ir Projekto
sprendiniais. Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vyriausiojo  valstybinio darbo
inspektoriaus 2020 m. balandzio 2 d. jsakymu Nr. EV-90
(aktualia  redakcija) patvirtintomis rekomendacijomis
“Minimalis saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir
atliekant statybos darbus“. Rangovas prisiima visg
atsakomybe¢ uz darby saugg objekte. Rangovas privalo turéti
ir pateikti Uzsakovui jmonés atlieky tvarkymo plang —
statybos metu, eksploatacijos metu, metu po eksploatacijos.
Statybos darbai pradedami nuo pasiruo$imo darby, kurio metu
vykdomi techniniai — organizaciniai darbai. Siy darby tikslas
yra uztikrinti pagrindiniy statybos darby vykdyma, nustatytu
laiku.

Rangovas prieS§ pradédamas vykdyti darbus:

- parengia Projekta;

- uzsako ir pildo elektroninj statybos darby Zzurnalg
(ESDZ), suteikia prieigas Uzsakovui ir kitiems
statybos dalyviams ESDZ perziirai ir pildymui bei
baiges darbus ji perduoda Uzsakovui.

Pradéti statybos darbus Rangovas gali tik turédamas
Siuos dokumentus:
- Statytojo (Uzsakovo) patvirtinta Projekta;
- statybg leidziant] dokumentg (kaip privalomas);
- statybvietés perdavimo — priémimo akta;
- elektroninj statybos darby Zurnalg pagal STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“ reikalavimus.

Atlikus darbus, Rangovas privalo Statytojui (UZsakovui)
pateikti iSpildomaja dokumentacija:
- Privalomy pateikti dokumenty apimtis detalizuota 14
punkte.
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Visa projekting ir iSpildomoji dokumentacija Uzsakovui turi
buti pateikta iki atlikty darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo.

Rangovui parengiamas Statytojo (UZsakovo) jgaliojimas
atlikti statybos uZzbaigimo procediiras. Rangovas pagal
igaliojima turés atlikti statybos uzbaigimo proceduras.

Uzbaigus darbus, savo 1éSomis ir prisiimdamas atsakomybe
Rangovas privalo visiskai ir tinkamai sutvarkyti statybviete ir
aplinkines teritorijas, kurios buvo naudojamos jgyvendinant
Projekta, jskaitant likusio statybinio lauzo, uzterSto grunto,
Siuks$liy iSgabenimg, privaziuojamyjy keliy sutvarkyma ir
atstatyma. Sie darbai privalo buti suderinti su Statytoju
(Uzsakovu) ir atlikti per trumpiausig tokiems darbams atlikti
reikalingg terming.

13.

Kiti reikalavimai ir salygos

Sklype esanc¢ios mokyklos veikla vykdant statybos darbus
nebus nutraukta. Statybiné technika j statybviete vazinés per
Projekte numatyta specialiai tam jrengta laiking kelig nuo
Maironio gatvés. Statyby aikStelé bus aptverta tvora, kad
vaikai ir kiti pasaliniai asmenys nepatekty i statyby zona.
Projekto jgyvendinimo metu vykdant elektros tinkly
pajungimo darbus turi biiti nepertraukiamas arba minimaliai
pertraukiamas elektros tiekimas j esamg mokyklos pastata.
Visos inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy tiesimo
tranS¢jos, kurios patenka uz statybos darby aikstelés zonos
turi biiti aptvertos. Rangovui, prie§ pateikiant pasiiilyma,
rekomenduojama jvertinti darby apimtis ir esamg situacijg
objekte. D¢l objekto apzitiros laiko Rangovas turi susitarti su
Statytojo (Uzsakovo) atstovu dél pirkimo objekto — Kazly
Riidos savivaldybés administracijos Architekttiros ir teritorijy
planavimo skyriaus vyriausiuoju specialistu-savivaldybés
vyriausiuoju inZinieriumi Simu Slekiu, tel. +370 605 19303,
el. paStas simas.slekys@kazluruda.lt. Visi gaminiai ir
medziagos, naudojami atliekant statybos darbus, j objekta turi
buti pristatomi kartu su atitikties deklaracijomis,
patvirtinan¢iomis atitikimg Lietuvos ir/ar Europos sajungos
standarty reikalavimams. Laikomasi reikalavimy d¢l
reikSmingos Zalos nedarymo horizontaliajam principui
vertinimo reikalavimy apraSo, kuris nustatytas Regioninés
pazangos priemonés Nr. 12-003-03- 01-23 (RE) ,,Padidinti
ugdymo prieinamumg atskirt] patiriantiems vaikams*
finansavimo  gairiy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugs¢jo 30 d.
jsakymu Nr. V-1542 D¢l regioninés pazangos priemonés Nr.
12-003-03-01-23 (RE) ,,Padidinti ugdymo prieinamuma
atskirtj  patiriantiems  vaikams®  finansavimo  gairiy
patvirtinimo* nustatyty 3.2.3., 3.2.5., 3.2.7, 3.2.8. ir 3.2.9.
punktuose. Laikomasi universalaus dizaino principy
reikalavimy pagal Lietuvos Zmoniy su negalia sgjungos
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parengta informacija, kuri pateikiama interneto svetainéje
www.universalusdizainas.lt:

e Rekomenduojamos naudoti priemonés sukurtos ar
pagerintos infrastruktiiros prieinamumo visiems reikalavimui
uztikrinti.

e Rekomenduojama vadovautis Lietuvos Zzmoniy su negalia
sgjungos parengta informacija, pateikiama interneto
svetain¢je www.universalusdizainas.lt.

¢ Rekomenduojama kuriant naujg ar modernizuojant esamag
infrastruktiirg, naudoti Zaligja infrastruktiira — augmenijg ir
kitus pastaty dizaino / apzeldinimo sprendinius, kurie
sumazinty energijos (kondensavimo) poreikius;

14.

Dokumentacijos pateikimas

Privalomy Statytojui (UZsakovui) pateikti dokumenty sudétis:

- darby perdavimo ir priémimo aktas*;

- paskutings laidos — pilnos apimties Projektas™*;

- Elektroninis statybos darby Zurnalas*;

- parengta statinio(-iy) kadastriniy matavimy bylos(-o0s)
su V] Registry centras patikra**;

- dangy geodeziné nuotrauka/ inZineriniy tinkly
planas®*;

- panaudoty statybos produkty eksploataciniy savybiy
deklaracijos, medziagy atitikties deklaracijos®;

- sumontuoty jrenginiy (mechanizmy) techniniai pasai,
atitikties  sertifikatai, naudojimosi instrukcijos,
eksploatavimo ir prieziiiros instrukcijos®;

- Sildymo ir kondicionavimo sistemos paleidimo,
derinimo ir iSbandymo aktai/protokolai*;

- elektros jrenginiy varZzy matavimo protokolai*;

- dokumentas(-ai) patvirtinantis(-ys) atlieky perdavima
jas tvarkanciai Jmonei (1gyvendinant
horizontaliuosius principus, pateikti atlieky aiksteliy
pazymas apie atlieky surinkimg, paZymas apie ne
maziau kaip 70 proc. atlieky perdirbima;

- Imonés atliecky tvarkymo planas statybos metu,
eksploatacijos metu, metu po eksploatacijos*;

- Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas(-ai)
apimantis(-ys) visa Projekto rengimo darby
laikotarpj*;

- Rangovo civilinés atsakomybés draudimas(-ai)
apimantis(-ys) visg statybos darby laikotarpj*;

- uztikrinimo  dokumentas, kuriuo uZztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
Sutartj*;

- visi dokumentai, reikalingi statybos uzbaigimo
dokumento gavimui ir pasiraSymui, vadovaujantis
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statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
»otatybg  leidziantys ~ dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos stabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy stabdymas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas*®.

* visa dokumentacija pateikiama po 1 egz. popierinj
(originalq) ir skaitmeninéje laikmenoje PDF formatu;
** dokumentacija papildomai pateikiama DWG formatu.

15.

Aplinkos apsaugos kriterijy
reikalavimai

Vykdomas zaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2022 m. gruodzio 13 d. jsakymu Nr. D1-401
patvirtinta ,,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasg™ (toliau — Tvarkos
apraSas) 4.1. ir 15.1 punktais, bei Tvarkos apraso priedo Nr.2
XIII-XVI skyriy reikalavimus, kuriuose taikomas aplinkos
apsaugos priemoniy jgyvendinimas:

Projekte turi buti numatyta, kad statyboje naudojamos
statybinés medziagos atitikty minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus (XIII skyrius ,,Statybinés medziagos®) ir kad kiti su
pastato projektu susije¢ produktai atitikty jiems taikomus
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius
»Patalpy apsvietimas®; XV skyrius ,,Vandens maiSytuvai ir
dusai*; XVI skyrius ,,Vandens Sildytuvai‘).

Rengiant Projekta, uztikrinti minimaliy aplinkos apsaugos
kriterijy nustatyma, kaip reikalaujama Tvarkos apraso XII
skyriuje ,,Pastaty projektavimo paslaugos ir statybos darbai®,
ir pateikti iSsamig informacija apie Sio jsipareigojimo
ivykdyma Projekto aiSkinamuosiuose rastuose. Minimaliis
aplinkos apsaugos kriterijai nustatomi juos derinant su
UZzsakovu.

Tvarkos apraso 2 priedo XIII-XVI skyriuose produktams
nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, atitiktj
aplinkos apsaugos kriterijams pagrindzian¢ius dokumentus!
tiekéjas turi pateikti ty statybos darby sutarties vykdymo
metu, bet ne véliau nei iki statybos darby pabaigos.

16.

Sutarties galiojimas,
atlikimo terminai

Sutartis  jsigalioja ir galioja pirkimo dokumentuose
nustatytomis sglygomis.

Sutarties pirmasis etapas Projekto rengimo trukmé
(iskaiCiuojant prisijungimo salygy gavima, topografiniy,
geologiniy tyrin¢jimy dokumenty parengimg, statyba
leidzian¢io dokumento gavimg) — 3 (trys) ménesiai nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos.

Sutarties antrasis etapas Rangos darby vykdymo trukme
(iskai¢iuojant ir statybos uzbaigimo procediiry atlikimg) — 3
(trys) ménesiai nuo Sutarties pirmo etapo igyvendinimo
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pabaigos ir Statybvietés perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos.

Bendras sutartiniy paslaugy ir darby atlikimo terminas 6 (SeSi)
ménesiai nuo Sutarties isigaliojimo dienos.

Darby atlikimo terminas gali buti pratestas 1 (vieng) karta
iki 2 (dviejuy) ménesiy* laikotarpiui rastiSku Saliy susitarimu,
kuris bus neatskiriama Sutarties dalis.

Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus ankS¢iau nustatyto
termino

* Galimas darby atlikimo termino pratesimas atsiradus
nenumatytoms  aplinkybéms, dél ne nuo Rangovo
priklausanciy priezasciy, Uzsakovui sutikus.

Kazly Rudos savivaldybés administracijos pataréja

(savivaldybés vyriausioji architekte),

laikinai vykdanti Architekttros ir teritorijy planavimo skyriaus

vedéjo funkcijas

Parenge

Jurgita Boceviciené

Kazly Riidos savivaldybés administracijos
Architekturos ir teritorijy planavimo skyriaus

vyriausiasis specialistas-savivaldybés vyriausiasis inzinierius Simas Slekys




SITUACIJOS SCHEMA

KUPOLO (LAUKO KLASES) IR JAM REIKALINGOS INZINERINES
INFRASTRUKTUROS PREZIDENTO KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS SKYRIUJE
KAZLU RUDOS PRADINEJE MOKYKLOJE PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBAI

1. Zemés sklypo ir jame esanliy statiniy planas. Zemés sklypo kadastrinis Nr.
5146/0004:0257, adresas Maironio g. 28A, Kazly Ruda. Kupolo (lauko klasés) ir jam
reikalingos inzinerinés infrastruktiiros jrengimo vieta pazyméta raudonai.
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2. Vietovés situacijos schema. Kupolo (lauko klasés) ir jam reikalingos inzinerinés
infrastruktiiros jrengimo vieta pazyméta raudonai.



VEIKLU SARASAS

KUPOLO (LAUKO KLASES) IR JAM REIKALINGOS INZINERINES
INFRASTRUKTUROS PREZIDENTO KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS SKYRIUJE
KAZLU RUDOS PRADINEJE MOKYKLOJE PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBAI

Eil. Darby gupiu (etapy) pavadinimai Mato vnt. Kiekis Suma Eur
Nr. 100% be PVM
1. Su darbais susijusios paslaugos
1.1. | Supaprastinto statybos projekto (SSP) kompl. 100%

parengimas*

*  Projekto  pavadinimas  gali  biti
tikslinamas projekto rengimo metu

1.2. | Informacinio stendo  ir  nuolatinio kompl. 100%
aiSkinamojo stendo jrengimas pagal LR
Statybos jstatymo ir Europos parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013

nuostatas
1.3. | Dangy geodezinés nuotraukos/ inZineriniy kompl. 100%
tinkly plano, zemés sklypo su statiniais
kontrolinés geodezinés nuotraukos
parengimas
1.4. | Statinio(-1y) kadastriniy matavimy kompl. 100%

atlikimas, kadastriniy matavimy bylos(-y)
parengimas su V] Registry centras patikra,
kita butina iSpildomoji dokumentacija*
*Dokumenty sudeétis gali biuti tikslinama
Statytojo (Uzsakovo)

1.5. | Elektroninio statybos darby Zurnalo (ESDZ) kompl. 100%
uzsakymo paslaugos
1.6. | Statinio(-1y) statybos uzbaigimo kompl. 100%

procediroms atlikti reikalingy dokumenty
parengimas, pagal STR statybos techninj
reglamentg STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas
ir perleidimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statybag
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas® ir
statybos uzbaigimo procediiry atlikimas®
*Rangovui  parengiamas jgaliojimas
statybos uzbaigimo procediroms atlikti

2. Darbai

2.1. | Kupolo (lauko klasés) ir jam reikalingos kompl. 100%
inzinerinés infrastruktiiros rangos darbai




Bendra suma EUR be PVM:

PVM /[tarifas]:

Bendra suma EUR su PVM:

Tieke¢jas:

20

. m.

meén.
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