
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius 
Jevgenijus Bardauskas
2026-05-26

PIRKIMO „ISPANINIO ARIONO NAIKINIMAS“
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I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Užsakovas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. Adresas: Klaipėdos g. 2, LT-

96130 Gargždai, Įmonės kodas: 188773688, Tel.: (0 46) 47 20 25, El. paštas: 

savivaldybe@klaipedos-r.lt

II. PIRKIMO OBJEKTAS IR TIKSLAS

2.  Pirkimo objektas – invazinio šliužo Ispaninio ariono (Arion vulgaris) populiacijos kontrolės

ir naikinimo paslaugos Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje.

2.1. Paslaugos apima invazinių šliužų židinių nustatymą, mechaninį šliužų rinkimą, moliuskocidų

naudojimą, prevencinių priemonių taikymą ir šliužų naikinimo darbų vykdymą pagal Ispaninio

ariono kontrolės ir populiacijos židinių naikinimo veiksmų planą 2026–2030 m (toliau – Veiksmų

planas). Veiksmų planas yra neatsiejama techninės specifikacijos dalis.

Lėšos finansuojamos vadovaudamasi 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos

Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros

programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ 1 veiklos

„Gamtos ir biologinės įvairovės apsauga, žalioji infrastruktūra“ 1.7 poveiklės „Invazinių rūšių

valdymo, gausos reguliavimo ir naikinimo priemonių įgyvendinimas“ ir 1.12 poveiklės „Invazinių

rūšių valdymo, gausos reguliavimo ir naikinimo priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“

teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-207 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos

valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos

valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę

įvairovę“ įgyvendinimo“ (toliau – Finansavimo aprašas), Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu

Nr. 352 „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės

ir naikinimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos,

reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), bei Projektų

administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos

Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – PAFT), atsižvelgdamos į Klaipėdos rajono savivaldybės

administracijos 2026 m. sausio 7 d.  per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau

– APVIS) pateiktą paraišką Nr. 01-036-J-0001-J01-0004, ir į 2026 m. balandžio 26 d. Lietuvos

Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymą Nr.

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:savivaldybe@klaipedos-r.lt


T1-158 „Dėl projekto „Invazinių rūšių naikinimas ir kontrolė“ Nr. 01-036-J-0001 pareiškėjų,

kuriems skiriamas finansavimas, sąrašo patvirtinimo.

3. Tikslas –  mažinti invazinio šliužo Ispaninio ariono populiaciją, stabdyti jo plitimą ir mažinti

daromą žalą vietinėms ekosistemoms, želdiniams bei visuomenės naudojamoms teritorijoms.

III. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR APRAŠYMAS

4. Ispaninio ariono naikinimo vieta – Gargždų miesto parkas (14,5035 ha) ir Priekulės Vingio

parko teritorija (13,3991 ha). Viso naikinama 27,9026 ha plote. Pagal veiksmų planą teritorijos

prižiūrimos ir naikinamos 5 metus (2026-3030 metus).

4.1. Paslaugų teikėjas privalo vykdyti šiuos darbus, parengtus pagal Veiksmų planą:

Eil.
Nr

Paslaugų
pavadinimas

Mato vnt.
hektarais

Lyginamasis

koeficientas

Vieno
mato

vieneto
kaina,

Kaina,
Eur be
PVM

Viso, kaina
Eur su
PVM

1.
Mechaninių
priemonių

naudojimas
 

1.1.

Rankinis
Ispaninio

ariono
rinkimas

ha 20
Pildo

tiekėjas
Pildo

tiekėjas
Pildo

tiekėjas 

1.2.

Ispaninio
ariono

slėptuvių
identifikavimas

ir šalinimas

ha 13
Pildo

tiekėjas
Pildo

tiekėjas
Pildo

tiekėjas

1.4.
Gaudyklių
įsigijimas ir 
priežiūra

vnt. 13
Pildo

tiekėjas
Pildo

tiekėjas
Pildo

tiekėjas

3.
Cheminių
priemonių

naudojimas

3.1.
Moliuskocidų 

įsigijimas
ha 22

Pildo
tiekėjas

Pildo
tiekėjas

Pildo
tiekėjas

3.1.
1.

Moliuskocidų
barstymas

ha 27
Pildo

tiekėjas
Pildo

tiekėjas
Pildo

tiekėjas

3.2.
Barjerinių
priemonių
įrengimas

ha 5
Pildo

tiekėjas
Pildo

tiekėjas
Pildo

tiekėjas

4.  Iš viso: 100    

Planuojamai pirkimo daliai skirtų lėšų suma 82 644,63 Eur be PVM (Paslaugų bus perkama
maksimaliai už nurodytą sumą). Paslaugų bus perkama minimaliai už 40 000 EUR be PVM

Visoms šio pirkimo dalims taikomos kainodarai sudaryti sąlygos:



• Pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir perkančioji organizacija numato pirkti

skirtingas paslaugų apimtis, todėl vertinant pasiūlymą, bus vertinama įkainių, padaugintų

iš lyginamųjų koeficientų, suma (lyginamasis koeficientas turėtų būti suprantamas kaip

rodiklis, nurodantis perkamo objekto sudėtinių dalių kiekio proporcinį pasiskirstymą).

Toks vertinimas taikomas nepriklausomai nuo to, ar preliminarūs kiekiai (apimtys)

nurodomi vienetais ar suma.

• Įsigyjamų paslaugų kiekiai nustatomi nurodant įsigyjamų paslaugų sąrašą bei

minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą.

• Perkančiosios organizacijos nurodyti preliminarieji lyginamieji paslaugų koeficientai

bus naudojami tik pasiūlymų vertinime.

• Pradinės sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai pirkimo

dokumentuose ir sutartyje nurodytų paslaugų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais

įkainiais. 

• Sutarties vykdymo metu įsigyjami kiekiai, taip pat sutarties kaina, kuri turės būti

sumokėta tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigyjami kiekiai negali viršyti

sutartyje pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr.

1S-13 patvirtintų Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos taisykles nustatytos kiekio

viršutinės ribos (nurodytos suma).

• Tiekėjai pasiūlymo kainą apskaičiuoja pagal formulę:

(Įkainis 1 x koeficientas) + (Įkainis 2 x koeficientas) + (Įkainis 3 x koeficientas) + ... + (Įkainis N

x koeficientas)  = .............. ĮRAŠO TIEKĖJAS ..... EUR 

4.1.1. invazinių šliužų židinių stebėjimą ir identifikavimą nurodytose teritorijose;

4.1.2. mechaninį šliužų rinkimą rankiniu būdu;

4.1.3. moliuskocidų naudojimą, kai tai leidžiama teisės aktai;

4.1.4. surinktų šliužų surinkimą, transportavimą ir saugų sunaikinimą (utilizavimą pagal

leidžiamus teisės aktus);

4.1.5. prevencinių priemonių taikymą (pvz., buveinių mažinimą, šliužų slėptuvių šalinimą ir kt.);

4.1.6. informacijos apie atliktus darbus pateikimą Užsakovui.

IV. PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

5. Paslaugų teikėjas teikdamas paslaugas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos augalų
apsaugos įstatymu, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2022 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. D1-49 redakcijos) ,,Dėl Introdukcijos,
reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo,
Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo
programos patvirtinimo“ ir Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. 3D-564 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 19 d. įsakymo Nr.
3D-166 redakcijos) ,,Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo
taisyklių patvirtinimo“, kitais su pirkimo objektu susijusiai Lietuvos Respublikos teisės aktais ir
šioje techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais.
6. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad darbai būtų vykdomi taip, kad būtų kuo mažesnis

poveikis aplinkai, vietinėms rūšims ir visuomenės saugumui.

7. Užsakovui pateikus užsakymą, Vykdytojas įsipareigoja Ispaninio ariono naikinimo darbus

atlikti per terminus, nustatytus prie techninės specifikacijos pridedamame veiksmų plane ir

tinkamai prižiūrėti nurodytą teritoriją.

8. Į paslaugas turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos su paslaugų teikimu susijusios išlaidos,

įskaitant: specialią techniką ar įrangą; darbuotojų asmenines apsaugos priemones; medžiagas

ir priemones; transportavimą; atliekų šalinimą; kitas su paslaugų vykdymu susijusias išlaidas.

9. Moliuskocidai gali būti naudojami tik tose teritorijose, kuriose augalų apsaugos produktų

naudojimas nėra uždraustas Lietuvos Respublikos teisės aktais ir naudoti tik tuos



moliuskocidus, kuriuos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama naudoti

Lietuvos Respublikoje.

10. Moliuskocidai turi būti naudojami tik pagal jų etiketėse nurodytas naudojimo instrukcijas ir

saugos reikalavimus.

11. Paslaugų teikėjas, suteikęs paslaugas pagal pateiktą užsakymą, per 3 darbo dienas nuo

užsakymo įvykdymo dienos privalo informuoti Užsakovą apie atliktus darbus.

12. Informacijoje turi būti nurodyta: atliktų darbų pobūdis; atliktų darbų data; panaudotos

priemonės; surinktų šliužų kiekis.

13. Paslaugos laikomos tinkamai įvykdytomis, kai: darbai atlikti laiku; darbai atlikti pilnai; darbai

atlikti kokybiškai; laikytasi visų techninėje specifikacijoje ir Veiksmų plane numatytų reikalavimų.

14. Paslaugų teikėjas kartu su darbų perdavimo–priėmimo aktu privalo pateikti atliktų darbų

fotofiksacijas prieš ir po darbų atlikimo. Fotofiksacijos turi būti atliktos iš tos pačios vietos prieš

ir po darbų atlikimo.

15. Paslaugų teikėjas atsako už tinkamą paslaugų kokybę, darbuotojų saugą, aplinkosaugos

reikalavimų laikymąsi, teisės aktų laikymąsi naudojant augalų apsaugos produktus.

16. Užsakovui nustačius paslaugų kokybės neatitikimus, Paslaugų teikėjas privalo savo lėšomis

pašalinti nustatytus trūkumus.

17. Pridedamas Ispaninio ariono (Arion vulgaris) kontrolės ir populiacijos židinių naikinimo

veiksmų planas yra neatsiejama šios techninės specifikacijos dalis. Paslaugų teikėjas,

vykdydamas sutartinius įsipareigojimus, privalo vadovautis šiame veiksmų plane nustatytais

reikalavimais, priemonėmis ir rekomendacijomis. Veiksmų planas pagal eksperto

rekomendacijas gali būti keičiamas.

18. Aplinkosauginiai reikalavimai. Paslaugoms suteikti naudojama motorinė technika, alyvos ir

kt. turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508

patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (su

visais aktualiais pakeitimais) XI skyriaus „Viešųjų erdvių, želdynų ir želdinių priežiūra ir

tvarkymas“, 14 dalies „Želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika“ reikalavimus.

Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių

aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai,

gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas,

gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant

objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar

skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo

protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir

dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti

lygiaverčiai įrodymai.

19. Sutarties galiojimo terminas – 36 mėn.
20. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar
tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar
teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti
laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo
įrodymas yra tiekėjo pareiga.

PRIDEDAMA. Ispaninio ariono kontrolės ir populiacijos židinių naikinimo veiksmų planas

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijose: Gargždų miesto ir Priekulės Vingio parkuose

2026–2030 metams, 48 psl.

Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus Kristina Stulpinienė

patarėja
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1. Įvadas 

1.1. Veiksmų plano tikslas ir uždaviniai 

Ispaninio ariono (lot. Arion vulgaris) (toliau – Ispaninis arionas) kontrolės ir populiacijos 

židinių naikinimo veiksmų plano Klaipėdos rajono savivaldybės nustatytoms teritorijoms (toliau – 

Veiksmų planas) tikslas – nustatyti sistemingą, teisės aktų reikalavimais pagrįstą Ispaninio ariono 

populiacijos kontrolės ir židinių naikinimo priemonių taikymo tvarką Klaipėdos rajono savivaldybės 

teritorijose 2026–2030 metų laikotarpiui. Plano įgyvendinimas siekia sumažinti šios invazinės rūšies 

plitimą ir poveikį biologinei įvairovei, ekosistemų stabilumui bei ūkinės veiklos efektyvumui 

Klaipėdos rajono aplinkoje. 

Veiksmų plano uždaviniai: 

1. Įvertinti Ispaninio ariono paplitimą Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijose; 

2. Įvertinti Ispaninio ariono keliamas grėsmes ir jo naikinimo ir populiacijos kontrolės būtinybę 

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijose; 

3. Parengti konkrečių naikinimo bei kontrolės priemonių taikymo planą išskirtoms Klaipėdos 

rajono savivaldybės teritorijoms. 

4. Numatyti kontrolės priemonių taikymo stebėsenos sistemą ir Veiksmų plano peržiūros 

mechanizmą; 

5. Įvertinti reikalingas finansines sąnaudas Veiksmų plano įgyvendinimui. 

1.2. Veiksmų plano teisinis ir metodologinis pagrindimas 

1.2.1. Teisinis pagrindimas 

Veiksmų planas rengiamas vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir 

metodiniais dokumentais, reglamentuojančiais invazinių rūšių kontrolę, žemės naudojimą, miškų ir 

želdynų priežiūrą bei saugomų teritorijų apsaugą. Šie teisės aktai numato konkrečias sąlygas ir 

ribojimus, taikomus invazinių rūšių populiacijų reguliavimui, bei nustato Veiksmų planų rengimo ir 

įgyvendinimo pagrindus. Pagrindiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujamasi ruošiant šį 

Veiksmų planą yra: 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 352 (galiojanti 

suvestinė redakcija nuo 2023-04-27) „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, 

Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir 

nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“. Reglamentuoja 

invazinių rūšių populiacijų reguliavimo, kontrolės ir veiksmų planų rengimo tvarką. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2025 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. D1-149 „Dėl 

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl 2022–2030 

metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir 
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klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti 

biologinę įvairovę“ įgyvendinimo pakeitimo“. 

Lietuvos Respublikos teisės aktai: 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, 1992 m. sausio 21 d. Nr. I-2223  

(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2025-06-19 iki 2025-10-31). Įstatymas įpareigoja užtikrinti 

aplinkos apsaugą nuo biologinių grėsmių, įskaitant svetimų ir invazinių rūšių poveikį vietinei 

biologinei įvairovei. 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120 

(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2025-07-01 iki 2025-10-31). Nustato pareigą laikytis galiojančių 

teritorijų planavimo dokumentų, kai planuojamos invazinių rūšių naikinimo ar kontrolės priemonės. 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019 m. birželio 6 d. 

Nr. XIII-2166 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2025-07-01 iki 2025-10-31). Apibrėžia ribojimus ir 

leidimus saugomose bei jautriose teritorijose (pvz., pakrančių apsaugos juostose, draustiniuose), 

tačiau numato, kad invazinių rūšių naikinimas gali būti vykdomas, jei veiksmai pagrįsti patvirtintu 

veiksmų planu. 

Lietuvos Respublikos miškų įstatymas, 1994 m. lapkričio 22 d. Nr. I-671 (galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2024-07-01). Reglamentuoja veiklą miško žemėje, įskaitant invazinių rūšių šalinimą, 

kai tai atliekama pagal patvirtintus gamtotvarkos arba veiksmų planus. 

Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas, 1997 m. lapkričio 6 d. Nr. VIII-498 

(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-07-01 iki 2026-12-31). Reguliuoja svetimos kilmės gyvūnų 

rūšių patekimą ir plitimą Lietuvoje, įpareigoja taikyti kontrolės priemones siekiant apsaugoti vietinę 

fauną. 

Invazinių rūšių Lietuvoje sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 

m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-12-24), „Dėl 

invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“. Patvirtina oficialų Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, 

kuriame Ispaninis arionas (lot. Arion vulgaris) įtrauktas kaip invazinė rūšis, privalomai šalinama pagal 

parengtus veiksmų planus. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. D1-172 (galiojanti 

suvestinė redakcija nuo 2025-07-09) „Dėl į Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių 

sąrašą įrašytų gyvūnų rūšių patekimo kelių ir plitimo valdymo veiksmų plano patvirtinimo“. 

Įsakymas nustato priemones, skirtas gyvūnų rūšių, įrašytų į Europos Sąjungai susirūpinimą 

keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą, patekimo kelių identifikavimui, plitimo valdymui ir rizikos 

mažinimui. 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos 

aprašas, priimtas 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-

01-31) „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo 
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tvarkos aprašo patvirtinimo“. Aprašas nustato, kad paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose ir 

pakrančių apsaugos juostose veikla yra ribojama, tačiau invazinių rūšių naikinimas gali būti 

vykdomas, jei jis atliekamas pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką ir patvirtintą veiksmų planą. 

Europos Sąjungos teisės aktai: 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1143/2014, 2014 m. spalio 22 d., 

(galiojanti suvestinė redakcija 2019-12-14). Nustato visos Europos Sąjungos mastu taikomas 

priemones invazinių svetimų rūšių plitimui stabdyti, numato šalių narių pareigas stebėti, vertinti ir 

naikinti invazines rūšis bei rengti veiksmų planus. 

1.2.2. Metodologinis pagrindimas 

Veiksmų planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. 

liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 patvirtintu Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašu, kuriame 

nustatyti invazinių rūšių veiksmų planų rengimo, įgyvendinimo ir vertinimo reikalavimai. Taip pat 

vadovaujamasi kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą saugomose teritorijose, 

žemės naudmenų apsaugą bei aplinkosauginius ribojimus. 

Veiksmų plano metodinis pagrindas grindžiamas invazinių rūšių gausos reguliavimo 

principais, kai siekiama ne tik pašalinti rūšies individų sankaupas, bet ir užtikrinti ilgalaikį jų plitimo 

ribojimą. Taikomos priemonės parenkamos atsižvelgiant į teritorijos aplinkosauginius, teisės aktų ir 

praktinius kriterijus. 

Pagrindinis duomenų šaltinis, kuriuo remiamasi vertinant Ispaninio ariono paplitimą, yra 

INVA – Invazinių rūšių informacinė sistema, kuri yra oficialus nacionalinis invazinių rūšių registras. 

1.3. Veiksmų plano taikymo teritorija ir laikotarpis 

Veiksmų planas yra parengtas dviem Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoms  – Gargždų 

miesto parkui (13,60 ha) ir Priekulės Vingio parko teritorijai (13,58 ha). Veiksmų plano įgyvendinimas 

apima tiek urbanizuotas teritorijas, tiek natūralias ar mišraus naudojimo erdves, kuriose galimas 

Ispaninio ariono paplitimas. 

Savivaldybės teritorija skirstoma į buveinių kategorijas, atsižvelgiant į invazijos pobūdį, 

buveinių sąlygas ir plitimo riziką. 

1 pav. pateikiamas Klaipėdos rajono geografinės padėties žemėlapis, kuriame pažymėta 

savivaldybės administracinė riba. Šioje savivaldybėje esančioms teritorijoms yra taikomos Veiksmų 

plane numatytos invazinės rūšies populiacijos naikinimo ir kontrolės priemonės. 

Veiksmų planas parengtas 2026 – 2030 metų laikotarpiui. Prireikus, Veiksmų planas gali būti 

tikslinamas ar pratęsiamas, atsižvelgiant į stebėsenos rezultatus ir invazinės rūšies masto pokyčius. 
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1 pav. veiksmų plano teritorijų geografinė padėtis 

2. Esamos būklės analizė 

Esamos būklės analizės etapas yra vienas svarbiausių rengiant Veiksmų planą. Jo metu 

detaliai įvertinama nagrinėjama teritorija, nustatomos Ispaninio ariono paplitimo ypatybės bei 

galimybės taikyti populiacijos kontrolės ir naikinimo priemones. Analizė leidžia tiksliai suprasti esamą 

situaciją savivaldybės teritorijoje ir atsakyti į klausimą – kokias priemones galima saugiai bei 

efektyviai naudoti invazinės rūšies kontrolei. 

Šiame etape ypatingas dėmesys skiriamas galimų neigiamų pasekmių įvertinimui. Būtina 

užtikrinti, kad taikomos priemonės nepakenktų vietinėms saugomoms ar nykstančioms rūšims. Jos 

neturėtų būti naudojamos vietose, kur lankosi daug žmonių ar kur chemines medžiagas gali pasiekti 

vaikai ir naminiai gyvūnai. Netinkamai parinktos priemonės gali sukelti papildomų sveikatos, 

aplinkosaugos ar socialinių problemų. 

Atsižvelgiant į tai, šiame skyriuje pateikiama Klaipėdos rajono savivaldybės Veiksmų plano 

teritorijų esamos būklės analizė, kuri yra pagrindas parenkant tinkamiausias Ispaninio ariono 

kontrolės priemones. 
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2.1. Teritorijos fizinės-geografinės sąlygos 

Klaipėdos rajono savivaldybė yra vakarų Lietuvoje, Baltijos jūros pakrantės regione. 

Administracinis centras – Gargždai, esantys maždaug 20 km į rytus nuo Klaipėdos miesto. 

Savivaldybės plotas siekia apie 1 336 km², o teritorija tęsiasi nuo Pajūrio žemumos vakaruose iki 

Vakarų Žemaičių plynaukštės rytinėje dalyje. Vakarinėje dalyje vyrauja lygumos ir pelkėtos vietovės, 

o rytinėje – kalvotas, moreninės kilmės reljefas. 

Reljefo aukščio skirtumai siekia iki 140 m – žemiausios vietos plyti ties Kuršių mariomis ir upių 

slėniais, aukščiausios – ties Endriejavo apylinkėmis. Rajone teka pagrindinė Minijos upė su intakais 

Agluona, Veiviržas, Tenenys. Šios upės slėniai bei šlaitai suformuoja įvairų mikroreljefą, kuris daro 

įtaką drėgmės režimui ir dirvožemio struktūrai. Dirvožemiai daugiausia priemolio ir priesmėlio, 

būdingi žemaičių aukštumų pereinamajai zonai. 

Klaipėdos rajono teritorijoje vyrauja jūrinis klimatas su švelniomis žiemomis ir drėgnomis 

vasaromis. Vidutinė metinė oro temperatūra siekia apie +7,5 °C, kritulių kiekis – 800–850 mm per 

metus. Dėl artumo jūrai teritorijai būdingas didesnis drėgmės lygis, dažnos rūkų ir vėjų dienos. Šios 

sąlygos sudaro palankų klimatą drėgmę mėgstantiems moliuskams, tarp jų ir Ispaniniam arionui. 

Rajonas išsiskiria tuo, kad čia susikerta Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos gamtiniai bei 

kultūriniai bruožai. Vakarinė dalis – lyguminė, tinkama žemdirbystei ir urbanizuotai plėtrai, o rytinė 

– miškingesnė, su išraiškingais kalvynais ir upių senslėniais. 

2.1.1. Veiksmų plano teritorijos 

• Gargždų miesto parkas (14,5035 ha). Gargždų parkas yra pietinėje miesto dalyje, Minijos 

upės dešiniajame krante. Teritorija pasižymi kalvotu reljefu – parko takai ir želdynai išsidėstę ant 

upės šlaitų ir terasų. Parke vyrauja lapuočiai medynai – liepos, klevai, uosiai, vietomis pasitaiko eglių. 

Dirvožemis derlingas, vietomis drėgnas, ypač šiaurinėje parko pusėje, kur užsilaiko paviršinis vanduo. 

Tokios sąlygos sudaro palankią terpę Ispaninio ariono vystymuisi, todėl teritorija yra viena iš 

rizikingiausių Ispaninio ariono plitimui Klaipėdos rajone. Dalis parko naudojama rekreacijai – įrengti 

pėsčiųjų takai, apšvietimas, vaikų žaidimų aikštelės, todėl kontrolės priemonės čia turi būti 

derinamos su viešosios erdvės naudojimu. Parko reljefas ir Minijos slėnio artumas lemia didesnę 

drėgmę ir pavėsingas vietas, kurios yra pagrindinės Ispaninio ariono buveinės. 

• Priekulės Vingio parkas (13,3991 ha). Vingio parkas įsikūręs Minijos dešiniajame krante, 

pietvakarinėje Priekulės dalyje. Parkas pasižymi natūralesniu, peizažiniu išdėstymu – gausu senų 

lapuočių medžių, upės slėnio pievų, pavienių drėgnų vietų. Reljefas nežymiai banguotas, dalis 

teritorijos periodiškai užliejama pavasarinio potvynio metu. Tokia drėgna aplinka sudaro itin 

palankias sąlygas Ispaninio ariono buvimui ir plitimui. Priekulės Vingio parkas mažiau urbanizuotoje 

teritorijoje nei Gargždų parkas, lankytojų srautai čia mažesni, todėl kontrolės darbai gali būti 

vykdomi plačiau – taikant rankinį surinkimą, gaudykles ir biologinės kontrolės priemones. Parko 

aplinka – vertinga biologinės įvairovės požiūriu, todėl kontrolės veiksmai turi būti atliekami tausojant 

esamus buveinių kompleksus. 
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2.2. Teritorijos biologinės ypatybės 

2.2.1. Gargždų miesto parko biologinės ypatybės 

Parko pietinėje dalyje nustatyta saugoma augalų rūšis – Porinis česnakas (lot. Allium 

scorodoprasum). Aplink parko teritoriją, Minijos upės slėnyje ir pakrantėse, fiksuotos Paprastosios 

ūdros (lot. Lutra lutra) bei Pleištinės skėtės (lot. Coenagrion lunulatum) buveinės. Šios rūšys yra 

Europos Bendrijos svarbos, jautrios taršai, buveinių trikdymui ir ekologinių ryšių pokyčiams. 

Gargždų miesto parkas yra žaliosios struktūros dalis, pereinanti į gamtiniu požiūriu vertingą 

Minijos upės šlaitų zoną. Čia būdingos drėgnos vietos ir dalinis pavėsis, sudarantys palankias sąlygas 

įvairioms augalų ir bestuburių bendrijoms. Tokių buveinių stabilumas tiesiogiai priklauso nuo 

dirvožemio drėgmės, paviršiaus augalijos ir mikrofaunos pusiausvyros. 

Jei Ispaninio ariono populiacija šioje teritorijoje plėstųsi, ji galėtų kelti pavojų tiek Porinio 

česnako, tiek aplinkinėse vietovėse esančių Paprastosios ūdros ir Pleištinės skėtės buveinėms. Ši rūšis 

minta įvairiais augalais, nesirinkdama ar tai saugoma, ar paprasta rūšis, dėl to gali nykti kai kurie 

augalai, būti pažeidžiamas dirvožemio rėžimas. Visa tai gali nulemti smulkiųjų bestuburių ir vabzdžių 

ar kitų smulkiųjų gyvūnų nykimą, o tai trikdo visą natūralią ekosistemą ir mitybos grandinę. 

2.2.2. Priekulės Vingio parko biologinės ypatybės 

Vingio parkas ribojasi su Minijos upe ir natūraliai pereina į pievų bei pakrančių buveines. 

Netoliese aptiktos Paprastosios ūdros (lot. Lutra lutra) buveinės, o aplinkinėje teritorijoje SRIS 

duomenimis registruotos saugomos rūšys – Gebenė lipikė (lot. Hedera helix) ir Mažasis nakviša (lot. 

Nyctalus leisleri). Šios rūšys rodo, kad parkas yra svarbi ekologinė jungtis tarp miesto želdynų ir upės 

ekosistemos. 

Teritorijos aplinka pasižymi drėgnomis vietomis ir gausia augalija – tai sudaro sąlygas plisti 

Ispaniniam arionui. Jei jo populiacija didėtų, grėsmė išplistų ir į aplinkines gamtines buveines, kuriose 

gyvena minėtos saugomos rūšys. Šliužai naikina augaliją, keičia mikroklimatą ir dirvožemio režimą. 

Dėl to nukenčia augalų ir gyvūnų rūšys, priklausomos nuo natūralių vietos sąlygų. 

Apibendrinant, abi Klaipėdos rajono teritorijos – Gargždų miesto ir Priekulės Vingio parkai – 

yra gamtiškai jautrios zonos, susijusios su Minijos upės ekologine sistema. Jose ir aplink jas fiksuotos 

saugomos rūšys: Porinis česnakas, Paprastoji ūdra, Pleištinė skėtė, Gebenė lipikė ir Mažasis nakviša. 

Ispaninio ariono populiacijos plitimas šiose teritorijose galėtų kelti pavojų šioms rūšims ir jų 

buveinėms – šliužai naikina augalus, trikdo natūralių rūšių mitybos grandines, keičia natūralų 

nusistovėjusį teritorijos balansą, todėl ilgainiui gali pažeisti visos Minijos slėnio ekosistemos 

pusiausvyrą. 

Saugomų rūšių radavietės ir buveinės pateikiamos Veiksmų plano 1-ame priede: „Klaipėdos 

rajono Veiksmų plano teritorijų esamos būklės brėžinys“. 
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2.3. Saugomos teritorijos 

2.3.1. Gargždų miesto parko saugomos teritorijos 

Į Gargždų miesto parko teritoriją patenka dalis Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 

teritorijų. Parke persidengia dvi skirtingo tipo saugomos teritorijos: buveinių apsaugai svarbi 

teritorija (BAST) „Minijos upė“ (LTKLA0007), kurios plotas Veiksmų plano ribose sudaro 2,6521 ha, 

ir paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST) „Minijos upės slėnis“ (LTKLAB005), kurios plotas 

Veiksmų plano  teritorijoje sudaro 2,8097 ha. Kadangi BAST ir PAST teritorijos persidengia (1,0104 

ha) – Gargždų miesto parke bendra NATURA 2000 teritorija sudaro 4,4514 ha. 

BAST „Minijos upė“ skirta Minijos upės ir su ja susijusių buveinių apsaugai. Šioje teritorijoje 

saugomos vertingos upinės ekosistemos ir jose aptinkamos Europos Bendrijos svarbos rūšys, tarp jų 

– ovalioji geldutė, paprastoji ūdra, pleištinė skėtė, upinė nėgė ir kitos vandens ekosistemoms 

būdingos rūšys. BAST teritorija driekiasi Minijos slėniu ir tik iš dalies sutampa su Minijos ichtiologiniu 

bei Minijos senslėnio kraštovaizdžio draustiniais, tačiau šių draustinių ribos į Gargždų miesto parko 

veiksmų plano teritoriją nepatenka – jie yra išsidėstę žemiau, palei upės vagą. 

PAST „Minijos upės slėnis“ įsteigta siekiant apsaugoti Minijos slėnyje perinčias ir 

migruojančias paukščių rūšis. Šioje teritorijoje saugomos tokios rūšys kaip griežlė ir tulžys, kurių 

būklė tiesiogiai priklauso nuo natūralaus slėnio buveinių išsaugojimo, augalijos struktūros ir trikdymo 

lygio. 

Pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenis, vertingų pievų plotai yra išsidėstę už 

Gargždų miesto parko ribų – į rytus ir šiaurės rytus nuo veiksmų plano teritorijos, tarp urbanizuotos 

miesto dalies ir Minijos slėnio šlaitų. Šie pievų fragmentai sudaro ekologinį ryšį tarp parko, BAST ir 

PAST teritorijų bei prisideda prie viso Minijos slėnio gamtinio komplekso vientisumo. 

Kadangi Gargždų miesto parko Veiksmų plano teritorija patenka į BAST „Minijos upė“ ir į PAST 

„Minijos upės slėnis“, ši teritorija laikytina ekologiškai jautria. Ispaninio ariono populiacijos 

nevaldymas galėtų neigiamai paveikti saugomas buveines – naikinti augaliją, keisti mikroklimatą ir 

sudaryti papildomą spaudimą saugomoms rūšims. Dėl šios priežasties veiksmų plane numatomos 

kontrolės priemonės turi būti taikomos taip, kad būtų užkirstas kelias Ispaninio ariono plitimui į 

gretimas NATURA 2000 teritorijas. 

2.3.2. Priekulės Vingio parko saugomos teritorijos 

Į Priekulės Vingio parko teritoriją taip pat patenka BAST „Minijos upė“ (LTKLA0007) dalis – 

apie 4,6103 ha. Tai BAST teritorijos atkarpa, sauganti Minijos upės buveines, svarbias Paprastajai 

ūdrai, Upinei nėgei, Ovaliajai geldutei, Pleištinei skėtei ir kitoms saugomoms rūšims. 

Kaip ir Gargžduose, draustiniai – Minijos ichtiologinis ir Minijos senslėnio kraštovaizdžio – čia 

taip pat yra šalia, bet į veiksmų plano teritoriją nepatenka. Tiesioginė parko riba kerta BAST zoną, 

todėl ši vieta turi didelę ekologinę reikšmę kaip jungiamoji grandis tarp miesto želdynų ir Minijos 

slėnio gamtinių buveinių. 
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Už parko ribų, pietinėje ir pietrytinėje dalyse, pagal SŽNS duomenis išsidėsto vertingų pievų 

fragmentai, kurie veikia kaip buferinė zona tarp BAST teritorijos ir urbanizuotos aplinkos. 

Pagal valstybinį saugomų teritorijų kadastrą į Priekulės parko veiksmų plano teritoriją 

patenka du botaniniai gamtos paveldo objektai ir jų buferinės apsaugos zonos, tai  Šperberių 

ąžuolas (0,058 ha) ir Vingio parko ąžuolas (0,0486 ha). 

Ši teritorija, būdama tiesioginiame kontakte su BAST, turi didelę ekologinę svarbą. Ispaninio 

ariono plitimas iš parko į šias saugomas buveines galėtų sukelti rimtų neigiamų padarinių – sunaikinti 

augaliją, pakeisti drėgmės balansą ir sutrikdyti natūralią mitybos grandinę. 

Apibendrinant, abi Veiksmų plano teritorijos – Gargždų miesto parkas ir Priekulės Vingio 

parkas – patenka į Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijas. Gargždų miesto parke 

Veiksmų plano ribose persidengia BAST „Minijos upė“ (LTKLA0007) (2,6521 ha) ir PAST „Minijos 

upės slėnis“ (LTKLAB005) (2,8097 ha), o Priekulės Vingio parke Veiksmų plano teritorija kerta BAST 

„Minijos upė“ (LTKLA0007) dalį (4,6103 ha). Bendras NATURA 2000 teritorijų plotas, patenkantis į 

Veiksmų plano teritorijas, sudaro 9,0617 ha (Gargždų miesto parke persidengia 1,0104 ha BAST ir 

PAST teritorijos).  

Šios teritorijos kartu su gretimomis saugomomis teritorijomis, Minijos ichtiologiniu ir Minijos 

senslėnio kraštovaizdžio draustiniais bei aplinkiniais vertingų pievų plotais sudaro vientisą ir 

ekologiškai itin vertingą Minijos slėnio teritorijų kompleksą, kuriame svarbu išlaikyti natūralią 

buveinių struktūrą, ekologinius ryšius ir biologinę įvairovę. Nors minėti draustiniai į Veiksmų plano 

teritorijas nepatenka, jie ribojasi su BAST ir funkciškai papildo bendrą gamtinį kompleksą. 

Dėl šio teritorijų tarpusavio sąlyčio ir ekologinio vientisumo būtina užtikrinti ekologinės 

pusiausvyros išsaugojimą ir užkirsti kelią invazinių rūšių įsigalėjimui. Ispaninio ariono plitimas iš 

Veiksmų plano teritorijų galėtų sukelti ilgalaikius neigiamus padarinius – mažinti augalijos įvairovę, 

keisti buveinių struktūrą, trikdyti mitybos grandines ir silpninti viso Minijos slėnio ekosistemų 

atsparumą. Todėl invazinės rūšies kontrolė šiose teritorijose laikytina būtina priemone siekiant 

išsaugoti vertingą Minijos slėnio gamtinį kompleksą. 

2.4. Kultūros paveldo ypatybės 

2.4.1. Gargždų miesto parko kultūros paveldo vertybės 

Į Gargždų miesto parko teritoriją patenka dvi Kultūros vertybių registre įtrauktos vietos – 

Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai bei Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių 

palaidojimo vieta. 

Gargždų miesto parko apylinkėse išsidėstę keli reikšmingi kultūros paveldo objektai. 

Artimiausi iš jų – Gargždų bažnyčios šventoriaus statinių kompleksas (koplyčia ir varpinė) bei 

Kalniškės (Anielino, Gargždų) piliakalnio su gyvenviete kompleksas. Šie objektai yra įtraukti į kultūros 

paveldo registrą (KVR) bei valstybės saugomi, išsidėstę šiaurės rytinėje miesto dalyje, netoli Minijos 

slėnio, už kelių šimtų metrų nuo veiksmų plano teritorijos. 
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Šalia Gargždų miesto taip pat išsidėstęs Maciuičių vandens malūno statinių kompleksas, 

valstybės saugomas technikos paveldo objektas. Nors jis nėra tiesiogiai veiksmų plano teritorijoje, 

dėl artimo atstumo ir Minijos upės slėnio vientisumo laikytinas susijusiu kultūrinės aplinkos 

elementu. 

Kadangi Gargždų parkas ribojasi su Minijos slėniu, kuriame išsidėstę kultūros vertybės, svarbu 

užtikrinti, kad Ispaninis arionas neplistų šia kryptimi. Šliužai, naikindami augaliją ir keisdami 

susiformavusią ekosistemą, gali daryti įtaką kultūrinių objektų aplinkai, o tai ilgainiui gali paveikti 

bendrą jų aplinkos būklę ir estetinę vertę. 

2.4.2. Priekulės Vingio parko kultūros paveldo vertybės 

Tiesioginėje Priekulės Vingio parko kaimynystėje išsidėsto Priekulės dvaro sodybos 

kompleksas, į kurį įeina rūmai, arklidė, kumetynas, svirnas, kluonas, skalbykla, spirito varyklos rūsys 

ir parko fragmentai. Visi šie objektai yra inicijuoti skelbti valstybės saugomais, o kai kurie jau įtraukti 

į Kultūros vertybių registrą. Dvaro kompleksas ribojasi su Vingio parku iš šiaurinės pusės ir sudaro 

bendrą istorinį – rekreacinį kraštovaizdžio vienetą. 

Netoliese taip pat yra Priekulės geležinkelio stoties pastatų kompleksas ir Hugo Neubauer 

užeigos pastatų kompleksas, abu išsidėstę centrinėje Priekulės dalyje. Kartu su dvaro sodyba jie 

atspindi miesto urbanistinį paveldą ir kultūrinį išsidėstymą palei Minijos upės slėnį. 

Šių vertybių aplinka yra jautri aplinkos pokyčiams – parko ir dvaro teritorijoms būdingos 

drėgnos, pavėsingos vietos sudaro palankias sąlygas Ispaninio ariono plitimui. Invazinės rūšies plėtra 

gali turėti įtakos kultūrinio kraštovaizdžio želdynams, dirvožemio dangai bei dekoratyvinei augalijai, 

todėl svarbu užtikrinti, kad iš Vingio parko teritorijos arionas neplistų į dvaro sodybą ir kitas 

aplinkines kultūros paveldo teritorijas. 

3. Ispaninio ariono populiacijos būklės teritorijoje apžvalga 

3.1. Ispaninių arionų keliamos grėsmės ir jų naikinimo būtinybė 

Ispaninis arionas Klaipėdos rajono savivaldybėje fiksuojamas įvairiose buveinėse – parkuose, 

sodų bendrijose, privačiuose sklypuose, pakelėse, upių ir tvenkinių pakrantėse. Didžiausias 

gausumas nustatytas Gargždų miesto parke ir Priekulės Vingio parke – vietose, kur vyrauja drėgnas 

mikroklimatas ir tankūs želdynai. Šiose teritorijose gausumas vietomis viršija 20–40 individų/m², 

todėl populiacija pasižymi aukštu plėtros potencialu. 

• Ekologinės grėsmės. Ispaninis arionas daro tiesioginį poveikį vietinėms moliuskų ir 

varliagyvių populiacijoms, naikina kiaušinius, jauniklius, konkuruoja dėl maisto su vietinėmis rūšimis, 

įskaitant saugomą didįjį arioną. Jis pažeidžia plačią augalų grupę, tarp jų ir saugomas bei 

dekoratyvines rūšis, todėl kelia grėsmę tiek natūralioms, tiek žmogaus formuotoms ekosistemoms. 

Rajono parkuose, ypač drėgnose vietose ir lapuočių stelbiamuose plotuose, rūšis plinta sparčiai, 

keldama riziką biologinei įvairovei. 
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• Ekonominės grėsmės. Rajone Ispaninis arionas daro žalą daržininkystės ir sodininkystės 

augalams – kopūstams, salotoms, braškėms, uogakrūmiams, gėlėms. Sugraužti augalai praranda 

vartojamąją ir estetinę vertę. Dėl arionų veiklos mažėja daržovių ir uogų derlius, o produkcija 

tampa nebetinkama vartojimui ir realizacijai. Tai gali skaudžiai atsiliepia smulkiesiems daržininkams 

ir sodininkams. Dėl šliužų plitimo rajone auga kontrolės ir priežiūros sąnaudos – dažnesnis 

šienavimas, augalinių liekanų surinkimas, mechaninių barjerų įrengimas, moliuskocidų ar biologinių 

priemonių naudojimas. Šios priemonės reikalauja ne tik papildomo darbo laiko, bet ir finansinių 

išteklių, todėl išauga išlaidos, kyla produkcijos kaina. 

• Socialinės grėsmės. Ispaninio ariono populiacijos augimas Klaipėdos rajone mažina 

gyvenamosios aplinkos kokybę ir gyventojų pasitenkinimą viešosiomis erdvėmis. Šliužų sankaupos 

ant takų, laiptų ir šaligatvių sukelia higienos bei estetinių problemų, be to tai kelia emocinio 

diskomforto ir pasibjaurėjimo jausmą. Gleivėmis padengti paviršiai tampa slidūs ir nesaugūs, todėl 

arionų paplitimas gali būti vertinamas ir kaip viešosios tvarkos bei sanitarinės saugos problema. 

• Klimato kaitos poveikis. Klaipėdos rajone, kaip ir visame pajūrio regione, žiemos vis švelnėja, 

o sniego danga išsilaiko trumpiau. Vis dėlto dirvožemio temperatūra retai nukrenta žemiau –3 °C, 

todėl dauguma arionų sėkmingai peržiemoja. Šiltesni ir drėgnesni orai didina jų išgyvenamumą bei 

populiacijos plėtros greitį. Tikėtina, kad nesiimant priemonių, klimato atšilimas gali dar labiau 

sustiprinti invazinių rūšių, o tuo pačiu ir Ispaninių arionų plitimą regione. 

• Naikinimo būtinybė. Atsižvelgiant į didelį šios rūšies gausumą, ekologinę ir ekonominę žalą, 

būtina įgyvendinti kryptingas kontrolės priemones visame Klaipėdos rajone, pradedant Gargždų ir 

Priekulės parkuose. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintą Invazinių rūšių kontrolės 

ir naikinimo tvarką, Ispaninio ariono populiacijų naikinimas ir stebėsena yra privalomi. Laiku 

įgyvendintas Veiksmų planas leis sumažinti šios invazinės rūšies poveikį vietinėms ekosistemoms, 

sumažinti želdynų priežiūros išlaidas ir išlaikyti patrauklią bei saugią gyvenamąją aplinką Klaipėdos 

rajone. 

3.2. Ispaninio ariono paplitimas ir židinių lokalizacija 

3.2.1. Ispaninio ariono paplitimas Gargždų miesto parke 

Pagal INVA sistemoje užregistruotus duomenis ir atliktus vizualinius stebėjimus, Gargždų 

miesto parke Ispaninis arionas paplitęs visoje teritorijoje. Šliužai aptinkami tiek atvirose, tiek 

pavėsingose parko vietose – ant takelių, laiptų, šlaitų, drėgnose vietose tarp želdinių ir ypač gausiai 

žolėje bei tarp nupjautos žolės sankaupų. 

Didžiausią individų tankumą lemia drėgna, pavėsingą mikroklimatą palaikanti aplinka ir tanki 

žolinė augalija. Parke gausu stambialapių augalų, ant kurių lapų fiksuotas aktyvus arionų mitybos 

požymis – apgraužti lapai ir šliužų pėdsakai. Šie augalai sudaro idealią veisimosi buveinę – lapai 

sulaiko drėgmę, o augalų tankmė sudaro pastovų pavėsį. 
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Iš vizualinių stebėjimų matyti, kad Ispaniniai arionai gausiai aptinkami ant parke augančių 

šaukščių (lot. Petasites hybridus). Ispaniniai arionai taip pat pastebėti ant betoninių laiptų ir takų 

kraštų, kur susikaupia pavėsis ir drėgmė. Tokie mikroplotai tampa nuolatinėmis jų buvimo vietomis 

nuo pavasario iki rudens. Stebėjimų duomenimis, aktyvumas trunka nuo balandžio iki spalio 

mėnesio, o tai sutampa su šios rūšies gyvybinio ciklo piku. 

Apibendrinant, Gargždų miesto parkas šiuo metu laikytinas vientisu Ispaninio ariono 

populiacijos arealu, kuriame nėra aiškių ribotų židinių – rūšis išplitusi visoje teritorijoje. 

3.2.2. Ispaninio ariono paplitimas Priekulės Vingio parke 

Priekulės Vingio parke Ispaninis arionas aptinkamas beveik visame plote. Pagal INVA sistemos 

duomenis, šis parkas laikomas didžiausiu Ispaninio ariono židiniu Klaipėdos rajone. Šliužai aptinkami 

tiek atvirose vejų vietose, tiek pavėsingose zonose prie medžių, krūmynų ir parko pakraščių. 

Iš vizualinių stebėjimų Priekulės Vingio parke, Ispaniniai arionai stebimi žolėje, ant takelių, 

laiptų ir po nupjauta žole. Parke susiformavęs drėgnas mikroklimatas, tankus žolynas ir nuolatinis 

pavėsis sudaro itin palankias sąlygas rūšies dauginimuisi. 

Kadangi parkas ribojasi su Minijos upės slėniu ir Priekulės dvaro sodybos teritorija, šios vietos 

sudaro vientisą žaliąją zoną, todėl arionų populiacija čia gali plisti ne tik per žolinę dangą, bet ir palei 

takus bei pavėsingus šlaitus. 

Apibendrinant, tiek Gargždų miesto parke, tiek Priekulės Vingio parke Ispaninis arionas 

paplitęs plačiai, o židiniai apima beveik visą parko teritoriją. Šių vietų ekologinės sąlygos – drėgna 

dirva, gausi žolinė augalija, pavėsis ir gausios organinės liekanos – sudaro itin palankią aplinką rūšies 

dauginimuisi ir išplitimui. 

Abi teritorijos laikomos aktyviais Ispaninio ariono paplitimo arealais Klaipėdos rajone, iš kurių 

rūšis gali toliau plisti į gretimas teritorijas, privačius žmonių sklypus, daryti neigiamą įtaką greta parkų 

esančioms gamtos ir kultūros paveldo vertybėms. 

Parkuose fiksuota situacija pateikiama 2 priede fotolentelė. 

4. Naikinimo ir kontrolės priemonių planas 

Siekiant užtikrinti Veiksmų plano įgyvendinimą Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, 

sudarytas priemonių įgyvendinimo planas. Prieš pradedant taikyti kontrolės priemones, apie jų 

vykdymą turi būti informuoti žemės sklypų savininkai, valdytojai ir naudotojai, kurių teritorijose bus 

planuojamas Veiksmų plano vykdymas. Informavimą koordinuoja Klaipėdos rajono savivaldybės 

administracija, bendradarbiaudama su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu. „Invazinių rūšių 

naikinimas privačiame ar išnuomotame žemės sklype gali būti vykdomas apie tai informavus žemės 

savininką ar naudotoją, valstybei nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje, informavus žemės 

valdytoją. Žemės savininką, naudotoją ar valdytoją apie jų žemėje numatomas Invazinių rūšių 



15 
 
naikinimo priemones informuoti raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki 

naikinimo pradžios“ (Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo 10 punktas). 

Rangovas darbus atlieka valstybinėje žemėje ir privačiuose sklypuose tik gavus savininkų 

sutikimą / sutartį. Jei tokio sutikimo nėra, darbus privačioje žemėje atlieka patys žemės savininkai. 

Kadangi Klaipėdos rajone Ispaninis arionas dažniausiai plinta gyvenamųjų namų kiemuose, 

parkuose ir pievose prie upių slėnių, kontrolės priemonės turi būti taikomos plačiai. Gyventojus reikia 

informuoti ir skatinti prisidėti prie rūšies naikinimo savo kiemuose. Pastebėjus populiacijos 

gausėjimą, siūloma skelbti centralizuotą visuotinį Ispaninių arionų rinkimą, kurio metu prie 

priemonių taikymo būtų įtraukti tiek privačių valdų savininkai, tiek valstybinių teritorijų prižiūrėtojai. 

Tokia koordinuota veikla ypač svarbi jautriose rajono erdvėse – prie mokyklų, vaikų darželių, 

saugomose teritorijose, kuriose cheminių priemonių naudojimas ribojamas ir būtinas didesnis 

gyventojų įsitraukimas. 

Priemones suskirstytos į keturias grupes: 

1. Informacinės ir organizacinės. 
2. Mechaninės. 
3. Cheminės. 
4. Biologinės. 

4.1. Informacinių ir organizacinių priemonių naudojimas 

Viena svarbiausia kovos su Ispaniniu arionu dalis yra visuomenės įtraukimas ir nuolatinis 

informavimas. Tik tada, kai tiek savivaldybės tarnybos, tiek privačių valdų savininkai imasi priemonių 

koordinuotai, galima pasiekti realų populiacijos mažėjimą. Todėl siūloma sukurti integruotą 

informavimo ir įtraukimo sistemą, kuri būtų patogi, vieša ir pasiekiama visiems gyventojams. 

Įgyvendinant veiksmų planą ir siekiant užtikrinti nuolatinį gyventojų informavimą ir įtraukimą 

į Veiksmų plano įgyvendinimą, siūloma taikyti šias priemones: 

• Savivaldybės internetinės svetainės paruošimas. Puslapyje pateikiama informacija apie 

Ispaninį arioną (jo išvaizdą, atpažinimo požymius, plitimą ir daromą žalą), Veiksmų plano tikslus, 

vykdomas priemones bei jų rezultatus. Taip pat rekomendacijos gyventojams – kaip atpažinti šliužus, 

kaip elgtis radus židinius ir kokių prevencinių veiksmų imtis savo sklypuose. 

• Informacijos patalpinimas seniūnijų stenduose. Kiekvienoje seniūnijoje, kurioje vykdomos 

Veiksmų plano priemonės, informacija apie Ispaninio ariono kontrolę talpinama viešuose stenduose. 

Patalpinimas yra nemokamas, tačiau numatomas maketavimo ir spausdinimo kaštų padengimas. 

• Informacinių stendų įrengimas Veiksmų plano įgyvendinimo teritorijose. Teritorijose, 

kuriose atliekami naikinimo ir stebėsenos darbai, siūloma įrengti informacinius stendus, kuriuose 

būtų pateikta pagrindinė informacija apie vykdomą veiklą, kontaktai pranešimams apie naujus 

ariono židinius bei rekomendacijos gyventojams. 
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• Gyventojų, kurių žemės sklypai ribojasi su Veiksmų plano įgyvendinimo teritorijomis, 

informavimas ir įtraukimas. Šiems gyventojams siūloma surengti informacinius susitikimus. 

Daugeliui jų natūraliai kyla susidomėjimas vykdomais darbais jų gyvenamojoje aplinkoje, todėl 

susitikimų metu būtų pristatytas Veiksmų plano įgyvendinimas ir jo tikslai. Taip pat būtų aptarta, 

kaip gyventojai galėtų prisidėti prie plano sėkmingo įgyvendinimo – prižiūrėdami savo sklypus, 

laikydamiesi rekomendacijų bei informuodami specialistus apie pastebėtus pokyčius: naujus 

Ispaninio ariono židinius, greitai užsipildžiusias gaudykles ar kitus reikšmingus atvejus. 

4.2. Mechaninių priemonių naudojimas 

4.2.1. Rankinis Ispaninio ariono rinkimas (2026 – 2030 metų 04-09 mėnesiais) 

Tai viena iš efektyviausių priemonių, ypač kai atliekama koordinuotai didesniu mastu (pvz., 

bendruomenių talkų metu). Ispaniniai arionai aktyviausi drėgnais vakarais ir anksti ryte – tada juos 

lengviausia rinkti su pirštinėmis ar specialiais griebtuvais. Surinkti individai dedami į kibirus ar 

sandarias talpas. Naikinimui galima naudoti druską (Ispaniniai arionai dehidratuoja), karštą vandenį 

ar specialias nukenksminimo talpas. Šis metodas aplinkai visiškai saugus, tačiau reikalauja daugiau 

darbo jėgos, todėl labiausiai tinkamas vietiniams židiniams ar mažesnėms, apibrėžtoms teritorijoms. 

Rankinis Ispaninio ariono rinkimas – viena iš pagrindinių mechaninių priemonių, ypač tinkama 

teritorijose, kuriose draudžiama ar ribojama cheminių priemonių naudojimas. Geriausiai priemonę 

taikyti kompleksiškai kartu su šienavimu, gaudyklėmis ir kitomis priemonėmis, kad poveikis būtų 

maksimalus. 

Rinkimo laikas ir sąlygos. Rinkimas vykdomas nuo balandžio iki rugsėjo mėnesio. 

Veiksmingiausia rinkti šliužus drėgnu oru – po lietaus, rūkui nusileidus ar esant drėgmei. Sausomis 

dienomis rinkimas neefektyvus. 

Kiaušinėlių paieška. Vasaros antroje pusėje svarbu neapsiriboti tik suaugusių individų rinkimu 

– turi būti aktyviai ieškoma ir naikinami Ispaninių arionų kiaušinėliai, juos mechaniškai sutraiškant. 

Tai leidžia efektyviau sumažinti populiacijos atsikūrimą. 

Rinkimo ir naikinimo tvarka. Surinkti Ispaniniai arionai turi būti dedami į sandarias talpas su 

dangčiais. Naikinimui naudojama druska – į talpą įberiama nedidelis kiekis (stiklinė), kuris užtikrina, 

kad Ispaniniai arionai per kelias minutes dehidratuotų. Tinka tiek maistinė, tiek techninė druska. 

Alternatyviai galima naudoti karštą vandenį ar kitus mechaninius metodus. 

Atliekų tvarkymas. Nugaišę Ispaniniai arionai turi būti sutvarkomi kaip organinės kilmės 

atliekos. Jie gali būti kompostuojami tik uždaruose konteineriuose arba perduodami į biologiškai 

skaidžių atliekų surinkimo vietas. Griežtai draudžiama šliužus išmesti neapdorotus ar pernešti už 

teritorijos ribų. 

Organizaciniai aspektai. Darbus vykdantis rangovas privalo organizuoti Ispaninių arionų 

rinkimą, informuoti bendruomenę apie planuojamas datas, aprūpinti dalyvius reikiamomis 

priemonėmis, pirštinėmis arba specialiais griebtuvais ir instruktuoti dėl tinkamo Ispaninių arionų 

surinkimo bei naikinimo. 
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Saugos priemonės. Visi dalyviai turi mūvėti pirštines, vengti tiesioginio kontakto su Ispaninių 

arionų gleivėmis. Po darbų būtina nusiplauti rankas. Jeigu atsitiktų, kad žmogus netyčia prarytų 

šliužą, būtina nedelsiant kreiptis į medikus dėl galimos parazitinių ar bakterinių infekcijų rizikos. 

 

Metai Mėnesiai Periodiškumas 
Iš viso rinkimų 

(metams) 

2026 

04–05 1 kartą per mėnesį (2) 

28 
06–08 1 kartas per savaitę (12) 

09 2 kartai per savaitę (8) 

10 1 kartas per savaitę (4) 

2027 

04–06 1 kartą per mėnesį (3) 

22 
07–08 1 kartas per savaitę (8) 

09 1-2 kartai per savaitę (7) 

10 1 kartas per savaitę (4) 

2028 

04–05 1 kartai per mėnesį (2) 

18 

06–07 2 kartai per mėnesį (4) 

08 1 kartas per savaitę (4) 

09 1-2 kartai per savaitę (6) 

10 2 kartai per mėnesį (2) 

2029 

04–05 2 kartai per mėnesį (4) 

14 
06–07 1 kartą per mėnesį (2) 

08 2 kartai per mėnesį (2) 

09-10 3 kartai per mėnesį (6) 

2030 

04–05 1 kartai per mėnesį (2) 

18 

06–07 2 kartai per mėnesį (4) 

08 1 kartas per savaitę (4) 

09 1-2 kartai per savaitę (6) 

10 2 kartai per mėnesį (2) 

Iš viso 2026–

2030 m. 
– – 100 

1 lentelė. Ispaninio ariono rankinio rinkimo periodiškumas. 

4.2.2. Slėptuvių identifikavimas ir šalinimas (2026 – 2030 metų 04-09 mėnesiais) 

Slėptuvių identifikavimas ir jų pašalinimas yra būtina priemonė, siekiant sumažinti Ispaninio 

ariono plitimą. Ispaniniai arionai dieną slepiasi drėgnose, pavėsingose vietose – po lentomis, 
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plėvelėmis, malkų rietuvėmis, statybinėmis atliekomis, komposto ar žolės krūvomis. Tokios vietos 

sudaro palankias sąlygas veisimuisi ir žiemojimui, todėl jų šalinimas yra viena iš pagrindinių 

populiacijos kontrolės dalių. 

Slėptuvių paieška. Apžiūra atliekama nuo balandžio iki rugsėjo mėnesio, ypatingą dėmesį 

skiriant teritorijoms, kuriose anksčiau nustatyti Ispaninių arionų židiniai. Slėptuvės ieškomos anksti 

ryte ar po lietaus, kai Ispaniniai arionai būna aktyvūs. Patikrinamos vietos po lentomis, akmenimis, 

šiferio lakštais, komposto krūvomis ir panašiomis atliekomis. 

Šalinimo tvarka. Visi nebūtini daiktai, galintys tapti slėptuvėmis (statybinės atliekos, plėvelės, 

šiukšlės, žolės krūvos), turi būti pašalinami. Kompostas gali būti laikomas tik uždaruose 

konteineriuose. Malkos, vazonai ar dekoratyviniai elementai turi būti perkelti nuo žemės ant pakylų, 

kad po jais nesusidarytų drėgnos ertmės. Nupjauta žolė negali būti paliekama vietoje – ji turi būti iš 

karto išvežama arba sutvarkoma biologiškai skaidžių atliekų aikštelėse/surinkimo vietose. 

Darbo organizavimas. Slėptuvių tvarkymas gali vykti kartu su rankiniu Ispaninių arionų 

rinkimu arba būti atliekamas kaip atskira priemonė. Prieš darbus visi dalyviai turi būti instruktuojami 

dėl teisingo slėptuvių identifikavimo ir tvarkymo, suteikiant aiškias instrukcijas, kaip elgtis su rastais 

Ispaniniai arionai ar jų kiaušinėliais. Rangovas privalo aprūpinti dalyvius reikalingomis priemonėmis 

(pirštinėmis, griebtuvais, šiukšlių maišais) ir pasirūpinti tinkamu surinktų atliekų išvežimu. 

Saugos priemonės. Darbų metu būtina dėvėti pirštines, rekomenduojama naudoti darbo 

drabužius ir, jei dirbama su kompostu ar šienu, apsaugines kaukes nuo dulkių. Surasti Ispaniniai 

arionai ar kiaušinėliai turi būti nedelsiant surenkami ir sunaikinami pagal 4.2.1. poskyryje aprašytą 

tvarką. 

Metai Mėnesiai Periodiškumas 
Iš viso rinkimų 

(metams) 

2026 04–07 1 kartą per mėnesį 4 

2027 04–06 1 kartą per mėnesį 2 

2028 04-06 1 kartą per mėnesį 2 

2029 04-06 1 kartą per mėnesį 1 

2030 04-06  1 kartą per mėnesį 2 

Iš viso 2026–

2030 m. 
– – 11 

2 lentelė. Ispaninio Ariono slėptuvių identifikavimo ir šalinimo grafikas. 

4.2.3. Žolės pjovimas / šienavimas (2026 – 2030 metų 05-10 mėnesiais) 

Aukšta žolė ir tankūs krūmynai sukuria pavėsingas, drėgnas mikrobuveines, kuriose Ispaninis 

arionas aktyviai maitinasi ir veisiasi. Reguliarus žolės pjovimas viešose erdvėse, parkuose bei vandens 

telkinių pakrantėse padeda sumažinti tokių vietų kiekį. Šienavimas yra viena iš pagrindinių šios 
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invazinės rūšies kontrolės priemonių, nes Ispaniniai arionai dažnai renkasi drėgnas, augmenija 

apaugusias vietas. 

Ši priemonė yra paprasta ir gali būti integruota į reguliarios želdynų priežiūros darbus. Be to, 

šienavimas prisideda ir prie kitų invazinių rūšių, tokių kaip Sosnovskio barštis (lot. Heracleum 

sosnowskyi), kanadinė rykštenė (lot. Solidago canadensis), bei kitų invazinių augalų naikinimo ir 

kontrolės. 

Narcizų pievos šienavimas. Gargždų miesto parke įveista narcizų pieva – Gargždų 

bendruomenės prižiūrimas ir puoselėjamas projektas. Pievą sudaro dvi atskiros teritorijos, kurių 

bendras plotas apie 0,44 ha. Bendruomenė kasmet rengia talkas, atsodina narcizus, o pievos ribos 

kartais šiek tiek koreguojamos. Tai dekoratyvinė teritorija, todėl šienavimas derinamas prie augalų 

ciklo. Pievos šienavimas atliekamas pagal narcizų vegetaciją, o ne pagal bendrą parko šienavimo 

grafiką. 

Šaukščių (lot. Petasites hybridus) naikinimas. Šie augalai literatūroje nurodomi kaip 

Ispaninio ariono mitybinė terpė, todėl Veiksmų plano teritorijose jie turi būti naikinami. Šaukščių 

sąžalynai turi būti pjaunami arba šalinami taip, kad teritorijoje neliktų stambių lapų sudaromo 

pavėsio ir drėgmės kaupimosi vietų. Visa nupjauta ar išrauta augalinė masė, turi būti nedelsiant 

surinkta. Draudžiama šią biomasę palikti vietoje, mesti į pakrūmes, perkelti į kitas natūralias 

teritorijas ar kompostuoti Veiksmų plano teritorijoje. Surinkta augalinė masė turi būti sudedama į 

sandarius maišus arba uždarus konteinerius ir išvežama į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę ar kitą tam 

skirtą atliekų tvarkymo vietą galutiniam sunaikinimui. Toks tvarkymas būtinas tam, kad augalinė 

medžiaga nepatektų į natūralią aplinką, neatsinaujintų ir toliau nesudarytų palankių sąlygų Ispaninio 

ariono populiacijai atsinaujinti.  

Šienaujamos teritorijos Klaipėdos rajono savivaldybėje: 

Gargždų miesto parkas – 13,2 ha; 

Priekulės Vingio parkas – 12,4 ha; 

Iš viso šienaujamas plotas – 25,6 ha. 

Šienaujami plotai pateikiami 2 pav. 
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2 pav. Siūlomi šienauti plotai ir siūlomas gaudyklių išdėstymas Veiksmų plano teritorijose. 

Laikas ir sąlygos. Žolė pjaunama nuo gegužės iki spalio mėnesio. Pagrindinis šienavimas 

vykdomas birželio pabaigoje – liepos pradžioje, kai Ispaniniai arionai yra jauniausi ir labiausiai 

pažeidžiami. Jei žolė atauga, darbai kartojami visą žolės augimo laikotarpį. Natūraliose pievose 

šienauti leidžiama tik po liepos 15 d., pasibaigus paukščių perėjimo laikotarpiui. 

Šienavimas vykdomas 6-8 kartus per sezoną ir atsižvelgiant į vasaros hidrologines ir 

meteorologines sąlygas planas gali būti koreguojamas, tai yra jei vasara sausa, žolė menkai želia – 

šienavimų skaičius gali būti sumažintas. Atitinkamai jei vasara susidaro palankios sąlygos žolės 

žėlimui ir ji želia gausiai – šienavimų skaičius didinamas. 

Pirmasis šienavimas 2026 m. turi būti derinamas su menkaverčių krūmynų ir savaiminių 

žėlinių šalinimu, kad būtų atvertos teritorijos ir panaikintos arionams tinkamos veisimosi vietos. 

Vėliau menkaverčių krūmynų ir savaiminių žėlinių šalinimas atliekamas pagal poreikį. 

Šienavimo / žolės pjovimo reikalavimai: 

• Plotai šienaujami 6-8 kartus per sezoną atsižvelgiant į vasaros meteorologines ir hidrologines 

sąlygas. 

• Nušienautos žolės aukštis neturėtų viršyti 10–12 cm. 

• Kur įmanoma, šienaujama mechanizuotai (traktoriai, traktoriukai, žoliapjovės), o vietose, kur 

sudėtingesni priėjimai – naudojamos rankinės žoliapjovės (trimeriai). 
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• Pakrantėse ir šlaituose žolė pjaunama rankinėmis žoliapjovėmis ar krūmapjovėmis, 

nenaudojant mulčiavimo (smulkinimo) būdo, nes susmulkinti likučiai tampa slėptuvėmis 

šliužams. 

• Dideliuose plotuose leidžiama naudoti mechanizuotą techniką, bet privaloma užtikrinti, kad 

visa žolė būtų sugrėbiama ir surenkama. 

• Būtina kruopščiai nušienauti vietas aplink teritorijoje esančius objektus – laiptus, šaligatvių ir 

takų kraštus, bordiūrus, šiukšliadėžes, akmenis ir kitus elementus, kad prie jų neliktų 

prigludusios žolės. Tarpas tarp objekto ir žolės yra ideali drėgna ir vėsi terpė Ispaniniams 

arionams slėptis ir veistis. 

Nušienautos žolės tvarkymas. Nupjautos žolės nerekomenduojama palikti vietoje. Ji turėtų 

būti iš karto sugrėbiama ir išvežama iš teritorijos – palikta pūti vietoje žolė tampa puikia veisimosi 

vieta Ispaniniam arionui. Žalioji masė išvežama į biologiškai skaidžių atliekų surinkimo aikšteles ar 

specialiai tam skirtas vietas, arba kompostuojama tik uždaruose konteineriuose. 

Jei vietovė yra sudėtinga, o jos prienamumą atlikti darbus riboja reljiefas, įmirkimai ar kokie 

nors kiti dalykai, tokiose vietose žolė gali kuo smulkiau mulčiuojama ir paliekama  

Pastebėjus tarp žolės šliužus, augalinė masė esant galimybei papildomai apdorojama 

cheminėmis priemonėmis arba sunaikinama kartu su surinktais individais pagal 4.2.1 poskyryje 

nustatytą tvarką. 

Organizaciniai aspektai. Valstybinėje žemėje šienavimo darbus vykdo viešąjį pirkimą laimėjęs 

rangovas, o privačiuose sklypuose – žemės savininkai pagal jiems pateiktą informaciją. Rangovas 

privalo sudaryti darbų grafiką (grafikas pateikiamas lentelėje), užtikrinti šienavimo periodiškumą ir 

kontroliuoti, kad tvarkymo teritorijose nebūtų paliekama nenušienautų ar apleistų plotų. 

Rangovas taip pat atsako, kad visa nupjauta žalioji masė būtų tinkamai surinkta ir išvežta, o 

ne palikta pūti šienavimo vietoje. 

Pirmaisiais veiksmų plano metais būtina pašalinti menkaverčius krūmynus ir savaiminius 

žėlinius visuose šienaujamuose plotuose, išvežant susidariusią biomasę. 

Saugos priemonės. Siekiant užtikrinti darbuotojų sveikatą ir saugumą dirbant su šienavimo, 

žolės rinkimo ar išvežimo technika, būtina laikytis gamintojo nurodymų ir naudoti visas privalomas 

apsaugos priemones. Papildomai turi būti dėvimos darbui tinkamos saugos priemonės – tiek 

privalomos, tiek rekomenduojamos (akiniai, pirštinės, apsauginiai batai, apsauginės kelnės ar šalmų 

tinkleliai). 

 

Metai Mėnesiai Periodiškumas 

Iš viso 
vidutiniškai 
šienavimų 
(metams) 
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2026 04–10 

6-8 kartai per sezoną (vidutiniškai 1 kartas per mėnesį: gegužę–liepą 

– po 2). Esant galimybei – žaliosios masės išvežimas. 1 kartą 

rekomenduojama įvykdyti šienavimą su menkaverčių krūmynų ir 

žėlinių šalinimu. 

7 

2027 04–10 
6-8 kartai per sezoną (intensyviai balandžio–rugpjūčio mėn.). Esant 

galimybei – žaliosios masės išvežimas. 
7 

2028 05–09 
6-8 kartai per sezoną (kas ~3–4 savaites). Esant galimybei – žaliosios 

masės išvežimas. 
7 

2029 05–09 
5-7 kartai per sezoną (kas 4–5 savaites). Esant galimybei – žaliosios 

masės išvežimas. 
6 

2030 05–09 
6-8 kartai per sezoną (kas ~3–4 savaites). Esant galimybei – žaliosios 

masės išvežimas. 
7 

Iš viso 2026–

2029 m. 
– – 34 

3 lentelė. Siūlomas teritorijų šienavimo grafikas. 

4.2.4. Gaudyklių naudojimas (2026 – 2030 metų 04-09 mėnesiais) 

Gaudyklės – viena iš patogiausių priemonių mažose teritorijose bei vietose, kur ribojamas 

cheminių priemonių naudojimas. Šis metodas ypač tinkamas privačiuose sklypuose, parkuose, 

ugdymo įstaigų teritorijose ir kitose vietose, kur yra nuolatinė priežiūra (pvz., prižiūrėtojai, 

kiemsargiai, sodininkai). Tokiose teritorijose galima užtikrinti reguliarų gaudyklių tikrinimą ir masalo 

papildymą, todėl priemonė tampa efektyvi. 

Gaudyklės padeda mažinti Ispaninio ariono populiaciją, o taip pat naudojamos monitoringui, 

siekiant nustatyti šliužų aktyvumo laikotarpius ir populiacijos gausumo pokyčius. 

Veikimo principas. Gaudyklėmis dažniausiai naudojamos plastikinės talpos ar specialiai tam 

skirtos konstrukcijos, į kurias pilami Ispaninį arioną viliojantys masalai: alus, raugas ar kiti 

fermentuoti produktai. Kvapas pritraukia šliužus, jie įkrenta ir nebegali išlipti. 

Naudojimo tvarka. Naudojant gaudykles būtina laikytis visų gamintojo pateiktų 

rekomendacijų – tai svarbu tiek užtikrinant saugumą, tiek siekiant didžiausio gaudyklių efektyvumo. 

• Gaudyklės statomos pavėsingose, drėgnose vietose, šalia krūmynų, komposto ar žolės krūvų. 

• Masalas turi būti reguliariai atnaujinamas, gaudyklės – tuštinamos kas 1–2 dienas. 

• Efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo gaudyklių kiekio: rekomenduojama viena gaudyklė 

kiekvienam 20–25 m² plotui arba kas 5–10 m atstumu. 

• Surinkti Ispaniniai arionai sunaikinami pagal 4.2.1. poskyryje aprašytą tvarką (pvz., druska, 

karštas vanduo). 

Selektyvumo užtikrinimas. Norint sumažinti riziką, kad į gaudykles pateks kiti gyvūnai, 

rekomenduojama naudoti uždaras konstrukcijas su dangteliais, turinčiais tik šliužams tinkamo dydžio 

angas. Tokios angos neleidžia patekti didesniems gyvūnams, bet leidžia laisvai įlįsti Ispaniniams 
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arionams. Svarbus ir masalo pasirinkimas – labiausiai tinkami fermentuoti produktai (pvz., alus, 

raugas), kurie yra stipriai patrauklūs šliužams, bet mažiau vilioja kitus bestuburius. 

Organizaciniai aspektai. Rangovas privalo užtikrinti, kad gaudyklės būtų pastatytos tinkamose 

vietose, prižiūrimos ir papildomos pagal poreikį. Gyventojai, savo lėšomis įsirengiantys gaudykles 

privačiuose sklypuose, turi būti informuoti apie tinkamą jų priežiūrą ir surinktų Ispaninių arionų 

utilizavimą. 

Saugos priemonės. Dirbant su gaudyklėmis būtina mūvėti apsaugines pirštines, o prireikus – 

ir kitas apsaugos priemones, nes visada išlieka rizika, kad masalas gali pritraukti ne tik šliužus, bet ir 

kitus laukinius gyvūnus bei vabzdžius. Gaudyklės turėtų būti statomos taip, kad nebūtų lengvai 

pasiekiamos vaikams ar naminiams gyvūnams. Naudojant gaudykles būtina laikytis visų gamintojo 

pateiktų rekomendacijų. 

Gaudyklių išdėstymas Klaipėdos rajono savivaldybėje. Gaudyklės bus įrengiamos šiose 

teritorijose: 

Gargždų miesto parke – rekomenduojamas gaudyklių įrengimo perimetras 2038 m, 

numatoma įrengti 290 gaudyklių. 

Priekulės Vingio parke – rekomenduojamas gaudyklių įrengimo perimetras 1707 m, 

numatoma įrengti 220 gaudyklių. 

Bendras rekomenduojamas gaudyklių skaičius Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijose – 

510 vnt. Gaudyklių rekomenduojamos įrengimo vietos pateikiamos 2 pav. 

Gaudyklių pavyzdžiai pateikiame 5-ame priede. 

4.3. Cheminių priemonių naudojimas 

4.3.1. Moliuskocidų barstymas (2026 – 2030 metų 04-09 mėnesiais) 

Vadovaujantis Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos 

ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352, 12 punktu: „Chemines naikinimo priemones galima 

pradėti taikyti tik turint pakankamai lėšų, medžiagų, priemonių, tarp jų kolektyvinių ir asmeninių 

apsauginių priemonių bei pakankamai žinių ir pajėgumų šiam darbui kokybiškai užbaigti“. 

Moliuskocidų (toliau – Cheminė priemonė) barstymas, – tai efektyvi ir dažniausiai taikoma 

cheminė priemonė – granulių su veikliąja medžiaga geležies ortofosfatu (FePO₄) barstymas. Ši 

veiklioji medžiaga laikoma saugia aplinkai, ji suyra į natūralias dirvožemio sudedamąsias dalis. 

Cheminę priemonę saugiausia taikyti mažo jautrumo teritorijose, ribotai galima taikyti jautriose 

teritorijose, tačiau reikėtų pasirūpinti, kad Cheminė priemonė būtų nepasiekiama žmonėms arba 

naminiams gyvūnams. Cheminė priemonė turi būti išbarstyta ar išdėliota taip, kad nekeltų 

papildomo susidomėjimo ar smalsumo. Vietovėse, kuriose barstoma Cheminė priemonė, turi būti 

pastatyti apie tai informuojantys informaciniai ženklai. 
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Informaciniame ženkle turi būti nurodyta informacija pagal Cheminės priemonės gamintojo 

pateikiamą informaciją: 

• kokia tai Cheminė priemonė ir kam ji skirta; 

• kontaktai (arba nuoroda į iš anksto parengtą informaciją) asmens / įstaigos, kuri atliko 

Cheminės priemonės panaudojimą ir gali apie šią priemonę bei jos naudojimą pateikti 

visuomenei aktualią informaciją; 

• cheminės priemonės panaudojimo (numatomo panaudojimo) ir veikimo laikas; 

• kaip elgtis teritorijoje, kurioje panaudota Cheminė priemonė (pvz., nepalikti vaikų be 

priežiūros, neleisti naminiams gyvūnams vaikščioti po teritoriją); 

• kaip elgtis panaudotai Cheminei priemonei patekus ant odos, į akis, į virškinamąjį traktą; 

• kita svarbi Cheminės priemonės gamintojo nurodoma informacija. 

Cheminės priemonės (moliuskocidų) barstymo tvarka. 

Cheminės priemonės turi būti išbarstytos tiksliai ir tikslingai, atsižvelgiant į nustatytus 

Ispaninio ariono aktyvumo ir dauginimosi laikotarpius bei teritorijos ypatumus. 

Barstymo vietų identifikavimas. 

Vykdant Ispaninio ariono rankinio rinkimo priemonę ir slėptuvių identifikavimo bei šalinimo 

priemonę, teritorijoje turi būti nustatomos vietos, kur: 

• stebimos padidėjusios Ispaninio ariono sankaupos arba jų judėjimo takai; 

• yra objektai, po kuriais šliužai galėtų slėptis ar dėti kiaušinius; 

• tikėtina, kad išsiritę jaunikliai galės pasiekti išbarstytą cheminę priemonę. 

Tokie objektai gali būti: 

• akmenys ir didesni grunto nelygumai; 

• ant žemės pastatytos šiukšliadėžės, lauko tualetai, laikini statiniai; 

• nulūžusios medžių šakos, informaciniai stendai, suoliukai ir kiti įrenginiai, po kuriais susidaro 

drėgna, pavėsinga ir šliužams palanki aplinka. 

Moliuskocidai barstomi aplink šiuos objektus ir jų pagrindu esančiose vietose, kur šliužai 

slepiasi ar gali dėti kiaušinius. 

Barstymo vietos Klaipėdos rajono savivaldybėje: 

• Gargždų miesto parkas – 6,4 ha; 

• Priekulės Vingio parkas – 5,1 ha. 
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Iš viso moliuskocidų barstymo teritorija – 11,5 ha. Cheminės priemonės barstymo teritorijos 

pavaizduotos 3 pav. 

Cheminę priemonę barstyti draudžiama:  

• Saugomose teritorijose. Dalis Veiksmų plano teritorijos patenką į (BAST) „Minijos upė“ 

(LTKLA0007) ir (PAST) „Minijos upės slėnis“. Šiose teritorijoje cheminė priemonė 

nenaudojama. 

• Moliuskocidai nenaudojami botaninių gamtos paveldo objektų ir jų buferinės apsaugos 

zonose, tai  Šperberių ąžuolo ir Vingio parko ąžuolo teritorijose. 

• Stadionų, sporto aikštynų ir vaikų žaidimo aikštelių, bei 25 m atstumu nuo jų. 

• Ant parko takų ir takelių 5 m atstumu nuo jų. Kitose vietose kuriose cheminė priemonė galėtų 

sukelti pavojų arba žalą žmonėms, gyvūnams, saugomoms gamtos ir kultūros paveldo 

vertybėms, augalų ir gyvūnų buveinėms. 

3 pav. matome kad cheminės priemonės nebarstomos aplink parko takelius ir ant jų, aplink 

sporto aikštynus, vaikų žaidimo aikšteles ir šalia vandens telkinių, NATURA 2000, bei botaninių 

gamtos paveldo objektų ir jų buferinės apsaugos zonose.   

 
3 pav. Cheminės priemonės (moliuskocidų) barstymo teritorijos. 
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Barstymo periodiškumas. Siekiant užtikrinti veiksmingumą visose Ispaninio ariono vystymosi 

fazėse, moliuskocidus rekomenduojama barstyti etapais, kas 6–8 savaites, laikantis šio grafiko: 

Barstymo 

etapas 
Laikas Cheminės priemonės barstymo tikslas 

I barstymas 
Kovo pabaigoje - balandžio 

pradžioje 

Po sniego nutirpimo, kai šliužai pradeda 

judėti. 

II barstymas 
Gegužės pabaigoje – birželio 

pradžioje 
Aktyvus jauniklių maitinimosi laikotarpis. 

III barstymas Liepos pabaigoje 
Pirmos subrendusios kartos pradžia, prieš 

kiaušinių dėjimą. 

IV barstymas 
Rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo 

pradžioje 
Jauni individai iš naujai sudėtų kiaušinių. 

4 lentelė. Siūlomas moliuskocidų barstymo grafikas. 

4.3.2. Barjerinė priemonė tarp radaviečių (dvigubas moliuskocidų barjeras su 
gaudyklėmis) 

Atsižvelgiant į tai, kad Priekulės radavietės vakarinėje dalyje INVA sistemoje pažymėta dar 

viena radavietė ir tarp jų nėra natūralių fizinių barjerų (vandens telkinio, plataus kelio ar kitų 

migraciją ribojančių elementų), šioje vietoje numatoma taikyti sustiprintą kontrolės priemonę – 

dvigubą moliuskocidų barjerą (3 pav.). 

Vakarinėje radavietės dalyje, apie 215 m ilgio ir 3–5 m pločio juostoje (bendras plotas – apie 

0,07 ha), bus vykdomas intensyvesnis moliuskocidų barstymas. Moliuskocidai šioje atkarpoje 

paskleidžiami didesniu tankiu nei likusioje radavietės teritorijoje. 

Siekiant sustiprinti dvigubo moliuskocidų barjero poveikį ir sumažinti Ispaninio ariono 

patekimo iš gretimos radavietės riziką, šioje juostoje turi būti įrengiamos gaudyklės pagal 4.2.4 

skyriuje nustatytą tvarką. Gaudyklių išdėstymo vietos pateiktos 2 pav.  

Jei dėl vietos sąlygų ar techninių galimybių gaudyklių įrengti neįmanoma arba jų naudojimas 

konkrečioje vietoje nėra tinkamiausias, turi būti taikomos kitos barjerinės priemonės – tvorelės su 

laku Schnexagon arba dviguba varinė juosta. Konkrečios priemonės parenkamos pagal vietos sąlygas 

ir technines galimybes. 

Priemonės tikslas – sumažinti Ispaninio ariono migracijos tikimybę radavietės vakarinėje 

dalyje ir apriboti plitimą tarp radaviečių. 

Jeigu sustiprinto barstymo juosta priartėja prie vandens telkinio, tose atkarpose taikomos 

gaudyklės su chemine priemone, kaip numatyta 4.3.3 skyriuje. 

4.3.3. Gaudyklių su Chemine priemone naudojimas (2026 – 2030 metų 04-09 mėnesiais) 

Klaipėdos rajone, atsižvelgiant į mišrią urbanizuotų ir rekreacinių teritorijų struktūrą bei 

artimą vandens telkinių tinklą, rekomenduojama taikyti gaudyklių su cheminėmis priemonėmis 
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metodą. Tai alternatyvus, aplinkai saugesnis būdas naudoti moliuskocidus. Šiuo atveju granulės 

nebarstomos ant dirvos paviršiaus, o dedamos į specialius dėklus ar gaudykles. 

Tokiu būdu veiklioji medžiaga apsaugoma nuo išplovimo, nepatenka į dirvožemį ar vandens 

telkinius, sumažinama rizika, kad ją galėtų pasiekti vaikai ar naminiai gyvūnai. Šis metodas ypač tinka 

Klaipėdos rajono mažo jautrumo teritorijoms bei vietovėms, esančioms greta jautrių aplinkos 

komponentų (upelių, griovių, vandens telkinių pakrančių, gyvenviečių pakraščių). 

Nors metodas reikalauja daugiau darbo – gaudykles reikia ne tik išdėstyti ar įkasti, bet ir 

periodiškai užpildyti cheminėmis granulėmis – jis užtikrina didesnį saugumą, tikslinį poveikį ir 

kontrolės galimybę. 

Naudojant chemines priemones gaudyklėse ar specialiuose dėkluose, turi būti taikomos tos 

pačios saugumo ir informavimo priemonės, kaip aprašyta skyrelyje 4.3.1. „Moliuskocidų barstymas“. 

Šis metodas netinka poilsio zonose, vaikų žaidimų aikštelėse ar žmonių susibūrimo vietose, 

kur yra tikimybė, kad cheminę medžiagą galėtų pasiekti vaikai ar naminiai gyvūnai. 

Moliuskocidų pavyzdžiai pateikiami 1-ame priede. 

5. Veiksmų plano priemonių įgyvendinimas 

Vadovaujantis Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo 10 punktu, invazinių rūšių 

naikinimas privačiame ar išnuomotame žemės sklype gali būti vykdomas apie tai informavus žemės 

savininką ar naudotoją, o valstybei nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje – informavus žemės 

valdytoją. Žemės savininkai, naudotojai ar valdytojai apie jų žemėje numatomas priemones 

informuojami raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki darbų pradžios. 

Informavimo procesą organizuoja Klaipėdos rajono savivaldybės administracija arba 

seniūnijos, bendradarbiaudamos su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu. 

Gyventojams pateikiamoje informacijoje turi būti nurodyta Ispaninio ariono keliama grėsmė, 

planuojamos taikyti priemonės, jų įgyvendinimo laikotarpis, darbų vietos bei gyventojų atsakomybė 

savo sklypuose prisidėti prie populiacijos reguliavimo. Informaciją rekomenduojama skelbti seniūnijų 

informaciniuose stenduose, savivaldybės interneto svetainėje, platinti el. paštu ir organizuoti viešus 

susitikimus su gyventojais aptarti priemonėms. 

Priemonės, numatytos 4 skyriuje, įgyvendinamos nuosekliai per 2026–2030 m. laikotarpį, 

atsižvelgiant į sezoniškumą ir teritorijų jautrumą. Detalus priemonių grafikas pateikiamas 1 priede 

„Veiksmų plano priemonių įgyvendinimo grafikas 2026–2030 m.“ 

2026 m. Pirmieji įgyvendinimo metai skirti parengiamiesiems darbams ir informacijos 

sklaidai. Parengiama informacinė skiltis Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje apie Ispaninį 

arioną, šio Veiksmų plano vykdymą, Ispaninio ariono keliamą žalą ir galimybes prisidėti gyventojams 

prie šios invazinės rūšies naikinimo. Įrengiami informaciniai stendai parkuose. Atvyksta ekspertas ir 

fiksuoja esamą Ispaninio ariono populiacijos padėti ir išplitimą, įvertina ir konsultuoja dėl priemonių 
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įgyvendinimo grafikų sudarymo, bei patobulinimo. Nuo pavasario pradedamos pagrindinės kontrolės 

priemonės – įrengiamos gaudyklės Gargždų ir Priekulės parkuose, organizuojamas buveinių 

identifikavimas ir Ispaninių arionų rankinis rinkimas, šienavimas ir menkaverčių krūmynų ir žėlinių 

šalinimas išvežant susidariusią biomasę, vykdomas moliuskocidų barstymas. Sezono viduryje 

(birželio – rugpjūčio mėn.) atvyksta ekspertas įvertinti priemonių įgyvendinimo veiksmingumo, jei 

yra poreikis, ekspertas konsultuoja bei pateikia rekomendacijas dėl priemonių efektyvinimo. Šiltojo 

sezono pabaigoje rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais atliekamas eksperto vertinimas  ir veiksmų plano 

veiksmingumas, esant būtinybei veiksmų planas koreguojamas. 

2027 m. Toliau tęsiami pirmaisiais metais pradėtas Veiksmų plano vykdymas: rankinis 

surinkimas, šienavimas ir menkaverčių krūmynų ir žėlinių šalinimas išvežant susidariusią biomasę, 

Ispaninio ariono buveinių identifikavimas ir šalinimas, moliuskocidų barstymas, gaudyklių 

naudojimas. Sezono pradžioje (kovo – balandžio mėn.) ir sezono viduryje (birželio – rugpjūčio mėn.) 

atvyksta ekspertas įvertinti priemonių įgyvendinimo veiksmingumo, jei yra poreikis, ekspertas 

konsultuoja bei pateikia rekomendacijas dėl priemonių efektyvinimo. Šiltojo sezono pabaigoje 

rugsėjo – spalio mėnesiais atliekamas eksperto vertinimas ir veiksmų plano veiksmingumas, esant 

būtinybei veiksmų planas koreguojamas. 

2028 m. Toliau tęsiamas Veiksmų plano vykdymas:  rankinis surinkimas, šienavimas ir 

menkaverčių krūmynų ir žėlinių šalinimas išvežant susidariusią biomasę, buveinių identifikavimas ir 

šalinimas, moliuskocidų barstymas, gaudyklių naudojimas. Sezono pradžioje (kovo – balandžio mėn.) 

ir sezono viduryje (birželio – rugpjūčio mėn.) atvyksta ekspertas įvertinti priemonių įgyvendinimo 

veiksmingumo, jei yra poreikis, ekspertas konsultuoja bei pateikia rekomendacijas dėl priemonių 

efektyvinimo. Šiltojo sezono pabaigoje rugsėjo – spalio mėnesiais atliekamas eksperto vertinimas  ir 

veiksmų plano veiksmingumas, esant būtinybei veiksmų planas koreguojamas. 

2029 m. Toliau tęsiamas Veiksmų plano vykdymas:  rankinis surinkimas, šienavimas ir 

menkaverčių krūmynų ir žėlinių šalinimas išvežant susidariusią biomasę, buveinių identifikavimas ir 

šalinimas, moliuskocidų barstymas, gaudyklių naudojimas. Sezono pradžioje (kovo – balandžio mėn.) 

ir sezono viduryje (birželio – rugpjūčio mėn.) atvyksta ekspertas įvertinti priemonių įgyvendinimo 

veiksmingumo, jei yra poreikis, ekspertas konsultuoja bei pateikia rekomendacijas dėl priemonių 

efektyvinimo. Šiltojo sezono pabaigoje rugsėjo – spalio mėnesiais atliekamas eksperto vertinimas  ir 

veiksmų plano veiksmingumas. 

2030 m. Atliekama stebėsena ir vertinimas, kaip pavyko įgyvendinti planą Gargždų ir Priekulės 

teritorijose. Atsižvelgiant į Ispaninio ariono populiacijos pokyčius, efektyviausios priemonės 

tęsiamos savivaldybės lėšomis iki populiacijos sumažinimo bent 90 % nuo pradinio lygio. 

5.1. Monitoringas ir fotomonitoringas 

Veiksmų plano įgyvendintojas, arba viešąjį pirkimą laimėjęs asmuo, vykdydamas Veiksmų 

plano priemones, gali vykdyti teritorijos monitoringą ir fiksuoti pagrindinius Veiksmų plano 

įgyvendinimo etapus. Šios fotofiksacijos yra rekomendacinio pobūdžio ir skirtos dokumentuoti 
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atliktus darbus (pvz., šliužų rinkimą, slėptuvių šalinimą, šienavimo rezultatus) bei pokyčius 

teritorijoje „prieš“ ir „po“ priemonių taikymo. 

Pagal nustatytus reikalavimus, privalomąją fotofiksaciją ir vaizdinės medžiagos rengimą 

atlieka ekspertas, teikiantis Veiksmų plano įgyvendinimo vertinimo pažymą. Ekspertas nustato 

fotografavimo taškus, rakursus ir jų koordinates bei fiksuoja kiekvieną tvarkymo plotą tuo pačiu 

kampu ir iš tų pačių vietų. Šie duomenys naudojami oficialiam priemonių efektyvumo vertinimui ir 

pažymos rengimui. 

Veiksmų plano įgyvendintojui vykdant darbus rekomenduojama: 

• atlikti papildomas fotofiksacijas, dokumentuojant priemonių eigą (pvz., šliužų rinkimo 

procesą, gaudyklių užsipildymą, slėptuvių šalinimą, žolės pjovimą); 

• fotografuoti teritoriją prieš darbų pradžią ir po jų užbaigimo tuo pačiu bendru rakursu, kiek 

tai įmanoma; 

pateikti šias nuotraukas kaip informacinę medžiagą, padedančią ekspertui vertinti plano 

įgyvendinimo kokybę.  

6. Veiksmų plano įgyvendinantys asmenys ir jų funkcijos 

Veiksmų plano priemones įgyvendina viešąjį pirkimą laimėjęs vykdytojas (fizinis ar juridinis 

asmuo), kuris darbus vykdo pagal Veiksmų planą ir sudarytą viešųjų pirkimų sutartį. Dalį paprastesnių 

darbų (pvz., žolės šienavimą, teritorijos tvarkymą, komposto krūvų šalinimą) gali atlikti savivaldybės 

bei seniūnijų administracijos darbuotojai, naudojant įsigytą įrangą bei specialiąsias priemones. 

Veiksmų plano įgyvendinimo procese taip pat dalyvauja: 

• Klaipėdos rajono savivaldybės administracija ir seniūnijos – koordinuoja darbus ir atsako už 

gyventojų informavimą. 

• Viešąjį pirkimą laimėjęs asmuo – organizuoja ir vykdo specializuotus darbus (šienavimą / žolės 

pjovimą, menkaverčių krūmynų šalinimą, biomasės išvežimą, gaudyklių pastatymą ir priežiūrą, 

moliuskocidų naudojimą, Ispaninių arionų rinkimą, monitoringo veiksmus).  

• Ekspertas – atlieka Ispaninio ariono populiacijos būklės įvertinimą, vykdomų priemonių 

stebėseną ir teikia metodines rekomendacijas dėl priemonių efektyvinimo. Ekspertas rengia išvadą 

apie tai, kaip per ataskaitinius metus įgyvendintos invazinės rūšies valdymo, gausos reguliavimo ir 

naikinimo priemonės, įvertina jų kokybę ir veiksmingumą, taip pat atlieka privalomą fotofiksaciją, 

vadovaudamasis Finansavimo aprašo reikalavimais. 

Tokiu būdu formuojama daugiasluoksnė sistema, kai savivaldybė užtikrina organizavimą ir 

priežiūrą, viešojo pirkimo laimėtojas – priemonių įgyvendinimą, o ekspertai bei valstybės institucijos 

– mokslinę, metodinę ir kontrolinę pagalbą.  
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7. Veiksmų plano tikslinimas ir priemonių įgyvendinimo stebėsena 

Veiksmų planas yra dinaminis dokumentas, todėl jo įgyvendinimo eiga turi būti nuolat 

vertinama ir prireikus koreguojama. 

• Periodinis tikslinimas. Veiksmų planas turi būti periodiškai tikslinamas atsižvelgiant į tai, kiek 

ir kokių priemonių įgyvendinta, koks jų realus poveikis, kokie atsiranda nauji veiksniai ar 

grėsmės. Priemonių veiksmingumas turi būti vertinamas ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius, 

o pastebėjus trūkumų – jie šalinami nedelsiant. Stebėseną vykdo už plano įgyvendinimą 

paskirtas atsakingas asmuo (ar jų grupė) kartu su biologijos ar kitais specialistais. 

• Vykdytojo atsakomybė. Viešąjį pirkimą laimėjęs asmuo, vykdydamas darbus, privalo fiksuoti 

kliūtis, nenumatytus veiksnius ar naujas grėsmes ir teikti savivaldybei pasiūlymus dėl 

priemonių koregavimo. Priemonių įgyvendinimo intensyvumas, seka ar metodai gali būti 

keičiami pagal realias aplinkybes (pvz., oro sąlygas, augalų vegetacijos pokyčius). Naujos 

priemonės gali būti įtrauktos tik jei jos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. 

• Atvejai, kai Veiksmų planas keičiamas: 

o nustatomas Ispaninių arionų išplitimas į Veiksmų plane nenumatytas teritorijas; 

o patvirtinamas žymus priemonių efektyvumas ir Ispaninių arionų teritorijoje 

nebeaptinkama; 

o klimatinės sąlygos (pvz., augalų vegetacijos paankstėjimas ar pavėlavimas) neleidžia 

laiku įgyvendinti numatytų priemonių. 

• Stebėsena ir rodikliai. Paskirtas (arba viešąjį pirkimą laimėjęs) specialistas 1 kartą per sezoną 

po pagrindinių Veiksmų plano priemonių pritaikymo (rekomenduojama rugpjūčio – rugsėjo 

mėnesiais) įvertina Ispaninių arionų populiacijos būklę. Vertinami pagrindiniai rodikliai: 

o Ispaninių arionų gausumo pokytis, palyginti su ankstesniais laikotarpiais; 

o sutvarkytos teritorijos dalis (kokie plotai sutvarkyti, kuriuose įgyvendintos priemonės 

ir kuriuose dar reikia įgyvendinti priemones); 

o rekomenduotų ir faktiškai taikytų priemonių santykis ir efektyvumas. 

o Veiksmų planu siekiama, Ispaninio ariono populiaciją, Veiksmų plano vykdymo 

teritorijose sumažinti mažiausiai 90 procentų arba visai ją išnaikinti. 

o 2030 metais atliekama prevencinė priežiūra ir, jei reikia, palaikomieji invazinės rūšies 

naikinimo darbai. 

• Tęstinumas. Įgyvendinus šiame Veiksmų plane numatytas priemones, Ispaninio ariono 

naikinimas turi būti tęsiamas tol, kol bus sunaikinti visi šios invazinės rūšies individai.  Pagrindinis 

tikslas – užkirsti kelią šliužams subręsti ir padėti kiaušinių, kurie galėtų tapti naujais invazinės rūšies 

plitimo židiniais. 
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8.  Veiksmų plano įgyvendinimo išlaidų sąmata 

Veiksmų plano įgyvendinimo sąmata parengta 2026–2030 m. laikotarpiui, įtraukiant visas 

Veiksmų plane numatytas priemones, skirtas kontrolės ir populiacijos židinių naikinimo 

įgyvendinimui Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijose. 2030 metai skirti stebėsenai po Veiksmų 

plano įgyvendinimo, šiuo metu atliekama prevencinė priežiūra ir, jei reikia, palaikomieji invazinės 

rūšies naikinimo darbai. 

Veiksmų plano priemonių finansavimas gali būti užtikrinamas iš šių šaltinių: 

• Europos Sąjungos fondų lėšų, skirtų biologinės įvairovės išsaugojimo ir invazinių rūšių 

valdymo priemonėms; 

• Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšų. 

Didžiausią sąmatos dalį sudaro mechaniniai darbai – rankinis Ispaninių arionų rinkimas ir 

slėptuvių šalinimas 27,9025 ha plote, bei žolės pjovimas (šienavimas) 25,6074 ha teritorijoje. 

Papildomai kasmet numatomas cheminių priemonių barstymas 11,4619 ha plote. Šios priemonės yra 

esminės Ispaninio ariono populiacijos naikinimui ir gausumo reguliavimui, o jų vykdymą papildo 

informavimo, organizacinės, biologinės ir technologinės priemonės – gyventojų informavimas, 

gaudyklių naudojimas ir kiti sprendimai. 

Išlaidų suvestinė pateikta 5 lentelėje, o detali Veiksmų plano įgyvendinimo išlaidų sąmata 

išdėstyta 3 priede „Veiksmų plano įgyvendinimo išlaidų sąmata“. Bendra viso plano įgyvendinimo 

suma 2026–2029 m. laikotarpiui sudaro 112 504,55 Eur. (vienas šimtas dvylika tūkstančių penki 

šimtai keturi eurai, 55 ct.) su PVM. 
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Nr.* Pavadinimas 2026 2027 2028 2029 
Visas 

laikotarpis 

4.1. 
Informacinių ir organizacinių 
priemonių naudojimas 

2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 

4.2. 
Mechaninių priemonių 
naudojimas 

27 363,87 21 635,59 17 782,11 13 090,90 79 872,47 

4.3 
Cheminių priemonių 
naudojimas 

6 380,73 5 803,23 5 512,38 4 917,38 22 613,72 

5. Kitos išlaidos 2 008,60 2 008,64 2 000,24 2 000,88 8 018,36 

  Galutinė suma 37 753,20 29 447,46 25 294,73 20 009,16 112 504,55 

5 lentelė. Veiksmų plano išlaidų sąmatos suvestinė lentelė. Lėšos nurodomos su PVM. 
* Numeracija pateikiama pagal Veiksmų plano skyrių numeraciją. 
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9. Priedai 
1 priedas. Klaipėdos rajono Veiksmų plano teritorijų esamos būklės brėžinys. 

2 priedas. Veiksmų plano teritorijų fotolentelė. 

3 priedas. Veiksmų plano įgyvendinimo išlaidų sąmata. 

4 priedas. Klaipėdos rajono Veiksmų plano teritorijų brėžinys M 1:10 000. 

5 priedas. Priemonių pavyzdžių lentelė. 

6 priedas. Mažosios Lietuvos Saugomų teritorijų direkcijos raštas. 
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1 priedas. 
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2 priedas. 

Ispaninio ariono kontrolės ir populiacijos židinių naikinimo veiksmų plano teritorija: 
Gargždų miesto parkas 

 
Ispaninis arionas aptinkamas žolinėje parko augalijoje ir tarp pūvančios biomasės. 
 

 
Palikti nešienauti plotai ir pūvanti biomasė. Vykdant Veiksmų planą žolė turi būti nušienauta, o biomasė pagal 
galimybes išvežta į žaliųjų atliekų surinkimo punktus. 
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Ispaniniai arionai randami ant parko takelių. 
 

 
Didelė Ispaninių arionų koncentracija randama ant didžialapių augalų - šaukščių (lot. Petasites hybridus). Po 
dideliais lapais susidaro geros sąlygos Ispaniniam arionui veistis, o patys lapai tampa tinkamu mitybos šaltiniu. 
Tokias vietas parke rekomenduojama naikinti, o vietoje jų augint daugiau eterinių aliejų ir natūralių repelentų 
turinčius augalus, tokius kaip levandos, čiobreliai, katžolės, šalavijai. 
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Palikti nešienauti plotai. Vykdant Veiksmų planą žolė turi būti nušienauta, o biomasė išvežta į žaliųjų atliekų 
surinkimo punktus. 
 

 
Ispaniniai arionai aptinkami ant parko laiptų. 
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Prie laiptų, bortelių ar kitų daiktų prigludusi žolinė augalija – labai tinkama terpė veistis Ispaniniam arionui, todėl 
čia žolė turi būti šienaujama kuo trumpiau, pagal galimybes nepaliekant tinkamos terpės veistis Ispaniniams 
arionams. 
 

Ispaninio ariono kontrolės ir populiacijos židinių naikinimo veiksmų plano teritorija: 
Priekulės Vingio parkas 

 
Parke neturi būti paliekami daiktai ar šiukšlės, kuriems ilgiau pagulėjus ant žemės galėtų susidaryti palanki 
terpė Ispaniniam arionui veistis. 
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Kai kurie objektai, skulptūros, seni medžiai Priekulės Vingio parke yra pakelti nuo žemės. Tai teisingas pavyzdys, 
kaip galėtų būti pakeliami ir kiti parkuose esantys objektai, kad po jais nesusidarytų tinkama terpė Ispaniniam 
arionui veistis. 
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Įvairios drėgnos ir pavėsingos vietos, nulūžę medžiai, turi būti apžiūrėtos ar tai nėra Ispaninio ariono veisimosi 
vietos. Nustačius Ispaninio ariono radavietę – ji turi būti sunaikinama kaip nurodyta Veiksmų plano 4.2.1. ir 
4.2.2. skyriuose. 
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Parkuose esančios dirbtinės dangos ir po jomis susidaranti terpė gali būti tinkamos vietos Ispaniniam arionui 
veistis. Jos turi būti kruopščiai apžiūrimos, įvertinamas jų būtinumas ir reikalingumas parke, ir jei nustatoma, 
kad jos yra nebenaudojamos ir nereikalingos – siūloma tokias dangas pašalinti. Kitu atveju nustačius po 
dangomis Ispaninio ariono radavietes – turi būti imamasi priemonių, kurios aprašytos Veiksmų plano 4-ame 
skyriuje. 
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Medinė ir kita parko infrastruktūra turi būti kruopščiai apžiūrima ar po ja bei aplink ją nėra Ispaninio ariono 
radaviečių, jas nustačius – turi būti imamasi priemonių, kurios aprašytos Veiksmų plano 4-ame skyriuje. 

 

 
Drėgnos vietos ir krūmynai turi būti apžiūrimi ar tai nėra Ispaninio ariono radavietės, jas nustačius – turi būti 
imamasi priemonių, kurios aprašytos Veiksmų plano 4-ame skyriuje. 

 

 
Ispaniniai arionai Priekulės Vingio parke. 
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Ispaninio ariono kiaušiniai aptikti Priekulės Vingio parke. Aptikus šiuos kiaušinius jie turi būti sunaikinti, kaip tai 
nurodoma Veiksmų 4.2.1. ir 4.2.2. skyreliuose. 
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3 priedas. 
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4 priedas. 

 

  



46 
 

5 priedas. 

Veiksmų plane numatytų naudoti techninių priemonių pavyzdžiai 

Gaudyklių pavyzdžiai 
Eil. 
nr. Pavadinimas Paveikslėlis Nuoroda 

internete 
01 WIN SLUG ŠLIUŽŲ IR SRAIGIŲ 

GAUDYKLĖ 

 

[Nuoroda] 

02 Goapa šliužų ir sraigių gaudyklė 
 

 

[Nuoroda] 

03 Kilimėlis gaudyklė BASF 

 

[Nuoroda] 

04 Swiss Inno 

 

[Nuoroda] 

05 Moliuskocidų dėtuvė Tap-Trap 
(galima naudoti vandens apsaugos 
juostose, nes sulaiko moliuskocidų 
nutekėjimą)  

 

[Nuoroda] 

https://zaliastotele.lt/sodo-darzo-ir-namu-irankiai/spastai/win-slug-sliuzu-gaudykle-4771315391164-578088.html
https://pigu.lt/lt/sodo-prekes/priemones-nuo-kenkeju/grauziku-kurmiu-naikinimas/goapa-sliuzu-ir-sraigiu-gaudykle-5-vnt?id=146285818&mid=170475563
https://youtu.be/OLTT7TNT6bk?si=JIBUgTMp5o-5088h
https://www.swissinno.com/en/products/slugs/how-to-trap/slug-trap
https://www.taptrap.com/en/trap/lima-trap/
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Moliuskocidų pavyzdžiai 
06 Ironmax Pro 

 

 

[Nuoroda] 

07 Ferramol Limacide 
 

 

[Nuoroda] 

08 IronMax Pro 
 

 

[Nuoroda] 

09 Snacol 3 GB slug and snail pellet 
 

 

[Nuoroda] 

09 MKDS FERRONITE SLUG GRANULE 

 

[Nuoroda] 

10 Varinė juosta 
 

 

[Nuoroda] 

https://zaliastotele.lt/trasos-ir-augalu-prieziura/pesticidai/moliuskocidai/ironmax-pro-moliuskocidas-500-gr-4771601494098-618055.html
https://www.mkds.lt/ferramol-moliuskocidas-maxi-pakuote-12-x-500-g
https://www.nexles.com/pl/de-sangosse-moluskocyd-ironmax-pro-1-kg.html
https://bros.pl/en/produkt/snacol-3gb-zwalcza-slimaki/
https://zaliastotele.lt/trasos-ir-augalu-prieziura/pesticidai/moliuskocidai/mkds-ferronite-slug-granule-priemone-nuo-sliuzu-ir-sraigiu-1kg-5013655220193-616360.html?gad_source=1&gad_campaignid=22269212627&gbraid=0AAAAACgLsu-_G6Mx0Idh3brp3TAg4txTZ&gclid=Cj0KCQiA4eHLBhCzARIsAJ2NZoL5p8rqdWN_jOAZpFxOoqHwKS2LsP3tmjqY07IQqfJYVpgoR8mV8gIaAgrlEALw_wcB
https://www.senukai.lt/p/varine-juosta-sraigems-sliuzams-credo-07060/10xzl
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11 Lakas Schnexagon 

 

[Nuoroda] 

12 Gaudyklių priežiūros sistemos 
kūrimas 

 

[Nuoroda] 

 

  

https://www.distrebution.com/en/technical-applications/garden/schnexagon-snail-protection-375-ml-d10461
https://nordicgis.com/lt/ziniatinklio-gis-mobilieji-sprendimai
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6 priedas. 
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