
PASTATO (UNIKALUS OBJEKTO KODAS 37588), ESANČIO 
J. BASANAVIČIAUS G. 21, PALANGOJE, FASADŲ TVARKYBOS (REMONTO) IR VIDAUS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Pirkimo objektas – pastato (unikalus objekto kodas 37588), esančio J. Basanavičiaus g. 21, Palangoje, fasadų tvarkybos (remonto) ir vidaus paprastojo remonto darbai.
Pirkimas vykdomas bendra tvarka, nes centrinė perkančioji organizacija viešoji įstaiga CPO LT tokių paslaugų neteikia.
2. Darbų atlikimo vieta: J. Basanavičiaus g. 21, Palanga.
3. Darbų sudėtis ir apimtys:
[bookmark: _Hlk38883087]3.1. darbai bus vykdomi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Palangos filialui priklausančio Tremties ir rezidencijos muziejaus pastato išorėje ir viduje, adresu: J. Basanavičiaus g. 21, Palanga;
3.2. darbai atliekami pagal projektuotojo UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ parengtą tvarkybos darbų projektą „Pastato (37588), J. Basanavičiaus g. 21, Palanga, fasadų tvarkybos 17-04 darbų (remonto) projektas“ ir „Pastato J. Basanavičiaus g. 21, Palanga (unikalus kodas Kultūros 17-04 vertybių registre 37588, unikalus nr. 2592-4000-1015) paveldo tvarkybos darbų (remonto) projektas“ bei preliminarų vidaus patalpų remonto darbų kiekių žiniaraštį (Priedas Nr. 1). Pastato bendras plotas 66,13 m²;
3.3. pagal užsakovo įgaliojimą rangovas atlieka kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų priėmimo procedūras, nurodytas paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-27;
3.4. rangovas, teikdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti visus užsakovo pateiktuose projektuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose (Priedas Nr. 1) nurodytus darbus (išskyrus užsakovo nurodytus nevykdytinus darbus (Priedas Nr. 2)) ir juos atlikti per sutartyje nurodytą terminą;
3.5. jeigu statybos procese yra pasitelkiami subrangovai, rangovas privalo turėti arba samdyti specialistą, turintį statinio statybos (projektavimo) saugos ir sveikatos koordinatoriaus pažymėjimą;
3.6. rangovas, vykdydamas darbus, turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, greta darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnyje;
3.7. siekiant nustatyti darbų apimtis, savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, svarbias ruošiant pasiūlymą, rangovams rekomenduojama atvykti apžiūrėti darbų vykdymo vietą. Apžiūra vyks dalyvaujant užsakovo atstovams, objekto apžiūrą organizuojant su kiekvienu laiku pateikusiu prašymą rangovu atskirai. Rangovai privalo iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną CVP IS priemonėmis pateikti prašymą, nurodydami pageidaujamą susitikimo laiką, asmenų sąrašą (vardas, pavardė, pareigos), kurie dalyvaus apžiūroje ir kontaktinį telefono numerį. Užsakovas turi teisę su rangovu suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytą, susitikimo laiką. Darbų vykdymo vietos apžiūra gali būti vykdoma ne vėliau, kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Apžiūros metu rangovams nebus atsakinėjama į klausimus, susijusius su pirkimo objektu, nes susitikimas skirtas tik objekto apžiūrai. Po apžiūros rangovai galės juos pateikti konkurso nustatyta tvarka ir terminais;
3.8. maksimali pasiūlymo kaina – 80 000,00 Eur su PVM (66 115,70 Eur be PVM). Pasiūlymas, viršijantis nustatytą maksimalią kainą, atmetamas
4. Sutarties įsigaliojimas, darbų trukmė:
4.1. sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi sutarties šalys, rangovas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą, lokalines darbų sąmatas ir kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, kalendorinis darbų atlikimo grafikas ir lokalinės darbų sąmatos turi būti pateiktos ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Darbus rangovas pradeda vykdyti, kai pasirašomas statybvietės perdavimo–priėmimo aktas. Užsakovas statybvietę rangovui perduos ne anksčiau kaip 2026-09-15;
4.2. sutarties trukmė – 6 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo;
4.3. statybos darbus rangovas privalo atlikti per 5 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Tame skaičiuje, prieš pradėdamas darbus, rangovas per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo, turi parengti darbo projektą;
4.4. darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti statybos darbai, ištaisyti defektai, atliktos kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų priėmimo procedūros pagal kultūros ministro nustatytą tvarką ir gautas nustatyta tvarka patvirtintas tvarkybos darbų priėmimo aktas, užsakovui perduoti visi su darbų užbaigimu susiję dokumentai;
4.5. atsiradus sutartyje nenumatytoms ir nuo rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, pagrįstai trukdančioms tinkamai vykdyti darbus, sutarties ir darbų atlikimo terminas šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 kartą ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.
5. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina:
5.1. sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (kiekių ir kainų svyravimo riziką pilnai prisiima rangovas). Atsiskaitoma pagal fiksuotos kainos principą;
5.2. kaina siūloma visai darbų apimčiai;
5.3. medžiagų kiekiai ir darbų apimtys vertinami kartu su projektuose pateiktomis techninėmis specifikacijomis, aiškinamaisiais raštais, brėžiniais bei sąnaudų kiekių žiniaraščiais. Jų svyravimo riziką prisiima rangovas;
5.4. rangovas turi įsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie projektuose nėra aiškiai išskirti, bet juos būtina atlikti siekiant užtikrinti statybos darbų saugumą, organizavimą, pilną statinių statybos darbų užbaigimą, statinių perdavimą eksploatacijai. Rangovas į kainą įskaičiuoja visus projektinėje dokumentacijoje numatytus darbus, medžiagas, mechanizmus ir kitus kaštus, būtinus pilnam objekto užbaigimui;
5.5. už statybos metu naudojamą elektros energiją ir vandens tiekimą moka rangovas;
5.6. esant būtinumui, perkančioji organizacija turi teisę prašyti rangovo pagrįsti pasiūlymo kainą, pateikiant lokalines sąmatas. Visos kainos privalo būti pateikiamos eurais ir centais;
5.7. rangovas privalo pateikti bendrą darbų kainą, nurodydamas kainas be PVM, PVM ir su PVM:
	Nr.
	Veiklos pavadinimas, išlaidos
	Kaina be PVM, Eur
	PVM, Eur
	Kaina su PVM, Eur

	1.
	Fasadų tvarkybos (remonto) ir vidaus paprastojo remonto darbai
	
	
	

	2.
	Darbo projekto parengimas
	
	
	

	Bendra pasiūlymo vertė 
	
	
	



[bookmark: _Hlk31785627]6. Finansavimo šaltiniai ir atsiskaitymo tvarka:
6.1. darbai finansuojami Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 10) priemonės 1.7.4.3.10. „Tremtinių muziejaus tvarkybos darbai“;
6.2. už atliktus darbus, finansuojamus Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos pasirašymo dienos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą;
6.3. kiekvienoje pažymoje apie atliktų darbų vertę rangovas privalo iš ataskaitiniu laikotarpiu atliktų darbų vertės (be PVM) atimti sulaikomą 5 % dydžio pinigų sumą. Visa sulaikyta pinigų suma rangovui bus sumokėta tik užbaigus statybą;
6.4. vykdant pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos SABIS galima interneto adresu https://sabis.nbfc.lt. Darbai yra apmokami Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Rangovas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.
7. Specialiosios sutarties sąlygos:
7.1. pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais;
7.2. bet kuriuo sutarties vykdymo metu užsakovas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus, atsiradus projektinių sprendinių neatitikimams, dėl kurių būtina koreguoti projektą, būtina atlikti papildomus pirkimus, atsiradus nenumatytiems darbams), turi teisę stabdyti sutarties ir darbų vykdymo terminus bei nurodyti rangovui sustabdyti visų darbų vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 2 (du) mėnesius. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, darbų vykdymo sustabdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris buvo likęs iki darbų vykdymo termino pabaigos prieš sustabdymą. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, užsakovas raštu informuoja rangovą apie darbų vykdymo sustabdymo pabaigą. Pasibaigus darbų sustabdymui, tikslinamas kalendorinis darbų atlikimo grafikas;
7.3. darbų sustabdymo metu šalims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus atliktus darbus rangovas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios žalos;
7.4. jei iki sutarties pabaigos dėl negauto finansavimo darbai atlikti ne iki galo, sutartis nutraukiama šalių bendru sutarimu, pasirašant sutarties nutraukimo susitarimą. Pasirašius susitarimą, rangovas perduoda užsakovui visą dokumentaciją, susijusią su vykdytais statybos darbais, o užsakovas sumoka rangovui už faktiškai tinkamai atliktus ir priimtus darbus;
7.5. sutarties vykdymo metu rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) dienas raštu informuoti užsakovą apie visas reikšmingas aplinkybes (pvz.: turto areštas ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindų bankroto ar restruktūrizacijos bylai iškelti atsiradimas, paduoti pareiškimai dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos rangovui iškėlimo, bankroto ar restruktūrizacijos bylos iškėlimas, mokestinis įsiskolinimas) ir kitas aplinkybes, turinčias ar galinčias turėti įtakos sutartiniams įsipareigojimams tinkamai vykdyti.

___________





















Priedas Nr. 1


PRELIMINARUS VIDAUS PATALPŲ REMONTO
 DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS


Pagal UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ parengto tvarkybos darbų projekto „Pastato (37588), J. Basanavičiaus g. 21, Palanga, fasadų tvarkybos 17-04 darbų (remonto) projektas“ sprendinius nėra numatyti vidaus patalpų apdailos atstatymo darbai po naujų (mažesnių) langų įrengimo ir  dalinis blogos būklės medinių dailylenčių ir grindinių lentų pakeitimas pastato viduje.

	Eil. nr.
	Darbų aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis

	1.
	Sienų aptaisymas medinėmis dailylentėmis (apdailos atstatymas po langų pakeitimo ir atskirų vietų remontas, nuardant seną lentinį apkalą) ir jų lakavimas/dažymas
	m²
	61,20

	2.
	Sienų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis (apdailos atstatymas po lango pakeitimo)
	m²
	5,0

	3.
	Lentinių grindų atskirų vietų keitimas, dažymas
	m²
	17,30































     Priedas Nr. 2

NEVYKDOMŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS


            	Pagal UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ parengto tvarkybos darbų projekto „Pastato (37588), J. Basanavičiaus g. 21, Palanga, fasadų tvarkybos 17-04 darbų (remonto) projektas“ sprendinius dalis projekte numatytų darbų jau yra atlikti, todėl rangovas į pasiūlymo kainą jų įtraukti neturi.

	Eil. nr.
	Darbų pavadinimas
	Žymėjimas
	Pastabos 

	1.
	Antro aukšto medinių langų gamyba ir įrengimas
	L-3; L-4 (1 vnt.); L-5 (1 vnt.); L-6; L-7 (2 vnt.)
	Žiūr. projekto „Langų žiniaraštis SŽ-3“,
PRI.17-04-PTDP-SŽ-3

	2.
	Antro aukšto balkono durų gamyba ir įrengimas
	LD-3
	Žiūr. projekto „Durų žiniaraštis SŽ-4“
PRI.17-04-PTDP-SŽ-4

	3.
	Pirmo aukšto lauko durų gamyba ir įrengimas
	LD-1; LD-2
	Žiūr. projekto „Durų žiniaraštis SŽ-4“
PRI.17-04-PTDP-SŽ-4


            
Pastaba. Pakeistų langų L-4 ir L-5 vidinės medinės palangės nėra įrengtos. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, jų įrengimą turi įsivertinti. Pakeistų langų L-3, L-6 ir L-7 vidinės palangės yra įrengtos.


