
 

 

 

RINKOS KONSULTACIJA NUMATOMAM PIRKIMUI 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS RESURSŲ VALDYMO  

INFORMACINĖS SISTEMOS (eRVIS) FINANSINĖS APSKAITOS MODULIO DIEGIMO 

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

  

 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SANTRUMPOS 

 

Santrumpa Paaiškinimas 

Užsakovas Perkančioji organizacija – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos 

ministerija 

Diegėjas Tiekėjas, teikiantis Krašto apsaugos sistemos resursų valdymo 

informacinės sistemos (eRVIS) finansinės apskaitos modulio diegimo 

paslaugas 

DB Apskaita Buhalterinės apskaitos programa, naudojama Centralizuotos finansų 

ir turto tarnybos ir iš dalies kai kurių Lietuvos kariuomenės padalinių 

turto apskaitai 

RNIS Riboto naudojimo informacinė sistema 

eRVIS  Riboto naudojimo informacinės sistemos modulis, krašto apsaugos 

resursų valdymo informacinė sistema 

IS Informacinė sistema 

ITT Informacinių technologijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 

KAM Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija 

KAS Krašto apsaugos sistema 

KAS DPT  Krašto apsaugos sistemos duomenų perdavimo tinklas 

KAS RNT Krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo tinklas 

LK Lietuvos kariuomenė 

MAA Materialiai atsakingi asmenys 

NATO LOGFAS NATO logistinių funkcijų informacinė sistema (angl. Logistics 

Functional Area Services) 

NPPKT Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba 

PerVIS Riboto naudojimo informacinės sistemos modulis, Personalo 

valdymo informacinė sistema 

STEKAS Buhalterinės apskaitos informacinė sistema (toliau – BAIS), 

naudojama Lietuvos kariuomenės finansų ir apskaitos departamento, 

BAIS funkcijas vykdantis programinės įrangos produktas 

TPRTAIS Krašto apsaugos sistemos transporto priemonių registro ir techninių 

apžiūrų informacinė sistema 

RIS Ryšių ir informacinės sistemos 

FABIS Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrasis posistemis 

SABIS Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema 

TP Transporto priemonė 

TA Techninė apžiūra 

PTP Prevencinė techninė priežiūra 

TPĮ Transporto priemonė ar įrenginys 

MKT Mobilios kuro talpyklos 

PĮ Programinė įranga 

SQL Angl. Structured Query Language 

DB Duomenų bazė 

KAG Karių aprūpinimo grupė 
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DU Darbo užmokestis 

AD Angl. Active directory 

LRV Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

NSN Angl. NATO stock number 

CBRN Versta iš angl. – Cheminė, biologinė, radiologinė ir branduolinė 

VIKSVA Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos valstybės iždo 

konsoliduoto sąskaitų valdymo posistemė 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI 

 

Priedo 

numeris 

Priedo pavadinimas 

1. Bendrieji diegimo reikalavimai 

2. Funkciniai diegimo reikalavimai 

3. Užduoties forma 

4. Užduoties įvertinimo atsakymo forma 

 5. Šalių susitarimo forma 

 6. Užsakomųjų paslaugų perdavimo–priėmimo akto forma 

 7. Darbuotojų, kurie dalyvaus vykdant įslaptintą sandorį, sąrašo forma 

8. 
Sutarties vykdymo metu patikimos, naudojamos įslaptintos informacijos 

apibūdinimas 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Perkamos eRVIS finansinės apskaitos modulio vystymo diegimo užsakomosios 

paslaugos (toliau – eRVIS diegimas). 

2. eRVIS yra verslo valdymo sistemos (angl. Enterprise resource planning, ERP) 

atitikmuo, kuri diegiama Oracle ADF (angl. Application Development Framework) technologijos 

pagrindu. eRVIS yra realizuota naudojant Oracle ADF technologiją (programavimo karkasas), eRVIS 

naudojama programavimo kalba – JAVA, duomenų bazės programavimo kalba – PLSQL. 

Naudojama programinė įrangą: Oracle Weblogic Server, Oracle JDK, Oracle BI Publisher, Oracle 

Database. eRVIS funkcionuoja Windows Server 2019 aplinkoje. Paslaugos teikėjas privalo naudoti 

Oracle ADF programavimo aplinką ir minėtas programines įrangas, užtikrinant eRVIS priežiūros 

tęstinumą ir funkcijų praplečiamumą sąlygotą: naujų vartotojų poreikių ar pokyčių KAS 

organizacinėje struktūroje, resursų valdymo procesuose ir susijusiuose teisės aktuose. Paslaugų 

teikėjas negali keisti programavimo aplinkos ir programinės įrangos (išskyrus kai Užsakovas suteikia 

tam leidimą). 

3. eRVIS diegimo tikslas – įvesti finansinės apskaitos modulį į nuolatinę eksploataciją.  

4. eRVIS diegimo siekiamas rezultatas – Lietuvos kariuomenėje finansinės apskaitos 

funkcijos vykdomos eRVIS. 

5. eRVIS I diegimo etapas (turto valdymas, finansinė apskaita, viešieji pirkimai) buvo 

diegiamas 2019-2022 metais.  I etapo metu buvo įdiegtos šios iteracijos: 

Eil. 

Nr. 
Iteracijos pavadinimas 

1. Apranga, ekipuotė ir elementų kodavimas 

2. Ginklai ir jų priedėliai 

3. Šaudmenys 

4. Transporto priemonės ir įranga, jų atsargos 

5. Kuras ir skysčiai 

6. Kitas turtas, lauko įranga ir CBRN 
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7. Maisto produktai ir mityba 

8. Vaistai ir medicinos turtas 

9. Infrastruktūra 

10. KAS poreikių planavimas 

11. KAS pirkimų planavimas ir vykdymas 

12. LK apskaitos modulių apimties diegimas 

13. eRVIS diegimas kitose KAS institucijose 

Tačiau finansų apskaitos modulis nėra eksploatuojamas pilna apimtimi, šiuo pirkimu 

siekiama įvesti finansinę apskaitą į pilną eksploataciją.  

6. Perkamos užsakomosios paslaugos apima 12 diegimo etapo metu įdiegtos iteracijos 

vystymą. 

7. Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų 

gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 40 straipsnio 9 dalimi, neturi kelti grėsmės nacionaliniam 

saugumui. 

 

II SKYRIUS 

ESAMA SITUACIJA 

 

8. eRVIS yra eksploatuojama ir veikia riboto naudojimo informacinėje sistemoje.  

9. I funkcinės plėtros etapo (finansų apskaita, turto valdymas ir viešųjų pirkimų 

valdymas) diegimas 2022 m. buvo baigtas, tačiau finansinės apskaitos modulis nėra eksploatuojamas 

pilna apimtimi. 2023 m. buvo atliktas eRVIS plėtros galimybių studijos atnaujinimas. Buvo nuspręsta 

galimybių studijos rekomendacijų įgyvendinimą atidėti kitiems etapams, kol finansinė apskaita nebus 

eksploatuojama pilna apimtimi.  

10. eRVIS finansinės apskaitos diegimo metu bus atliekamos šios veiklos:  

Eil. 

Nr. Etapas Veiklos Atsakingas 

1 Analizė procesinio testavimo scenarijų parengimas Techninė priežiūra 

2 Analizė procesinis testavimas  Techninė priežiūra 

3 Analizė 

apimties aprašymas  (detalių reikalavimų 

specifikavimas) Techninė priežiūra 

4 Užsakymai derinimas ir susitarimas dėl užsakymų apimties Užsakovas 

5 Gamyba Projektavimas Diegėjas 

6 Gamyba Konstravimas Diegėjas 

7 Testavimas Funkcinis ir procesinis testavimas Diegėjas 

8 Vykdymas Duomenų migravimas Diegėjas 

9 Vykdymas Mokymai Diegėjas 

10 Vykdymas Bandomoji ekploatacija Užsakovas 

11 Vykdymas Paslaugų perdavimo-priėmimo veiklos Užsakovas 

11. Diegimo terminai, apimtys ir funkcionalumai pagal viešojo pirkimo sutartį nustatomi 

ir suderinami kiekvieno užsakymo metu atskirai.  

12. Užsakovas ir Diegėjas sutarties vykdymo metu (per 30 darbo dienų nuo sutarties 

pasirašymo) pasirašys suderintą eRVIS diegimo darbo reglamentą, kuriame bus nustatytos eRVIS 

diegimo koordinavimo, valdymo veiklos, valdymo struktūra, terminai ir kiti procesai. Diegėjas 

privalės vadovautis patvirtintu eRVIS diegimo darbo reglamentu. eRVIS diegimo darbo reglamentas 

gali būti keičiamas Užsakovo ir Diegėjo bendru sutarimu.  

 

III SKYRIUS  

ERVIS DIEGIMO PASLAUGŲ APIMTIS: PASLAUGŲ APIMTIS 
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13. Diegėjas turės suteikti užsakomąsias paslaugas eRVIS diegti, kiek tai reikalinga 

pilnam funkcionalumui pasiekti pagal Užsakovo užsakymus. Užsakomų paslaugų funkcijų apimtis 

(detalūs funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai) bus apibrėžti kiekviename užsakyme atskirai.  

14. Diegėjas pasiūlyme turės nurodyti valandinį įkainį. Diegėjas paslaugas teiks pagal 

Užsakovo užsakymus. Už paslaugas bus sumokama tik jas suteikus (atlikus kiekvienos srities 

priėmimo procedūras) ir priėmus pagal užsakyme nurodytus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus 

ir pagal užsakyme sutartą paslaugoms suteikti reikalingą darbo laiką.  

15. Sutartyje suderintas valandinis įkainis negali būti didinamas visą sutarties galiojimo 

laikotarpį, išskyrus atvejį, kai sutartį pasirašius pasikeičia paslaugoms ar darbuotojo paslaugoms 

taikomas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas. 

16. Užsakomosios paslaugos bus skirstomos pagal veiklos grupes: 

Eil. 

Nr. 
Veiklos grupės 

1. Bendrieji finansinės apskaitos funkcionalumų 

tobulinimai 

2. eRVIS integracija su VIKSVA  

3.  eRVIS integracija su SABIS  

4. Biudžeto sąmatų valdymo funkcionalumų tobulinimai 

5. Finansavimo duomenų (didžiosios knygos ir ataskaitų 

sutapimai) lyginimas tarp STEKAS ir eRVIS 

6. Duomenų migravimas iš senos sistemos į eRVIS 

7. Mokymai 

 

17. Užsakovas, atsižvelgdamas į eRVIS diegimo eigą, neįsipareigoja pirkti visų 

užsakomųjų paslaugų. Užsakovas gali atsisakyti pateikti užsakymą, jeigu Diegėjo nurodytas 

paslaugoms suteikti reikalingas darbo valandų skaičius, Užsakovo nuomone, yra per didelis ir 

nepriimtinas, arba gali derėtis su Diegėju.  

18. Paslaugų teikimo vieta – KAM (Totorių g. 25 ir Šv. Ignoto g. 8, Vilniuje) ir LK 

Kibernetinės valdybos Informacinių technologijų tarnyboje (Šilo g. 5A, Vilniuje).  

 

IV SKYRIUS 

ERVIS DIEGIMO PASLAUGŲ APIMTIS: REIKALAVIMAI 

 

19. eRVIS diegimo detalūs funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai bus pateikti Diegėjui 

vykdant kiekvieno atskiro užsakymo procedūrą. Šiame skyriuje ir prieduose pateikti bendrieji ir 

funkciniai reikalavimai siekiant apibrėžti reikalaujamą Diegėjo kompetenciją. 

20. eRVIS yra riboto naudojimo informacinės sistemos modulis ir eRVIS diegimas 

vykdomas riboto naudojimo tinkle.   

21. Diegėjas ir jo darbuotojai sutarties vykdymo metu turės turėti leidimus, suteikiančius 

teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, arba pažymėjimus, suteikiančius teisę dirbti ar 

susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. 

22. Diegėjas turės teikti eRVIS diegimo paslaugas, apimančias:   

22.1.  Užsakovo poreikiams tenkinti reikalingo eRVIS funkcionalumo projektavimą, 

programavimą, testavimą, įdiegimą ir dokumentavimą; 

22.2.  atlikdamas eRVIS diegimą, Diegėjas privalės naudoti priemones, užtikrinančias:  

22.2.1.  didesnę sistemos greitaveiką;  

22.2.2.  greitesnį naudotojų funkcijų vykdymą užtikrinančias funkcijas; 

22.2.3.  duomenų migravimo, mokymų ir bandomosios eksploatacijos darbus; 

22.3.  specifinių duomenų pagal pateiktus kriterijus paėmimą iš esamų IS duomenų bazių ir 

pateikimą Užsakovui pageidaujamu formatu ir pageidaujamos struktūros; 
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22.4.  trūkumų ir defektų šalinimą – testavimo ir bandomosios eksploatacijos metu prieš 

užsakomąsias paslaugas diegiant į testavimo ar gamybinę aplinką (bandomosios eksploatacijos 

atveju). Trūkumais taip pat laikomi užsakymo įvertinimo etape pateiktų rezultatų neatitikimai, 

greitaveikos sulėtėjimas atlikus užsakomąsias paslaugas, testavimo scenarijaus ir (arba) testuojamų 

duomenų netikslumai arba nepateikimas (be to, nėra galimybės tinkamai testuoti keičiamo / kuriamo 

funkcionalumo ir IS greitaveikos). 

23. Bendrieji diegimo reikalavimai pateikti šios techninės specifikacijos 1 priede. 

24. Funkciniai diegimo reikalavimai pateikti šios techninės specifikacijos 2 priede. 

 

V SKYRIUS 

UŽSAKOMŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROCEDŪROS 

 

25. Vykdomas procesinis testavimas, renkami reikalavimai modernizuojamų sričių 

funkcijoms. Diegėjas privalo dalyvauti šiuose procesiniuose testavimuose ir reikalavimų analizėje.  

26. Užsakovo teikiamų užsakomųjų paslaugų poreikis įforminamas užduoties formoje 

(3 priedas). 

27.  Prie užduoties Užsakovas prideda dokumentus, reikalingus užduočiai įvykdyti 

(funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, registruotų poreikių aprašymus, teisės aktus, ataskaitų 

formas ir kitus dokumentus, kuriuose aiškiai suformuluotos užsakomųjų paslaugų teikimo sąlygos ir 

apimtis).  

28.  Diegėjas, gavęs Užsakovo užduotį, per 5 (penkias) darbo dienas pateikia Užsakovui 

užduoties įvertinimo atsakymą (4 priedas). Su atsakymu Diegėjas turi pateikti užsakomų darbų 

apimčiai priskirtiems reikalavimams įgyvendinti reikalingo darbo laiko (indėlio) įvertinimą pagal 

kiekvieną funkcinį reikalavimą.  

29. Užsakovas įvertina pateiktą Diegėjo atsakymą ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo 

dienas pateikia atsakymą, ar paslaugų kiekiai tenkina, ar paslaugų kiekiai netenkina, ar bus vykdomas 

derinimas. Derinimas vykdomas dėl užsakomų darbų apimties ir Diegėjo pateikto reikalingo darbo 

laiko (indėlio) įvertinimo. Po derinimo Užsakovas pateikia atnaujintą užsakomųjų paslaugų poreikį 

užduoties formoje (3 priedas), o Diegėjas pateikia atnaujintą užduoties įvertinimo atsakymą (4 

priedas) su užsakomų darbų apimčiai priskirtiems reikalavimams įgyvendinti reikalingo darbo laiko 

(indėlio) įvertinimu. Derinimas gali būti pakartotas daugiau nei vieną kartą.  

30. Jeigu po derinimo paslaugų kiekiai netenkina Užsakovo, jis informuoja Diegėją apie 

atšaukiamą poreikio užduotį ir užsakymo procedūra nutraukiama.  

31. Užsakovas, sutikdamas su Diegėjo atsakyme nurodyta užsakomųjų paslaugų 

(užduoties) suteikimo data ir darbo laiko sąnaudomis, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 

Diegėjo atsakymo gavimo dienos patvirtina tai raštu ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Diegėjo 

atsakymo gavimo dienos suderina su Diegėju užsakomųjų paslaugų suteikimo sąlygas bei pasirašo 

šalių susitarimą (5 priedas). Prie šalių susitarimo pridedamas detalus užsakomųjų paslaugų teikimo 

grafikas, išskyrus atvejus, kai šalys susitaria kitaip.  

32.  Diegėjas privalo raštu arba el. paštu derinti su Užsakovu visus užsakomųjų paslaugų 

teikimo metu priimamus projektinius sprendimus.  

33. Diegėjas, teikdamas užsakomąsias paslaugas, o Užsakovas, suteikdamas būtiną 

informaciją, turi užtikrinti, kad užsakymas būtų vykdomas sudaryto darbo reglamento su Diegėju 

nustatyta tvarka ir terminais.  

34. Užsakomųjų paslaugų priėmimas vykdomas baigus visas užsakymo (pagal sritis) 

diegimo veiklas.  

35. Užsakomųjų darbų priėmimas vykdomas pagal darbo reglamente nurodytas 

procedūras.  

36. Sąvoka „baigus visas užsakymo (pagal sritis) diegimo veiklas“ reiškia: 

36.1. atlikti visi darbai ir jie priimti bei visi užsakyme nurodyti rezultatai (išskyrus garantinį 

aptarnavimą ir priežiūrą) pasiekti; 

36.2. testavimo ataskaitos rezultatas atitinka apibrėžtus testavimo kriterijus;  
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36.3. bandomosios eksploatacijos ataskaitos rezultatas atitinka apibrėžtus bandomosios 

eksploatacijos kriterijus;  

36.4. duomenys eRVIS eksploatacijai vykdyti įkelti į eRVIS sėkmingai (atitinka nustatytus 

kriterijus). Jeigu bus suderinta, kad duomenų perkėlimą atlieka pats Užsakovas, naudodamas Diegėjo 

sukurtas duomenų perkėlimo programas, priėmimo kriterijumi laikoma perkėlimo programų atitiktis 

iškeltiems kriterijams;  

36.5. reikalinga eRVIS naudotojo vadovo dokumentacija atnaujinta ar (ir) parengta.  

37. Kai šalys sutaria, jog baigtos visos užsakymo (pagal sritis) diegimo veiklos, 

pasirašomas suteiktų užsakomųjų paslaugų priėmimo–perdavimo aktas (6 priedas). Kartu su suteiktų 

užsakomųjų paslaugų priėmimo–perdavimo aktu pateikiami aprašymai ir kiti užsakyme numatyti 

dokumentai. Suteiktų užsakomųjų paslaugų perdavimo–priėmimo akte Diegėjas nurodo faktinius 

darbo laiko įverčius;  

38. Suteiktų užsakomųjų paslaugų priėmimo–perdavimo akte nurodytos darbo laiko 

sąnaudos negali viršyti šalių susitarime nurodytų darbo laiko sąnaudų.  

39. Suteikęs užsakomąsias paslaugas, Diegėjas pateikia naują programinės įrangos versiją 

bei atitinkamą dokumentaciją (diegimo instrukcijas, atnaujintus vartotojo ir administravimo vadovus, 

realizuotų pakeitimų aprašymus, bandymo protokolus ir kitus dokumentus, kurie susiję su 

teikiamomis užsakomosiomis paslaugomis) kompaktiniame diske ir (ar) techninę ir (ar) programinę 

įrangą, susijusią su užduoties įvykdymu. Iki raštiško pranešimo Užsakovui, Diegėjas įdiegia naują 

programinės įrangos versiją į IS testavimo aplinką, patikrina sukurtos programinės įrangos veikimą 

ir (ar) įdiegia visą su užduoties įvykdymu susijusią programinę įrangą, taip pat parengia detalų esamos 

ir buvusios situacijos palyginimo aprašymą (vykdymo terminai nurodomi darbo reglamente). 

Vadovaujantis darbo reglamentu, reikalavimus atitinkanti nauja programinė įranga diegiama į 

gamybinę aplinką. 

40. Dokumentai (pagal sutarties priedus sudaryti dokumentai – užduotys, atsakymai, 

susitarimai, suteiktų užsakomųjų paslaugų perdavimo–priėmimo aktai ir kiti dokumentai) turi būti 

siunčiami el. paštu (skenuoti) ir pasirašyti Užsakovo ir Diegėjo arba jų įgaliotų asmenų elektroniniu 

parašu. 

41. Teikiant taikomosios programinės įrangos užsakomąsias paslaugas, turi būti 

naudojami tik tie įrankiai, kurie buvo naudojami kuriant IS posistemius. Turi būti naudojami IS 

posistemiuose funkcionuojantys tipiniai sprendimai, kuriuos naudoti yra būtina modifikuojant 

programinę įrangą. Visi nauji sprendimai turi būti suderinti su Užsakovu ir neturi prieštarauti 

posistemių projektams. 

 

VI SKYRIUS  

PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI  

 

42. Sutarties galiojimo terminas – 24 mėnesiai su galimybę pratęsti vieną kartą 12 

mėnesių. 

43. Detalūs diegimo veiklų grupių paslaugų atlikimo terminai bus nurodomi atskirame 

diegimo plane, kurį derina Diegėjas ir Užsakovas. 

 

__________________________ 
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1 priedas 

 

BENDRIEJI DIEGIMO REIKALAVIMAI 

 

Nr.  Reikalavimai įgyvendinimui 

BR-1  Diegėjas ar Užsakovas gali siūlyti alternatyvų, efektyvesnį atskiro veiklos 

reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimą iškeisti į lygiavertį 

funkcionalumą, kuris nedarytų neigiamos įtakos modernizavimo tikslui, 

uždaviniams ir galutiniam rezultatui bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių 

teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus, efektyvesnis ar 

reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Užsakovu. 

BR-2  Diegėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų 

lygiavertę ar geresnę eRVIS greitaveiką, didelį prieinamumą, plečiamumą, 

sąveikimą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti 

įvertintas ir patvirtintas Užsakovo.  

Nr. Reikalavimai architektūrai 

BR-3  Architektūrinis sprendimas turi užtikrinti eRVIS didelį prieinamumą (angl. High 

availability), kuris gali būti realizuojamas operacinių sistemų funkcionalumu, 

techninės įrangos galimybėmis ar naudojant kitą programinę įrangą. Didelis 

prieinamumas turi būti realizuojamas paslaugų, integracijų ir duomenų lygiu. 

BR-4  Didelio prieinamumo sprendimai turi veikti automatiškai (incidentų atveju). 

Žmogaus įsitraukimas gali būti reikalingas tik eRVIS veikimui atkurti į būseną, kuri 

buvo prieš incidentą. 

BR-5  Architektūros sprendimas turi užtikrinti apkrovų balansavimą (angl. load 

balancing), jeigu to reikia, kad būtų pasiekti eRVIS našumo reikalavimai. 

BR-6  eRVIS turi atitikti plečiamumo principą, t. y. sistemos pajėgumus turi būti galima 

didinti papildant papildomą techninę įrangą ir (arba) didinant esamos įrangos 

pajėgumus bei nekeičiant programinės įrangos išeities tekstų, programinė įranga 

neturi būti našumo didinimą ribojantis veiksnys. 

BR-7  IS turi būti suprojektuojama ir kuriama taip, kad tam tikrų funkcionalumų pakeitimas 

vienoje ar keliose funkcinėse srityse nebūtų visos informacinės sistemos arba 

modulių perkūrimo priežastis. 

BR-8  eRVIS turi būti kuriama naudojant 3 lygių architektūrą.  

BR-9  Diegėjas privalo planuoti savo veiksmus, eRVIS diegimui siūlomas naudoti 

technologijas, licencinę programinę įrangą tokiu būdu, jog ji galėtų veikti (gali būti 

akredituota veikti) riboto naudojimo tinkle. 

BR-10  eRVIS yra kuriama ir modernizuojama naudojant tokias technologijas (standartinę 

programinę įrangą): Oracle ADF (angl. Application Development Framework), 

Oracle JET (angl. JavaScript Extension Toolkit), Oracle Weblogic Server, Oracle 

JDK, Oracle BI Publisher, Oracle Database. Diegėjas privalo naudoti Oracle ADF 

ir kitas minėtas technologijas arba lygiavertes technologijas, kurios užtikrintų 

vieningą ir vienalytę eRVIS sistemą. 

Nr. Reikalavimai licencijoms 

BR-11  Diegėjas, įvertinęs Užsakovo įsigytą ir turimą standartinę programinę įrangą ir 

licencijas bei leidimus ją naudoti, privalo diegti eRVIS tokiu būdu, jog nereikėtų 

papildomos, t. y. kitos, nei išvardintos FR-10 punkte, standartinės programinės 

įrangos.  

BR-12  Visos reikalingos papildomos standartinės programinės įrangos licencijos turi būti 

įgyjamos Užsakovo vardu. Užsakovui turi būti perduotos visos eRVIS veikti 

reikalingos licencijos. Pateikiamų licencijų (ir sertifikatų) galiojimo pradžia turi būti 

ne ankstesnė nei bandomosios eksploatacijos etapo pradžia (arba kita sutarta pradžia, 
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jeigu licencijavimo taisyklėse nurodyta kita licencijos naudojimo pradžia) ir ne 

vėlesnė nei garantinės priežiūros etapo pradžia. 

BR-13  Diegdamas eRVIS naudoti reikalingos papildomos standartinės programinės įrangos 

licencinės programinės įrangos atnaujinimus, susijusius su saugumu, Diegėjas turi 

užtikrinti, jog sukurta eRVIS funkcionuos taip, kaip prieš atnaujinimo diegimą.  

Nr. Reikalavimai naudotojo sąsajai 

BR-14  eRVIS naudotojo sąsajos turi būti prieinamos naudojant interneto naršyklę Microsoft 

Edge (išimtys gali būti taikomos standartinei licencinei programinei įrangai 

(ataskaitų ir statistikos programinei įrangai, duomenų bazių administravimo 

programinei įrangai ir pan.). 

BR-15  Per interneto naršyklę pasiekiami eRVIS komponentai turi vienodai funkcionuoti 

bei būti atvaizduojami su Užsakovu suderintose interneto naršyklėse.  

BR-16  eRVIS komponentų, pasiekiamų per interneto naršyklę, naudotojo sąsaja turi atitikti 

W3C HTML 5 arba lygiavertę specifikaciją. Realizavimui turi būti naudojama ne 

žemesnė kaip 2 lygio CSS2 arba lygiavertė technologija (Cascading Style Sheets 

Language 2, www.w3.org/Style/CSS/). 

BR-17  Naudotojui pateikiami pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų 

aiški pranešimo pateikimo priežastis. Informacija apie pranešimo pateikimo 

priežastį turi būti pateikiama nurodant konkrečius eRVIS duomenų objektus (pvz., 

laukų pavadinimus). 

BR-18  Naudotojui turi būti aišku ir tai, kad naudotojo atlikti veiksmai yra sėkmingi (pvz., 

informuojama, kad įrašas išsaugotas / ištrintas / pakoreguotas, duomenys sėkmingai 

įkelti ir pan.). 

BR-19  Klaidų pranešimai, sėkmės pranešimai ir informaciniai pranešimai turi būti išskirti 

skirtingomis spalvomis ar skirtingais simboliais, kad vizualiai būtų galima atskirti. 

BR-20  Jeigu naudotojui atlikus veiksmus rezultatai turės didelę įtaką, prieš atliekant 

veiksmą eRVIS turi pateikti pranešimą ir paprašyti naudotojo patvirtinti, kad 

veiksmą tikrai norima vykdyti. 

BR-21  Naudotojui turi būti pateikiamos pagalbos priemonės, padedančios greičiau išmokti 

naudotis eRVIS (pvz., pagalbos mygtukai, naudotojo vadovas).  

BR-22  Turi būti užtikrinamas perduodamų / gaunamų duomenų vientisumas ir 

integralumas. 

BR-23  eRVIS naudotojo sąsaja turi palaikyti personalizuotas (pagal naudotoją bei 

naudotojo teises) darbo sritis. Naudotojo darbui nereikalingas funkcionalumas neturi 

būti matomas arba neturi būti aktyvus. 

BR-24  Duomenys, prie kurių naudotojas neturi prieigos teisių, naudotojui neturi būti 

teikiami naudotojo sąsajoje ar kitu būdu. 

BR-25  Naudotojo sąsajos elementai, kurie remiantis eRVIS įgyvendinta logika negali būti 

panaudojami, turi būti išjungiami (angl. disabled). 

BR-26  eRVIS turi neleisti naudotojui atlikti veiksmų, kurie gali sukelti eRVIS trikdžius. 

Nr. Reikalavimai greitaveikai ir našumui 

BR-27  eRVIS realizacija turi užtikrinti, kad kai su eRVIS vienu metu dirba 500 naudotojų, 

jų veiksmų – dokumentinių įrašų įterpimo, keitimo ir šalinimo, kitų veiksmų 

atlikimo (kurių vykdymo laikas nepriklauso nuo sąsajų su išorinėmis sistemomis ir 

nuo tinklo ir darbo vietų našumo) – ir vidutinė atsako trukmė (trukmė nuo serverio 

HTTPS užklausos gavimo iki HTTPS atsakymo išsiuntimo) neturi viršyti 4 

sekundžių (bent 95 proc. visų testavimo metu pateiktų užklausų), kai bendras 

HTTPS užklausų skaičius per minutę 650. 

BR-28  eRVIS realizacija turi užtikrinti, kad kai eRVIS vienu metu dirba 500 naudotojų ir 

bent 1/3 jų vykdo paiešką, jų paieškos veiksmų (kurių vykdymo laikas nepriklauso 

nuo sąsajų su išorinėmis sistemomis ir nuo tinklo ir darbo vietų našumo) atlikimo, 

vidutinė atsako trukmė (trukmė nuo serverio HTTPS užklausos gavimo iki HTTPS 
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atsakymo išsiuntimo) neturi viršyti 6 sekundžių (bent 95 proc. visų testavimo metu 

pateiktų paieškos užklausų), kai bendras HTTPS užklausų skaičius per minutę 650 

(1/3 iš jų paieškos). 

BR-29  Esant Užsakovo poreikiui, Diegėjas turi turėti galimybę atlikti našumo ir 

greitaveikos testavimą, konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie būtų būtini 

siekiant išbandyti eRVIS našumą įvairiais jos naudojimo scenarijais. 

BR-30  Diegėjas turės atlikti reikiamus eRVIS programavimo ir (ar) konfigūravimo darbus, 

atsižvelgiant į našumo ir greitaveikos testavimo rezultatus, jeigu testų rezultatai 

netenkins nurodytų našumo ir greitaveikos reikalavimų. 

Nr. Reikalavimai paslaugų teikimui 

BR-31  Diegėjas turi parengti detalios analizės dokumentus, kuriuose būtų detalizuojamos 

reikalingos sukurti funkcijos. Detalios analizės dokumentuose išanalizuojami ir 

detalizuojami funkciniai ir nefunkciniai techninės specifikacijos reikalavimai bei 

kiti Užsakovo išsakyti poreikiai, parengiami naudojimo atvejų (angl. use case) 

pavyzdžiai, kurie pateikiami naudojimo atvejų diagramomis pagal UML (angl. 

Unified Modeling Language) ar lygiavertę notaciją. Sudėtingesni naudojimo atvejai 

ar jų grupės turi būti detalizuojami pateikiant veiklos bei IS veikimo procesus, 

naudojant procesų modeliavimo diagramas (angl. UML activity diagram, BPMN 

(Business Process Model and Notation) ar lygiavertes diagramas). 

BR-32  Diegėjas turi parengti projektavimo dokumentaciją. Projektavimo dokumentacijoje 

turi būti pateiktas eRVIS architektūros aprašymas fizinių komponentų ir 

programinių komponentų požiūriu, naudojamos technologijos (jų pavadinimai, 

versijos), informacinis vaizdas (duomenų bazės struktūros (su paaiškinimais), 

duomenų bazių sąsajų schemos ir kt.). 

BR-33  Diegėjas turi parengti integracines sąsajas aprašančius dokumentus, kuriuose turi 

būti detalizuojama kiekvienos integracinės ir duomenų mainų sąsajos paskirtis, 

realizavimo sprendimas, siunčiamos / gaunamos užklausos, teikiami / gaunami 

duomenys, prisijungimo ir kiti parametrai, integracinės sąsajos naudojimo 

pavyzdžiai ir scenarijai (angl. sequence diagram) ir kita aktuali informacija, 

aprašanti integracinės sąsajos veikimą, jos naudojimą. 

BR-34  Diegėjas pasibaigus programavimo etapui turi pateikti vidinio testavimo ataskaitą, 

kurioje aprašyti atlikto vidinio testavimo rezultatai (apimtis, vykdymo metodika, 

naudoti testavimo scenarijai, testavimo scenarijų vykdymo rezultatai, testavimo 

aplinka, išvados). 

BR-35  Diegėjas programavimo etape esant poreikiui gali atlikti kuriamos eRVIS 

funkcionalumų demonstracijas ir gyvai parodyti sistemos veikimą. Demonstracijų 

tikslas – supažindinti Užsakovą su kuriamos programinės įrangos funkcionalumais 

bei gauti atsiliepimus apie sukurtą (kuriamą) funkcionalumą. 

 Pastabos (atsiliepimai) gali būti išsakomos pakartotinai priėmimo testavimo 

etape, jeigu į jas nebus atsižvelgta iki šio etapo. 

 Demonstracijų metu išsakomi atsiliepimai (pastabos) gali būti registruojami 

susitikimo protokoluose ar kita sutarta forma (pvz., specializuotoje klaidų 

registravimo ir sekimo sistemoje). 

 Funkcionalumo demonstraciją turi vykdyti Diegėjas, o Užsakovo atstovai 

turi teikti atsiliepimus. 

BR-36  Diegėjas parengia ir pateikia programinę įrangą, tinkamą įdiegti į Užsakovo 

testavimo aplinką, ir įdiegia bei konfigūruoja sukurtą programinę įrangą Užsakovo 

testavimo aplinkoje. Parengia eRVIS diegimo instrukcijas. 

BR-37  Turi būti atliktas priėmimo testavimas. Testavimo tikslai: 
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 įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai techninės 

specifikacijos, analizės ir projektavimo dokumentų, integracinių sąsajų 

specifikacijų bei architektūros dokumentų reikalavimai; 

 įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi; 

 nustatyti, ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina Užsakovą ir kitas 

suinteresuotas šalis; 

 identifikuoti ir užregistruoti funkcionalumo klaidas (angl. bugs); 

 ištaisyti klaidas, t. y. atlikti funkcijų, architektūrinius ir kitus pakeitimus; 

 užtikrinti, kad eRVIS yra tinkama atlikti naudotojų mokymus ir pradėti 

bandomąją eksploataciją. 

BR-38  Priėmimo testavimo metu turi būti registruojamos identifikuotos klaidos 

(problemos). Klaidų žurnalas turi būti specializuota problemų registravimo ir 

sekimo programinė įranga (angl. issue tracking software), paremta tinklinėmis 

technologijomis, t. y. pasiekiama naudojant interneto naršyklę. 

Priėmimo testavimas bus baigiamas, kai bus tenkinami testavimo plane nurodyti 

testavimo priėmimo kriterijai. 

BR-39  Diegėjas po sėkmingo priėmimo testavimo turi parengti programinę įrangą, tinkamą 

įdiegti į Užsakovo eksploatavimo (gamybinę) aplinką, ir įdiegti bei konfigūruoti 

sukurtą programinę įrangą Užsakovo eksploatavimo (gamybinėje) aplinkoje. 

BR-40  Diegėjas turi atlikti mokymus prieš prasidedant bandomajai eksploatacijai 

(praplėstoms funkcijoms pagal poreikį ir šalių susitarimą). Mokymų etapas turi 

apimti šias veiklas: 

 mokymų plano parengimą; 

 mokymų medžiagos ir kitų reikalingų priemonių parengimą; 

 naudotojų vadovų (dokumentus ir vaizdo medžiagą) parengimą: naudotojų, 

administravimo instrukcijų parengimą, IS diegimo instrukcijos atnaujinimą; 

 naudotojų grupių mokymus pagal mokymų plane nurodytą grafiką ir 

suderintą mokomų asmenų skaičių. Turi būti pateikti konkretūs pratimai. 

Mokymų ir konsultacijų metu Diegėjas turi padėti naudotojams atlikti 

reikalingus veiksmus su realiais duomenimis. Mokymai turi sudaryti 

galimybę naudotojui su eRVIS dirbti savarankiškai; 

 atliktų mokymų ataskaitos parengimą. 

BR-41  Diegėjas turi atlikti eRVIS bandomosios eksploatacijos etapo veiklas (praplėstoms 

funkcijoms pagal poreikį ir šalių susitarimą). Diegėjas turi: 

 vykdyti eRVIS bandomąją eksploataciją; 

 teikti konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais (konsultuoja 

bandomosios eksploatacijos dalyvius, bandančius eRVIS); 

 reaguoti ir pašalinti eksploatacijos metu nustatytus defektus; 

 užtikrinti ekspertų konsultacijas Užsakovo darbuotojams ir IT specialistams; 

 atlikti reikiamus pakeitimus atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir 

greitaveikos testavimo rezultatus; 

 dalyvauti rengiant eksploatacijos pradžios planą; 

 parengti garantinės priežiūros procedūros dokumentus. 

BR-42  Bendrieji reikalavimai paslaugų teikimui. Diegėjas turi: 

 parengti eRVIS kūrimo ir diegimo darbų reglamentą ir darbų grafiką;  

 parengti eRVIS kūrimo eigos ataskaitą ne rečiau kaip kas mėnesį; 

 parengti galutinę eRVIS kūrimo ir diegimo ataskaitą (po sėkmingai 

įvykdytos bandomosios eksploatacijos). 
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BR-43  Diegėjas privalės užtikrinti sukurtų ir įdiegtų eRVIS funkcionalumų garantinę 

priežiūrą, kuri turi būti vykdoma pagal su Užsakovu suderintą garantinės priežiūros 

bei administratorių konsultavimo reglamentą. 

Garantinės priežiūros terminas nustatomas nuo kiekvienos iteracijos paslaugų 

priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. 

Garantinės priežiūros paslaugos apima: 

 Diegėjo sukurtos ir modernizuotos programinės įrangos veikimo sutrikimų 

šalinimą; 

 sutrikimams registruoti reikalingos programinės įrangos užtikrinimą (prieigą 

ir naudojimą) pagal funkcinio ir procesinio testavimo skyriuje apibrėžtus 

reikalavimus; 

 Užsakovo atsakingų asmenų (administratorių) konsultavimą eRVIS 

veikimo, naudojimo, diegimo, konfigūravimo klausimais. Konsultacijos turi 

būti teikiamos telefonu, el. paštu, naudojant Užsakovo pateiktą priežiūros 

tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą ar atvykus į Užsakovo 

patalpas; 

 eksploatuojamos eRVIS darbingumo atkūrimą, pavyzdžiui, įvykus duomenų 

bazės ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimams, kai tai įvyksta dėl 

Diegėjo pateiktų pakeitimų atnaujinimų ar kitų Diegėjo veiksmų ar 

neveikimo; 

 išgadintų (sugadintų) duomenų atkūrimą, kai gedimo priežastis yra Diegėjo 

pateiktos programinės įrangos netinkamas veikimas; 

 naujos, standartinės programinės įrangos funkcionalumo versijų teikimą ir 

diegimą (įeina visi darbai, reikalingi, kad eRVIS visiškai funkcionuotų su 

nauja standartine licencine programine įranga (eRVIS funkcijų perkėlimas, 

eRVIS duomenų perkėlimas, eRVIS naudotojų instrukcijos atnaujinimas, 

eRVIS naudotojų mokymas). Šių paslaugų teikimas turi būti derinamas su 

KAM; 

 Diegėjas turi teikti skubią pagalbą įsilaužimo atveju ir užtikrinti eRVIS 

informacijos atkūrimą per Užsakovo nurodytą protingą laiką po pranešimo 

užregistravimo. 

 Diegėjas turi teikti skubią pagalbą įsilaužimo atveju nustatant įsilaužimo 

pobūdį ir esant galimybei užtikrinti eRVIS informacijos atkūrimą per kuo 

trumpesnį laiką po pranešimo užregistravimo 

_______________________ 
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2 priedas 

 

FUNKCINIAI REIKALAVIMAI FINANSINĖS APSKAITOS SRITYJE 

 

Nr. 

Bendrieji finansinės apskaitos reikalavimai  

(Diegėjas turi detalizuoti analizės ir projektavimo metu nurodytus naujus procesus 

ir suderinti juos su Užsakovu) 

FR-1.  Sukurti nurodytus tobulinimo procesus ir įdiegti papildomus LK finansinio apskaitos 

modulio funkcionalumus, kurie apimtų šias veiklas ir procesus (Diegėjas turi 

detalizuoti analizės ir projektavimo metu nurodytus tobulinimo procesus ir suderinti 

su Užsakovu): 

1) komandiruočių ir avansinių apyskaitų proceso tobulinimas (įsakymo rengimo 

struktūrizavimas, derinimo procesas ir įvykiai, naudos gavėjo įvedimas, speciali 

ataskaita);  

2) ateities sąnaudų skaidymo automatizavimas;  

3) DU duomenų importo ir ataskaitų tobulinimas, banko išrašo importo ir tvarkymo 

procesų tobulinimas;  

4) tiekėjo banko sąskaitų valdymo tobulinimas;  

5) laikotarpių valdymo funkcijų tobulinimas;  

6) tarpusavio atsiskaitymų su tiekėjais aktų ir proceso tobulinimas;  

7) išlaidų paskirstymo funkcijų tobulinimas (draudimo, TA ir kitų);  

8) asignavimų prognozių pildymas;  

9) gautų, bet nepanaudotų asignavimų banko sąskaitoje vertinimo ir grąžinimo ar 

perskirstymo inicijavimo funkcijos;  

10) laikinų sąmatų valdymo funkcijos (1/12 praeitų metų);  

11) automatizuotų apskaitos funkcijų tobulinimas sukuriant operacijas;  

12) finansinės atskaitomybės rengimo proceso ir parengtų dokumentų funkcijos;  

13) pratybų ir paramos sutarčių administravimas; 

14) kiti bendrieji apskaitos funkcionalumų tobulinimai (sukurtų turto valdymo 

operacijų (pajamavimas, perdavimas, nurašymas, kitos operacijos, gamyba)  

apskaitos funkcionalumų tobulinimas, naujų ir papildomų funkcionalumų 

tobulinimas, laukų ir sąsajų sukūrimas, apskaitos klasifikatorių atnaujinimas ir 

praplėtimas ir kt); 

15) didžiosios knygos ir ataskaitų funkcionalumų tobulinimas (eRVIS jau sukurtų 

ataskaitų formų tobulinimas, naujų, atitinkančių poreikius sukūrimas); 

16) gautinų sumų funkcionalumų tobulinimas (gautinų sumų dokumentų 

registravimas, būsenų keitimas, stornavimas, papildomų laukų ir sąsajų su kitais 

funkcionalumais sukūrimas, įplaukų valiutos konvertavimo išlaidų, banko išrašo 

operacijų tobulinimai); 

17) mokėtinų sumų funkcionalumų tobulinimas (mokėtinų sumų dokumentų 

registravimas, būsenų keitimas, stornavimas, papildomų laukų ir sąsajų su kitais 

funkcionalumais sukūrimas, mokėjimų paketų sumavimas, išplėstinių mokėjimų 

rengimas, mokėjimo paraiškų viešinimo informacijos VBAMS tobulinimas,  

valiutos konvertavimo bei banko išrašų operacijos); 

18)  duomenų migravimas. 

 Integracijos su  VIKSVA reikalavimai 

FR-2.  Realizuoti integracinę sąsają su šiuo metu Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

kuriama Vieningos iždo sąskaitos informacine sistema (toliau – VIKSVA), kuri yra 

Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) posistemis.  

eRVIS turi būti sukurtos integracinės sąsajos su VIKSVA mokėjimų duomenims 

perduoti į turimas KAS įstaigų sąskaitas, kurios administruojamos VIKSVA 

sistemoje. eRVIS turi būti galima: 
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1) inicijuoti skirtingų tipų mokėjimus, pvz.:  

a) tarp VIKSVA dalyvių;  

b) SEPA SCT;  

c) SEPA Inst;  

d) TARGET2;  

e) tarptautinius;  

f) grupinius;  

g) periodinius; 

2) gauti sąskaitos išrašus iš VIKSVA,  

3) vykdyti valiutos keitimo nurodymus. 

Diegėjas atsakingas už sąsajų sukūrimą eRVIS apimtyje. Detalios analizės ir 

projektavimo etape turi būti detalizuoti integracinių sąsajų duomenys, technologija 

ir laikiškumas. Diegėjas turi parengti duomenų mainų sąsajos specifikacijas. 

 Duomenų migravimo reikalavimai 

(Diegėjas turi detalizuoti analizės ir projektavimo metu nurodytus naujus procesus 

ir suderinti juos su Užsakovu) 

FR-3.  Duomenų migravimas turi būti dokumentuotas, t. y. parengtas duomenų 

migravimo procedūros aprašas. Diegėjas, prieš atlikdamas duomenų migravimą, 

turi pateikti ir suderinti duomenų migravimo procedūros aprašą. Atlikus duomenų 

migravimą Diegėjas Užsakovui turi pateikti duomenų migravimo ataskaitą. 

Diegėjas turi užtikrinti atskirų susitarimų nustatytose veiklos reikalavimuose 

nurodytų duomenų įkėlimą ir migravimą visose eRVIS aplinkose (testavimo ir 

gamybinėje). 

 Integracijos su SABIS reikalavimai 

(Diegėjas turi detalizuoti analizės ir projektavimo metu nurodytus naujus procesus 

ir suderinti juos su Užsakovu) 

FR-4.  eRVIS turi būti sukurta integracija su SABIS (buvusi ,,E. sąskaita“) sąskaitoms 

gauti ir būsenai perduoti pagal SABIS pateiktą integracijų specifikaciją ir eRVIS I 

etapo XII iteracijos atsisakytų ,,E. sąskaita“ apdorojimo funkcijų specifikaciją. 

Sąskaitos bus perduodamos pagal tarptautinį e.Invoicing standartą. 

 Reikalavimai biudžeto sąmatų valdymo funkcijų tobulinimui 

(Diegėjas turi detalizuoti analizės ir projektavimo metu nurodytus naujus procesus 

ir suderinti juos su Užsakovu) 

FR-5.  Turi būti sukurtos ir (ar) tobulinamos šios biudžeto specialistų funkcijos: 

1) komandiruotės avanso duomenų suvedimas – finansavimo segmentų 

priskyrimą atlikti vienu veiksmu prieš ir po komandiruotės. Galimybė 

koreguoti finansavimo segmentų duomenis po komandiruotės; 

2) sukurtas funkcionalumas masiniu būdu kurti su avansu susijusias operacijas 

(asmenų sąrašui), avanso duomenų paiešką vykdyti pagal asmenis;  

3) finansavimo trumpinių funkcionalumas – sukurti mechanizmą, pagal kurį 

finansavimo trumpinių įvedimas, koregavimas būtų atliekamas pagal tam 

tikras taisykles;  

4) eRVIS reikšmių sąrašo ,,Tiekėjai / klientai“ modernizavimas sudarant du 

skirtingus reikšmių sąrašus – ,,Tiekėjai / klientai“ ir ,,KAS tarnaujantys ir  

dirbantys asmenys“;   

5) biudžeto vykdymo ataskaitų formavimo tobulinimas (sąmatų formavimas 

pagal laikotarpius, pagal būsenas ,,Patvirtinta“, ,,Perduota FAD“);  

6) komandiruočių pagrindimo mechanizmo sukūrimas; 

7) išlaidų registruose turi automatiškai susikurti: programos kodas, finansavimo 

lėšų šaltinių kodas, valstybės funkcijos kodas, priemonės kodas, ekonominės 

išlaidų klasifikacijos straipsnio kodas (analogiškai kaip ir pajamų 

orderiuose); 
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8) turto operacijos eilutėje turi atsirasti naujas personalo struktūrinės grupės 

stulpelis ir būti matomas personalo struktūrinės grupės kodas (kad būtų 

aišku, ar tai PKT karys, ar karys savanoris). Analogiškai ir operacijų paieškos 

lauke atsirastų personalo struktūrinė grupė; 

9) sukurti naują – pajamavimo operacijų – ataskaitą (kas ir kiek pagal 

pajamavimo operacijas buvo užpajamuota per pasirinktą laikotarpį), ji turi 

veikti visoms KAG. Turi būti galimybė pasirinkti pajamavimo operacijos 

tipą ir potipį, būseną, apskaitos laikotarpį, kaštų centrą / padalinį, MAA 

grupę, tiekėjo pavadinimą, kario aprūpinimo grupę, elemento pavadinimą 

(ataskaita turi būti formuojama ir neužpildžius visų šių laukelių). Suformuota 

ataskaita turi parodyti ne tik minėtus parametrus, bet ir operacijos numerį, 

datą, turto vietą, kainą, sumą, buhalterinę sąskaitą, turto būklę, gamintoją, 

galiojimo datą, kiekį ir sumą. 

 Incidentų taisymo reikalavimai 

FR-6.  1) eRVIS veikimo sutrikimų prioritetai ir reakcijos laikas – laikas, per kurį 

Paslaugų teikėjas įsipareigoja sureaguoti į registruotą eRVIS veikimo sutrikimą ir 

informuoti Užsakovą apie numatomus veiksmus trikdžiui pašalinti: 

I prioritetas: eRVIS nustojo funkcionuoti ir Užsakovas negali tęsti darbo. Reakcijos 

laikas – ne ilgiau kaip 1 darbo valanda. Nustačius problemą, sutrikimo šalinimo 

laikas derinamas su Užsakovu, tačiau sutrikimas turi būti pašalintas ne ilgiau kaip 

per 8 darbo valandas nuo problemos nustatymo momento. 

II prioritetas: dideli eRVIS funkcionavimo sutrikimai, dėl kurių neįmanomas 

sklandus eRVIS darbas, galutiniai naudotojai turi galimybę dirbti, tačiau ne visu 

pajėgumu. Reakcijos laikas – ne ilgiau kaip 4 darbo valandos. Nustačius problemą, 

sutrikimo šalinimo laikas derinamas su Užsakovu, tačiau sutrikimas turi būti 

pašalintas ne ilgiau kaip per 12 darbo valandų nuo problemos nustatymo momento. 

III prioritetas: veiklos procesai ir eRVIS funkcionavimas paveiktas nedaug, 

sutrikimas nekelia grėsmės duomenims ir eRVIS funkcionavimui, problemos 

sprendimas yra būtinas, bet ne kritinis. Reakcijos laikas – ne ilgiau kaip 8 darbo 

valandos. Nustačius problemą, sutrikimo šalinimo laikas derinamas su Užsakovu, 

tačiau sutrikimas turi būti pašalintas ne ilgiau kaip per 3 savaites nuo problemos 

nustatymo dienos. 

IV prioritetas: eRVIS optimizavimas, funkcionalumo vystymas, programinės 

įrangos atnaujinimų ir pataisymų diegimas – darbų atlikimo terminas derinamas su 

Užsakovu. 

2) Užsakovo pareikalavimu Paslaugų teikėjas gali būti iškviečiamas telefonu ar el. 

paštu į Užsakovo patalpas per 2 val. I ir II prioritetų klaidoms pašalinti (įskaitant 

nedarbo dienas). Tokių iškvietimų skaičius neturi viršyti 10 kartų per metus. 

 

 Mokymų reikalavimai 

3)  Diegėjas turės apmokyti apytiksliai 80 asmenų ne vienu metu sudiegtų 

funkcionalumų naudojimui. Mokymų temos, datos, asmenų skaičius bus derinami 

abipusiu susitarimu. 

Atskiru susitarimu gali būtų poreikis papildomoms konsultacijoms. 

Diegėjas turės naudoti savo patalpas mokymų vykdymui (salė turėtų būti skirta 15-

20 asmenų). 

Diegėjas mokymams turės naudoti savo aplinką. 

_____________________________ 

 

  



15 

 

 

3 priedas 

 

(Užduoties formos pavyzdys) 

 

UŽDUOTIES FORMA 

 

 

Informacinės sistemos ir jos dalies 

(iteracijos) pavadinimas 

 

Užduoties Nr. Ux 

Užduoties data MMMM-mm-dd 

Užduoties arba jos dalių pavadinimai Ux. 1. 

Ux. 2. 

Darbo pobūdis   

Garantinės sąlygos  

Priedai (susiję teisės aktai, funkciniai ir 

nefunkciniai reikalavimai ar kiti 

dokumentai) 

 

 

 

UŽSAKOVAS (UŽSAKOVO atstovas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Pareigos) 
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4 priedas 

 

(Užduoties įvertinimo atsakymo formos pavyzdys) 

                                       

UŽDUOTIES ĮVERTINIMO ATSAKYMAS 

 

 

Informacinės sistemos ir jos dalies (iteracijos) 

pavadinimas 

 

Atsakymo Nr. Ux-Ax 

Atsakymo data MMMM-mm-dd 

Užduoties Nr. Ux 

Užduoties data MMMM-mm-dd 

Užduoties arba jos dalių pavadinimai Ux.1. 

Ux.2. 

Su užduoties vykdymu susijusios sistemos dalys 

(posistemiai, moduliai, funkcijos): 

 

Duomenų bazė  

Aplikacija  

Dokumentacija  

Techniniai resursai  

Licencijos  

Galimas poveikis kitiems IS komponentams (jų dalims)  

Su užduoties vykdymu susijusi programinė ir (ar) 

techninė įranga (gedimas, esamos įrangos parametrų 

vystymas, reikalingas naujos techninės ar 

programinės įrangos įsigijimas) 

 

Darbo laiko sąnaudos (val.)  

Siūloma užduoties įgyvendinimo data  

Numatomi rengti dokumentai  

 

 

DIEGĖJAS (DIEGĖJO atstovas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Pareigos) 
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5 priedas 

 

(Šalių susitarimo formos pavyzdys) 

  

ŠALIŲ SUSITARIMAS 

 

Informacinės sistemos ir jos dalies pavadinimas  

Susitarimo Nr. Ux-Ax-Sx 

Susitarimo data MMMM-mm-dd 

Atsakymo Nr. Ux-Ax 

Atsakymo data MMMM-mm-dd 

Užduoties Nr. Ux 

Užduoties data MMMM-mm-dd 

Užduoties arba jos dalių pavadinimai Ux.1. 

Ux.2. 

Su užduoties vykdymu susijusios sistemos dalys 

(posistemiai, moduliai, funkcijos): 

 

Duomenų bazė  

Aplikacija  

Dokumentacija  

Techniniai resursai  

Licencijos  

Galimas poveikis kitiems IS komponentams (jų dalims)  

Su užduoties vykdymu susijusi programinė ir (ar) 

techninė įranga (gedimas, esamos įrangos parametrų 

vystymas, reikalingas naujos techninės ar 

programinės įrangos įsigijimas) 

 

Darbo laiko sąnaudos (val.)  

Suderinta užduoties įgyvendinimo data  

Suderintas rengiamos dokumentacijos sąrašas  

Kita  

 

Susitarimas pasirašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. 

 

UŽSAKOVAS (UŽSAKOVO atstovas)   DIEGĖJAS (DIEGĖJO atstovas) 

(Vardas ir pavardė)      (Vardas ir pavardė) 

(Pareigos)       (Pareigos) 
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6 priedas 

 

(Suteiktų užsakomųjų paslaugų perdavimo–priėmimo akto formos pavyzdys) 

SUTEIKTŲ UŽSAKOMŲJŲ PASLAUGŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS 

 

2024 m.                  d. 

Vilnius 

 (vieta) 

 

Paslaugų 

pavadinimas 

Įrašomas paslaugos 

pavadinimas 

Sutarties data, 

numeris 

Įrašoma sutarties 

registravimo data ir 

registravimo numeris 

Tiekėjas Įrašomas tiekėjo 

pavadinimas 

  

  

Eil. 

Nr. 
Paslaugų pavadinimas 

Mato 

vienetas 
Kiekis Pagrindas Suma  

1.  Įrašomas paslaugos pavadinimas Įrašomas 

mato 

vienetas 

Įrašo

mas 

kiekis 

Įrašoma 

susitarimo 

registravimo 

data, 

susitarimo 

numeris ir 

susitarimo 

registravimo 

numeris 

(Avilio)  

Įrašoma 

suma 

eurais su 

PVM 

 

PASLAUGAS PRIĖMĖ:                                       PASLAUGAS SUTEIKĖ:   
Įrašoma: 

Įstaigos pavadinimas 

Įstaigos adresas 

Įstaigos kodas 

PVM mokėtojo kodas 

Telefonas 

Įstaigos elektroninis paštas 

Atsiskaitomoji sąskaita 

Banko kodas 

Banko pavadinimas 

 

Įrašomos pareigos 

 

 (Vardas ir pavardė) 

 

_______________ 

(parašas) 

Data 

Įrašoma: 

Įstaigos pavadinimas 

Įstaigos adresas 

Įstaigos kodas 

PVM mokėtojo kodas 

Telefonas 

Įstaigos elektroninis paštas 

Atsiskaitomoji sąskaita 

Banko kodas 

Banko pavadinimas 

 

Įrašomos pareigos 

 

 (Vardas ir pavardė) 

 

_______________ 

(parašas) 

Data 
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7 priedas 

 

(Darbuotojų, kurie dalyvaus vykdant įslaptintą sandorį, sąrašo forma) 

 

DARBUOTOJŲ, KURIE DALYVAUS VYKDANT ĮSLAPTINTĄ SANDORĮ, SĄRAŠAS 

 

Už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingas tiekėjo darbuotojas (tiekėjo vadovas, tiekėjo 

atsakingas asmuo): 

 

Pareigos 
Vardas ir 

pavardė 

Telefonas, faksas, 

el. paštas 

Leidimo dirbti ar susipažinti 

su įslaptinta informacija arba 

pažymėjimo, suteikiančio teisę 

dirbti ar susipažinti su 

įslaptinta informacija, žymima 

slaptumo žyma RIBOTO 

NAUDOJIMO, galiojimo data, 

numeris, slaptumo žyma 

    

 

Pirkimo sutarties vykdymo metu šiems tiekėjo įmonės darbuotojams reikės susipažinti su 

įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, ir, esant būtinybei, ją gabenti: 

 

Pareigos 
Vardas ir 

pavardė 

Telefonas, faksas, 

el. paštas 

Leidimo dirbti ar susipažinti su 

įslaptinta informacija arba 

pažymėjimo, suteikiančio teisę 

dirbti ar susipažinti su įslaptinta 

informacija, žymima slaptumo 

žyma RIBOTO NAUDOJIMO, 

galiojimo data, numeris, 

slaptumo žyma 

    

 

________________________ 
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8 priedas 

 

SUTARTIES VYKDYMO METU PATIKIMOS, NAUDOJAMOS ĮSLAPTINTOS 

INFORMACIJOS APIBŪDINIMAS  

 

Krašto apsaugos sistemos resursų valdymo informacinės sistemos (eRVIS) modernizavimo 

diegimo paslaugų pirkimo sutarties vykdymo metu diegiamoje programinėje įrangoje duomenys bus 

tvarkomi ir paslaugų tiekėjas susipažins su informacija, kuri pagal žemiau pateiktus punktus sudaro 

tarnybos paslaptį, ir yra žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos specialiosios ekspertų 

komisijos 2024 m. gegužės xx d. protokolo Nr. KP-xxx 5 p., pateikiamas naudojamos įslaptintos 

informacijos apibūdinimas: 

 

Eil. 

Nr. 
Įslaptintos informacijos apibūdinimas (turinys) 

1. Mobilizacinio Lietuvos kariuomenės rezervo materialinių išteklių atsargų suvestiniai 

duomenys (nomenklatūra, kiekis, sukaupimo terminai, atsakingi saugotojai už materialines 

vertybes) 

2. Suvestiniai duomenys apie Lietuvos kariuomenės, dalinio ar junginio turimą radijo ryšio 

techniką ir įrangą (kiekis, tipai, paskirstymas) 

3. Detali informacija apie krašto apsaugos sistemos plėtros kryptis 

4. Lietuvos kariuomenės karinių vienetų organizacinės ir įrangos lentelių (OSĮL) duomenų 

visumą, apimanti uždavinius ir gebėjimus, struktūrą, personalą, įrangą ir informacijos 

mainus. 

6. SOP ir (ar) jų karinių vienetų turima ir planuojama įsigyti specialioji technika, specialioji 

ginkluotė ir jai skirta amunicija, kitos specialiosios paskirties priemonės bei įranga, skirta 

specialiosioms užduotims įvykdyti. 

7. Detali informacija apie turimos ir numatomos įsigyti kovinės (karinės) technikos kaip 

sistemos (pvz. šarvuočio, orlaivio, sraigtasparnio) techninę įrangą (pvz. šarvavimo lygį, 

valdymo ir vadovavimo sistemos schemas, įvairias apsaugos sistemas), jos sudedamąsias 

dalis ir jų realias technines, kovines galimybes (pvz. faktinio taikinio aptikimo nuotolis, 

diapazonas, šaudymo galimybės). 

8. Detalūs duomenys apie Lietuvos kariuomenės, dalinio ar junginio turimus ginklus, 

šaudmenis, sprogmenis ir kovinę techniką, specialiąsias priemones, karinių paskirties 

taikiklius, optinius, elektrinius optinius ir kitus stebėjimo prietaisus (pvz. ataskaitos, 

suvestinės), išskyrus duomenis, kuriuos Lietuvos Respublika tarptautinėmis sutartimis 

įsipareigojusi pateikti kaip neįslaptintus. 

 
_____________________________________________ 

 


