 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS) 
DIRBTUVIŲ PASTATO DALIES STOGO REMONTAS KLAIPĖDOS PL. 63
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
Užsakovas – UAB „Palangos šilumos tinklai“;
Rangovas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį;
Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Darbų atlikimo;
Darbai – Stogo remonto darbai
Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta – Klaipėdos pl. 63, Palanga
2. PIRKIMO OBJEKTAS 
2.1. [bookmark: _Hlk34729843]Stogo dalies virš dirbtuvių remontas Klaipėdos pl. 63 pagal projekto sprendinius: „Gamybos, pramonės paskirties pastato - dirbtuvių (pramonės ir sandėliavimo paskirties grupė) ir kitų pagalbinių paskirties pastato - katilinės (pagalbinių paskirties grupės) Klaipėdos pl. 63, Palangoje paprastojo remonto projektas“
3. PIRKIMO APIMTYS
3.1. Bendras numatomų darbų aprašymas:
3.1.1. Apimtys pateikiamos pridedame (Priedas Nr.2) statybos projekte Nr. AZP-025-318-TDP-SA (žiūr. 50 psl. mėlyna punktyrine linija pažymėta stogo dalis ir 45 ir 46 psl. kiekių žiniaraštis 76 ir 77 pozicijų nereikia įrengti), stogo principiniai mazgai pateikiami SK dalyje (Priedas Nr.3) projekto Nr. AZP-025-318-TDP-SK;
3.1.2. Darbus atlikti iki šių metų spalio 31d.;
3.1.3. Parapetus įrengti ir pritaikyti prie esamo neapšiltinto fasado, taip kad ateityje apšiltinus fasadą juos būtų galima pakeisti;
3.1.4. Rangovas turi įsivertinti riziką, ar bus reikalinga nulupti seną stogo dangą;
3.1.5. Iki pasiūlymo pateikimo yra galimybė atlikti objekto apžiūrą darbo metu susiderinus su įmonės šilumos tinklų priežiūros ir ūkio skyriaus vadovu Mindaugu Lenkausku telefonu +37060424088;
3.1.6. Darbų atlikimo grafikas, pateikiamas per 5 d.d. po sutarties pasirašymo;
3.1.7. Rangos darbų vykdymo metu, atsiradus, nenumatytiems, Rangovo neįvertintiems darbams, papildomas finansavimas nebus skiriamas. 
4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
	4.1 Vykdomas žaliasis pirkimas

	Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarko aprašo 151.1 punktu  „kai perkami pastatų paprastojo remonto darbai, pirkimo dokumentuose turi būti numatyta, kad remonto darbams naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su paprastojo remonto darbais susiję produktai turi atitikti jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“);” ir aprašo 151.2 punktu  „naudojama (mažoji) statybinė technika (<45 kW galios) turi būti varoma elektra arba atitikti V etapo vidaus degimo variklių tipo reikalavimus, nustatytus Reglamentu (ES) 2016/1628.”

	4.2 Reikalavimai Rangovui (kvalifikaciniai ir dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi)

	☐  NETAIKOMA

	☒ TAIKOMA (Priedas Nr.1)

	4.3 Reikalavimai darbų vykdymui

	Darbų atlikimo metu Rangovas privalo nuolat palaikyti tvarkingas darbo vietas, kasdien po darbų atlikimo sutvarkyti teritoriją, pašalinti atliekas.

	Darbų atlikimo metu Rangovas privalo imtis reikalingų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų, kad nebus sugadintas, pažeistas, ar sulaužytas Užsakovo turtas (elektros, automatikos, matavimo, reguliavimo prietaisai, rotaciniai ir kiti įrengimai, keliai, statiniai ir pan.).

	Prisiima visą atsakomybę ir garantuoja aplinkos apsaugą darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą.

	Privalo įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones ir užtikrinti savo darbuotojų saugą ir sveikatą, apskaityti ir tirti savo darbuotojų nelaimingus atsitikimus, įvykusius darbų teritorijoje.

	Visas priemones, mechanizmus, įrangą, medžiagas ir kitus resursus reikalingus darbų atlikimui

	Rangovas taip pat atsakingas už:
· Medžiagų tiekimą ir priėmimą darbų atlikimo vietoje;
· Gautų medžiagų laikymą ir saugojimą;
· Darbams reikalingos įrangos ir įrankių tiekimą, tame tarpe pastolių tiekimas, įrengimas, aptarnavimas ir išmontavimas jeigu tai yra reikalinga;
· Laikinų patalpų, sandėliavimo vietų įrengimą, darbo vietų apšvietimą;
· Elektros energijos apskaitos įrengimas reikalingos darbų atlikimui;
· Darbams naudojamos medžiagos ir sprendiniai turi užtikrinti kokybišką darbų atlikimą ir prieš darbų pradžią turi būti suderinti su Užsakovo atsakingais darbuotojais ir gautas jos pritarimas.

	4.4 Reikalavimai medžiagoms

	Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti LR statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

	Kiti reikalavimai

	Rūšiuoti statybos atliekas, priduoti licencijuotiems atliekų tvarkytojams, pildyti statybos atliekų registracijos žurnalą ir pavojingų atliekų gabenimo lydraščius pagal LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymą „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.

	Tiekėjas privalo savo lėšomis su Užsakovu suderinta tvarka atlikti atliekų tvarkymą šiomis sąlygomis:
· rūšiuoti savo veikloje susidarančias atliekas;
· atliekas talpinti į savo tam tikslui numatytus konteinerius, maišus ar kitas saugojimo talpas;
· laikinam saugojimui atliekas sandėliuoti tik su Užsakovo atsakingu darbuotoju suderintoje teritorijoje (vietoje);
· darbų vykdymo metu prižiūrėti šią teritoriją, kad ji būtų tvarkinga;
· laikinam atliekų saugojimui naudoti konteinerius, nekeliančius pavojaus žmonėms bei aplinkai;
· konteinerius paženklinti pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, papildomai ant konteinerių nurodyti Tiekėjo pavadinimą, Tiekėjo atsakingo darbuotojo vardą, pavardę ir telefono numerį;
· organizuoti savalaikį susidariusių atliekų išvežimą;
· perdavus atliekas atliekų tvarkytojui ir gavus pasirašytą atliekų lydraščio egzempliorių, kuriame yra žymos, patvirtinančios, kad atliekas priėmė atliekų tvarkytojas, jo kopiją per 5 (penkias) darbo dienas perduoti Užsakovo atsakingam darbuotojui;
· baigus darbus, priduoti išskirtą laikinam atliekų saugojimui teritoriją Užsakovo atsakingam darbuotojui.

	Organizuojant darbus, reikalinga numatyti aplinkos apsaugos priemones, kad statybos proceso poveikio nebūtų užterštas gruntas, vanduo ir atmosfera.

	Jeigu darbai vyksta aktyvioje zonoje, kur yra žmonių praeinamumas būtina darbo zoną aptverti įspėjamąja juosta, arba kita dėmesį atkreipiančias ženklinimais.


5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	TAIKYMAS

	5.1.
	Preliminarus darbų atlikimo grafikas (pateikti per 5 d.d. po sutarties pasirašymo)
	☒ Taikoma   ☐ Netaikoma

	5.2.
	Naudojamų medžiagų atitikties sertifikatai, deklaracijos.
	☒ Taikoma   ☐ Netaikoma

	5.3.
	Atliktų darbų aktas.
	☒ Taikoma   ☐ Netaikoma

	5.4.
	Pilnas dokumentacijos paketas (darbų technologija ir dokumentacija).
	☐ Taikoma   ☒ Netaikoma


6. DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI
6.1.  Darbų organizavimas (laikas)
6.1.1. Rangovas atliekamus darbus planuoja, organizuoja ir užtikrina, kad dėl Rangovo veiksmų nenukentės Užsakovo šiuo metu vykdoma veikla/ nuomininko vykdoma veikla;
6.1.2. Numatyti kad darbus UAB “Palangos šilumos tinklai” teritorijoje galima atlikti darbo valandomis dieninių pamainų metu: I-IV 7:00 – 16:00 val., V 7:00 – 13:30 val.;
6.1.3. Esant poreikiui gali būti Tiekėjui sudaryta galimybė organizuoti darbus pamainos metu, naktinės pamainos metu bei išeiginėmis ir švenčių dienomis;
7. ATSISKAITYMAS IR KITOS SĄLYGOS
7.1. Darbų priėmimą atlieka Užsakovo atstovas, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui. Darbai laikomi priimti, jeigu jie užbaigti ir nepastebėta defektų. Jeigu darbai nebuvo priimti dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Darbai laikomi užbaigti, kai yra perduoti ir priimti visi projekte numatyti darbų etapai, pašalinti visi nustatyti defektai ir trūkumai bei abiejų šalių pasirašytas Galutinis darbų perdavimo-priėmimo aktas.
7.2. Atlikti darbai turi būti patvirtinti Techninio prižiūrėtojo, Užsakovo ir Rangovo, pasirašant atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. 
7.3. Atsiskaitymas vienas užbaigus pilnai visus pirkime numatytus darbus. 
7.4. Garantinis laikas paslėptiems darbams ne mažiau 120 mėnesių skaičiuojant nuo pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo. Kitiems darbams ne mažiau 60 mėn. Tiekėjas atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. Defektų pašalinimo terminas suderinamas rašytiniu Šalių tarpusavio susitarimu. Defektai, atsiradę garantinio laikotarpio metu, pašalinami ne vėliau kaip per 60 k. d.
8. PRIEDAI
Priedas Nr.1. Kvalifikaciniai reikalavimai;
Priedas Nr.2 „Gamybos, pramonės paskirties pastato - dirbtuvių (pramonės ir sandėliavimo paskirties grupė) ir kitų pagalbinių paskirties pastato - katilinės (pagalbinių paskirties grupės) Klaipėdos pl. 63, Palangoje paprastojo remonto projektas“ SA dalis
Priedas Nr.3 „Gamybos, pramonės paskirties pastato - dirbtuvių (pramonės ir sandėliavimo paskirties grupė) ir kitų pagalbinių paskirties pastato - katilinės (pagalbinių paskirties grupės) Klaipėdos pl. 63, Palangoje paprastojo remonto projektas“ SK dalis
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