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AIKŠTELĖS ADRESU MAIRONIO G. 18B, KAZLŲ RŪDOJE, PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PARENGIMO IR DARBŲ SUTARTIES PROJEKTAS

2026 m. _________ ___ d. Nr. __
Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188777932, kurios buveinė įregistruota adresu Atgimimo g. 12, 69413 Kazlų Rūda (toliau – Užsakovas), kuriai (-iam) atstovauja (pareigos, vardas, pavardė), veikiantis (-i) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo), ir 
(Rangovas), juridinio asmens kodas (nurodomas kodas), kurios buveinė įregistruota adresu (nurodomas adresas) (toliau – Rangovas), kuriam atstovauja (pareigos, vardas, pavardė), veikiantis (-i) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo), 
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SĄVOKOS
1.1.  Darbai – visi darbai, nustatyti statinio kapitalinio remonto aprašo sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei kitos būtinos sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kurias pagal sutartį privalo atlikti Rangovas.
1.2. Darbų pradžia – statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data arba 14 kalendorinių dienų, kai įsigaliojo sutartis, jeigu statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.
1.3. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis nuo darbų pradžios iki darbų perdavimo užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius darbų perdavimo ir priėmimo aktą.
1.4. Darbų perdavimo ir priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o užsakovas priėmė darbus, pasirašomas prieš surašant statinio statybos užbaigimo dokumentą.
1.5. Išlaidos – visos pagrįstai statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su sutartyje numatytais darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
1.6. Įranga – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys darbus ar jų dalį.
1.7. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti darbus ar jų dalį (išskyrus įrangą).
1.8. Pakeitimas – statinio kapitalinio remonto aprašo (toliau – Aprašas) sprendinių, apibūdinančių darbus, keitimas, padarytas pagal 10 skyrių. Aprašo pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.
1.9. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama įranga, medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti darbus ar jų dalį.
1.10. Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma užsakovui atlikti darbus pagal užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.
1.11. Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina statybvietėje, tarp jų gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys, ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.
1.12. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, paskirtas užsakovo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal projektą, ar statybos metu laikomasi sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
1.13. Statybos užbaigimo dokumentas – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys suremontuotas pagal Aprašo sprendinius.
1.14. Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo darbų perdavimo ir priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po darbų perdavimo užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas statybos užbaigimo dokumentas.
1.15. Statybvietė – darbų vykdymo vieta ar vietos, kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę.
1.16. Subrangovas – kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, sutartyje įvardytas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį darbų.
1.17. Sutarties galiojimas – sutartis įsigalioja sutarties šalims pasirašius sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba kol bus nutraukta teisės aktų nustatyta tvarka. 
1.18. Užsakovo personalas – visi užsakovui dirbantys arba įgalioti užsakovo asmenys, taip pat kitas personalas, apie kurį užsakovas pranešė Rangovui kaip apie užsakovo personalą.
1.19. Sutarties kaina – sutarties 3.1. papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku, tinkamai atliktus darbus pagal sutartį. 
1.20. Darbų pabaiga – momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, atliki baigiamieji bandymai (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašytas darbų perdavimo ir priėmimo aktas.
1.21. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Pirkimo objektas – aikštelės adresu Maironio g. 18B, Kazlų Rūdoje, paprastojo remonto aprašo parengimas ir paprastojo remonto darbų atlikimas. Statybos rūšis – paprastasis remontas. Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys. Statinio grupė – inžineriniai statiniai.
2.2. Rangovas įsipareigoja savo rizika, lėšomis, darbo jėga, medžiagomis, įranga ir kitais ištekliais per Sutartyje nustatytą terminą tinkamai įvykdyti visus Sutartyje, Techninėje dokumentacijoje ir paprastojo remonto apraše numatytus įsipareigojimus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui sąlygas vykdyti Sutartį, priimti tinkamai atliktus Darbus ir atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka.
2.3. Rangovas privalo:
2.3.1. parengti aikštelės adresu Maironio g. 18B, Kazlų Rūdoje, paprastojo remonto aprašą pagal Techninės dokumentacijos reikalavimus;
2.3.2. atlikti visus paprastojo remonto darbus, numatytus Techninėje dokumentacijoje ir parengtame paprastojo remonto apraše;
2.3.3. atlikti visus tyrinėjimus, matavimus ir kitus veiksmus, reikalingus paprastojo remonto aprašui parengti ir Darbams įvykdyti;
2.3.4. užsakyti, pildyti, administruoti ir saugoti elektroninį statybos darbų žurnalą bei po statybos užbaigimo perduoti jį Užsakovui;
2.3.5. parengti visą išpildomąją dokumentaciją, įskaitant kontrolines geodezines nuotraukas, kadastrinių matavimų bylas, kitus teisės aktuose numatytus dokumentus ir atlikti jų patikrą bei suderinimą, kai tai privaloma pagal teisės aktus;
2.3.6. parengti ir pateikti visus dokumentus, reikalingus statybos užbaigimo procedūroms atlikti;
2.3.7. teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti deklaraciją apie statybos užbaigimą informacinėje sistemoje „Infostatyba“ bei atlikti kitus veiksmus, reikalingus statybos užbaigimui ir statybos užbaigimo fakto įregistravimui Nekilnojamojo turto registre;
2.3.8. visą Sutarties vykdymo laikotarpį turėti galiojantį rangovo civilinės atsakomybės draudimą ir kitus Sutartyje numatytus draudimus.
2.4. Rangovas kartu su parengtu paprastojo remonto aprašu privalo pateikti lokalines sąmatas. Lokalinės sąmatos tampa neatskiriamu Sutarties priedu ir naudojamos Darbų vykdymo kontrolei, atliktų darbų apskaitai bei papildomų, atsisakomų ar pakeistų darbų kainai nustatyti Sutartyje nustatyta tvarka.
2.5. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“ (toliau – Tvarkos aprašas) tvarkos aprašo 4.3. punktą. Rangovas privalo visą Sutarties vykdymo laikotarpį taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001, EMAS arba lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos standartų reikalavimus, ir Užsakovo prašymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Reikalavimai Rangovui dėl aplinkos apsaugos vadybos standartų laikymosi:
2.5.1. Rangovas su darbų perdavimo aktais rangovas turi pateikti galiojančius LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatus, arba kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, pagrindžiančius aplinkosauginius įsipareigojimus.
2.5.2. Pateikiami LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatai, arba kiti tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai, arba kiti su darbų priėmimo – perdavimo aktais pateikiami dokumentai pagal Techninėje specifikacijoje (pridedama, 3 priedas) ir šios Sutarties reikalavimus, turi būti galiojantys. Jei LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatai, arba kiti tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai baigia, arba kiti su darbų priėmimo – perdavimo aktais pateikiami dokumentai pagal Techninėje specifikacijoje (pridedama, 3 priedas) reikalavimus, galioti sutarties galiojimo metu, tiekėjas privalo užtikrinti jo atnaujinimą ir pateikti per nustatytą terminą (per 10 darbo dienų nuo galiojimo pabaigos). 
2.6.  Rangovas atsako už tai, kad visi Darbai būtų atlikti laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų, kitų statybą reglamentuojančių teisės aktų, Techninės dokumentacijos, paprastojo remonto aprašo ir šios Sutarties reikalavimų.


3. SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

3.1. Bendra sutarties kaina yra ____________ Eur (nurodyti sumą žodžiais ir skaičiais) įskaitant PVM ( ___ proc.), kuris sudaro ____________ Eur (nurodyti sumą žodžiais ir skaičiais),  nurodyta pagal Rangovo pasiūlymą (pridedama, 1 priedas): 
	Eil.
Nr.
	Pavadinimas
	Fiksuota kaina EUR, be PVM
	PVM, EUR
	Fiksuota kaina, EUR su PVM

	1.
	Paprastojo remonto aprašo parengimas
	
	
	

	2.
	Aikštelės adresu Maironio g. 18B Kazlų Rūdoje paprastojo remonto darbai
	
	
	

	3.
	Su darbais susijusios paslaugos
	
	
	


3.2. Rangovas yra / nėra PVM mokėtojas.
3.3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara su fiksuotos kainos peržiūros taisyklėmis, nustatytomis šiame skyriuje.
3.4. Sutarties kaina yra galutinė ir apima visas Rangovo išlaidas, būtinas tinkamai įvykdyti Sutartį, įskaitant darbo jėgos, medžiagų, įrangos, mechanizmų, transportavimo, dokumentacijos rengimo, tyrinėjimų, matavimų, draudimo, elektroninio statybos darbų žurnalo, statybos užbaigimo procedūrų, kadastrinių matavimų, kontrolinių geodezinių nuotraukų, mokesčių ir visas kitas tiesiogines bei netiesiogines išlaidas, reikalingas Sutarties objektui įgyvendinti.
3.5. Avansinis mokėjimas pagal Sutartį nenumatomas.
3.6. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, įvertino visus Sutarties vykdymo kaštus, rizikas, Techninės dokumentacijos reikalavimus, Darbų pobūdį, Darbų atlikimo sąlygas ir aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Sutarties kainai ar tinkamam Sutarties įvykdymui.
3.7. Apmokėjimas už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus nustatomas pagal faktiškai tinkamai atliktų ir Užsakovo priimtų Darbų apimtį, Darbų vykdymo grafike ir (ar) lokalinėse sąmatose nurodytas Darbų grupių, etapų ar Darbų dalių kainas. Lokalinės sąmatos naudojamos Darbų pažangai vertinti, atliktų Darbų apskaitai, taip pat papildomų, keičiamų ar atsisakomų Darbų kainai nustatyti Sutartyje nustatyta tvarka.
3.8. Tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas pateikia Užsakovui atliktų Darbų aktą, atliktų Darbų vertės pažymą, jeigu ji taikoma, ir kitus apmokėjimui pagrįsti reikalingus dokumentus. PVM sąskaita faktūra gali būti teikiama tik po to, kai Užsakovas pasirašo apmokėjimui pagrįsti pateiktus dokumentus arba kai tokie dokumentai laikomi patvirtintais pagal šios Sutarties nuostatas.
3.9. Užsakovas per 5 darbo dienas nuo atliktų Darbų akto ir kitų apmokėjimui pagrįsti reikalingų dokumentų gavimo dienos pasirašo pateiktus dokumentus arba pateikia Rangovui motyvuotą atsisakymą juos pasirašyti.
3.10. Jeigu Užsakovas turi pastabų dėl atliktų Darbų kiekio, kokybės, dokumentacijos, atitikties Techninei dokumentacijai, paprastojo remonto aprašui ar Sutarties reikalavimams, Užsakovas pastabas nurodo raštu ir grąžina Rangovui nepasirašytus dokumentus arba pareikalauja juos patikslinti.
3.11. Užsakovas, atsižvelgdamas į nustatytų trūkumų pobūdį, kiekį ir sudėtingumą, nurodo Rangovui protingą terminą trūkumams ar neatitikimams pašalinti. Rangovui pašalinus trūkumus ir pateikus patikslintus dokumentus, jie nagrinėjami šiame skyriuje nustatyta tvarka.
3.12. Užsakovas turi teisę sumažinti mokėtiną sumą arba atsisakyti apmokėti, jeigu:
3.12.1. PVM sąskaita faktūra pateikta nesilaikant Sutartyje nustatytos tvarkos;
3.12.2. pateiktuose dokumentuose nurodytos sumos, Darbų kiekiai ar Darbų apimtys yra neteisingi;
3.12.3. atlikti Darbai neatitinka Sutarties, Techninės dokumentacijos, paprastojo remonto aprašo ar teisės aktų reikalavimų;
3.12.4. Rangovas neatliko Darbo, Darbų dalies ar kito Sutartyje nustatyto įsipareigojimo, už kurį prašoma apmokėti;
3.12.5. Rangovas nepateikė dokumentų, kurie pagal Sutartį privalo būti pateikti kartu su atliktų Darbų aktu ar PVM sąskaita faktūra.
3.13. PVM sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai pagal šią Sutartį teikiami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą atitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis, o šio standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema SABIS.
3.14. Užsakovas už tinkamai atliktus ir priimtus Darbus atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai pateiktos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, jeigu kartu yra pateikti visi apmokėjimui būtini dokumentai.
3.15. Galutinis mokėjimas Rangovui atliekamas tik po to, kai yra tinkamai atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, pašalinti nustatyti trūkumai ir defektai, pateikta visa išpildomoji ir kita Sutartyje numatyta dokumentacija, pasirašytas galutinis Darbų perdavimo–priėmimo aktas, atliktos statybos užbaigimo procedūros ir Užsakovui pateiktas statybos užbaigimo dokumentas, jeigu pagal teisės aktus jis privalomas.
3.16. Užsakovas turi teisę vienašaliu įskaitymu iš Rangovui mokėtinų sumų išskaičiuoti pagal Sutartį apskaičiuotas netesybas, baudas, nuostolius, defektų šalinimo išlaidas ir kitas Rangovo mokėtinas sumas.
3.17. Sutarties kaina gali būti keičiama tik Sutartyje nustatytais atvejais ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.
3.18. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui, Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama tik neatliktų ir neapmokėtų Darbų daliai. Perskaičiavimas atliekamas nuo teisės akto, kuriuo keičiamas PVM tarifas, įsigaliojimo dienos.
3.19. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl PVM tarifo pasikeitimo atliekamas pagal formulę:



	 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

	 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
	A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

	 - senas PVM tarifas (procentais)

	 - naujas PVM tarifas (procentais).
3.20. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl statybos sąnaudų kainų lygio pokyčio bet kurios Šalies rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.
3.21. Dėl statybos sąnaudų kainų lygio pokyčio gali būti perskaičiuojama tik Rangovui mokėtina suma už neatliktus statybos darbus. Paprastojo remonto aprašo parengimo, dokumentacijos rengimo, kadastrinių matavimų, geodezinių nuotraukų, statybos užbaigimo procedūrų ir kitų su Darbais susijusių paslaugų kaina dėl statybos sąnaudų kainų lygio pokyčio neperskaičiuojama.
3.22. Sutarties kainos peržiūra dėl statybos sąnaudų kainų lygio pokyčio gali būti atliekama ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Vėlesnis kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį kaina jau buvo perskaičiuota.
3.23. Rangovui mokėtina suma už neatliktus statybos darbus gali būti perskaičiuojama, jeigu Valstybės duomenų agentūros skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, taikomo statinių tipui „inžineriniai statiniai“, reikšmė per perskaičiavimo laikotarpį padidėja arba sumažėja daugiau kaip 5 procentais.
3.24. Indekso pokyčio koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę:
K= IPb / IPr
Kur:
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
3.25. Pirmojo perskaičiavimo atveju perskaičiavimo laikotarpio pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo diena, o vėlesnių perskaičiavimų atveju – paskutinio atlikto perskaičiavimo data. Perskaičiavimo laikotarpio pabaiga laikoma Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą gavimo diena.
3.26. Perskaičiuojama tik neatliktų statybos darbų vertė. Perskaičiavimas atliekamas pagal formulę:
PK = PD + (ND × K) + NKD
kur:
PK – perskaičiuota Sutarties kaina;
PD – iki kainos perskaičiavimo atliktų statybos darbų kaina;
ND – perskaičiavimo metu neatliktų statybos darbų kaina;
K – indekso pokyčio koeficientas;
NKD – neperskaičiuojamos Sutarties kainos dalys, įskaitant paprastojo remonto aprašo parengimą, dokumentacijos rengimą, kadastrinius matavimus, geodezines nuotraukas, statybos užbaigimo procedūras ir kitas su Darbais susijusias paslaugas.
3.27. Jeigu Darbai vėluoja dėl Rangovo kaltės arba dėl aplinkybių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų atlikimo termino pratęsimą, uždelstų statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo, tačiau perskaičiuojama dėl kainų lygio sumažėjimo.
3.28. Kainos perskaičiavimas įforminamas abiejų Šalių rašytiniu susitarimu. Susitarime nurodomos indekso reikšmės perskaičiavimo laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, jų nustatymo datos, indekso pokyčio koeficientas, perskaičiuojama statybos darbų vertė, neperskaičiuojamos Sutarties kainos dalys ir perskaičiuota Sutarties kaina.
3.29. Perskaičiuota kaina taikoma statybos darbams, kurie įtraukiami į atliktų Darbų aktus po rašytinio prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą pateikimo dienos, jeigu Šalys rašytiniu susitarimu nenustato kitaip.
3.30. Pasikeitus kitiems mokesčiams, išskyrus PVM tarifą, Sutarties kaina neperskaičiuojama.
3.31. Papildomi, keičiami ar atsisakomi Darbai įsigyjami, keičiami ar jų atsisakoma tik Sutartyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka. Rangovas neturi teisės reikalauti apmokėti papildomų Darbų, kurie nebuvo iš anksto raštu suderinti su Užsakovu.
3.32. Papildomų, keičiamų ar atsisakomų Darbų kaina nustatoma šia prioritetine tvarka:
3.32.1. taikant lokalinėse sąmatose nurodytus Darbų įkainius;
3.32.2. jeigu įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš lokalinėje sąmatoje numatyto kompleksinio įkainio;
3.32.3. taikant lokalinėse sąmatose nurodytus panašių Darbų įkainius;
3.32.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nuostatas.
3.33. Jeigu Sutartyje, Techninėje dokumentacijoje ar lokalinėse sąmatose nurodyti Darbų kiekiai yra preliminarūs, faktinių Darbų kiekių neatitikimas preliminariems kiekiams savaime nelaikomas papildomais ar atsisakomais Darbais ir nesudaro pagrindo keisti Sutarties kainos, jeigu nesikeičia Sutarties objektas, Darbų pobūdis ir Sutartimi siekiamas rezultatas.
3.34. Jeigu dėl objektyvių, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių paaiškėja, kad tam tikrų Darbų objektyviai nereikia atlikti arba būtina atlikti papildomus ar pakeistus Darbus, tokie Darbų pakeitimai įforminami rašytiniu Šalių susitarimu, vadovaujantis Sutartimi ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.


4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS IR SUSTABDYMAS

4.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Šalys ir Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba iki jos nutraukimo Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka.
4.2. Paprastojo remonto aprašo parengimo, Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo terminas – 7 (septyni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Į šį terminą įskaičiuojamas paprastojo remonto aprašo parengimas, Darbų atlikimas, išpildomosios dokumentacijos parengimas, kadastrinių matavimų bylų, kontrolinių geodezinių nuotraukų ir kitų Sutartyje bei Techninėje dokumentacijoje numatytų dokumentų parengimas, statybos užbaigimo procedūrų atlikimas ir statybos užbaigimo fakto įregistravimas Nekilnojamojo turto registre, jeigu tai privaloma pagal teisės aktus.
4.3. Darbų pradžia laikoma statybvietės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo diena.
4.4. Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalo pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką. Grafike turi būti nurodyti pagrindiniai Sutarties vykdymo etapai: paprastojo remonto aprašo parengimas, Darbų vykdymas, išpildomosios dokumentacijos parengimas, statybos užbaigimo procedūros ir kiti esminiai Sutarties vykdymo veiksmai.
4.5. Darbų vykdymo grafiko suderinimas ar koregavimas nekeičia Sutarties 4.2 punkte nustatyto Darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai Sutarties vykdymo terminas keičiamas Sutartyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.
4.6. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aplinkybių paaiškėjimo dienos, raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti laiku įvykdyti Sutartį, nurodyti jų priežastis, galimą įtaką Darbų atlikimo terminui ir pateikti tai pagrindžiančius dokumentus.
4.7. Jeigu Rangovas vėluoja vykdyti Darbus pagal Darbų vykdymo grafiką, nutraukia Darbų vykdymą ar yra pagrįstų duomenų manyti, kad Darbai nebus atlikti per Sutartyje nustatytą terminą, ir nepateikia pagrįstų įrodymų, pateisinančių vėlavimą, Užsakovas turi teisę raštu pareikalauti, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pašalintų atsilikimą nuo Darbų vykdymo grafiko ir pateiktų atnaujintą Darbų vykdymo planą.
4.8. Jeigu Rangovas, gavęs Sutarties 4.7 punkte nurodytą Užsakovo reikalavimą, nesiima veiksmingų priemonių Darbų vykdymo atsilikimui pašalinti arba toliau nevykdo Sutarties, Užsakovas turi teisę taikyti Sutartyje nustatytas netesybas, pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir (ar) nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo.
4.9. Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas, išskyrus atvejus, kai termino keitimas būtinas dėl aplinkybių, atitinkančių Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas pirkimo sutarties keitimo sąlygas, arba dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
4.10. Užsakovas turi teisę raštu sustabdyti visų Darbų ar jų dalies vykdymą, jeigu po Sutarties sudarymo paaiškėja aplinkybės, dėl kurių Darbų tęsti objektyviai neįmanoma arba neracionalu, ir kurių Šalys negalėjo numatyti, kontroliuoti ar pašalinti iki Sutarties sudarymo.
4.11. Darbų vykdymas gali būti sustabdomas dėl šių aplinkybių:
4.11.1. papildomų tyrinėjimų ar matavimų, kurių poreikis paaiškėjo tik Sutarties vykdymo metu ir be kurių negalima tinkamai įvykdyti Sutarties;
4.11.2. būtinybės pakeisti paprastojo remonto aprašo sprendinius, jeigu tokie pakeitimai būtini tinkamam Sutarties rezultatui pasiekti;
4.11.3. fizinių kliūčių ar kitų nei klimatinės fizinės sąlygų statybvietėje, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti iki Sutarties sudarymo;
4.11.4. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų, dėl kurių pagal darbų technologiją negalima tinkamai atlikti konkrečių Darbų;
4.11.5. trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo, jeigu jie objektyviai trukdo vykdyti Darbus ir nepriklauso nuo Rangovo valios;
4.11.6. vėlavimo perduoti statybvietę ar kitų Užsakovui priskirtinų aplinkybių;
4.11.7. papildomų ar keičiamų Darbų pirkimo, derinimo ar įforminimo procedūrų, jeigu be jų negalima tęsti Sutarties vykdymo;
4.11.8. kitų objektyvių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu, nepriklauso nuo Šalių valios ir su kuriomis susidurtų bet kuris apdairus ir rūpestingas rangovas.
4.12. Darbų sustabdymas įforminamas raštu, nurodant sustabdomus Darbus, sustabdymo priežastis, numatomą sustabdymo trukmę, jeigu ji žinoma, ir Darbų atnaujinimo sąlygas.
4.13. Sustabdymo metu Rangovas privalo imtis visų būtinų priemonių Darbų rezultatui, Medžiagoms, Įrangai, Rangovo įrengimams, dokumentacijai ir statybvietei apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo ar žalos.
4.14. Išnykus Darbų sustabdymo priežastims, Užsakovas raštu nurodo Rangovui atnaujinti Darbų vykdymą. Atnaujinus Darbus, jie vykdomi per likusį iki sustabdymo buvusį Darbų atlikimo terminą, jeigu Šalys Sutartyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka nesusitaria kitaip.
4.15. Jeigu dėl Darbų sustabdymo praleidžiamas technologiniu požiūriu tinkamas konkrečių Darbų atlikimo laikotarpis, tokie Darbai atnaujinami tada, kai atsiranda tinkamos technologinės ir gamtinės sąlygos jiems atlikti.
4.16. Darbų pabaiga laikomas momentas, kai visi Sutartyje numatyti Darbai yra atlikti, pašalinti nustatyti trūkumai ir defektai, pateikta visa Sutartyje ir Techninėje dokumentacijoje numatyta dokumentacija, pasirašytas galutinis Darbų perdavimo–priėmimo aktas ir atliktos statybos užbaigimo procedūros.
4.17. Statybos užbaigimo procedūros laikomos atliktomis, kai Užsakovui pateikiami visi Sutartyje numatyti statybos užbaigimo dokumentai, įskaitant užpildytą statybos darbų žurnalą, išpildomąją dokumentaciją, kontrolines geodezines nuotraukas, kadastrinių matavimų bylas su VĮ Registrų centro patikra, medžiagų ir įrenginių atitikties dokumentus, statybos užbaigimo dokumentą ir, jeigu privaloma pagal teisės aktus, statybos užbaigimo faktas įregistruojamas Nekilnojamojo turto registre.
4.18. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus per Sutartyje nustatytą terminą ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad vėlavimas atsirado ne dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę reikalauti Sutartyje nustatytų delspinigių.


5. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS
5.1. Užsakovas perima darbus:
5.1.1. kai visi darbai baigti pagal sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir
5.1.2. kai pasirašomas darbų perdavimo ir priėmimo aktas.
5.2. Rangovas, užbaigęs darbus, su prašymu perduoti ir priimti darbus raštu privalo kreiptis į statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas atliktų statybos darbų perdavimo užsakovui aktą, o per 10 darbo dienų nuo statybos darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos ir užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 5.4 punkte. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą užsakovui.
5.3. Reikalavimai užtikrinimo dokumentui: 
5.3.1. turi būti išduotas ne trumpesniam nei pirmųjų 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas;
5.3.2. suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos (atliktų darbų be projektavimo) kainos (su PVM).
5.4. Rangovui užbaigus visus darbus, teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą, Rangovas privalo užsakovo vardu (pagal suteiktą įgaliojimą) organizuoti statybos užbaigimo procedūrą, savo lėšomis parengti visus pagal statinį ir jo statybos rūšį privalomus dokumentus, kurie numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ statybos užbaigimo procedūrai atlikti bei pagal suteiktą užsakovo įgaliojimą, statybos užbaigimo faktą įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.
5.5. Užsakovas užtikrina, kad statinio statybos techninės priežiūros vadovas, raštu gavęs Rangovo prašymą pagal 5.1 punktą, per 10 darbo dienų kartu su užsakovu atliktų bendrą atliktų darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurių statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengtų Rangovui darbų perdavimo ir priėmimo aktą,  jame nurodytų, kad darbai buvo baigti pagal sutartį, kartu pridėtų (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, medžiagų, įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma, iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. pradinės sutarties vertės ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 28 kalendorinės dienos po darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.
5.6. Raštu atsisakytų perimti darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindą ir darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas darbų perdavimo ir priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 5.3 punkte nurodytas užtikrinimo dokumentas ir darbai negali būti perimti. 
5.7. Darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo užsakovas, Rangovas ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Jei Rangovas neištaiso defektų per darbų perdavimo ir priėmimo akte nustatytą laiką, užsakovas turi teisę iki statybos užbaigimo termino pabaigos pats ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.
5.8. [bookmark: _Hlk127802074]Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas Darbų perdavimo – priėmimo aktais, kurie pasirašomi Rangovo ir Užsakovo įgaliotų atstovų, remiantis kontrolinių bandymų rezultatais. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei abiejų Šalių suderintas ir pasirašytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.
5.9. Jeigu užsakovas pagrįstai neatmeta Rangovo prašymo ir jeigu darbai iš esmės atitinka sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisę reikalauti darbų atlikimo termino pratęsimo dėl tokio uždelsimo.
5.10. Rangovas iki statybos užbaigimo privalo pašalinti iš statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti statinio statybos techninės priežiūros vadovui, užsakovui tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio dokumentaciją.
5.11. Jeigu Rangovui yra pateikti nurodymai dėl nustatytų defektų, Rangovas po tokių nurodymo gavimo per 28 kalendorines dienas, privalo organizuoti nustatytų defektų ištaisymą. Defektų neištaisymas per šį terminą užsakovui suteikia teisę iki statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti  defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui. 

6. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

6.1. Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas subrangovų nepasitelks. 
arba
6.1. [bookmark: _Hlk125465679]Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia Subrangovus: (nurodyti)
6.2. Subrangovų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamos Sutarties įvykdymo. Rangovas prisiima atsakomybę už Subrangovų veiklą vykdant Sutartį ir atsako už Sutartinių prievolių neįvykdymą ar netinkamą vykdymą.
6.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gali inicijuoti Subrangovų, kurių techniniais ar profesiniais pajėgumais buvo remtasi teikiant pasiūlymą (vertinant atitiktį Kvietime nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams),  bei nurodyto Sutartyje pasikeitimą/atsisakymą, esant labai svarbioms priežastims ir tai pripažintų bei patvirtintų Užsakovas, ar jei Subrangovas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, pateikiant Užsakovui raštišką prašymą keisti Subrangovą arba atsisakyti jo bei keičiamo Subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus arba dokumentus įrodančius, kad Rangovas turi teisę atlikti tuos Darbus.
6.4. Keičiamas Subrangovas privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip Subrangovas nurodytas Sutartyje.
6.5. Į pateiktą prašymą pakeisti/atsisakyti Subrangovų, Užsakovas, įvertinęs keičiamo Subrangovo ar Sutarties teikėjo kvalifikaciją įrodančius dokumentus, apie priimtą sprendimą Sutarties teikėjui atsako raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pateikdamas sutikimą pakeisti Subrangovą kitu Subrangovu ar jo atsisakyti nei nurodyta Sutartyje arba išdėsto Subrangovo keitimo/atsisakymo nesutikimo motyvus.
6.6. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Subrangovo keitimo/atsisakymo, šie keitimai/atsisakymai įforminami raštišku Susitarimu prie šios Sutarties, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis. Subrangovo keitimas /atsisakymas nelaikomas Sutarties sąlygų keitimu. 

7. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
7.1. Užsakovo teisės ir pareigos:
7.1.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama šalims pasirašant statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. 
7.1.2. Užsakovas privalo paskirti statinio statybos techninės priežiūros vadovą iki darbų pradžios, kuris, vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, vykdys darbų techninę priežiūrą.
7.1.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui perdavimo ir priėmimo aktu. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose darbų vykdymo metu.
7.1.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, yra nurodytas 15.7 punkte.
7.1.5. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais jei Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Apie šią galimybę užsakovas Subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą Subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Subrangovas turi ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti prašymą užsakovui. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka atsižvelgiant į šioje sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu pasirašymas nepakeičia Rangovo atsakomybės dėl šios sutarties vykdymo.
7.1.6. Užsakovas turi teisę iš Rangovo pareikalauti pateikti sutartyje nustatytų aplinkosauginių reikalavimų laikymosi įrodymus, dokumentus, gali atlikti patikras vietoje ir pan.
7.1.7. Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą Rangovui už tinkamai ir laiku atlikus darbus ir su darbais susijusias paslaugas.
7.2. Rangovo teisės ir pareigos:
7.2.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas pagal Sutartį, vadovaudamasis kapitalinio remonto aprašo (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darbų vykdymo grafiko (jeigu toks numatytas), Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.
7.2.2. Rangovas patvirtina ir darbų vykdymo metu privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja užsakovui, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
7.2.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visų darbų vykdymo laikotarpiu.	
7.2.4. Iki darbų pradžios Rangovas privalo:
7.2.4.1. paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
7.2.4.2. atlikti geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų ir statybvietės nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, įforminti šiuos darbus aktais bei schemomis;
7.2.4.3. Rangovas savo lėšomis turi pasirengti eismo organizavimo schemas, gauti leidimą eismo uždarymui ar ribojimui, užtikrinant patekimą į savininkų ar naudotojų teritorijas (jei reikia). Rangovas savo lėšomis pasirengia apylankos schemas ir Saugaus eismo komisijai nusprendus,  bei savo lėšomis įrengia apylankos ženklus. Rangovas privalo užsakyti ir pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą.
7.2.5. Rangovas, dalį darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Sutarties vykdymo metu Rangovas pasitelkęs Subrangovus / subtiekėjus, kurių nebuvo išviešinęs pasiūlymų vertinimo metu ir kurie nėra numatyti sutartyje, moka 1000,00 eurų už kiekvieną tokį pažeidimą.
7.2.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki sutarties pasirašymo ir kuri gali turėti įtakos sutarties darbų kainai arba darbams. Turi būti laikoma, kad sutarties 3.1 punkte nurodyta sutarties vertė apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal sutartį ir visa, kas būtina tinkamai vykdyti ir užbaigti darbus, įskaitant būtinus sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
7.2.7. Rangovas privalo apsaugoti užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias užsakovas gali suteikti Rangovui kaip pasirengimo, sandėliavimo ar administracinių reikmių patalpas. 
7.2.8. Atlikdamas darbus Rangovas privalo:
7.2.8.1. savo sąskaita pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
7.2.8.2. sandėliuoti ir/ar išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus tik užsakovui sutikus;
7.2.8.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę teritoriją (kelius ir kt.) bei aplinką, kad nebūtų šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visa patekimui į statybvietę teritorija ir aplinka turi būti saugi, paženklinta įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
7.2.9. Rangovui darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos užsakovui galima gauti statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.
7.2.10. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis atitinkamą darbų vykdymo patirtį. 
7.2.11. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje, vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir standartais, bei šios Sutarties priedo „Techninė užduotis“ bei paprasdtojo remonto aprašo reikalavimais.
7.2.12. Rangovas privalo naudoti tik darbams vykdyti ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas pagal projekte nurodytus reikalavimus. Jeigu Apraše ar kituose dokumentuose yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės medžiagos, įranga ar mechanizmai, galima naudoti lygiaverčius/analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės medžiagas, įrangą ar mechanizmus.
7.2.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar darbus, prieš 24 val. privalo informuoti statinio statybos techninės priežiūros vadovą – jis patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar darbus apie tai raštu nepranešęs statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.
7.2.14. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus darbų įvykdymo dokumentus (detalieji atliktų darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
7.2.15. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos arba darbų kokybė ar Aprašas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka sutarties, tai statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Aprašo dalį, įrangą, medžiagas arba darbų kokybę, atitinkamai apie tai raštu pranešti Rangovui ir nurodyti priežastis. Tokiu atveju Rangovas techninio prižiūrėtojo nurodytu terminu privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų sutartį.
7.2.16. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų, susijusių su:
7.2.16.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant darbus, taisant defektus darbų vykdymo metu;
7.2.16.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar sutarties pažeidimo.
7.2.17. Rangovas privalo sudaryti sąlygas užsakovo atstovams bei statinio statybos techninės priežiūros lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa darbų dokumentacija.
7.2.18. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už darbus nuo darbų pradžios iki kol atlikti darbai bus perduoti užsakovui. Jeigu darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos ar įranga atitiktų sutartį.
7.2.19. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.
7.2.20. Rangovas iki darbų pradžios privalo pateikti užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę, kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo darbų pradžios datos iki darbų pabaigos datos.
7.2.21. Rangovas sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas be išankstinio užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
7.2.22. Sutarties vykdymo metu šalių pasirašyti asmenų, susijusių su projekto rengimu ir darbų vykdymu, gamybinių susirinkimų protokolai yra neatskiriama sutarties vykdymo dalis.   
7.2.23. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja pranešti užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąraše, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.
7.2.24. Šia sutartimi Rangovas yra įgaliojamas vykdyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnyje nustatytus statybvietėje esančių asmenų identifikavimo reikalavimus ir už netinkamą šių reikalavimų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.
7.2.25. Rangovas privalo sutarties laikotarpiu užtikrinti nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi, jeigu to reikalaujama pirkimo dokumentuose, ir turėti tą patvirtinančius dokumentus. Užsakovas, bet kuriuo sutarties galiojimo laikotarpiu, įspėjęs Rangovą prieš 3 darbo dienas, gali patikrinti aukščiau šiame punkte nurodytų dokumentų galiojimą.
7.2.26. Sutarties vykdymo metu Rangovas, nesilaikantis žaliųjų reikalavimų nurodytų 2.5 punkte Užsakovui, moka 500,00 eurų baudą už kiekvieną tokį nustatytą pažeidimą. Ši sąlyga yra esminė sutarties sąlyga ir pritaikius šiame punkte numatytą baudą du kartus, Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį įspėjęs Rangovą prieš 15 dienų.

8. PAKEITIMAI
8.1. Pakeitimai forminami tokia tvarka:
8.1.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtis, Rangovas pateikia motyvuotą siūlymą, jį pagrindžiančius dokumentus bei nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas sąnaudų kiekių žiniaraščius ir, užsakovui neprieštaraujant, Rangovas surašo nevykdomų darbų aktą (pridedama brėžiniai, projektuotojo paaiškinimai, sąmatos ir kiti su pakeitimu susiję dokumentai), kurį pasirašytinai patvirtina Rangovas, užsakovo atstovas, bei techninės priežiūros vadovas. Šalims pasirašius papildomą susitarimą koreguojama sutarties kaina;
8.1.2. papildomi darbai – tai į sutartį neįtraukti darbai ir (ar) sutartyje nurodytų darbų apimtys, įsigyjami pagal LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 ir 2 d.. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia motyvuotą siūlymą, jį pagrindžiančius dokumentus bei papildomų darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama sutarties kaina.
8.1.3. Apskaičiuojant papildomų darbų kainas pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taikomi šie būdai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
8.1.3.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius;
8.1.3.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio;
8.1.3.3. pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti Rangovas.
8.1.3.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.
8.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal užsakovo pateiktą Aprašą, specifikacijas, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, teisės aktų reikalavimus, ir jie yra būtini šiai sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.
8.3. Atliktų darbų aktai turi atitikti šalių pasirašytus susitarimus atliktus darbų vykdymo pakeitimus.
8.4. Rangovo pasiūlyme įvardintos darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Apraše, gali būti keičiamos tik užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Aprašo (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai pakeitimu nelaikomi. 
8.5. Jeigu bet kuris statybos dalyvis darbų vykdymo metu sužino apie Aprašo klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus, o Rangovas (jeigu reikia) įforminti pakeitimą. Aprašo klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas Aprašą rengusio projektuotojo. 
8.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas darbus, susiduria su sąlygomis statybvietėje, kurių jis iki sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti darbus laiku ir (arba) turi papildomų išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs. 
8.7. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti ar pasitelkti papildomus Subrangovus, keisti jų atliekamus darbus, pateikdamas užsakovo atstovui, atsakingam už sutarties vykdymą, pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo/pasitelkimo. 
8.8. Jei sutartyje keičiami Subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus Subrangovus turi būti pateikti naujo Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į užsakovą su prašymu pakeisti Subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo Subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
8.9. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia Subrangovų pajėgumais, Užsa5ovas netikrina šių Subrangovų pašalinimo pagrindų.
8.10. Rangovo pasiūlyme nurodyto specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:
8.10.1. sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos; 
8.10.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;
8.10.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.
8.11. Tokiu atveju Rangovas privalo pateikti užsakovo atstovui, atsakingam už sutarties vykdymą, pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus, naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.
8.12. Sutarties sąlygos keičiamos, raštu gavus informaciją apie pakeistą kitos šalies atsiskaitomąją sąskaitą banke, sudarant papildomą rašytinį susitarimą, kuris yra neatsiejama sutarties dalis.
8.13. Visi sutarties keitimai įforminami raštu sudarant papildomą susitarimą prie sutarties.

9. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA
9.1. Visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia Statybos įstatymo nuostatose ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytą garantinį terminą. Įrenginiams bei mechanizmams Rangovas įsipareigoja suteikti gamintojų išduotas garantijas, bet ne mažiau kaip dvejiems metams.
9.2. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.
9.3. Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą (iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų) savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo rašytinio pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią darbų dalį ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų ištaisymas.
9.4. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.
9.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektams, tos darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra m laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.
9.6. Subrangovo suteiktos darbų garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir Užsakovui. Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į subrangovą dėl šių garantijų įgyvendinimo.
9.7. Rangovas per 10 darbo dienų nuo darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos užsakovui turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą sutartį. Šis dokumentas Rangovo neveikimo ir (ar) netinkamo veikimo, nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų darbų be projektavimo) kainos.
3. 
4. 
4.1. 
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5. 

10. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Jeigu darbų vykdymo sustabdymas pagal sutarties sąlygų 10.8 punktą trunka ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti darbų vykdymą. Jeigu per 21 kalendorinę dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas, prieš tai įspėjęs užsakovą raštu, gali reikalauti nutraukti sutartį. Tokiu sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir šalių parašais patvirtintos atliktų darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
10.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus darbus per pagrįstai protingą laiką.
10.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 kalendorinę dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti sutartį ir pašalinti Rangovą iš statybvietės dėl esminių sutarties pažeidimų, kai Rangovas:
10.3.1. nevykdo sutarties sąlygų 10.2 punkte nurodytų statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to užsakovas iš esmės negauna darbų rezultato, kokio tikėjosi;
10.3.2. nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia jo galiojimo;
10.3.3. nepradeda laiku vykdyti darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal sutartį arba neatlieka darbų pagal nurodytą darbų vykdymo grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.
10.4. Nutraukus sutartį pagal 10.3 punktą:
10.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos; 
10.4.2. užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus darbus. Tačiau užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui;
10.4.3. sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka užsakovui.
10.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti sutartį ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
10.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą darbą pagal sutartyje nustatytas kainas;
10.5.2. išlaidos už medžiagas, kurie skirti darbams ir kuriuos Rangovas tuo tikslu įsigijo. Užsakovui sumokėjus, šios medžiagos tampa užsakovo nuosavybe;
10.5.3. bet kurios kitos išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas, užsakovui sutikus, pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti darbus.
10.6. Užsakovas neturi teisės nutraukti sutarties dėl to, kad planuoja darbus atlikti pats arba įpareigoti juos atlikti kitą Rangovą.
10.7. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu:
10.7.1. per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties 4.2 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo, prieš tai užsakovą įspėjęs raštu;
10.7.2. užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
10.7.3. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėms, prieš 20 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs užsakovui, nutraukti sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.
10.8. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį sutarties sąlygų punktą Rangovas per užsakovo nurodytą terminą privalo:
10.8.1. nutraukti visą tolesnį darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos;
10.8.2. perduoti užsakovui medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
10.8.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš statybvietės ir pats palikti statybvietę.
10.9. Sutartis gali būti nutraukiama Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytais atvejais, tvarka ir terminais.

11. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
11.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
11.2. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, ir Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną per ataskaitinį kalendorinį mėnesį už kurį pateikta sąskaita faktūra, bet ne daugiau kaip 5 % sutarties kainos neįskaitant PVM.
11.3. Rangovas sutartyje nurodytu laiku neatlikęs darbų, ir Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02% dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 5% sutarties kainos neįskaitant PVM.
11.4. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5% sutarties kainos neįskaitant PVM, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:
11.4.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;
11.4.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
11.4.3. nutraukti Sutartį.
11.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

12. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

12.1. Sutarties įvykdymas privalo būti užtikrintas viena iš žemiau nurodytų formų:
12.1.1. [bookmark: _Hlk199287044]Užstatu. Jeigu Rangovas pirkimo sutarties vykdymą darbų atlikimo laikotarpiui užtikrina užstatu, jis turi per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos pervesti 5 proc. dydžio nuo sutarties vertės (EUR su PVM) sumą į Perkančiosios organizacijos banko sąskaitą Nr. LT88 7300 0100 9344 8951, Swedbank, AB banke, banko kodas 73000 ir kartu privalo pateikti užstato įmokos sumokėjimą pagrindžiantį dokumentą (mokėjimo kopiją). Rangovo sumokėtas sutarties įvykdymo užtikrinimas – užstatas (5 proc. dydžio nuo Rangovo pasiūlymo kainos (EUR be PVM) suma) bus grąžinamas praėjus 30 kalendorinių dienų po darbų užbaigimo akto gavimo dienos šį užstatą pateikusiam Rangovui, gavus jo rašytinį prašymą, jeigu neatsiras šių pirkimo sąlygų 12.5 punkte nurodytų pagrindų, kuriems esant dalyvis netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo.
12.1.2. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija. Jeigu Rangovas pirkimo sutarties vykdymą darbų atlikimo laikotarpiui užtikrina banko arba kredito unijos garantija, jis per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos privalės perkančiajai organizacijai pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba kredito unijos besąlygišką ir neatšaukiamą pirkimo sutarties įvykdymo garantiją bei visus ją lydinčius dokumentus 5  (penkių) proc. dydžio nuo sutarties vertės (EUR su PVM) sumai. Banko ar kredito unijos garantija įsigalioja banko, kredito unijos garantijos išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir turi galioti visą iki abipusių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas sutarties užtikrinimo garantiją išdavusio banko arba kredito unijos saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Banko arba kredito unijos saugų elektroninį parašą Perkančioji organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti. 
12.1.3. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės išduotu laidavimo draudimu. Jeigu Rangovas pirkimo sutarties vykdymą darbų atlikimo laikotarpiui užtikrina draudimo bendrovės išduotu laidavimo draudimu, jis per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos privalės perkančiajai organizacijai pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą pirkimo sutarties įvykdymo laidavimo raštą bei visus jį lydinčius dokumentus 5  (penkių) proc. dydžio nuo sutarties vertės (EUR su PVM) sumai. Kartu su draudimo bendrovės išduotu laidavimo draudimo dokumentu Tiekėjas privalo pateikti įmokos sumokėjimą pagrindžiantį dokumentą (mokėjimo kopiją). Draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas įsigalioja laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir turi galioti iki abipusių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas laidavimo draudimą išdavusios draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Draudimo bendrovės saugų elektroninį parašą Perkančioji organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti. 
12.2. Jeigu vykdant Sutartį Sutarties vertė tampa didesnė nei Sutarties įsigaliojimu numatyta vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu Sutarties 12.1 punkte nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo raštu sudaromo papildomo susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties vertė, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Sutarties vertė. Taip pat tuo atveju, kai darbų atlikimas yra sustabdomas perkančiosios organizacijos nustatytam terminui arba rangovas vėluoja užbaigti darbus, turi būti atitinkamai pratęstas ir banko, kredito unijos garantijos  arba draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo terminas, užtikrinant rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą likusiam darbų atlikimo laikotarpiui.
12.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) Rangovas privalo pateikti Užsakovui, arba užstatą pervesti į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma nurodyta 12.1 punkte. Sutarties įvykdymo užtikrinimas jo pateikimo Užsakovui dieną privalo būti įsigaliojęs, ir turi galioti 40 dienų ilgiau po Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietės perdavimui. Jei Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.
12.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai. 
12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.
12.6. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 darbo dienų pateikti naują užtikrinimą.
12.7. Garantijos sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui 30 kalendorinių dienų po darbų užbaigimo akto gavimo dienos, arba nuo pirmo raštiško perkančiosios organizacijos pranešimo garantui apie rangovo pirkimo sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Garantas neturi teisės reikalauti, kad perkančioji organizacija pagrįstų savo reikalavimą. Perkančioji organizacija pranešime garantui nurodys, kad garantijos suma jai priklauso dėl to, kad rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė pirkimo sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė pirkimo sutartį.
12.8. Jei perkančioji organizacija pasinaudoja pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu:
12.8.1. užstatu, dalyvis, siekdamas toliau vykdyti pirkimo sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie pasinaudojimą užstatu gavimo dienos pervesti į Perkančiosios organizacijos banko sąskaitą Nr. Nr. LT88 7300 0100 9344 8951, Swedbank, AB banke, banko kodas 73000, 5 proc. dydžio nuo sutarties vertės (EUR be PVM) sumai. Vėlesni pirkimo sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos dalyvio įsipareigojimų pagal pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užstatu vykdymui ar apimčiai ir neatleis dalyvio nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užstatu vykdymo;
12.8.2. banko arba kredito unijos garantija, arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti pirkimo sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie pasinaudojimą banko arba kredito unijos garantija, arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, pateikti perkančiajai organizacijai naują pirkimo sutarties įvykdymo garantiją 5 proc. dydžio nuo sutarties vertės (EUR be PVM) sumai. Vėlesni pirkimo sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai,  ar papildymai, neturės įtakos garanto įsipareigojimų, pagal pirkimo sutarties įvykdymo garantiją, vykdymui ar apimčiai ir neatleis rangovo nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal pirkimo sutarties įvykdymo garantiją vykdymo.
12.9. Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės saugų elektroninį parašą Perkančioji organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti. 

13. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)
13.1. [bookmark: P50805_6_212_2][bookmark: P19130_2][bookmark: P22004_2]Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Nustatydamos nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms šios sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už šioje sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 
13.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
13.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

14. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
14.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami dvišalių derybų būdu. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo pasiūlymo ginčą spręsti derybomis gavimo dienos.
14.2. Kilus ginčui, Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis  privalo į jį atsakyti per 10 dienų nuo pasiūlymo ginčą spręsti derybomis gavimo dienos. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.
14.3. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo dvišalių derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, bus sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
14.4. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

15. KITOS NUOSTATOS
15.1. Šalys sutinka laikyti Sutarties galiojimo metu gautą informaciją konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
15.2. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
15.2.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
15.2.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad ši Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;
15.3. sudarydama šią Sutartį, Šalis neviršys savo kompetencijos ir nepažeis ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;
15.4. Sutarties Šalys susirašinėja ir bendrauja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu, patvirtinant gavimą, toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ir fakso numeriais.
15.5. Jei pasikeičia Šalies adresas, rekvizitai ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 3 (penkias) darbo dienas.  Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio Pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
15.6. Bet kokie pranešimai vienos šalies perduodami kitai šaliai pagal šią sutartį, bei susitarimai dėl Sutarties sąlygų pakeitimų, siunčiami elektroniniu paštu, nurodytu 15.7 punkte. Pranešimai, kuriais šalys reikalauja atlikti veiksmus, siunčiami elektroniniu paštu ir raštu, tokie pranešimai įsigalioja nuo jų pristatymo elektroniniu paštu kitai šaliai dienos. Pranešimą, kuriuo šalis reikalauja atlikti veiksmus, išsiųstą tik elektroniniu paštu, kita šalis gali laikyti negaliojančiu ir neatlikti pranešime nurodytų veiksmų. Visi numatomi Sutarties pakeitimai dėl Sutarties sąlygų privalo būti derinami raštu ir siunčiami elektroniniu paštu, nurodytu 15.7 punkte, tik po abiejų šalių susitarimo dokumento dėl šios Sutarties sąlygų pakeitimo pasirašymo.
15.7. Šalys įsipareigoja imtis visų priemonių laiku ir sąžiningai vykdyti visas šios sutarties sąlygas. Visi klausimai, susiję su šia sutartimi, sprendžiami bendraujant su atsakingais asmenimis:
	
	Užsakovo atsakingas asmuo
	Rangovo atsakingas asmuo

	Vardas, pavardė
	
	

	Adresas
	
	

	Telefonas
	
	

	El. paštas
	
	


15.8. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
15.9. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
15.10. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
15.11. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
15.12. Ši Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.
15.13. Pridedama:
15.14. [bookmark: _Hlk125356480]1 priedas. Rangovo pasiūlymas;
15.15. 2 priedas. Įgaliojimas (jei taikoma);
15.16. 3 priedas. Techninė dokumentacija;
15.17. 4 priedas. ... ir t.t.

XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI
	UŽSAKOVAS
	        RANGOVAS


  Pavadinimas
  Įstaigos kodas 
  Adresas
  Tel. 
   El. paštas 


Pareigos
Vardas Pavardė













20__ m. _______ ___ d. 
sutarties Nr. _____
3 priedas


	ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS




	___________  Nr.____
(Data)

	Užsakovas – 

	Rangovas – 

	Objektas: 
______m. __________ mėn. atlikti darbai

	

	Eil. Nr.
	
Darbų pavadinimas
	Kaina pagal sutartį (Eur) be PVM 
	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo darbų pradžios
	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomąjį laikotarpį
	
Atliktų darbų grupės (etapo) per atsiskaitomąjį laikotarpį suma (Eur) be PVM

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	[Darbų pavadinimas]
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
 
 
	Suma be PVM 
 
	 

	
	PVM [tarifas]
	

	
	Bendra suma su PVM
	




	Užsakovas	
	
	Rangovas

	
	
	

	
	
	

	(Vardas, pavardė)
	
	(Vardas, pavardė)

	20__m. __________________________d.                   
	
	20__m. __________________________d.















20__ m. _______ ___ d. 
sutarties Nr. _____
4 priedas


KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Aikštelės adresu Maironio g. 18B Kazlų Rūdoje paprastojo remonto darbai, parengiant paprastojo remonto aprašą
202____ m.   …..............   mėn.    d. sutartis Nr. s-


STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS
202___ m. .......................... mėn.         d.

Užsakovas - Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, vadovaujantis 202___-____-___ aikštelės adresu Maironio g. 18B Kazlų Rūdoje paprastojo remonto darbų, parengiant paprastojo remonto aprašą, sutartimi Nr. S-____ (toliau tekste – Sutartis) perduoda, o Rangovas ....., įm. kodas ….., (toliau tekste – Rangovas) priima darbų atlikimo laikotarpiui objektą aikštelės adresu Maironio g. 18B Kazlų Rūdoje paprastojo remonto darbams atlikti ir šiuo statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Statybvietės valdymo teisę.
Statybvietės adresas: Maironio g. 18B, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.
	1. Perimtoje statybvietėje Rangovas: 
	1.1. garantuoja objekte darbo saugumą, priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą įspėjamaisiais ženklais; 
	1.2. užtikrina tinkamas darbo higienos sąlygas, taip pat esamų greta Statybvietės dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamo pavojaus, be to, Rangovas privalo nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, kurias jie turėjo iki statybos pradžios.
	2. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje ir fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
	Priedai:
1. Statybvietės ribų brėžinys (planas);
2. Esamą statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos ar kt.
.


Perdavė: 


Priėmė:
	








20__ m. _______ ___ d. 
sutarties Nr. _____
5 priedas


   BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

202___ m. ................... mėn.  .... d.

Objekto pavadinimas: aikštelės adresu Maironio g. 18B Kazlų Rūdoje paprastojo remonto darbai, parengiant paprastojo remonto aprašą.

Sutartis: data ir Nr. S-

Užsakovas: 

Rangovas: 

Rangovas –.................., perduoda objekto aikštelės adresu Maironio g. 18B Kazlų Rūdoje paprastojo remonto darbus, parengiant paprastojo remonto aprašą.

Vadovaujantis 202___ m. ............mėn.  ..... d. sutartimi Nr. S-.................... Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad:
a) Rangovas iki baigiamojo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus už ................ ( suma žodžiais Eur .... centai ) Eur su PVM, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos. Rangovas perdavė visus atliktus darbus.
b) Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos.
Atlikti darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, kokybė atitinka įmonės statybos taisykles ir galiojančių normų ir standartų reikalavimus. Užsakovas dėl atliktų darbų kokybės pretenzijų neturi.


Darbus perdavė: 

Darbus priėmė: 


	
	
	

	
	
	





20__ m. _______ ___ d. 
sutarties Nr. _____
6 priedas

	GARANTINIO LAIKOTARPIO PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

___________  Nr.____
(Data)
(Miesto pavadinimas)




_______________________________________________________
(Banko arba draudimo bendrovės pavadinimas)

(Adresatas – perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas)

Sutarties pasirašymo data ir numeris: 
Sutarties pavadinimas: ... (toliau – sutartis)

Mums buvo pranešta, kad ....... (toliau – Rangovas) yra jūsų Rangovas, sudaręs šią sutartį,  ir pagal rangos sutarties 5.3 ir 9.7 punktus reikalaujama pateikti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo garantinį raštą.

Mes, ... (banko arba draudimo bendrovės pavadinimas) (toliau – garantas), Rangovo prašomi, neatšaukiamai garantuojame (užsakovo pavadinimas) (toliau – užsakovas) Rangovo vardu besąlygiškai sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip ... (garantuota suma), įrašyti žodžiais), raštu gavę pirmąjį užsakovo reikalavimą.
Šis dokumentas Rangovo neveikimo ir (ar) netinkamo veikimo, nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą užsakovui.
Ši garantuota suma bus išmokėta be jokių mūsų prieštaravimų ir užsakovas neprivalo nurodyti pateikto reikalavimo pagrindo ar priežasties.
Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu.
Ši garantija įsigalioja nuo jos išdavimo dienos. Bet kuriuo metu mūsų finansiniai įsipareigojimai neturi būti didesni už visą sutarties 3.1 punkte nurodytą pinigų sumą.

Ši garantija nustos galioti, kai pasibaigs 3 metų garantinis laikotarpis nuo objekto galutinio statybos
užbaigimo akto pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 20__m. ____________ __d. Bet kokie
užsakovo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Ši garantija turi būti grąžinta garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

	
	
	

	
	(Parašas)
	(Vardas, pavardė)

	
	
	

	
	(Parašas)
	(Vardas, pavardė)
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