



LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

PAGRINDIMAS

DĖL DARBŲ NEPIRKIMO IŠ CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS (TOLIAU - CPO)

Perkantysis subjektas planuoja įsigyti KUN kontrolinio patikros posto (KPP) Taikos g. 8 ir 10, Karmėlava, Kauno raj. rekonstrukcijos rangos darbus. Darbus planuojama įsigyti ne per CPO dėl žemiau išvardintų priežasčių:

1. Projekto kompleksškumas apima tarpusavyje neatsiejamus rangos darbus – inžinerinių tinklų bei inžinerinių statinių ir neypatingojo statinio (Kontrolės patikros posto su automobilių tikrinimo stogine) statybos darbus. Šių objektų rangos darbai turi būti atliekami kompleksškai ir koordinuotai vieno tiekėjo. CPO kataloge nėra galimybės šių tarpusavyje susijusių rangos darbų įsigyti vienu pirkimu, todėl paties Perkančiojo subjekto pirkimo vykdymas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis užtikrina atsakomybių ribas, statybos darbų koordinavimą ir efektyvesnį projekto įgyvendinimą.
2. Projekto vykdymo apimtyje yra esami statiniai, kurie rekonstrukcijos metu turės būti nugriauti. Šie darbai yra tiesiogiai susiję su bendru projekto įgyvendinimu ir turi būti koordinuojami kartu su pagrindinių objektų statybos darbais. CPO sistemoje griovimo darbai organizuojami kaip atskiras pirkimas, todėl nebūtų užtikrintas vientisas statybos darbų procesas bei atsirastų papildomos administracinės ir techninės rizikos. Dėl šios priežasties tikslinga visus tarpusavyje susijusius rangos darbus įsigyti vieno pirkimo metu.