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STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)
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	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai

	
	
	

	I SKYRIUS
BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ
Pirkimo objektas nurodomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – SĮ) 24 straipsnyje nurodytą statinio kategoriją ir statybos darbų rūšį


	1.
	Statytojas (užsakovas)
	Kauno miesto savivaldybė
Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, į.k. 111106319

	2.
	Statybos adresas 
	Brastos g., Raudondvario pl., Kėdainių g., Baltijos g., Tilžės g., Vėjo g., Josvainių g.

	3. 
	Žemės sklypo duomenys
	Projektuojamas statinys ribosis su šiais sklypais - Brastos g. 3, Raudondvario pl. 84, Lopšelio g. 10, Kėdainių g. 17, Kėdainių g. 16, Baltijos g. 81, 

	4.
	Teritorijų planavimo dokumento duomenys

	Kauno miesto bendrasis planas (toliau – Bendrasis planas) 

	5.
	Statinio statybos rūšis 
(projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį)

	Nauja statyba – viadukas ir (ar) estakada ir (ar) tunelis*, jungiamosios gatvės
*ar tai bus viadukas ir (ar) estakada ir (ar) tunelis bus parenkama priešprojektinių pasiūlymų stadijoje atsižvelgiant į projektuotojo pasiūlymus ir modeliavimą

Rekonstravimas – Brastos g., Raudondvario pl., Kėdainių g., Baltijos g., Tilžės g., Vėjo g., Josvainių g.


	6.
	Statinio kategorija 
(projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį)
	Ypatingi statiniai
Statinio unikalus Nr. 4400-6589-8751 (Brastos g.)
Statinio unikalus Nr. 4400-1987-4747 (Raudondvario pl.)
Naujai statomi  - viadukas ir (ar) estakada ir (ar) tunelis*, jungiamosios gatvės
*ar tai bus viadukas ir (ar) estakada ir (ar) tunelis bus parenkama priešprojektinių pasiūlymų stadijoje atsižvelgiant į projektuotojo pasiūlymus ir modeliavimą.

Neypatingi statiniai
Statinio unikalus Nr. 4400-1127-5128 (Vėjo g.)
Statinio unikalus Nr. 4400-5548-9855 (Tilžės g.)
Statinio unikalus Nr. 4400-1847-1068 (Kėdainių g.)

	7.
	Projekto pavadinimas 
(projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį)

	Kitų transporto statinių paskirties - kiti inžineriniai statiniai ir Susiekimo komunikacijų statinių paskirties - gatvių grupės statinių  nuo Raudondvario pl. iki Baltijos g., Linkuvos aplinkkelio statybos ir rekonstravimo projektas


	8.
	Bendrieji statinio (-ių) rodikliai (techniniai ir paskirties rodikliai) 
(projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį)

Konkretaus statinio tvirtinamų rodiklių skaičius priklauso nuo projektuojamo statinio specifikos ir užsakovo poreikių. Bendruoju atveju šių rodiklių sąrašai pateikiami statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5, 6 ir 7 prieduose


	Statiniai

Naujas statinys

Tunelis ir (ar) viadukas ir (ar) estakada*
*ar tai bus viadukas ir (ar) estakada ir (ar) tunelis bus parenkama priešprojektinių pasiūlymų stadijoje atsižvelgiant į projektuotojo pasiūlymus ir modeliavimą.
Statinio paskirtis pagal pobūdį – Inžinerinis statinys
Inžinerinio statinio grupė (pagal naudojimo paskirtį) – kiti inžineriniai statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis) – kiti transporto statiniai
Priskyrimas  kultūros paveldo statiniams – nėra
Priskyrimas kultūros paveldo saugomai teritorijai, vietovei  –  Kauno tvirtovės Linkuvos įtvirtinimo statinių kompleksas (kodas 26569) 

Jungiamosios gatvės
Statinių paskirtis pagal pobūdį – Inžineriniai statiniai
Inžinerinių statinių grupė (pagal naudojimo paskirtį) - Susiekimo komunikacijų statiniai 
Inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis) – gatvių
Priskyrimas  kultūros paveldo statiniams –  nėra
Priskyrimas kultūros paveldo saugomai teritorijai, vietovei  –  Kauno tvirtovės Linkuvos įtvirtinimo statinių kompleksas (kodas 26569)

Esami statiniai
Gatvės
Statinių paskirtis pagal pobūdį – Inžineriniai statiniai
Inžinerinių statinių grupė (pagal naudojimo paskirtį) - Susiekimo komunikacijų statiniai 
Inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis) – gatvių
Priskyrimas  kultūros paveldo statiniams –  nėra
Priskyrimas kultūros paveldo saugomai teritorijai, vietovei  –  Kauno tvirtovės Linkuvos įtvirtinimo statinių kompleksas (kodas 26569)

Brastos g.  (C kategorija)
Eismo juostų skaičius – 4-6 juostos
Ilgis – 4200 m (projektuojamos atkarpos ilgis – 500 m)

Raudondvario pl. (C kategorija)
Ilgis – 6650 m (projektuojamos atkarpos ilgis apie 200 m)

Tilžės g. (D kategorija)
Ilgis – 1570 m (projektuojamos atkarpos ilgis apie 400 m)

Vėjo g. (D kategorija)
Ilgis – 990 m (projektuojamos atkarpos ilgis apie 300 m)

Kėdainių g. (D kategorija)
Ilgis – 990 m (projektuojamos atkarpos ilgis apie 800 m)

	9.
	Esamos statinio konstrukcijos
	Netaikoma

	10.
	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus
	Netaikoma


	11.
	Numatomų lėšų dydis projektui realizuoti
	Netaikoma

	

II SKYRIUS
PERKAMŲ PASLAUGŲ APIMTIS


	12.
	Prisijungimo sąlygos
(projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį)
	Projektuotojas, gavęs Užsakovo įgaliojimą, iš atsakingų institucijų projektuojamiems sprendiniams gauna prisijungimo sąlygas
[bookmark: _Hlk192752022]Pastaba. Projektuotojas pagal poreikį tikslina (keičia) sąlygas bendru susitarimu su Statytoju.

	13.
	Planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas
	Projektuotojas atlieka planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo ir, jei nustatoma, kad reikia, atlieka planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.


	14.
	Specialieji reikalavimai 
(projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį)
	Užsakovas užsako ir pateikia Projektuotojui specialiuosius architektūrinius ir paveldosauginius reikalavimus. Visas kitas reikalingas sąlygas turi gauti Projektuotojas gavęs Užsakovo įgaliojimą.
Turi būti įvertinti galiojančių teritorijų planavimo dokumentų reikalavimai.
Valstybinės žemės patikėtinio leidimo projektuoti ir statyti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir kitus statinius valstybinėje žemėje ir/ar šalia sklypo ribos gavimas. Valstybinės žemės patikėtinio sutikimas turi būti gautas iki projekto patalpinimo į IS „Infostatyba“.
Turi būti gauti kaimyninių sklypų savininkų (naudotojų) sutikimai projektuoti ir statyti susisiekimo komunikacijas ir inžinerinius tinklus (jeigu tokie reikalingi).
Visų kitų darbų, susijusių su prisijungimo sąlygose, specialiuose reikalavimuose apibrėžtais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijų iškeltais (pvz.: sklypo, inžinerinių servitutų suformavimas, suderinimas ir įforminimas, išskyrus kompensacijų sumokėjimą) ar įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus ar pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus statytojas (užsakovas) gali juos pavesti atlikti Projektuotojui). 
Pastaba. Projektuotojas išduotus reikalavimus pagal poreikį tikslina (keičia) bendru susitarimu su statytoju.

	15.
	Dviem etapais rengiamas projektas 
Kai rengiamas statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas (SĮ 24 str. 1 dalies 1–5 p.) ir SĮ nustatyta tvarka privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, statinio projektas rengiamas dviem etapais: pirmiau rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, vėliau – techninis darbo projektas 
	Projektiniai pasiūlymai  – I etapas
Parengiamas reglamentuotos apimties projektas:
Statybos projektas (viadukas ir (ar) estakada ir (ar) tunelis, ir jungiamosios  gatvės)
Rekonstravimo projektas (esamoms gatvėms)

Viešinimo procedūros atlikimas 
Statybą leidžiančio dokumento gavimas 

Projektiniai pasiūlymai  – statinio projekto rengimo pirmuoju etapu rengiamas aplinkos ministro nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami projektuojamo statinio architektūros, infrastruktūros, želdynų ir kiti aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir (ar) visuomenei informuoti apie numatomą statinių projektavimą. 

Projektinių pasiūlymų sudėtis apibrėžta statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priede. 

Techninis darbo projektas – II etapas
Parengiamas reglamentuotos apimties projektas:
· Statybos projektas (viadukas ir (ar) estakada ir (ar) tunelis, ir jungiamosios  gatvės)
· Rekonstravimo projektas (esamoms gatvėms)
Techninio darbo projekto sudėtis apibrėžta statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priede. Perkamos šios projekto dalys:    
· bendroji dalis (BD) 
· sklypo plano dalis (SP) 
· architektūrinė dalis (SA) 
· konstrukcijų (K)
· susisiekimo dalis (S (bendras): SGK, SAK, SMG)
· vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (VN (bendras): VT, GV, NŠ)
· dujotiekio dalis (D) (jei yra poreikis pagal išduotas sąlygas
· elektrotechnikos dalis (E)
· elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalis (ER)
· pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO) (privaloma ypatingiems statiniams ir kitais atskirais atvejais)
· statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (KS) (Pateikiama tik užsakovui ir būtinais atvejais nurodytai institucijai ir yra komercinė paslaptis).
Projektuotojas projektą turi pataisyti pagal derinančių (tikrinančių) institucijų pastabas be papildomų susitarimų.

Tas pats projektuotojas yra atsakingas ir už projektavimo (projekto rengimo), ir už darbų įgyvendinimo (projekto vykdymo priežiūros) stadijas. 
[bookmark: part_3cc9000c2737416c924cabca91b528d0][bookmark: part_0de22576d1e2426a9ac9a4807d1d6dbe][bookmark: part_f5f190c0e98a4caaaa57a71be12eea98][bookmark: part_69a847a1123549b89c38a8a1b57f7bbe][bookmark: part_c5dd6840621b44e1897a3aa0059effe7][bookmark: part_c92d4f4e33fc46498aa3053e6db33cd9][bookmark: part_494b60d65bba4a62b0a971dcdd68a104][bookmark: part_1b969fd762434a1db1a4eca7112ad686][bookmark: part_a38a2e5be7aa424585e414fa9509829a][bookmark: part_ad7cd5b0b8e34b139c52f237cec62516][bookmark: part_3ef5016430a04c5680ce8d9d051216d4][bookmark: part_6621c8ffd96d4c46a6d82f8ccea57a56][bookmark: part_98d2302c859e4af199fa91a5e6109b53]Pastaba. Techninio darbo projekto dalys gali keistis / pasipildyti pagal poreikį, prieš tai suderinus pakeitimus tarp Užsakovo ir Projektuotojo.

	16.
	Vienu etapu rengiamas projektas 
Atitinka abu statinio projekto rengimo etapus ir šiems etapams taikomus reikalavimus.
Kai rengiamas SĮ 24 straipsnio 1 dalies 5–13 punktuose nurodytas statinio projektas ar kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, statinio projektą galima rengti vienu etapu

	Netaikoma

	17.
	Tvarkybos darbų projektas 
	Netaikoma

	18.
	Statinio interjeras 
	Netaikoma 

	19.
	Projektavimo paslaugos
	Projektiniai pasiūlymai
Techninio darbo projekto parengimas
Projekto vykdymo priežiūros paslaugos
Perkamos projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal SĮ, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.

Statinio projektavimas – architektūrinė inžinerinė veikla, kurios tikslas – parengti statinio projektą. 
Vykdant darbų viešuosius pirkimus projektas yra perkamų darbų techninė specifikacija, kurioje nustatyti perkami darbai. Jis taip pat yra naudojamas ir vykdant pačius darbus. Parengtas ir viešuosiuose pirkimuose naudojamas projektas turi atitikti tiek SĮ, tiek VPĮ nustatytus reikalavimus. 
Projektas, vadovaujantis SĮ, yra normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo (užsakovo) sumanyto statinio sprendiniai (projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai) ir kurie skirti statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti, visuma.

Techninė specifikacija perkant darbus, vadovaujantis VPĮ, yra techninių reikalavimų visuma, apimanti medžiagų, produktų bei tiekimo duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti, ar jie atitinka perkančiosios organizacijos (užsakovo) reikmes. 

Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei atskirose projekto dalyse neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams.
Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. 
Projektų sprendinių apimtis ir detalumas turi būti pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai reglamentai. Techniniame darbo projekte jau turi būti parinkti statybos produktai, įrenginiai, numatyti gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Jei reikia, galima numatyti, kad pagal techninio darbo projekto brėžinius statinio statybos rangovas parengtų gamybos ir montavimo brėžinius gamybai. 
Taip pat vengtinas statybos taisyklių ar mokslo vadovėlių standartinių statybos darbų technologinių procesų, procedūrų, praktikos nuostatų, kurios nesusijusius su konkrečiais projekto sprendiniais, kopijavimas. Tokie aprašymai paprastai gali būti įtraukiami, jeigu projekto sprendinys reikalauja ypatingų atitinkamų technologijų. 
Į projektavimo paslaugos apimtį įeina projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat projekto klaidų, pastebėtų rangos konkurso ir (ar) statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. 
Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). 
Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, standartas, sertifikatas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. 
Pagal VPĮ, perkant statybos darbus, konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, standartas, sertifikatas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba yra leistini nurodyti tik išimties tvarka, kai statybos darbų objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti nei nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas, nei apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus. 
Atsižvelgiant į statybos darbų pobūdį, statiniuose naudojamas medžiagas ir produktus ar jų sudėtines dalis, į statybos produktams keliamus su esminėmis charakteristikomis susijusių eksploatacinių savybių reikalavimus bei į reikalavimą statiniams ir atskiroms jų dalims atitikti jų naudojimo paskirtį ir esminius statinių reikalavimus, statybos darbus ar produktus praktiškai įmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti.

Jeigu projekte negalima kitaip apibūdinti statybos darbų objekto, nei nurodant konkretų modelį ar prekės ženklą, standartą, sertifikatą, toks sprendimas turi būti pagrįstas užsakovui prieš jam priimant ir patvirtinant projektą. Šiuo atveju toks nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. Toks įrašas gali būti pateikiamas tiek prie paties nurodymo tiesiogiai, tiek bendrosiose projekto techninėse specifikacijose, tiek pirkimo dokumentuose.


	20.
	Kitos (papildomos, jeigu užsakomos) paslaugos, susijusios su  projektavimo paslaugomis
	1. Paruošiamasis etapas – Priešprojektinių pasiūlymų parengimas. Priešprojektiniuose pasiūlymuose turi būti aiški susiekimo komunikacijų statinių paskirties - gatvių grupės statinių  nuo Raudondvario pl. iki Baltijos, Linkuvos aplinkkelio statybos ir rekonstravimo koncepcija, paruošta tolesniam projektavimui ir teritorijų planavimui. Priešprojektinius pasiūlymus sudaro:
1) Atlikti transporto srautų skaičiavimus, modeliavimus ir srautų prognozavimus Vilijampolės ir Šilainių seniūnijose, taip pat įvertinant naujojo Santakos tilto būsimus srautus. Užsakovui pateikti atliktų prognozuojamų eismo srautų tyrimus ir modeliavimus. 
2) Parengti pirminius susisiekimo sprendinius (toliau – Susisiekimo sprendiniai). Vadovaujantis pateikiama Linkuvos aplinkkelio trasos schema (toliau – Schema) ir  atliktų transporto srautų skaičiavimais ir modeliavimais parengti detalią susisiekimo ir kitų inžinerinių statinių schemą ir sprendinius (rekonstruojamų ir naujai projektuojamų gatvių parametrai, jungiamųjų gatvių pagrindiniai sprendiniai, inžinerinių statinių (tunelių, viadukų, estakadų) skersiniai ir išilginiai pjūviai, pagrindiniai konstrukciniai elementai ir kt. detalūs sprendiniai), kurie gali įtakoti teritorijų planavimo dokumentų rengimą. Susisiekimo sprendiniai turi būti pateikti ant naujausios topografinės nuotraukos. Vadovaujantis Susisiekimo sprendiniais, identifikuoti šiems sprendiniams įgyvendinti reikalingos teritorijos plotus ar žemės sklypus. 

2. Želdinių pertvarkymo plano parengimas (rengiamas Projektinių pasiūlymų rengimo metu):
· Atlikti teritorijoje esamų želdinių inventorizaciją, želdinių būklės ekspertizę pagal LR želdynų įstatymo 23 str. 1 ir 2 d.
· Galiojanti topografinė nuotrauka su pažymėtais, sunumeruotais želdiniais bei šių želdynų inventorizacijos lentele, nurodant medžių rūšį, aukštį, diametrą, medžio būklę, rekomenduojamas tvarkymo priemones (pvz. paliekamas, šalinamas dėl projektinių sprendinių, genėjamas ir t.t.), saugojamumas (S, N), želdinio atkuriamoji vertė (kitas pastabas-jei yra). Parengti projekto sklypo plano dalies sklypo ar teritorijos sutvarkymo planą, kuriame atsispindėtų dangos (gatvė, takai, apšvietimas, tinkai ir t. t.) kuriame būtų pateikti aukščiau nurodyti duomenys ir grafiškai pažymėti numatomi kirsti medžiai ar kiti želdynai ir numatomi pasodinti nauji medžiai bei želdynai. 
· Naujų želdinių įveisimas projektuojamas vadovaujantis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis. 
· Numatyti vietas ir suprojektuoti būtinas šaknų apsaugos sistemas naujų želdinių sodinimui. Projektuojant bet kokius statinius ar įrenginius, išlaikyti norminius atstumus nuo želdinių, numatyti želdinių apsaugos priemones, neprojektuoti lietaus vandeniui nelaidžių dangų želdinių augimo zonoje.
· Išnaudoti želdynų zonas lietaus vandens infiltracijai.
· infrastruktūra turi būti suprojektuota taip, kad būtų išsaugoti esami projektuojamų statinių ribose augantys želdiniai. Jei dėl priimamų projektinių sprendinių  esamų želdinių neįmanoma išsaugoti, numatyti jų šalinimo sprendinius, susiderinus su Užsakovu; 
· parengti apželdinimo planą projektuojamų statinių teritorijoje;
· Apželdinimo plano sprendiniai turi būti derinami su Užsakovu; 
· Želdinių pertvarkymo planas yra Projektinių pasiūlymų dalis.
3. Inžinerinių geologinių tyrimų atlikimas ir atnaujinta topografija (rengiami Projektinių pasiūlymų rengimo metu):
· atliekant inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus, vadovautis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“, R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimo rekomendacijomis“;
· IGG tyrimų rūšis – atliekami projektiniai tyrimai;
· projektinių IGG tyrimų apimtis (gręžinių skaičius, gylis, grunto ėminiai laboratoriniams tyrimams, bandymai, kiti nustatomi parametrai) – kaip nurodoma R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimo rekomendacijose“;
· gręžinių aprašymuose, išilginio geologinio pjūvio brėžiniuose gruntai turi turėti žymenį pagal LST 1331 reikalavimus;
· Ataskaitoje turi būti pateikti laboratorinių bandymų protokolai, inžinerinis geologinis pjūvis, išvados ir rekomendacijos;
· Gręžinių aprašymuose, išilginio geologinio pjūvio brėžiniuose gruntai turi būti klasifikuojami remiantis LST 1331:2015 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“ standarto reikalavimais;
· Projekto išilginių profilių brėžiniuose turi būti pateikiamas ir išilginis geologinis pjūvis;
· Geologijos ataskaitoje turi būti nurodytas nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinės medžiagos kiekis;
· Aptikus durpes, ištirti jų paplitimą ir pateikti geologinį(-ius) skersinį(-ius) pjūvį(-ius), nuosėdžių skaičiavimus. Pateikti galimus sprendimų variantus su detaliais ekonominiais skaičiavimais ir darbų kiekių žiniaraščiu.
Atlikti kitus tyrimus ir (ar) bandymus, būtinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti.

4. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (jei nustatoma, kad reikia), vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis ir reikalavimais atlikimas (rengiamas Projektinių pasiūlymų rengimo metu)


Užsakovas suteiks visus būtinus įgaliojimus veikti jo vardu: pildant paraiškas, užsakant reikalingas prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus, derinant projektinių pasiūlymų ir projekto sprendinius atitinkamose institucijose, atliekant visuomenės informavimo apie rengiamą projektą procedūras, gaunant statybos leidimą ar informaciją bei dokumentus, reikalingus projekto parengimui, statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka.
Inžineriniams tinklams, patenkantiems į statybos sklypą, turi būti rengiami atskiri projektai pagal gautas prisijungimo sąlygas (jei reikia).

Statinio projektas rengiamas vadovaujantis privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais – planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (jei ji reikalinga), technine užduotimi; esama kultūros paveldo tyrimų medžiaga; specialiaisiais reikalavimais; prisijungimo sąlygomis; galiojančiais teisės aktais; Bendruoju planu; Statytojo pateikiamomis Schemomis.
Projektuotojas parengia projektinę dokumentaciją Rangos pirkimo procedūroms:
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikiami tiek kiekvienoje projekto dalyje, tiek atskirai sąnaudų kiekių žiniaraščių byloje. Žiniaraščiuose suskaičiuojami visi darbai, kuriuos statybos rangovas privalės atlikti pagal Projektą. Kiekvienas darbas turi būti aprašomas ir sudaromas taip, kad darbų vykdymo metu būtų įmanoma faktiškai pamatuoti atlikto darbo kiekį. Kiekvienos projekto dalies rengėjas privalo suderinti su Užsakovu sąnaudų kiekių žiniaraščių pateikimo formą. Techninio darbo projekto sprendinių sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikiami MS Excel *.xls formate. Kiekviena žiniaraščio pozicija turi būti įrašoma tik į vieną darbaknygės langelį (celę), nurodant tik vienos rūšies mato vienetus. Žiniaraščiuose ties kiekvienu darbu būtina atlikti nuorodą į techninę specifikaciją, kurioje turi būti pateikiami išsamūs techniniai reikalavimai medžiagoms, įrangai ir darbams;
• Techninės specifikacijos turi būti pakankamos apimties ir detalumo, siekiant nustatyti aktualius ir būtinus statybos produktų ir gaminių parametrus, reikalavimai darbų kokybei. Techninės specifikacijos turi būti skirtos konkrečiai šiam objektui. Techninėse specifikacijose neturi būti dviprasmybių, teisės aktuose reglamentuotų reikalavimų (nebent teisės aktuose palikta pasirinkimo teisė) ir pan. Techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, sertifikatas, standartas, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos;
• Projektuotojas teikia konsultacijas (tiek žodžiu, tiek raštu) dėl Projekto sprendinių Užsakovui vykdant Statinio statybos rangovo parinkimo procedūras viešųjų pirkimų būdu (tokios konsultacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, apima pagalbą atsakant į minimų procedūrų metu pateiktus tiekėjų paklausimus, susijusius su projekto sprendiniais). 
• Tiekėjas privalės pataisyti projekto sprendinius projekto įgyvendinimo metu, jeigu statybos darbų pirkimo metu, bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai;
Darbų kiekių žiniaraštis – taip pavadintas darbų (su kiekiais) žiniaraštis, kuris detaliai numato pamatuojamus atskirų vienetinių statybos baigtinių darbų, kurių apimtis apibrėžta projekte (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), kiekius su rangovo siūlomais vienetiniais įkainiais. Kiekiai gali būti matuojami vienetų skaičiumi, ilgiu, plotu, tūriu, svoriu ar laiku ir pan.  

	21.
	Projekto vykdymo priežiūra 

	1. Visą statinio statybos laikotarpį, nuo statinio statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir užtikrinti tinkamą statinio (visų statinio Projekto sudedamųjų dalių sprendinių) projekto vykdymo priežiūros (toliau – SPVP) atlikimą  vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas”, technine užduotimi ir kitais teisės aktais. Už visas išlaidas, susijusias su projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas Projektą parengęs Projektuotojas.
· Projektuotojas visu SPVP laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybvietėje) tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą SPVP atlikimą, tačiau visais atvejais SPVP skirti ne mažiau kaip po 3 val. (kiekvienam vadovui ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovui) per savaitę (nebent šalys susitartų kitaip), o, esant pagrįstam Užsakovo nurodymui, ir dažniau. Lankymosi statybvietėje ir projekto vykdymo priežiūros rezultatai privalo būti fiksuojami Statybos žurnale.
3. Projektuotojas privalo vykdyti tik Užsakovo pateiktus nurodymus, jei jie neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.
4. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebėtų statinio Projekto sprendinių klaidų taisymą.
5. SPVP metu atliekami statinio Projekto sprendinių keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. Jie turi būti įregistruojami Statybos darbų žurnale. Užsakovui nurodžius Projektuotojas privalės pildyti elektroninį statybos žurnalą.
6. SPVP vadovas ir SPVP dalies vadovai, atliekantys statinio Projekto vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto sprendinių pakeitimai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi būti suderinti su Užsakovu raštu.
7. Projektuotojas privalo užtikrinti SPVP vadovų (SPVP vadovo ir projekto dalių vadovų pagal kompetenciją) prievolę pasirašyti paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.
8. Visu SPVP laikotarpiu Projektuotojas privalo:
· teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiškinimus statybos rangovams (subrangovams);
· teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, užtikrinant statinio statybos atitiktį projektui;
· teikti rekomendacijas Užsakovui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) nevykdo Projektuotojo rekomendacijų ir / ar nurodymų (kai rangovas (subrangovai) pažeidžia Projektuotojo ar Užsakovo teises;
· esant pagrįstam Užsakovo prašymui, Projektuotojas privalo dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose sprendžiami su Projekto įgyvendinimu susiję klausimai;
· atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose statinio projekto vykdymo priežiūrą, taip pat būtinus jos tinkamam užtikrinimui;
· dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose, statinio pripažinimo tinkamu naudoti Komisijos darbe, kartu su rangovu parengti visą būtiną dokumentaciją, kuri teikiama Komisijos darbui ir LR IS TPS vartai (Infostatyba) statybos užbaigimo procedūroms atlikti.
9. Projektuotojas įsipareigoja teikti Užsakovui SPVP ataskaitas:
· tarpinės ataskaitos rengiamos ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai. Jose glaustai aprašoma SPVP eiga, rekomendacijos ir išvados dėl vykdomų darbų atitikimo projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos įrašytos statybos žurnale ir / ar pateiktos oficialiais pranešimais, užpildoma ir pateikiama statinio Projekto projektinių sprendinių pakeitimų lentelė. Užsakovui patikrinus ir patvirtinus ataskaitą Projektuotojas teikia sąskaitą už tinkamai atliktas paslaugas;
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti projekto sprendinių pakeitimai atitiktų normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

	22.
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė
	Tiekėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas pagal suderintus grafikus, laikydamasis Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje nurodytų etapų eiliškumo, terminų ir sąlygų.
Paruošiamasis etapas – Priešprojektinių pasiūlymų parengimas (pradžia įsigaliojus sutarčiai, trukmė 6 mėn.). Priešprojektiniuose pasiūlymuose turi būti aiški susiekimo komunikacijų statinių paskirties - gatvių grupės statinių  nuo Raudondvario pl. iki Baltijos, Linkuvos aplinkkelio statybos ir rekonstravimo koncepcija, paruošta tolesniam projektavimui ir teritorijų planavimui. Priešprojektinius pasiūlymus sudaro:
[bookmark: _Hlk226553508]1. Transporto srautų skaičiavimas, modeliavimas ir srautų prognozavimas Vilijampolės ir Šilainių seniūnijose, taip pat įvertinant naujojo Santakos tilto būsimus srautus 
Pradžia –Sutarties įsigaliojimo diena
Trukmė – 3 mėn.
Tiekėjas privalo perdavimo -priėmimo aktu perduoti Užsakovui prognozuojamų eismo srautų tyrimus ir modeliavimus.  Tiekėjas turi įsivertinti ir pasilikti laiko trūkumų ištaisymui, jei tokie būtų nustatyti, t.y., perdavimo - priėmimo aktas turi būti Šalių pasirašytas neviršijant nustatytos trukmės.  
 
2. Susisiekimo sprendiniai. 
Pradžia – po  prognozuojamų eismo srautų tyrimų ir modeliavimų perdavimo Užsakovui dienos  
Trukmė –  3 mėn. arba ilgesnė, jei Tiekėjas atliko ir perdavė Užsakovui prognozuojamų eismo srautų tyrimus ir modeliavimus greičiau nei per 3 mėnesius, neviršijant bendro Priešprojektinių pasiūlymų parengimui skirto  6 mėn. termino nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas privalo perdavimo -priėmimo aktu perduoti Užsakovui Susisiekimo sprendinių pristatymą ir pačius sprendinius. Tiekėjas turi įsivertinti ir pasilikti laiko trūkumų ištaisymui, jei tokie būtų nustatyti, t.y., perdavimo - priėmimo aktas turi būti Šalių pasirašytas neviršijant nustatytos trukmės.  

I etapas – Projektinių pasiūlymų parengimas 
Pradžia – nuo specialiųjų architektūrinių ir paveldosauginių reikalavimų gavimo dienos (Sąlygas užsako Užsakovas ir jas pateikia Projektuotojui)
Trukmė – 12 mėn.
Šiame etape Tiekėjas privalo  suteikti visas šiame etape nustatytas suteikti paslaugas (įskaitant atlikimą Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (jei nustatoma, kad reikia), vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis ir reikalavimais)  ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

II etapas –  Techninio darbo projekto (toliau – Techninis darbo projektas / Projektas) parengimas (pradžia – nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos
Trukmė – 6 mėn.
Šiame etape Tiekėjas privalo  suteikti visas šiame etape nustatytas suteikti paslaugas, įskaitant kad būtų gauti teigiami ekspertizės aktai (bendrosios ir specialiosios).
 
III etapas - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos (Pradžia - nuo statybos pradžios
Trukmė - 36 mėn. (preliminarus rangos sutarties terminas).
Šiame etape Tiekėjas privalo suteikti visas šiame etape nustatytas suteikti paslaugas iki Statybos užbaigimo akto patvirtinimo dienos. 

	III SKYRIUS
REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS

	23.
	Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai
	Statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. 
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: 
statybos techniniai reglamentai (STR); 
Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – paveldo tvarkybos reglamentai (PTR), kelių techniniai reglamentai (KTR), Lietuvos higienos normos (HN); 
elektros įrenginių įrengimo taisyklės, 
gaisrinės saugos reikalavimai, 
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.
Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi savanoriškai, išskyrus (i) patvirtintas ir galiojančias rangovo įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti, kurias jis pateikia užsakovui prieš pradedant statybos darbus, ir (ii) atvejus, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad šias taisykles, standartus, įvertinimus taikyti privaloma. 
Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant: 
Europos standartą perimantį Lietuvos standartą, 
Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, 
tarptautinį standartą, 
kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas, susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. 
Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.
Projektavimo paslaugų procese taip pat būtina vadovautis:
· Bendruoju planu;
· parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais;
· privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais;
· inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis;
· statinių projektavimo techninėmis užduotimis ir Schema.


	24.
	Statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling) (toliau – BIM) reikalavimai, taikomi rengiant projektą 
	Užsakovo informacijos reikalavimus žiūrėti priede Nr. 1.
Projektą privaloma rengti taikant statinio informacinio modeliavimo metodus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1061 „Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo atvejų nustatymo”. 
1. Rengiamas Techninis darbo projektas turi būti parengtas ir pateikiamas Užsakovui 3D aplinkoje su visa lydinčia informacija. Turi būti sukurtas vieningas informacinis skaitmeninis statinio modelis, kuriame išpildyti Užsakovo keliami reikalavimai, vieningos koordinatės, matavimo vienetai, tikslumas. 
2. Visi statinio modeliai (architektūra, konstrukcijos bei lauko inžinerinės sistemos ir kt.) turi būti toje pačioje Lietuvos koordinačių sistemoje LKS -94. ir Lietuvos aukščių sistemoje (LASO7). 
3. Statinio modeliai negali turėti nesutapimų tarpusavyje.
4. Statinio modeliai turi būti tinkamai suskaidyti pagal statinius.
5. Turi būti išlaikomas darbo principas, kai modeliuojama viename, centriniame" modelyje, t. y., kiekviena disciplina dirba su savo modeliu, tačiau „mato" kitų disciplinų modelius. Tokiu atveju esant pakeitimams visi Techninio darbo projekto dalyviai gali į juos reaguoti realiu laiku.
 6. Turi būti galimybė Užsakovui peržiūrėti ir stebėti visą statinio modelį bet kuriuo metu, realiu laiku Užsakovui nenaudojant mokamos programinės įrangos. Paslaugų teikėjas turi pateikti Užsakovui programinę įrangą (arba nuorodą parsisiuntimui) modelio nemokamai peržiūrai, kurios parodytų visus be išimties sumodeliuotus statinio elementus ir charakteristikas. 
7. Statinio informacinis modelis numatomas naudoti projektavimo (projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto rengimo), statybų planavimo, valdymo bei eksploatacijos etapuose, todėl skaitmeninio modelio detalumas turi atitikti Techninio darbo projekto reglamentuotą detalumą, bet ne mažesnį kaip LOD 300-400 (derinti su Užsakovu konkrečiais atvejais). Taip pat statinio modelyje turi būti detali informacija apie modelio objektus, įskaitant: objekto vietą modelyje, pavadinimą, numeraciją, medžiagiškumą, gaisrinius reikalavimus, specifinius reikalavimus, kita būtina projektinė informacija turima pateikti Techninio darbo projekto rengimo metu. Modelio detalumo reikalavimai kiekvienai Techninio darbo projekto stadijai ir atskirai daliai, prieš pradedant projektavimo darbus, Projektuotojo turi būti parengti ir suderinti su Užsakovu. 
8. Brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita dokumentacija reikalinga Techniniam projektui privalo būti generuojama iš skaitmeninio statinio informacinio modelio bei neatsiejamumo jo, tai yra, atlikus modelyje pakeitimus, jie turi atsirasti brėžiniuose ir visoje kitoje dokumentacijoje. 
9. Turi būti paskirtas statinio informacinio modelio projekto koordinatorius, kuris bus atsakingas už statinio informacinio modelio plano suformulavimą, suderinimą ir įvykdymą, įvairių statinio informacinio modelio užduočių, susijusių su skirtingomis disciplinomis, atlikimą. 
10. Projektuotojas, modeliuodamas, turi remtis pagrindinėmis skaitmeninio statinio informacinio modelio taisyklėmis. k) Parengtas skaitmeninis statinio informacinis modelis turi būti perduotas Užsakovui IFC formatu. 
11. Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai susiejami į bendrą jungtinį modelį IFC formatu ir tam gali būti naudojama viso statinio informacinio modeliavimo bendroji duomenų aplinka CDE (angl. Common Data Environment); 
12. Komunikacija turi vykti per CDE; 
13. Turi būti naudojama tik legali programinė įranga.
Projekto dalių suvestiniai sprendiniai pateikiami atskiromis bylomis atviru skaitmeniniu BIM duomenų formatu per IS „Infostatyba“ (www.planuojustatau.lt) aplinkos ministro nustatyta tvarka. Informacijos reikalavimus projekto dalims, pateikiamoms atvirais skaitmeniniais BIM duomenų formatais, numato statytojas (užsakovas) aplinkos ministro nustatyta tvarka. 

	25.
	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)
	Projektuojamų statinių funkcija – susisiekimo infrastruktūra transporto priemonėms, pėsčiųjų ir dviračių eismui.

	26.
	Energinio naudingumo, tvarumo, aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai
	1. Projektuojami sprendimai bei pasirinktos statybos rūšys turi būti tokios, kad būtų įvertintos  aplinkinės teritorijos. Sprendiniai turi derėti bendrame kraštovaizdyje. Projektuojant statinį siekti kuo mažesnės vizualinės taršos.
2. Ieškoti galimybių papildomoms priemonėms, kurios mažintų triukšmą ir taršą šalia esančiose teritorijose.
3. Suderinti Projekte numatytus sprendinius su atitinkamomis institucijomis, gauti teigiamus ekspertizės aktus ir gauti darbus vykdyti leidžiantį dokumentą. Projektas turi būti atliktas tokia sudėtimi ir detalumu, kad jis atitiktų visus reglamentuotus reikalavimus, o pateikti sprendiniai leistų atsakyti į kylančius klausimus, jei tokių atsirastų iš atitinkamų su kultūros paveldu susijusių institucijų.
Perkamos projektavimo paslaugos yra produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše nurodytame Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 1 priede ir turi atitikti visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus šios tvarkos 2 priede (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas 4.1 papunktis), todėl nustatomas reikalavimas Tiekėjui - teikiant projektavimo paslaugas užtikrinti minimalių aplinkos apsaugos kriterijų taikymą, kaip reikalaujama Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo XVII skyriuje „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“, ir pateikti išsamią informaciją apie šio įsipareigojimo įvykdymą Techninio darbo projekto aiškinamajame rašte. Tiekėjas turi:
1) (taikoma projektuojant gatves) derinant su Pirkėju projektavimo paslaugoms taikyti ne mažiau kaip du iš minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, nurodytų Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 26.2 p. (tuo atveju jei pasirenkama pasirinktinai kelio dangos konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip vieną antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, ir (ar) žemesnės anglies dvideginio emisijos medžiagą, kurios atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai pagal nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, atitinkamai išpildant Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 26.2.1.1 – 26.2.1.2 p., Tiekėjas projekte turi numatyti, kad kelio dangos konstrukcijai naudojamos medžiagos ar produktai ir jų minimalūs kiekiai turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus pagal 26.2.1 papunktį; tuo atveju jei pasirenkama nustatyti anglies dioksido pėdsaką (CO2) arba poveikio aplinkai rodiklius (visuotinio atšilimo indeksas (GWP) ir kt.) pagal LST EN 15643 „Statinių tvarumas. Pastatų ir inžinerinių statinių vertinimo schema“ arba lygiavertį standartą, LST EN 17472 „Statinių tvarumas. Inžinerinių statinių tvarumo vertinimas. Skaičiavimo metodai“ arba lygiavertį standartą, projektavimo etape Tiekėjas turi numatyti anglies dioksido pėdsako (CO2) arba poveikio aplinkai rodiklių paskaičiavimų metodus ir siektinas reikšmes (pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 26.2.2 papunktį); tuo atveju, jei pasirenkama, kad ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą, projektavimo etape Tiekėjas turi numatyti, kad ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams turi sudaryti išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas, kaip nustatyta 26.2.3 papunktyje);
2) (taikoma projektuojant gatves, viaduką ir (ar) estakadą ir (ar) tunelį) numatyti, minimalius aplinkos apsaugos kriterijus kelio elementams, išvardytiems Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 27 - 29 punktuose („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, „Kelių eismo signalai“), jei tokių bus. Projektavimo etape tiekėjas turi numatyti, kad statyboje naudojami kelio elementai (jei taikoma), turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 27, 28, 29 punktuose.
Perkamoms viaduko ir (ar) estakados ir (ar) tunelio projektavimo paslaugoms Pirkėjas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčiu (atitiktis keliamiems reikalavimams tikrinama sutarties vykdymo metu): Tiekėjas privalo užtikrinti, kad projektuojami statiniai (viadukas ir (ar) estakada ir (ar) tunelis)  būtų tvirti, ilgaamžiai, funkcionalūs. Tiekėjas turi pateikti informaciją apie šio įsipareigojimo įvykdymą Techninio darbo projekto aiškinamajame rašte.
Perkamos statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos yra nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos, kaip numatyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3 papunktyje, kurių teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. Be to, šioms paslaugoms perkančioji organizacija gali savarankiškai nenustatyti aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimų  pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 7 p., nes šių paslaugų vertė nesudaro daugiau kaip 50 procentų visos pirkimo vertės.


	27.
	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai
	Universaliojo dizaino principai ir priemonės  įgyvendinti projekte:: 
 - Visų lygybė (ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai) 
- Lankstumas (galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius
- Paprastas ir intuityvus naudojimas (lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje)
- Tolerancija klaidoms (nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą)
- Mažiausios jėgos sąnaudos (aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys)
- Optimalus dydis ir erdvė (tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis)
- Kompleksiškumas (aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamą įvairių funkcinių galimybių žmonėms, 
- Vientisumas (trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą) 
- Vartotojų įtraukimas (universalus dizainas kuriamas glaudžiai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais).
Projekto duomenys apima :
Tinkamumo visiems naudotojams reikalavimus (taip pat galimybę naudotis neįgaliesiems) ir jų atitikties įvertinimą; saugos reikalavimus.
Projektas skirtas fiziniams asmenims (visai visuomenei) ir turėtų būti parengtas taip, kad jame būtų atsižvelgta į neįgaliųjų kriterijus ir tinkamumą visiems naudotojams.

	28.
	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t. t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis
	Bendrieji reikalavimai ir charakteristikos, kurie aktualūs kiekvienai projekto daliai pagal individualius užsakovo poreikius: 
•	architektūros (estetinius);
•	technologijos, techninius; 
•	kokybės (komforto, triukšmo lygio, naudojamų medžiagų, konstrukcijų ir pan.).
            Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. 
Darbams įsigyti skirtos lėšos turi būti naudojamos racionaliai, t. y. parinkti projektavimo reikalavimai ir parengto projekto sprendiniai turi būti taupūs ir veiksmingi, sprendinių vertė atitiktų jų naudą. 
Projekto duomenys (bet kuriuo darbų gyvavimo ciklo etapu) apima:
-eksploatacines ypatybes; 
-kokybės užtikrinimo tvarką; 
-terminologiją, simbolius; 
-bandymus ir bandymų metodus; 
-pakavimą, žymėjimą ir ženklinimą; 
-vartojimo (naudojimo) instrukcijas; 
-gamybos procesus bei metodus. 
Projekto duomenys taip pat apima: 
-nurodymus dėl projektavimo ir savikainos apskaičiavimo, patikrinimo, kontrolės ir darbų bei statybos metodų ar technologijos priėmimo sąlygas;
-visas kitas technines sąlygas pagal reglamentus, susijusius su baigtais darbais ir medžiagomis ar jų sudedamosiomis dalimis.
Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. 
Projekto sprendiniai turi užtikrinti gatvių ir tilto architektūrinį - urbanistinį vientisumą bei tarpusavio darną su šalia esančiomis teritorijomis, kraštovaizdžiu ir esama infrastruktūra.


	28.1
	Bendroji dalis
	Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9 priedo pirmo skirsnio „Bendroji dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties.

	28.2.
	sklypo sutvarkymo (sklypo plano)
	Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9 priedo antrojo skirsnio „Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties. 

	28.3.
	architektūros 
	Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9 priedo trečiojo skirsnio „Architektūros dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties.
Vadovautis išduotais specialiaisiais architektūriniais reikalavimais
 1. Parengti charakteringus pjūvius.
2. Parengti aktualias vizualizacijas.

	28.4.
	konstrukcijų
	Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9 priedo ketvirto skirsnio „Konstrukcijų dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties.


	28.5.
	susisiekimo 
	Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9 priedo šeštojo skirsnio „Susisiekimo dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties.
Vadovaujantis transporto srautų skaičiavimais ir modeliavimu bei pateikta aplinkkelio Schema numatyti šiuos susiekimo sprendinius:
· Suprojektuoti Raudondvario pl. ir Brastos g. sankryžą. Remiantis atliktais tyrimais pasiūlyti optimalų sprendimą (privaloma pateikti ne mažiau kaip 2 alternatyvas su techniniu-ekonominiu palyginimu);
· Suprojektuoti susisiekimo ir kitus inžinerinį statinį (toliau – Statinys) nuo Brastos g. iki Baltijos g.;
· Numatyti aplinkkelio atšaką su ateityje numatoma projektuoti atkarpa nuo Kėdainių g. ir Varnių g.
· Atsižvelgiant į išduotas specialiąsias paveldosaugines sąlygas numatyti Statinio sprendinius išpildant nurodytas sąlygas;
· Statinyje suprojektuoti pėsčiųjų ir dviračių takus, mažosios architektūros elementus ir jei bus būtinybė parkavimo vietas;
· Įvertinti autobusų sustojimų, atlikti sustojimo vietų pasiekiamumo analizę, įvažų poreikį ir jei būtina juos suprojektuoti
· Įvertinti neįgaliųjų (su specialiaisiais poreikiais) judėjimo ir susiekimo galimybių gerinimą vadovaujantis galiojančiais teisės aktais
· Suprojektuoti eismo reguliavimo ir saugumo priemones (kelio ženklai, ženklinimas, galima vidutinio greičio kontrolės infrastruktūra ir kt.)
Vadovautis išduotomis projektavimo sąlygomis.

	28.6.
	vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
	Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9 priedo septinto skirsnio „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties
Vadovautis išduotomis prisijungimo/projektavimo sąlygomis

	28.7.
	dujotiekio 
	Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9 priedo devinto skirsnio „Dujotiekio dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties
Vadovautis išduotomis prisijungimo/projektavimo sąlygomis

	28.8.
	elektrotechnikos 
	Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9 priedo dešimtojo skirsnio „Elektrotechnikos dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties.
Vadovautis išduotomis prisijungimo/projektavimo sąlygomis

	28.9.
	pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis
	Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio  projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9 priedo aštuonioliktojo skirsnio „Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties.
1. Pateikti reikalavimus statybos rangovui ir nurodyti statybos darbų atlikimo terminą (grafiką).
2. Turi būti pateiktos pastabos dėl statybos darbų technologijos projekto rengimo ir nuoroda dėl specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizės reikalingumo.

	28.10.
	elektroninių ryšių ir telekomunikacijų
	Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9 priedo vienuolikto skirsnio „Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalį“ apibrėžtos sudėties ir apimties.


	28.11.
	statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
	Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 9 priedo devynioliktojo skirsnio „Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties.
1. Ieškoti optimalios statybos kainos.
2. Rengti tarpinius – kontrolinius kainos skaičiavimus, derinti su Užsakovu.
3. Pateikti komercinius pasiūlymus tam tikrų projektinių sprendinių (medžiagos, įrenginiai, montavimo darbai ir t.t.);
4. Projektuotojas, įvertinęs objekto specifiką, gali pasiūlyti lygiaverčius racionalius, ekonomiškus projektinius sprendinius nurodytiems projektavimo užduotyje (ir tai nebus traktuojama kaip projektavimo užduoties pakeitimas).
5. Projektuotojas pasiūlo optimalius, racionalius ir ekonomiškus sprendinius (esant poreikiui, pateikia skirtingų variantų projektinių sprendinių palyginimus).


	29.
	Nurodymai dėl sprendinių derinimo, pritarimo jiems ir pan.
	· Parengus priešprojektinius pasiūlymus, juos suderinti su Užsakovu.
· Parengus ir suderinus su Užsakovu projektinius sprendinius, atlikti jų derinimą su prisijungimo / technines sąlygas išdavusiomis institucijomis, inžinerinių tinklų, kurių apsaugos zonoje numatomi projektiniai sprendiniai, savininkais ar valdytojais, ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat  gretimų žemės sklypų savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka į gretimų sklypų ribas, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais;
Derinimai turi būti įforminti raštu, pasirašant ant projektinių sprendinių pagrindinių brėžinių arba rašto forma.
Projektuotojas, prieš teikiant projektą tvirtinti Užsakovui, privalo susitikimo metu pristatyti parengtą projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Užsakovo pritarimas parengtam projektui neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę projekto kokybę

	30.
	Pageidaujami ekonominiai rodikliai
	Netaikoma

	31.
	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas (jei reikia)
	Rengiant Projektą jame numatyti atskirus statybos etapus. Atskirų statinių ar etapų atskyrimas Projekte turi būti tinkamai pagrįstas ir detalizuotas (pagal etapus) atskiromis grupėmis, įskaitant tikslų vietos ir erdvės apibrėžimą, kad nekeltų kliūčių statybos užbaigimo procedūros metu išduoti atskirus užbaigtų statyti statinių ar jų dalių aktus ar surašyti atskiras deklaracijas bei aiškiai atskirti statybos rangovo ir užsakovo atsakomybę po darbų ir grupių perėmimo.
Projekte numatytų statybos etapų apimtys turi būti logiškos, pagrįstos sprendiniais ir detalizuotos Statybos darbų etapais. 
Projekte statybos etapai turi būti suderinti su Užsakovu.
 Taip pat pagal atskiras grupes (etapus) turi būti atskirta ir skaičiuojamoji kaina. 

	32.
	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija (jei reikia) 

	Netaikoma


	33.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)
	Statybos projektas Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. 


	34.
	Nurodymai dėl  statinio projekto dokumentų komplektavimo, įforminimo ir pateikimo
	Projektuotojas Užsakovui turi pateikti:

- projektinius pasiūlymus pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus, kuriuose numatomi projektuojamo statinio architektūros, infrastruktūros, želdynų ir kiti aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai. Projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su Užsakovu. 
-1 (vieną) Techninio darbo projekto egzempliorių (popieriuje), 1 (vieną) kompiuterinę laikmeną su įrašytu projektu *.pdf ir gimtaisiais failų formatais.
-Techninio darbo projekto (po rangovo parinkimo procedūrų) pateikia 2 projekto egzempliorius (popierinius) ir 1 (vieną) kompiuterinę laikmeną su įrašytu projektu *pdf ir gimtaisiais failų formatais (*gif, *dwg, *tif, *png, *rtf ir kt). Maksimalus kiekvieno el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis- 30MB. 
- statybą leidžiantį dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka.

Jei rangovo parinkimo konkurso metu bus tikslinami žiniaraščiai, techninės specifikacijos ar projekto sprendiniai, patikslinta medžiaga turi būti pateikta Užsakovui nedelsiant. 
Pastaba. Projektuotojas projekto originalą (kai jis lieka pas projektuotoją) saugo Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Užsakovas projekto originalą (kai jis buvo jam parengtas) saugo iki perdavimo naujam turto valdytojui.

	35.
	Ekspertizės atlikimas
	Pateikti parengtą projektą Užsakovo parinktam Techninio darbo projekto bendrosios ir specialiosios paveldosauginės ekspertizės rangovui.  Projektuotojas privalo be papildomo apmokėjimo pataisyti ir/ar patikslinti projektą pagal atliktos Techninio darbo projekto bendrosios ir/ar specialiosios paveldosaugos išvadas, taip pat išspręsti ir atsakyti į kitus ekspertizės metu ar jos išvadose iškeltus klausimus pagal kompetenciją. Projekto ekspertizę apmoka Statytojas (Užsakovas).




IV SKYRIUS
UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Užsakovas, priklausomai nuo projektavimo etapo, pateikia projektuotojui privalomuosius dokumentus. Dokumentų, būtinų projektui rengti, kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai bei kt. Toliau pateikiamas sąrašas dokumentų, kuriuos pateikti projektuotojui yra užsakovo pareiga, tačiau gali būti nurodoma, kad kai kuriuos iš tų dokumentų privalės gauti pats projektuotojas ir tai išvardijama Statinio projektavimo techninės užduoties (techninės specifikacijos) 12, 13, 14, 20 punktuose. 
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	Lapų sk.
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	Užsakovo informacijos reikalavimai. Priedas Nr. 1
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Užduotį suderino:

Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas                                                Saulius Rimas           

Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas                                                                           Aloyzas Pakalniškis

Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja                                                                          Radeta Savickienė



Užduotį parengė

Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja                                                       Inga Bendokienė	

