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	(žr. 2 priedo 2 lentelės 4 ir 5 p. 3 priedo 2 lentelės 4 ir 5 p.)
	(žr. 2 priedo 2 lentelės 8 p. ir (ar)
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	(žr. 2 priedo 2 lentelės 12 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 12 punktą)

	(žr. 2 priedo 2 lentelės 15 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 15 p.)
	(žr. 2 priedo 2 lentelės 13 p. 6 skiltį ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 13 p. 6 skiltį)
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	4
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Pastabos:
1. Lentelėje 1A, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B langeliai reiškia reikalavimus, kuriuos užsakovas privalo užpildyti ir negali prašyti tiekėjo užpildyti ar tiekėjui nurodyti galimybę detalizuoti.
2. Lentelėje kiti langeliai reiškia reikalavimus, kuriuos būtina nustatyti iki projektavimo paslaugų arba statybos darbų pradžios, todėl arba užsakovas užpildo šiuos reikalavimus užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) dokumente, arba užsakovas nurodo tiekėjui užpildyti Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminariojo įgyvendinimo plano (PIP) dokumente viešojo pirkimo ar pirkimo metu. Atveju, kai pagal Aprašo 49 punktą rengiamas Statinio informacinio modeliavimo projekto detalusis vykdymo planas, po sutarties pasirašymo užsakovo informacijos reikalavimai, statinio informacinio modeliavimo projekto preliminarusis vykdymo planas gali būti detalizuojami, nekeičiant esmės ir apimties. Išskirtiniais atvejais užsakovas gali nurodyti konkrečius reikalavimus, kurie negali būti nei mažesni, nei didesni.

_______________
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Užsakovo informacijos reikalavimų 
rengimo tvarkos aprašo 
2 priedas

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma EIR-1)


(Užsakovo – juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė)

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

Nr. 						
(Dokumento registracijos numerį nurodo tik juridiniai asmenys)

(Data)

1 lentelė. Statinio projekto informacija

	
1. Užsakovas

	Kauno miesto savivaldybės administracija
Kodas: 188764867
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas
Aloyzas Pakalniškis
Aloyzas.pakalniskis@kaunas.lt
+370 37 423660

	
2. Tikslus statinio projekto pavadinimas

	Kitų transporto statinių paskirties - kiti inžineriniai statiniai ir Susiekimo komunikacijų statinių paskirties - gatvių grupės statinių  nuo Raudondvario pl. iki Baltijos, Linkuvos aplinkkelio statybos ir rekonstravimo projektas (gali būti tikslinamas projektavimo metu).						

	
3. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta

	Projektuojamas statinys ribosis su šiais sklypais - Brastos g. 3, Raudondvario pl. 84, Lopšelio g. 10, Kėdainių g. 17, Kėdainių g. 16, Baltijos g. 81, Linkuvos g. 85
[image: ]

[image: ]


	




4. Projekto tikslai

	Kitų transporto statinių paskirties - kiti inžineriniai statiniai ir Susiekimo komunikacijų statinių paskirties - gatvių grupės statinių  nuo Raudondvario pl. iki Baltijos, Linkuvos aplinkkelio statybos ir rekonstravimo projektas. Pagal poreikį numatomas į gatvių ribas patenkančių inžinerinių tinklų pertvarkymas. 

	
5. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) ir Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminariojo įgyvendinimo plano (PIP) turinio pildymo atsakomybės

	
Eil. Nr.
	
Reikalavimas
	
EIR ir (ar) PIP (2 priedo 2 lentelės ir 3 priedo 2 lentelės)
	
Pildo Užsakovas
	
Tiekėjas
	
Pastabos

	

	

	

	

	
Privalo užpildyti
	
Gali papildyti
	


	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7

	
1
	
Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai
	
2 priedo 2 lentelės 1 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 1 punktas
	
X
	
-
	
-
	
-

	
2
	
Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis 
	
2 priedo 2 lentelės 2 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 2 punktas
	
X
	
-
	
X
	
-

	
3
	
Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu
	
2 priedo 2 lentelės 3 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 3 punktas
	
-
	
-
	
-
	
-

	
4
	
Projekto informacijos modelio struktūra
	
2 priedo 2 lentelės 4 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 4 punktas
	
X
	
-
	
X
	
-

	
5
	
Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai
	
2 priedo 2 lentelės 5 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 5 punktas
	
X
	
-
	
-
	
-

	
6
	
Klasifikavimo sistema
	
2 priedo 2 lentelės 6 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 6 punktas
	
-
	
X
	
-
	
-

	
7
	
PIM vientisumo ir kokybės užtikrinimas
	
2 priedo 2 lentelės 7 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 7 punktas
	
X
	
-
	
-
	
-

	
8
	
Pareigos ir atsakomybės valdant PIM - Atsakomybių matrica
	
2 priedo 2 lentelės 8 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 8 punktas
	
-
	
X
	
-
	
-

	
9
	
PIM rengimo ir informacijos pateikimo planas
	
2 priedo 2 lentelės 9 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 9 punktas
	
-
	
X
	
-
	
-

	
10
	
Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas
	
2 priedo 2 lentelės 10 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 10 punktas
	
-
	
-
	
X
	
-

	
11
	
Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai
	
2 priedo 2 lentelės 11 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 11 punktas
	
-
	
-
	
X
	
-

	
12
	
Informacijos atvaizdavimo standartai
	
2 priedo 2 lentelės 12 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 12 punktas
	
-
	
-
	
X
	
-

	
13
	
Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai
	
2 priedo 2 lentelės 13 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 13 punktas
	
X
	
-
	
X
	
-

	
14
	
Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)
	
2 priedo 2 lentelės 14 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 14 punktas
	
X
	
-
	
-
	
-

	
15
	
Projekto informacijos modelio nustatymai
	
2 priedo 2 lentelės 15 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 15 punktas
	
-
	
-
	
X
	
-

	
16
	
Programinė įranga
	
2 priedo 2 lentelės 16 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 16 punktas
	
-
	
-
	
X
	
-

	
17
	
Informacinių technologijų sistemų našumas
	
2 priedo 2 lentelės 17 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 17 punktas
	
-
	
-
	
X
	
-

	
18
	
Turto informacinio modelio (AIM)  poreikis
	
2 priedo 2 lentelės 18 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 18 punktas
	
-
	
-
	
X
	
-

	
19
	
Bendroji duomenų aplinka
	
2 priedo 2 lentelės 19 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 19 punktas
	
X
	
-
	
X
	
-

	
20
	
Turto informacinio modelio (AIM) poreikis
	
2 priedo 2 lentelės 20 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 20 punktas
	
-
	
-
	
-
	
-

	
21
	
PIM ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija
	
2 priedo 2 lentelės 21 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 21 punktas
	
-
	
-
	
-
	
-

	
22
	
PIM duomenų migracija į turto informacinį modelį (AIM)
	
2 priedo 2 lentelės 22 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 22 punktas
	
-
	
-
	
-
	
-



2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimai paslaugoms, valdymui ir technologijoms
	1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai

	Eil. Nr.
	Statinio gyvavimo ciklo etapas
	Statinio gyvavimo ciklo stadija ir žymuo (S1–S6)
	Statinio gyvavimo ciklo rezultatai

	1
	2
	3
	4

	1
	Statybos techninis darbo projektas (TDP)
	S3
	1. Esamų sąlygų informacinis modelis, kuris apimtų šiuos elementus(sklypo paviršių; esamus pastatus ir inžinerinius statinius (susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus, hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius); požemines ir antžemines lauko komunikacijas.
2. Statinio informacinis modelis ir (ar)jo dalis ir (ar)susietas modelis.
Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai. Susikirtimų ataskaita.
3. Paruošta informacija pateikiama ir saugoma CDE aplinkoje.

	2
	Statyba, Statybos užbaigimas
	S4, S5
	1. Parengtas S5 „Taip pastatyta“ modelis (S3 modelis, atnaujintas geometrine ir atributine S4 stadijos informacija).
2. BIM modelio ir CDE aplinkos perdavimas Užsakovui.

	
	
	
	

	2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis, užpildant Aprašo 2 priedo 3 lentelę (lentelėje nurodomi projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: P – projektuotojas, R – generalinis rangovas, T – turto valdytojas). 

	Eil. Nr.
	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai
	Planavimas
	Projektavimas
	Statyba
	Naudojimas

	
	
	S0
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10

	1
	Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas)
	-
	-
	-
	P
	-
	-
	-

	2
	Kiekių skaičiavimai (privalomas)
	-
	-
	-
	P
	R
	R
	-

	3
	Projekto etapų planavimas (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Sklypo analizė (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas)
	-
	-
	-
	P
	-
	-
	-

	6
	Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas)
	-
	-
	-
	P
	-
	P
	-

	8
	Inžineriniai skaičiavimai ir analizė (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Energinė analizė (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Tvarumo vertinimas (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Konstrukcijų analizė ir projektavimas (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Apšvietimo analizė (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Kiti analizės atvejai (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimas projekto ekspertizė (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra (privalomas)
	-
	-
	-
	R
	R
	R
	-

	17
	Statybvietės planavimas (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Sveikatos ir saugos priemonių planavimas (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Konstrukcinė-technologinė analizė (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Statybos logistikos planavimas (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Statybos procesų modeliavimas ir valdymas (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	Skaitmeninė gamyba (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	Statybos darbų techninė priežiūra (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	Išpildomasis modeliavimas (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	Duomenų modeliavimas (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	Statinio priežiūros planavimas (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28
	Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacinė analizė (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	29
	Energijos sąnaudų analizė (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30
	Turto valdymas (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	31
	Erdvės valdymas ir stebėsena (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	32
	Tvarumo stebėsena ir analizė (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33
	Avarijų prevencija (rekomenduojamas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.	Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu

	Eil. Nr.
	Mokymų pavadinimas ir tikslas
	Mokymų trukmė
	Pastabos

	1
	2
	3
	4

	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)

	
	
	
	

	4. Projekto informacijos modelio struktūra

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio tipas
	Projekto informacijos modelio paskirtis

	1
	2
	3

	(pildo užsakovas)
	Bendroji projekto informacija saugoma kartu su statinio informacinio modelio informacija bendroje duomenų aplinkoje CDE (angl. Common Data Environment) pagal ISO 19650 standartą.
	Užtikrinti saugų, savalaikį ir valdomą bendros statinio informacinio modelio informacijos laikymą bendroje duomenų aplinkoje.
	

	
	
	

	5.	Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

	1
	2

	1
	Modeliai skaidomi pagal projekto dalis. Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai CDE pagalba susiejami į bendrą jungtinį modelį IFC formatu.

	2
	Bendradarbiavimas ir projekto informacijos administravimas vykdomas CDE aplinkoje.

	
	

	6. Klasifikavimo sistema

	Eil. Nr.
	Klasifikavimo sistema

	1
	2

	1
	Nacionalinis Statybos Informacijos Klasifikatorius.

	
	

	7. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas 

	Eil. Nr.
	Peržiūra
	Peržiūros tikslas
	Atsakingo asmens rolė
	Programinė įranga ir (ar) duomenų formatai
	Periodiškumas

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(pildo užsakovas)
	Vizualinė patikra
	Peržiūrėti ar nėra netinkamų modelio elementų bei ar yra laikomasi BIM projekto komandos suformuotų projekto tikslų
	Projekto dalių vadovai, BIM koordinatoriai
	BEP nurodyti naudojamą programinę įrangą
	Įkeliant modelius, 1 kartą per savaitę,

	
	Sankirtų patikra
	Atlikti susikirtimų tarp skirtingų projekto dalyvių modelių ar jų elementų paiešką, aptikti sankirtų vietas ir valdyti taisymo procesą
	Projekto dalių vadovai, BIM koordinatoriai
	BEP nurodyti naudojamą programinę įrangą
	Modelių rengimo metu, 1 kartą per mėnesį

	
	Atitikimo standartams patikra
	Patikrinti ar jungtinis modelis ir skirtingų projekto dalyvių modeliai atitinka BEP suderintus BIM standartų reikalavimus.
Pavyzdžiui, ar Elementams priskiriamos teisingos minimalios IFC standartinės struktūros ir įvairių suderintos BEP apimtyje parametrų reikšmės.
	BIM koordinatoriai
	BEP nurodyti naudojamą programinę įrangą
	1 kartą per mėnesį

	
	Modelio vientisumo patikra 
	Patikrinti ar jungtinis modelis atitinka modelio vientisumo reikalavimus (trūkstamų, dubliuotų ir pan.), nurodytus BIM standarte bei BIM panaudojimo būdus, nurodytus EIR arba BEP
	BIM koordinatoriai
	BEP nurodyti naudojamą programinę įrangą
	1 kartą kiekvienos stadijos metu per mėnesį

	8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelį 

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio užduotys
	Užsakovo paskirtas statinio informacinio modeliavimo vadovas
	Tiekėjo paskirtas statinio informacinio modeliavimo koordinatorius ir (ar) statinio informacinio modeliavimo vadovas

	1
	2
	3
	4

	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)

	
	
	
	

	9. Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas (pildomos 2 priedo 4 ir 5 lentelės) 

	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio sudėtis
	Stadija S3 (statinio gyvavimo ciklo stadija)
	Stadija S4, S5 (statinio gyvavimo ciklo stadija)

	
	
	LOD
	Pastabos
	LOD
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	AA - Architektūrinė dalis
	3
	LOG 3, LOI 3
	5
	LOG 3, LOI 5

	2
	AB - Bendroji dalis
	3
	LOG 3, LOI 3
	5
	LOG 3, LOI 5

	3
	AE - Elektrotechnikos dalis
	3
	LOG 3, LOI 3
	5
	LOG 3, LOI 5

	4
	AK- Konstrukcijų dalis
	3
	LOG 4, LOI 3
	5
	LOG 4, LOI 5

	5
	AP - Sklypo plano dalis
	3
	LOG 3, LOI 3
	5
	LOG 3, LOI 5

	6
	AR - Elektroninių ryšių dalis
	3
	LOG 3, LOI 3
	5
	LOG 3, LOI 5

	7
	AS - Susisiekimo dalis
	3
	LOG 3, LOI 3
	5
	LOG 3, LOI 5

	8
	AV - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
	3
	LOG 3, LOI 3
	5
	LOG 3, LOI 5

	9
	AD – Dujotiekio dalis
	3
	LOG 3, LOI 3
	5
	LOG 3, LOI 5

	10
	ASO – Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis
	3
	LOG 3, LOI 3
	5
	LOG 3, LOI 5

	10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas

	Eil. Nr.
	Susitikimo tikslas
	Statinio informacinio modeliavimo projekto stadija
	Dažnumas
	Dalyviai
	Vieta

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)

	
	
	
	
	
	

	11. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai (pildoma 2 priedo 6 lentelė) 

	Eil. Nr.
	Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

	1
	2

	1
	Vadovautis NSIK gairėmis.

	
	

	12. Informacijos atvaizdavimo standartai

	Eil. nr.
	Atvaizdavimo standartai

	1
	2

	1
2
3
4
5
6
	LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 
LST EN ISO 128-1:2020 „Techniniai gaminių dokumentai. Bendrieji vaizdavimo principai. 1 dalis. Įvadas ir pagrindiniai reikalavimai“ 
LST EN ISO 128-2:2023 „Techniniai gaminių dokumentai. Bendrieji vaizdavimo principai. 2 dalis. Linijoms taikomos pagrindinės nuostatos“ 
LST EN ISO 128-3:2022 „Techniniai gaminių dokumentai. Bendrieji vaizdavimo principai. 3 dalis. Vaizdai, kirtiniai ir pjūviai“ 
LST EN ISO 5455:2003 „Techniniai brėžiniai. Masteliai“ 
LST EN ISO 5457:2000 „Techniniai gaminio dokumentai. Brėžinių lapų formatai ir jų padėtys“

	
	

	13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio tipas
	Projekto informacijos modelio trumpas aprašymas
	Duomenų pateikimo ir (ar) sukūrimo formatai
	Duomenų mainų formatai
	Duomenų saugojimo formatai

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	TDP, „Taip pastatyta“
	(pildo užsakovas)
	IFC – atviras duomenų modelio failo formatas (sukuriamas eksportuojant iš Autodesk Revit, Trimble Tekla Structures ar bet kurios kitos projekte naudojamos programinės įrangos); 
DWG – CAD programų dvejetainis formatas, skirtas dviejų ar trijų dimensijų vektorinių duomenų ar metaduomenų saugojimui; 
PDF – atviro standarto formatas, skirtas elektroniniam dvimačiam dokumentui atvaizduoti; 
Visi gimtieji projekto informacijos modelio programų failų formatai.
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)

	
	
	
	
	
	

	14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)

	1
	2

	1
	Visi kuriami BIM modeliai Užsakovui turi būti pateikti toje pačioje Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94) ir Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).

	
	

	15. Projekto informacijos modelio nustatymai

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio nustatymai

	1
	2

	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)

	
	

	16. Programinė įranga

	Eil. nr.
	Programinės įrangos paskirtis
	Pastabos

	1
	2
	3

	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)

	
	
	

	17. Informacinių technologijų sistemų našumas

	Eil. nr.
	Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas

	1
	2

	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)

	
	

	18. Duomenų saugumas

	Eil. nr.
	Duomenų saugumo reikalavimai

	1
	2

	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)

	
	

	19. Bendroji duomenų aplinka

	Eil. nr.
	Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai
	Pastabos

	1
	2
	3

	1
	Bendroji projekto informacija saugoma kartu su statinio informacinio modelio informacija bendroje duomenų aplinkoje CDE (angl. Common Data Environment) pagal ISO 19650 standartą. 

	Užtikrinti saugų, savalaikį ir valdomą bendros statinio informacinio modelio informacijos laikymą bendroje duomenų aplinkoje. 


	
	
	

	20. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis

	Eil. nr.
	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai naudojimo etape
	Laukiamas rezultatas

	1
	2
	3

	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)

	
	
	

	21. Projekto informacinio modelio ir turto informacinio modelio informacijos suderinamumo strategija

	Eil. nr.
	Turto informacinio modelio sudėtis
	LOD
	Pastabos

	1
	2
	3
	4

	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)

	
	
	
	

	22. Projekto informacinio modelio duomenų migracija į turto informacinį modelį 

	Eil. nr.
	Turto informacijos modelio tipas
	Turto informacijos modelio trumpas aprašymas
	Duomenų perdavimo formatai

	1
	2
	3
	4

	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)

	
	
	
	




3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų aprašai

3.1. Esamų sąlygų modeliavimas
	Esamų sąlygų modeliavimas

	Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3; S4; S5

	1.1
	Pavadinimas. Esamų sąlygų modeliavimas

	1.2
	S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5 Statybos užbaigimas

	1.3
	Tikslas: statybos vietos ar konkrečios objekto zonos esamų sąlygų informacinio modelio parengimas.

	1.4
	Informacijos įvestis ir išvestis

	
	Įvestis
	
	Išvestis

	
	Duomenys apie esamą situaciją (pvz., turimą sklypą arba planuojamą užstatyti teritoriją ir esamus statinius, jei yra), 2D brėžiniai, 3D modeliai ir nuotraukos, skenavimo ir kitų matavimų rezultatai, sklypo matavimai, GIS duomenys
	
	Esamų sąlygų informacinis modelis, kuris apimtų šiuos elementus, kaip tai reglamentuota teisės aktuose:
1) sklypo paviršių;
2) esamus pastatus ir inžinerinius statinius (susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus, hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius);
3) požemines ir antžemines lauko komunikacijas;
4) geologiją;
5) apsaugos zonas.

	1.5
	Specifiniai užsakovo reikalavimai: 

	1.6
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

	
	–
	
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas

	
	
	
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas



3.2. Kiekių skaičiavimai
	Kiekių skaičiavimai 

	Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3; S4; S5

	1.1
	Pavadinimas. Kiekių skaičiavimai

	1.2
	S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas

	1.3
	Tikslas: statinio informacinio modelio taikymas atitinkamo detalumo sąnaudų kiekių žiniaraščiams sudaryti atsižvelgiant į statinio gyvavimo ciklo etapą.

	1.4
	Informacijos įvestis ir išvestis

	
	Įvestis
	
	Išvestis

	
	Informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) jungtinis modelis
	
	Atitinkamoje statinio gyvavimo ciklo stadijoje grafiškai atvaizduotų ir (ar) aprašytų medžiagų ar gaminių eksportuoti kiekiai (struktūruotas elementų sąrašas)

	1.5
	Specifiniai užsakovo reikalavimai:

	1.6
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

	
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas
	S3
	Statybos procesų modeliavimas ir valdymas



3.4. Sklypo analizė
	Sklypo analizė

	Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3

	1.1
	Pavadinimas. Sklypo analizė

	1.2
	S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)

	1.3
	Tikslas: 4D modelio sudarymas projekto etapams planuoti.

	1.4
	Informacijos įvestis ir išvestis

	
	Įvestis
	
	Išvestis

	
	Informacija apie sklypą, jame esančius statinius, privažiavimo kelius, augaliją, teritorijų planavimo dokumentų informacija, saugomų teritorijų informacija, informacija apie specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.
	S0
	Sklypo, jo priklausinių, susisiekimo planas.
Informacija apie sklypą, jame esančius žemės sklypus ir esamą turtą, apsaugos zonas.

	
	Informacija apie sklypą, jame esančius statinius, projektuojamo statinio reikalavimų modelis ir informacija apie esamus inžinerinius tinklus.
	S1
	Sklypo, jo priklausinių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų planas, sklypo paviršiaus modelis.
Informacija apie sklypą, jame esančius žemės sklypus ir esamą turtą, apsaugos zonas

	
	Informacija apie sklypą, bendrasis planas, projektuojamo statinio reikalavimų modelis.
	S2
	BIM ir GIS priemonėmis parengtas preliminarus sklypo, jo priklausinių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų, projektuojamo statinio tūrių informacinis modelis, skirtas konkrečiam tikslui (pvz., sklypo užstatymo, urbanistinių reikalavimų atitikčiai įvertinti, grunto geologinių savybių analizei atlikti ir kt.).
Informacija apie sklypą, jame esančius žemės sklypus ir esamą turtą, apsaugos zonas.

	
	Preliminarus sklypo ir susijusių elementų modelis, papildoma informacija apie sklypą (geotechninių
tyrimų ataskaitos ir kt.).
	S3
	Sklypo, jo priklausinių, susisiekimo, projektuojamų statinių ir suvestinis inžinerinių tinklų informacinis modelis.

	
	
	S3
	Detalus sklypo, jo priklausinių, susisiekimo, projektuojamų statinių ir suvestinis inžinerinių tinklų informacinis modelis, projektuojama statybvietė.

	1.5
	Specifiniai užsakovo reikalavimai:

	1.6
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

	
	Esamų sąlygų modeliavimas.

	
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.




3.5. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas
Funkcinio, tūrinio, planinio vertinimo taikymo atvejo rezultatas derinamas su užsakovu ir visomis privalomomis šalimis pagal galiojančius LR įstatymus.
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas

	Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3

	1.1
	Pavadinimas. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas

	1.2
	S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)

	1.3
	Tikslas: statinio informacinio modelio parengimas statinio funkciniams, tūriniams, planiniams sprendiniams ir jų tarpusavio suderinamumui įvertinti. 

	1.4
	Informacijos įvestis ir išvestis

	
	Įvestis
	
	Išvestis

	
	Užsakovo techninė užduotis ir (ar) projektinių pasiūlymų rengimo užduotis.
Esamų sąlygų modelis.
Atliktų (pagal poreikį) analizių ataskaitos.
	
	Erdvinio informacinio modelio parengimas ir (ar) keli siūlomi variantai.
Susieto informacinio modelio vizualizacijos.

	1.5
	Specifiniai užsakovo reikalavimai:

	1.6
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

	
	Esamų sąlygų modeliavimas.
	
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas.



3.6. Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros
	Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros

	Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1; S2; S3

	1.1
	Pavadinimas. Sklypo analizė

	1.2
	S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)

	1.3
	Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas vizualizavimo tikslais

	1.4
	Informacijos įvestis ir išvestis

	
	Įvestis
	
	Išvestis

	
	Esamų sąlygų modelis.
Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis.
	S1;
S2
	Susieto BIM modelio vizualizacijos.

	
	Esamų sąlygų modelis.
Projekto informacijos modelis.
	S3
	Susieto BIM modelio vizualizacijos.

	1.5
	Specifiniai užsakovo reikalavimai:

	1.6
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

	
	Esamų sąlygų modeliavimas.
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
	
	-



3.7. Projektavimas ir (ar) modeliavimas
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas

	Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3

	1.1
	Pavadinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas

	1.2
	S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TP) 

	1.3
	Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas, siekiant parengti 2D ir 3D projekto dokumentaciją atitinkamos stadijos tikslams bei kitiems taikymo atvejams įgyvendinti.

	1.4
	Informacijos įvestis ir išvestis

	
	Įvestis
	
	Išvestis

	
	Esamų sąlygų modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse stadijose).
Užsakovo techninė užduotis.
Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse stadijose).
Atliktų (pagal poreikį) analizių ataskaitos.
Statinio informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse stadijose).
Įrangos ir (ar) elementų ir (ar) gaminių ir (ar) medžiagų tiksli techninė specifikacija, atitinkanti projektui (projekto daliai) keliamus reikalavimus nustatytus užakovo informacijos reikalavimuose.
	S1;S2;S3
	Statinio informacinis modelis ir (ar)jo dalis ir (ar)susietas modelis.
Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai.


	
	Esamų sąlygų modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse stadijose).
S3 stadijos informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse stadijose).
Įrangos ir (ar) elementų ir (ar) gaminių ir (ar) medžiagų tiksli techninė specifikacija, atitinkanti projektui (projekto daliai) keliamus reikalavimus, nustatytus užsakovo informacijos reikalavimuose.
	S3
	Statinio informacinis modelis / jo dalis / susietas modelis.
Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai.

	1.5
	Specifiniai užsakovo reikalavimai: 

	1.6
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

	
	Esamų sąlygų modeliavimas.
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.
	S3
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas.
Statybvietės planavimas.

	
	Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas .
	S3
	3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas.

	
	Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas (S3 informacinis modelis).
	S4
	Statybvietės planavimas.

	
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas (S3 informacinis modelis).
	S5
	Išpildomasis modeliavimas.



3.8. Inžineriniai skaičiavimai ir analizė
	Inžineriniai skaičiavimai ir analizė

	Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3

	1.1
	Pavadinimas. Inžineriniai skaičiavimai ir analizė

	1.2
	S3. Techninis darbo projektas (TDP) 

	1.3
	Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas skaičiavimams ir analizėms atlikti.

	1.4
	Informacijos įvestis ir išvestis

	
	Įvestis
	
	Išvestis

	
	Projekto BIM modelis, papildomi duomenys konkrečiai analizei atlikti.
	
	Atliekama analizė, sugeneruojama analizės ataskaita.

	1.5
	Specifiniai užsakovo reikalavimai: 

	1.6
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

	
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
	
	Energinė analizė.
Konstrukcijų analizė ir projektavimas.
Apšvietimo analizė.
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.
Kiti analizės atvejai.
Tvarumo vertinimas.
Atitikties vertinimas ir atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė.
Konstrukcinė-technologinė analizė.

Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. Energijos sąnaudų analizė.
Tvarumo stebėsena ir analizė.



3.11. Konstrukcijų analizė ir projektavimas
	Konstrukcijų analizė ir projektavimas

	Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3; S4; S5

	1.1
	Pavadinimas. Konstrukcijų analizė ir projektavimas

	1.2
	S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas 

	1.3
	Tikslas: Optimalios konstrukcinės sistemos parinkimas, konstrukcijos laikančiosios galios patikrinimas.

	1.4
	Informacijos įvestis ir išvestis

	
	Įvestis
	
	Išvestis

	
	Statinio architektūriniai sprendiniai, preliminari statinio konstrukcinė sistema, informacija apie apkrovas.
	S3
	Parengiami statinio konstrukciniai sprendiniai, suprojektuojami konstrukciniai elementai, pagrindiniai mazgai, parengiami techninio projekto brėžiniai ir kiti dokumentai: konstrukcijų planai, pjūviai, detalės, kiekių žiniaraščiai.

	
	Suprojektuota konstrukcinė sistema.
	S3
	Detalizuojami konstrukciniai statinio sprendiniai, elementai ir mazgai, parengiami darbo projekto brėžiniai ir kiti dokumentai: konstrukcijų planai, pjūviai, detalės, kiekių žiniaraščiai.

	
	
	S4;S5
	Parenkamas optimalus konstrukcinis-technologinis variantas, rengiami brėžiniai konstrukcijų elementams gaminti, pateikiami brėžiniai pastoliams įrengti. Atlikus konstrukcijų įrengimo darbus, parengiamas konstrukcijų išpildomasis ir duomenų modelis.

	1.5
	Specifiniai užsakovo reikalavimai: 

	1.6
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

	
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
Inžineriniai skaičiavimai ir analizė.

	
	Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė.
Konstrukcinė-technologinė analizė.
Skaitmeninė gamyba.
Išpildomasis modeliavimas.



3.12. Apšvietimo analizė
	Apšvietimo analizė

	Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3

	1.1
	Pavadinimas. Apšvietimo analizė

	1.2
	S3. Techninis darbo projektas (TDP)

	1.3
	Tikslas: Optimalaus apšvietimo sprendinio parinkimas.

	1.4
	Informacijos įvestis ir išvestis

	
	Įvestis
	
	Išvestis

	
	Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai, šviestuvų specifikacijos, šviestuvų išdėstymo planai, sklypo analizė.
	S3
	Apšviestumo ataskaitos skirtingose statinio zonose, vizualizacijos.

	1.5
	Specifiniai užsakovo reikalavimai: 

	1.6
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

	
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

	
	Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė.
Energijos sąnaudų analizė.



3.13. Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė
	Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė

	Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3

	1.1
	Pavadinimas. Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė

	1.2
	S3. Techninis darbo projektas (TDP)

	1.3
	Tikslas: Inžinerinės analizės atlikimas optimaliam sprendiniui parinkti.

	1.4
	Informacijos įvestis ir išvestis

	
	Įvestis
	
	Išvestis

	
	
Principiniai statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir
komunikacijų sprendiniai, sklypo analizė, planiniai ir konstrukciniai sprendiniai. 
	S3
	Parenkami inžinerinės sistemos, tinklų ir komunikacijų elementai, parenkamos vietos inžinerinei įrangai.

	
	Parinktos inžinerinės sistemos, sklypo analizė, planiniai ir konstrukciniai sprendiniai.
	S3
	Konkrečios inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų specifikacijos.

	1.5
	Specifiniai užsakovo reikalavimai: 

	1.6
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

	
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

	
	Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė.
Tvarumo vertinimas.
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.



3.14. Kiti analizės atvejai
	Kiti analizės atvejai

	Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3

	1.1
	Pavadinimas. Kiti analizės atvejai

	1.2
	S3. Techninis darbo projektas (TDP)

	1.3
	Tikslas: Analizės optimalaus sprendinio parinkimas.

	1.4
	Informacijos įvestis ir išvestis

	
	Įvestis
	
	Išvestis

	
	Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai.
	S3
	Analizės atlikimas.
Patvirtintas optimalus sprendinys.

	
	Parinktos inžinerinės sistemos, sklypo analizė, planiniai ir konstrukciniai sprendiniai.
	S3
	Konkrečios inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų specifikacijos.

	1.5
	Specifiniai užsakovo reikalavimai: 

	1.6
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

	
	
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

Energinė analizė.

Apšvietimo analizė.
Konstrukcijų analizė ir projektavimas.
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.
	
	Atitikties vertinimas.
Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė.
Tvarumo, darnos vertinimas.
Avarijų prevencija.



3.15. Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė
	Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė

	Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3; S4

	1.1
	Pavadinimas. Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė.

	1.2
	S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4 Statyba

	1.3
	Tikslas: Modelio naudojimas projekto atitikties reikalavimams vertinti ir projekto ekspertizei atlikti.

	1.4
	Informacijos įvestis ir išvestis

	
	Įvestis
	
	Išvestis

	
	Projekto sprendiniai, projektavimo normų ir reikalavimų rinkinys, statybų organizavimo dalies projektas
	S3
	Parengiamas techninis projektas pagal projektavimo normas ir
reikalavimus. Gaunamas techninio projekto atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizės aktas ir statybos leidimas.

	
	Projekto sprendinių tikslinimas, korektūros, konkreti įranga ir medžiagos, techninis projektas.
	S3
	Parengiamas darbo projektas pagal projektavimo normas ir reikalavimus. Gaunamas darbo projekto arba atskirų jo dalių ekspertizės aktas. Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizės aktas.

	
	Darbo projekto sprendiniai
	S4
	Statybos vykdomos atsižvelgiant į ekspertize patvirtintus darbo projekto sprendinius, parenkama statybos darbų technologija atsižvelgiant į reikalavimus. Galiojančius reikalavimus ir normas atitinkantis statinys atiduodamas vertinti valstybinei komisijai, statinys perduodamas naudoti. Atliekamos statinio techninės priežiūros, tikrinama statinio atitiktis techniniams reikalavimams.

	1.5
	Specifiniai užsakovo reikalavimai: 

	1.6
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

	
	
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
Skaičiavimai ir analizė.
Energinė analizė.
Konstrukcijų analizė ir projektavimas.
Apšvietimo analizė.
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.
Kiti analizės atvejai.
Tvarumo vertinimas.
Sklypo analizė.
	
	Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas.

Skaitmeninė gamyba.
Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje).
Statybvietės planavimas.



3.16. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra
	3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra

	Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3; S4

	1.1
	Pavadinimas. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra

	1.2
	S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4 Statyba

	1.3
	Tikslas: Skirtingų disciplinų informacinių modelių patikra ir susikirtimų įvertinimas.

	1.4
	Informacijos įvestis ir išvestis

	
	Įvestis
	
	Išvestis

	
	Esamų sąlygų modelis, skirtingų disciplinų informaciniai modeliai
	
	Susikirtimų ataskaita

	1.5
	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

	1.6
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

	
	Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
	
	–




3.17. Statybvietės planavimas
	Statybvietės planavimas

	Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3; S4

	1.1
	Pavadinimas. Statybvietės planavimas

	1.2
	S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba 

	1.3
	Tikslas: statybvietės informacinio modelio parengimas.

	1.4
	Informacijos įvestis ir išvestis

	
	Įvestis
	
	Išvestis

	
	Esamų sąlygų modelis.
Statinio informacinis modelis (atskiri visų parengtų disciplinų modeliai).
	S3
	Statybvietės modelio parengimas.

	
	Esamų sąlygų modelis.
S3 stadijos statinio informacinis modelis.
S3 stadijos statybvietės modelis.
	S4
	Rangovo statybos darbų technologijos projekto statybvietės modelis.

	1.5
	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

	1.6
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

	
	Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
	S3
	Statybvietės planavimas S4 stadijoje.

	
	Esamų sąlygų modelis.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 
Statybvietės planavimas.
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas.
	S4
	–



3.19. Konstrukcinė-technologinė analizė
	Konstrukcinė-technologinė analizė

	Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3; S4

	1.1
	Pavadinimas. Konstrukcinė-technologinė analizė.

	1.2
	S3. Techninis projektas (TP); S4. Statyba 

	1.3
	Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas optimaliam konstrukciniam-technologiniam variantui parinkti.

	1.4
	Informacijos įvestis ir išvestis

	
	Įvestis
	
	Išvestis

	
	Statinio modelis, nustatytų kriterijų rinkinys.
	S3;S4
	Atliekama analizė pagal daugelį kriterijų ir parenkamas optimalus sprendinys.

	1.5
	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

	1.6
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

	
	
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.
Statybvietės planavimas (statybvietės planas).
	
	Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas.
Skaitmeninė gamyba.



3.20. Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas
	Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas

	Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4

	1.1
	Pavadinimas. Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas.

	1.2
	S4. Statyba 

	1.3
	Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas technologinei schemai parengti ir montavimo eigai simuliuoti.

	1.4
	Informacijos įvestis ir išvestis

	
	Įvestis
	
	Išvestis

	
	Statinio ir statybvietės informacinis modelis.
	S4
	Statybos technologinės schemos parengimas, montavimo eigos simuliacija iki statybos pradžios.

	
	Statinio ir statybvietės informacinis modelis.
	S4
	Tikslinamos technologinės schemos atsiradus pakeitimams vykdant statybas.

	1.5
	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

	1.6
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

	
	
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.
Statybvietės planavimas (statybvietės planas).
	
	
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. Skaitmeninė gamyba.
Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje).



3.25. Išpildomasis modeliavimas
	Išpildomasis modeliavimas

	Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4; S5 

	1.1
	Pavadinimas. Išpildomasis modeliavimas

	1.2
	S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas

	1.3
	Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas užbaigus statinį.

	1.4
	Informacijos įvestis ir išvestis

	
	Įvestis
	
	Išvestis

	
	Statinio informacinis modelis (S3 stadijos), statybos proceso metu atliktų matavimų duomenys.
	
	Statinio informacinis modelis užbaigus statinį.

	1.5
	Specifiniai užsakovo reikalavimai:

	1.6
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

	
	Esamų sąlygų modeliavimas
Projektavimas ir (ar) modeliavimas
	
	–



3.26. Duomenų modeliavimas
	Duomenų modeliavimas

	Statinio gyvavimo ciklo stadija: S5; S6

	1.1
	Pavadinimas. Duomenų modeliavimas.

	1.2
	S5. Statybos užbaigimas; S6 Statinio priežiūra ir naudojimas. 

	1.3
	Tikslas: Statybos darbų techninės priežiūros vykdymas (koordinavimas) naudojant informacinį modelį.

	1.4
	Informacijos įvestis ir išvestis

	
	Įvestis
	
	Išvestis

	
	
Statinio projektinis modelis, statinio išpildomasis modelis, techninės specifikacijos, techniniai pasai, garantijos, informacija apie rangovus, kita su statinio ir jo elementų, inžinerinių sistemų, tinklų, komunikacijų, įrangos naudojimu susijusi informacija.
	S5
	Duomenų modelis perduodamas užbaigus statybą.

	
	
Duomenų modelis, perduodamas užbaigus statybą, priežiūros istorijos dokumentai, informacija apie renovacijos ar rekonstrukcijos metu atliktus pakeitimus.
	S6
	Duomenų modelis nuolat naujinamas statinio naudojimo stadijoje.

	1.5
	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei  yra):

	1.6
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

	
	Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
Išpildomasis modeliavimas.
	
	Statinio techninė priežiūra.
Statinio priežiūros planavimas.
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.
Energijos sąnaudų analizė.
Turto valdymas.
Erdvės valdymas ir stebėsena.
Tvarumo stebėsena ir analizė.
Avarijų prevencija.



3.27. Statinio priežiūros planavimas
	Statinio priežiūros planavimas

	Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6

	1.1
	Pavadinimas. Statinio priežiūros planavimas.

	1.2
	S6 Statinio priežiūra ir naudojimas. 

	1.3
	Tikslas: BIM modelio naudojimas statinio priežiūrai.

	1.4
	Informacijos įvestis ir išvestis

	
	Įvestis
	
	Išvestis

	
	Duomenų modelis, informacija apie architektūrinius, konstrukcinius, inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų elementus (specifikacijos, sertifikatai, naudojimo instrukcijos, informacija apie garantiją ir kt.).
	S5
	Parengiamas statinio priežiūros planas ir programa.

	1.5
	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

	1.6
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

	
	Išpildomasis modeliavimas.
Duomenų modeliavimas.
	
	
Turto valdymas.
Erdvės valdymas ir stebėsena.
Avarijų prevencija.



3.28. Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė
	Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė

	Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6

	1.1
	Pavadinimas. Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.

	1.2
	S6 Statinio priežiūra ir naudojimas. 

	1.3
	Tikslas: Informacinio modelio sukūrimas statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizei atlikti, įvertinant veikimą ir kt.

	1.4
	Informacijos įvestis ir išvestis

	
	Įvestis
	
	Išvestis

	
	Statinio projektas ir modelis, inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų priežiūros ir veikimo ataskaitos.
	S5
	Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų veikimo analizė.

	1.5
	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):

	1.6
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

	
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	
	Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

	
	
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

Energinė analizė.
Apšvietimo analizė.

Inžineriniai skaičiavimai ir analizė.

Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.

Tvarumo vertinimas.
Duomenų modeliavimas.
	
	-	



3.34. Bendruoju atveju BIM taikymo atvejo aprašo struktūra, naudojama specifinio BIM taikymo atvejo aprašui
	
Pavadinimas

	
Statinio gyvavimo ciklo stadija:

	
1.1
	
Pavadinimas. ...

	
1.2
	
S0. Poreikių apibrėžtis; S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas; S6. Statinio naudojimas ir priežiūra

	
1.3
	
Tikslas: ...

	
1.4
	
Informacijos įvestis ir išvestis

	

	
Įvestis
	

	
Išvestis

	

	
...
	

	
...

	
1.5
	
Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): ...

	
1.6
	
Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

	

	
Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija
	

	
Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

	

	
...
	

	
...




4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai 

	Kodinis žymėjimas pagal klasifikatorių
	Klasifikatoriaus kodinis žymėjimas
	Sinonimai, taikymo apimtys, apribojimai
	LOG 1 (100)
	LOG 2 (200)
	LOG 3 (300)
	LOG 4 (350)
	LOG 5 (400)
	LOG 6 (500)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	AA - Architektūrinė dalis
	NSIK
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	X
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)

	AB - Bendroji dalis
	NSIK
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	X
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)

	AE - Elektrotechnikos dalis
	NSIK
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	X
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)

	AK- Konstrukcijų dalis
	NSIK
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	X
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)

	AP - Sklypo plano dalis
	NSIK
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	X
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)

	AR - Elektroninių ryšių dalis
	NSIK
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	X
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)

	AS - Susisiekimo dalis
	NSIK
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	X
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)

	AV - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
	NSIK
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	X
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)

	AD - Dujotiekio dalis
	NSIK
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	X
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)





5 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai 

	Nr.
	Atributai
	Galimos ir (ar) ribinės reikšmės
	Klasifikatorius
	Projekto dalis

	
	Atributo ar jo rinkinio vardas
	Duomenų tipas
	Matavimo vienetai
	Aprašymas
	Formatas
	Komentaras
	
	Klasifikatorius
	Terminas, apibūdi-nimas
	Taikymo apimtys, apribojimai
	(užpildo užsakovas)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Klasifikatorius

	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)

	Objekto savybės

	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)




6 lentelė. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

	Reikšmė
	Lygmuo
	Kamienis, 0 lygmens aplankas
	1 lygmens poaplankis
	2 lygmens poaplankis
	3 lygmens poaplankis
	žemesnio lygmens poaplankiai (išlaikomos tik kodavimo taisyklės)
	Failai

	Projekto kodas
	(pildo užsakovas)
	XXX-XX
	
	
	
	(pildo užsakovas)
	(pildo užsakovas)

	Projektavimo etapas S3 
	
	
	B-PROJEKTAVIMAS
	
	
	
	

	Techninio Darbo projekto rengimas S3
	
	
	
	BC-DARBO
	
	
	

	S2 (jeigu yra informacijos)
	
	
	
	
	BC_00_IVESTIS
	
	

	WIP (Work in progress) dalis
	
	
	
	
	BC_01-DARBAS
	
	

	SHARED (derinimo) dalis
	
	
	
	
	BC_02-DERINIMAS
	
	

	PUBLISHED (Suderinta) dalis
	
	
	
	
	BC_03-SUDERINTA
	
	

	Statybos etapas S4 / S5
	
	
	C-STATYBA
	
	
	
	

	Statinio statyba S4
	
	
	
	CA-STATYBA
	
	
	

	Informacijos, dokumentacijos rengimas (WIP)
	
	
	
	
	CA_01-DARBAS
	
	

	Informacijos, dokumentacijos derinimas (SHARED)
	
	
	
	
	CA_02-DERINIMAS
	
	

	Informacijos, dokumentacijos viešinimas (PUBLISHED)
	
	
	
	
	CA_03-SUDERINTA
	
	

	Statybos užbaigimas S5
	
	
	
	CB-UZBAIGIMAS
	
	
	

	Informacijos, dokumentacijos rengimas (WIP)
	
	
	
	
	CB_01-DARBAS
	
	

	Informacijos, dokumentacijos derinimas (SHARED)
	
	
	
	
	CB_02-DERINIMAS
	
	

	Informacijos, dokumentacijos viešinimas (PUBLISHED)
	
	
	
	
	CB_03-SUDERINTA
	
	




(Užsakovo pavadinimas)                                  (Pareigos)                                             (Parašas)                                                (Vardas, pavardė) 
_______________


Užsakovo informacijos reikalavimų
tvarkos aprašo
3 priedas

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma EIR-2)


(Užsakovo juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė)

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

Nr. 						
(Dokumento registracijos numerį nurodo tik juridiniai asmenys)

(Data)



STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTO PRELIMINARUSIS VYKDYMO PLANAS

1 lentelė. Statinio projekto ir tiekėjo informacija

	
1. Tikslus statinio projekto pavadinimas

	Kauno miesto savivaldybės administracija
Kodas: 188764867
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas
Aloyzas Pakalniškis
Aloyzas.pakalniskis@kaunas.lt
+370 37 423660	

	
2. Tiekėjo pavadinimas

	(pildo tiekėjas)																																																																																							



2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimų paslaugoms, valdymui ir technologijoms įgyvendinimo planas

	1.	Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai

	Eil. nr.
	Statinio gyvavimo ciklo etapas
	Statinio gyvavimo ciklo stadija ir žymuo (S1-S6)
	Statinio gyvavimo ciklo rezultatai

	1
	2
	3
	4

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 1 punkto)
	(pildo užsakovas – kartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 1 punkto)
	(pildo užsakovas – kartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 1 punkto)
	(pildo užsakovas – kartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 1 punkto)

	
	
	
	

	2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa (kalendoriniu grafiku), jų susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis (lentelėje nurodomi Projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: P – projektuotojas, R – generalinis rangovas, T – turto valdytojas)

	Eil. nr.
	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai
	Planavimas
	Projektavimas
	Statyba
	Naudojimas

	
	
	S0
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10

	1
	Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 2 punkto)
	
	
	
	
	
	

	2
	Kiekių skaičiavimai (privalomas)
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Projekto etapų planavimas (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sklypo analizė (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas)
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas)
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Inžineriniai skaičiavimai ir analizė (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Energinė analizė (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tvarumo vertinimas (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Konstrukcijų analizė ir projektavimas (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Apšvietimo analizė (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Kiti analizės atvejai (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	16
	3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra (privalomas)
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Statybvietės planavimas (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Sveikatos ir saugos priemonių planavimas (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Konstrukcinė-technologinė analizė (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Statybos logistikos planavimas (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Statybos procesų modeliavimas ir valdymas (rekomenduojamas) 
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Skaitmeninė gamyba (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Statybos darbų techninė priežiūra (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Išpildomasis modeliavimas (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Duomenų modeliavimas (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Statinio priežiūros planavimas (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Energijos sąnaudų analizė
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Turto valdymas (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Erdvės valdymas ir stebėsena (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Tvarumo stebėsena ir analizė (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Avarijų prevencija (rekomenduojamas)
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų detalizavimas

	Eil. nr.
	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai
	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo įgyvendinimo aprašymas

	1
	2
	3

	1
	Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas)
	(pildo tiekėjas)

	2
	Kiekių skaičiavimai (privalomas)
	(pildo tiekėjas)


	3
	Projekto etapų planavimas (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	4
	Sklypo analizė (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	5
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas)
	(pildo tiekėjas)

	6
	Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	7
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas)
	(pildo tiekėjas)

	8
	Inžineriniai skaičiavimai ir analizė (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)


	9
	Energinė analizė (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	10
	Tvarumo vertinimas (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	11
	Konstrukcijų analizė ir projektavimas (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	12
	Apšvietimo analizė (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	13
	Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	14
	Kiti analizės atvejai (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	15
	Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	16
	3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra (privalomas)
	(pildo tiekėjas)

	17
	Statybvietės planavimas (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	18
	Sveikatos ir saugos priemonių planavimas (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	19
	Konstrukcinė-technologinė analizė (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	20
	Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	21
	Statybos logistikos planavimas (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	22
	Statybos procesų modeliavimas ir valdymas (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	23
	Skaitmeninė gamyba (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	24
	Statybos darbų techninė priežiūra (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	25
	Išpildomasis modeliavimas (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	26
	Duomenų modeliavimas (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	27
	Statinio priežiūros planavimas (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	28
	Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	29
	Energijos sąnaudų analizė
	(pildo tiekėjas)

	30
	Turto valdymas (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	31
	Erdvės valdymas ir stebėsena (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	32
	Tvarumo stebėsena ir analizė (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	33
	Avarijų prevencija (rekomenduojamas)
	(pildo tiekėjas)

	3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu

	Eil. nr.
	Mokymų pavadinimas ir tikslas
	Mokymų trukmė
	Pastabos
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4
	5

	Užsakovo reikalavimai 

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 3 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 3 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 3 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 3 punkto)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	
	

	Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	
	

	4. Projekto informacijos modelio struktūra

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio tipas
	Projekto informacijos modelio paskirtis
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4

	Užsakovo reikalavimai 

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 4 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 4 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 4 punkto)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	

	Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	

	5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3

	
Užsakovo reikalavimai 

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 5 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 5 punkto)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	

	6. Klasifikavimo sistema

	Eil. nr.
	Klasifikavimo sistema
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3

	
Užsakovo reikalavimai

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 6 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 6 punkto)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	

	7. Projekto informacinio modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas 

	Eil. Nr.
	Peržiūra
	Peržiūros tikslas
	Atsakingo asmens rolė
	Programinė įranga ir (ar) duomenų formatai
	Periodiškumas
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
Užsakovo reikalavimai

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	
	
	
	

	8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacinio modelį - Atsakomybių matrica

	Eil. Nr.
	Projekto informacinio modelio užduotys
	Užsakovo paskirtas BIM Vadovas
	Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius ir (ar) BIM Vadovas
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4
	5

	
Užsakovo reikalavimai

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 8 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 8 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 8 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 8 punkto)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	
	

	9. Projekto informacinio modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas

	Eil. nr.
	Projekto informacinio modelio modelio sudėtis
	Stadija Sx (statinio gyvavimo ciklo stadija)
	Stadija Sy (statinio gyvavimo ciklo stadija)

	
	
	LOD
	Pastabos
	LOD
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
Užsakovo reikalavimai

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto)

	
	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	
	
	

	10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas

	Eil. Nr.
	Susitikimo tikslas
	Statinio informacinio modeliavimo projekto stadija
	Dažnumas
	Dalyviai
	Vieta
	Tiekėjo papildyta informacija
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
Užsakovo reikalavimai

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	


	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

	Eil. nr.
	Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3

	
Užsakovo reikalavimai

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 11 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 11 punkto)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	

	12. Informacijos atvaizdavimo standartai

	Eil. nr.
	Atvaizdavimo standartai
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3

	
Užsakovo reikalavimai

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 12 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 12 punkto)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	

	13.	Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio tipas
	Projekto informacijos modelio trumpas aprašymas
	Duomenų pateikimo ir (ar) sukūrimo formatai
	Duomenų mainų formatai
	Duomenų saugojimo formatai
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
Užsakovo reikalavimai
	
Tiekėjas privalomai užpildo
	
Užsakovo reikalavimai 
	
Prireikus tiekėjas detalizuoja

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 13 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 13 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 13 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 13 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 13 punkto)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	
	
	
	

	14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)
	Tiekėjo papildyta informacija
	

	1
	2
	3
	

	
Užsakovo reikalavimai 
	


	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 14 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 14 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	

	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	


	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	

	
	
	
	

	15. Projekto informacijos modelio nustatymai

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio nustatymai
	Tiekėjo papildyta informacija
	

	1
	2
	3
	

	
Užsakovo reikalavimai 
	


	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 15 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 15 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	

	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
	


	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	

	
	
	
	

	16. Programinė įranga

	Eil. nr.
	Programinės įrangos paskirtis
	Pastabos
	Tiekėjo papildyta informacija
	

	1
	2
	3
	4
	

	
Užsakovo reikalavimai 
	


	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 16 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 16 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 16 punkto)
	(pildo tiekėjas)
	

	
	
	
	
	

	
Žemiau tiekėjo pildomi punktai
	


	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	

	
	
	
	
	

	17. Informacinių technologijų sistemų našumas

	Eil. nr.
	Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3

	
Užsakovo reikalavimai 

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 17 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 17 punkto)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija 

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	

	18. Duomenų saugumas

	Eil. nr.
	Duomenų saugumo reikalavimai
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3

	
Užsakovo reikalavimai 

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 18 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 18 punkto)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	

	19. Bendroji duomenų aplinka

	Eil. nr.
	Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai
	Pastabos
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4

	
Užsakovo reikalavimai 

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 19 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 19 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 19 punkto)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	

	20. Turto informacinio modelio (AIM)  poreikis

	Eil. nr.
	BIM taikymo atvejai Naudojimo etape
	Laukiamas rezultatas
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4

	
Užsakovo reikalavimai 

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 20 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 20 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 20 punkto)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	

	21. Projekto informacijos projekto (PIM) ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija

	Eil. Nr.
	AIM modelio sudėtis
	LOD
	Pastabos
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4
	5

	
Užsakovo reikalavimai 

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 21 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 21 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 21 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 21 punkto)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	
	
	
	

	22. Projekto informacijos modelio (PIM) duomenų migracija į turto informacinį modelį (AIM)

	Eil. Nr.
	Turto informacijos modelio tipas
	Turto informacijos modelio trumpas aprašymas
	Duomenų perdavimo formatai
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4
	5

	
Užsakovo reikalavimai 

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 22 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 22 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 22 punkto)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 22 punkto)
	(pildo tiekėjas )

	
	
	
	
	

	
Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)



3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų įgyvendinimo planas

	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo aprašas
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2

	1.1
	Pavadinimas. (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)
	

	1.2
	Statinio gyvavimo ciklo stadija: (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)
	

	1.3
	Tikslas: (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)
	

	1.4
	Informacijos įvestis ir išvestis
	

	
	Įvestis
	Išvestis
	

	
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)
	(pildo tiekėjas)

	
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	1.5
	Specifiniai užsakovo reikalavimai: (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)
	(pildo tiekėjas)

	
	(Pildo tiekėjas)
	

	1.6
	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	

	
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)
	

	
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)



4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai 

	Kodinis žymėjimas pagal klasifikatorių
	Klasifikatoriaus terminas, apibūdinimas
	Sinonimai, taikymo apimtys, apribojimai
	LOG 1 (100)
	LOG 2 (200)
	LOG 3 (300)
	LOG 4 (350)
	LOG 5 (400)
	LOG 6 (500)
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)
	(pildo tiekėjas)

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)




5 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai 

	Nr.
	Atributai
	Galimos ir (ar) ribinės reikšmės
	Klasifikatorius
	Projekto dalis
	Tiekėjo papildyta informacija

	
	Atributo ar jo rinkinio vardas
	Duome-nų tipas
	Mata-vimo vienetai
	Apra-šymas
	Formatas
	Komentaras
	
	Pasirinktas klasifikatorius
	Terminas, apibūdinimas
	Taikymo apimtys, apribojimai
	(pildo užsakovas)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Klasifikatorius
	

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo tiekėjas)

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	Objekto savybės
	

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)
	(pildo tiekėjas)

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)



6 lentelė. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

	Reikšmė
	Lygmuo
	Kamienis, 0 lygmens aplankas
	1 lygmens poaplankis
	2 lygmens poaplankis
	3 lygmens poaplankis
	žemesnio lygmens poaplankiai (išlaikomos tik kodavimo taisyklės)
	Failai
	Tiekėjo papildyta informacija

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 6 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 6 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 6 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 6 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 6 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 6 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 6 lentelės)
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 6 lentelės)
	(pildo tiekėjas)

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)



(Užsakovo pavadinimas)                                  (Pareigos)                                             (Parašas)                                                (Vardas, pavardė) 
___________
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