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[bookmark: TS3]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. PIRKIMO OBJEKTAS
1.1. [bookmark: _Hlk34729843]Petrašiūnų elektrinės esamų, nenaudojamų, įrenginių ir vamzdynų demontavimo darbus (toliau – Darbai).
2. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
2.1. Darbų atlikimo vieta: Petrašiūnų elektrinė Jėgainės g. 12C, Kaunas
3. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
3.1. Perkantysis subjektas – AB „Kauno energija“
3.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.
3.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.
3.4. Darbai – Demontavimo darbai Petrašiūnų elektrinėje.
4. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS
4.1. Pagrindiniai demontavimo darbai vyks pagrindinio katilinės pastato 2P1p turbinų salės patalpose 1-15, 1-63 (priedas Nr. 1). Esant Perkančiojo subjekto poreikiui, demontavimo darbai vykdomi ir visoje Petrašiūnų elektrinės teritorijoje įskaitant kitus pastatus.
4.2. Darbų metu bus demontuojami:
4.2.1. Vamzdynai ≤DN700;
4.2.2. siurbliai ir elektros varikliai;
4.2.3. uždaromosios armatūros kartu su elektrinėmis pavaromis;
4.2.4. talpos;
4.2.5. atraminės konstrukcijos;
4.2.6. aptarnavimo aikštelės;
4.2.7. kabeliai ir kabelinės konstrukcijos (nuo atjungtų įrenginių iki maitinimo ar valdymo spintų);
4.2.8. valdymo ir elektros spintos, išrenkant vidinius elektrinius prietaisus iš jų;
4.2.9. ir kiti Perkančiojo subjekto nurodyti įrenginiai, vamzdynai ir kitos plieninės konstrukcijos.
4.3. Darbai bus vykdomi ≤7 m aukštyje.
4.4. Prieš atliekant vamzdynų ir įrangos demontavimo darbus turi būti atliktas elektros kabelių demontavimas;
4.4.1. Demontuojami Perkančiojo subjekto nurodyti kabeliai;
4.4.2. Perkantysis subjektas atsakingas už elektros įrenginių atjungimą, o Tiekėjas atsakingas įsitikinti, kad kabeliai atjungti tinkamai.
4.5. Tiekėjas demontavimo darbus privalo vykdyti iš anksto suderinęs jų apimtis su perkančiuoju subjektu bei vadovaujantis loginiu nuoseklumu (pvz. demontavus vamzdyną nuoseklumo tvarka demontuojamos ir atraminės konstrukcijos, jei vamzdynas išeina iš darbų vykdymo zonos, jis demontuojamas iki kolektoriaus arba sienos ar perdangos).
4.6. Numatomi preliminarūs darbų kiekiai, pagal kurių įkainius atsiskaitoma už atliktus darbus, pateikiami Lentelėje Nr.1:
Lentelė Nr. 1
	Eil. Nr.
	Darbų kiekiai
	Preliminarus susidariusių atliekų kiekis, t (Sutarties galiojimo laikotarpiu)

	1.
	Metalo laužo demontavimas ir pristatymas į Perkančiojo subjekto nurodytą metalo laužo sandėliavimo vietą Petrašiūnų elektrinės teritorijoje
	387

	2.
	Šiluminės izoliacijos ardymas nuo vamzdynų ir utilizavimas išvežant iš Petrašiūnų elektrinės teritorijos
	50

	3.
	Šiluminės izoliacijos ardymas nuo vamzdynų (izoliacijoje gali būti asbesto) ir utilizavimas išvežant iš Petrašiūnų elektrinės teritorijos, elektros kabelių (alyviniai ir kt.) demontavimas ir utilizavimas išvežant iš Petrašiūnų elektrinės teritorijos, elektros prietaisų demontavimas ir utilizavimas išvežant iš Petrašiūnų elektrinės teritorijos
	20



4.7. Vamzdynų aklinimas, atraminės konstrukcijos ir laikinų turėklų įrengimas:
4.7.1. Tiekėjas prieš pradedant darbus turės atkirsti paliekamą vamzdyną nuo demontuojamo vamzdyno įvirindamas sferines akles ir pakeisdamas avarinio tinklo siurblio vamzdyno trasuotę. Preliminarus aklių kiekis ir dydis:
4.7.1.1. GOST DN700 (išorinis diametras 720 mm) – 2 vnt.
4.7.1.2. GOST DN400 (išorinis diametras 426 mm) – 2 vnt.
4.7.1.3. DN150 – 1 vnt.
4.7.1.4. Po virinimo darbų siūlės turi būti patikrintos neardomąją siūlių patikra - ultragarsu.
4.7.2. Tiekėjas privalės įvirinti plokščias akles tose vietose, kur vamzdynas toliau nebedemontuojamas ir yra nebeeksploatuojamas; 
4.7.2.1. Aklių skersmuo ≤DN700, lakšto storis ≤8 mm, lakšto storis parenkamas atitinkamai aklinamo vamzdžio diametrui.
4.7.3. Prieš demontavimą tiekėjas pagal poreikį turi įvertinti laikinų arba nuolatinių atramų įrengimą vamzdynams ar kitoms konstrukcijoms, įrenginiams atremti;
4.7.4. Po aikštelių demontavimo darbų įrengiami laikini turėklai.
4.8. Po demontavimo darbų ir aklių virinimo atstatoma šiluminė izoliacija ant paliekamų vamzdynų;
4.9. Po vamzdyno demontavimo, kuris kerta pastato konstrukcijas, Tiekėjas atsakingas už likusios ertmės sandarinimą. Jei ertmė lieka lange – atliekamas įstiklinimas, mūrinėje sienoje – užmūrijimas, skardinėje sienoje – apskardinama ir kiti neįvardinti būdai atsižvelgiant į kertamos konstrukcijos medžiagiškumą.
4.10. Jei Tiekėjas pažeis ar sugadins esamus nedemontuojamus įrenginius, jie privalės būti atstatomi į pradinę padėtį, o jei atstatymas negalimas pakeisti naujais (tokių pat techninių parametrų).
4.11. Pirkimo dokumentacijoje pridėtos vietos fotofiksacija, tačiau Tiekėjas gali atvykti į vietą darbo apimčių įsivertinimui.
5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
5.1. Tiekėjas gali naudotis darbų vykdymo patalpoje sumontuotais kėlimo įrenginiais, prieš tai pasirašęs panaudos sutartį. Kėlimo įrenginį valdantis personalas turi būti atestuotas ir turėti reikiamus pažymėjimus.
5.2. Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais Lietuvoje ir Europos Sąjungoje pripažintais (aktualiais) teisės aktais, statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.
5.3. Tiekėjas turės įvykdyti visus darbus, reikalingus tinkamam Darbų įgyvendinimui bei jų užbaigimui (statybinės dokumentacijos užpildymas, darbų technologijos projektas, vykdomų statybos darbų išpildomoji dokumentacija, reikalingų ženklų objekte įrengimas, darbų saugai reikalingų įspėjimo ženklų įrengimas) bei kitas Tiekėjui normatyviniais dokumentais numatytas prievoles.
5.4. Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo sąnaudos, transportavimo išlaidos ir kita. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti Darbų apimtis bei galimas rizikas, numatyti visas medžiagas ir darbus, kurie gali atsirasti įgyvendinant aprašytas Darbų apimtis. Esant poreikiui, suderinus su Perkančiuoju subjektu, gali atlikti papildomas objekto apžiūras.
5.5. Tiekėjas aprūpina savo darbuotojus techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus aukštyje, bei užtikrina darbuotojų saugumą. Taip pat Tiekėjas privalo už savo lėšas aprūpinti savo darbuotojus įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, apšvietimo lempomis ir kt..
5.6. Už bet kokį Perkančiajam subjektui ir / ar tretiesiems asmenims priklausančio turto sugadinimą ar technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Tiekėjo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo darbų atlikimo metu atsakingas Tiekėjas. Perkančiajam subjektui ir / ar tretiesiems asmenims priklausančio sugadinto turto defektai turi būti reikiamai ir tinkamai pašalinti ar pakeisti Tiekėjo jėgomis ir sąskaita taip, kad būtų atstatyta ankstesnė turto būklė.
5.7. Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo laužą ir kitus vertingus įrenginius ar medžiagas) (toliau – Materialinės vertybės). Darbų metu visą susidariusį metalo laužą (vamzdžiai ir fasoninės dalys, armatūra, plieninės konstrukcijos ir kt.) Tiekėjas turės pristatyti, pasverti ir iškrauti Jėgainės g. 12C, Kaunas, įforminant šiais dokumentais: svėrimo protokolas, važtaraštis (kuriuose būtina nurodyti tikslų Projekto pavadinimą). Demontuoti vamzdžiai turi būti švarūs, supjaustyti ne daugiau kaip 6 m ilgio, pjaustant stačiu kampu, su pašalinta šilumos izoliacija.
5.8. Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu.
5.9. Tiekėjas privalo registruoti bei apskaityti Demontavimo darbus (pildomas statybos darbų žurnalas teisės aktuose numatyta tvarka) tiksliai ir sistemingai tokia forma ir detalumu, kad to pakaktų tiksliai nustatyti, jog Demontavimo Darbai buvo vykdomi tinkamai (kokybiškai, operatyviai, laikantis, kad visi Tiekėjo sprendimai buvo pagrįsti ir visa veikla vykdoma pagal Sutarties sąlygas).
5.10. Tiekėjas turi pateikti Perkančiajam subjektui, o gavus Perkančiojo subjekto leidimą, ir kitoms, su Projekto įgyvendinimu susijusioms institucijoms (ar bet kokiems Projekto įgyvendinimo patikrinimą ar auditą atliekantiems įgaliotiems asmenims), su Sutarties vykdymu susijusią informaciją, kurios Perkantysis subjektas bet kuriuo metu pareikalautų, leisti bet kuriuo pagrįstu metu atlikti įrašų ir apskaitos, susijusių su Sutarties vykdymu, patikrinimą ar auditą ir pasidaryti jų kopijas Darbų vykdymo metu ar vėliau.
5.11. Darbuotojų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai:
5.11.1. Tiekėjas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji Darbui asmenys, o taip pat subrangovai ir jų darbuotojai, agentai ir pakviestieji, prisilaiko išskirtoje teritorijoje nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklių bei kitų LR galiojančių norminių teisės aktų (įskaitant, bet neapsiribojant tų, kurios numatytos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,,Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatose“). Vykdant darbus Perkančio subjekto teritorijoje, papildomi darbuotojų saugos bei gaisrinės saugos reikalavimai nustatomi akte – leidime darbų vykdymui veikiančios įmonės teritorijoje, nurodymuose, paskyrose – leidimuose;
5.11.2. Prieš pradedant vykdyti darbus Tiekėjas tvarkomuoju dokumentu paskiria: statybos vadovą, specialiųjų statybos darbų vadovą, asmenį, atsakingą objekte už darbų saugą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą, laikinų elektros linijų eksploatavimą, kranų darbų vadovą ir t.t. Jei darbai vykdomi veikiančiuose elektros, šilumos įrenginiuose ar jų apsaugos zonose Perkančiam subjektui privaloma pateikti darbuotojų sąrašą, nurodant darbuotojų turimus kvalifikacinius pažymėjimus ir funkcijų vykdymą (darbų vadovo, darbų vykdytojo, brigados nario). Paskyrimų kopijos pateikiamos Perkančiam subjektui prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios. Prieš darbų pradžią privaloma pateikti transporto priemonių sąrašą, kurios įvažiuos į Perkančiojo subjekto teritoriją;
5.11.3. Perkančio subjekto teritorijoje visi darbai vykdomi pagal paskyras - leidimus, darbai veikiančių šilumos įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui šilumos įrenginiuose, darbai veikiančių elektros įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui elektros įrenginiuose. Paskyras - leidimus išduoda Tiekėjas; dėl nurodymų šilumos ar elektros įrenginiuose išdavimo privaloma derinti su Perkančiuoju subjektu. Prieš darbų pradžią paskyras - leidimus pasirašytinai suderinti su Perkančiu subjektu. Dirbant pagal nurodymus, leidimą pradėti vykdyti darbus įmonės teritorijoje išduoda Perkantysis subjektas;
5.11.4. Iki Darbų pradžios Perkantysis subjektas Tiekėjui pateiks darbuotojų sąrašą, kurie bus paskirti Projekto vykdymui ir kontrolei, o Tiekėjas įsipareigoja vykdyti asmenų indentifikavimą statybvietėje;
5.11.5. Tiekėjas darbų vykdymo metu nuo galimų išorinių pažeidimų privalo apsaugoti Perkančio subjekto esamus įrengimus, tinklus, statinius;
5.11.6. Darbų vykdymo zona ir joje esanti technika turi būti tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (įskaitant statybvietės įvažiavimus/išvažiavimus bei transportui naudojamą gatvės dalį), gamybos atliekos ir šiukšlės (ypač degios) išgabenamos į specialiai paruoštas vietas;
5.11.7. Perkantysis subjektas įsipareigoja suteikti galimybę Tiekėjui naudotis elektros energija, vandeniu, Tiekėjui įsirengus elektros ir vandens apskaitas;
5.11.8. Perkantysis subjektas Darbų vykdymo metu gali tikrinti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą;
5.11.9. Tiekėjas privalo vykdyti Perkančiojo subjekto pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus trūkumus ir pažeidimus.
5.12. Atliekų tvarkymas:
5.12.1. Tiekėjas, tvarkydamas atliekas statybvietėje, turi vadovautis Priede Nr. 2 pateikiama informacija;
5.13. Tiekėjo įsipareigojimai:
5.13.1. Tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Perkantysis subjektas Tiekėjui nesuteiks jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui;
5.13.2. Tiekėjas Sutarties vykdymui privalės paskirti kvalifikuotus projekto valdymo ir darbų vadovus bei darbų prižiūrėtojus, kurie bus atsakingi už Sutarties vykdymą ir kontrolę. Šiems asmenims taikomi kvalifikacijos reikalavimai aprašyti specialiosiose tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose sąlygose. Tiekėjo paskirti specialistai jų kvalifikacijai keliamus reikalavimus privalo atitikti visą Sutarties laikotarpį;
5.13.3. Perkančiajam subjektui perdavus Tiekėjo darbų vadovui darbų zoną pagal darbų zonos perdavimo ir priėmimo aktą bei joje esančių statinių, įrenginių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą, Tiekėjas pradeda organizuoti pasirengimo darbus. Tiekėjui neperdavus Darbų zonos, vykdyti pasirengimo (išskyrus įrangos atsivežimo) darbus draudžiama.
5.14. Darbų vykdymo zona:
5.14.1. Darbų metu Perkančiojo subjekto teritorijoje vyks technologiniai procesai, kurių metu judėjimas darbų zonoje bus neišvengiamas. Esant poreikiui, šio judėjimo metu Tiekėjas privalės sustabdyti Darbus arba Sutarties šalių suderintomis kitomis priemonėmis, numatytomis Projekte, užtikrinti saugų technologinių procesų atlikimą nestabdant Darbų. Tiekėjas privalės paskirti atsakingą asmenį, kuris turės palaikyti nepertraukiamą ryšį tarp Darbus atliekančių Tiekėjo darbuotojų bei Perkančiojo subjekto. Judėjimo maršrutai ir Darbų stabdymo organizavimas bus numatytas ir derinamas Projekte bei organizuojamas Darbų vykdymo metu;
5.14.2. Po technologinės įrangos demontavimo darbų, Tiekėjas pasirūpina, kad statybvietė būtų išvalyta ir tinkamai perduota eksploatacijai:
5.14.2.1. Pašalintos visos darbų metu susidariusios šiukšlės;
5.14.2.2. Išvalytos vidaus darbo erdvės, kuriose buvo atliekami darbai ir patalpos, kurios turėjo sąveiką su statybvietėje vykdomais darbais (praėjimai, buitinės patalpos, higienos patalpos ir panašiai) – valomos grindys, langai, palangės, durys, grindiniai vandens nubėgimo latakai;
5.14.2.3. Išvalytos lauko darbo erdvės (projekto įgyvendinimo metu naudotos darbų zonos, įrangos ir medžiagų tiekimo kelias) – nuvalyti šaligatviai, keliai, aikštelės;
5.14.2.4. Nuvalyta technologinė įranga jos pamatai, kanalai, vamzdynai, pastato sistemų elementai ir panašiai.
6. DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI 
6.1. Pagrindiniai demontavimo darbai (turbinų salės 1-15, 1-63 patalpose (Priedas Nr. 1)) atliekami per 12 (dvylika) savaičių nuo statybvietės perdavimo datos. Statybvietė perduodama ne anksčiau nei 2026 metų rugpjūčio 3 d. Iki statybvietės perdavimo datos Tiekėjas privalo pateikti darbų atlikimo grafiką, technologinį darbų aprašą, suvirinimo darbų dokumentaciją. Elektros kabelius Tiekėjas gali demontuoti anksčiau nei įvyksta statybvietės perdavimas prieš tai susiderinęs technologinį darbų aprašą ir gavęs atskirą leidimą.
6.2. Po pagrindinių demontavimo darbų, esant Perkančiojo subjekto poreikiui, demontavimo darbai išplečiami į Petrašiūnų elektrinės teritoriją ir joje esančius pastatus. Demontavimo darbai vykdomi pagal elektroniniu paštu pateiktą Perkančiojo subjekto užsakymą, o darbus Tiekėjas turi pradėti ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo užsakymo gavimo.

7. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Pastaba
	Lapai

	1
	Demontavimo planas
	-
	2

	2
	Atliekų tvarkymo statybvietėje reikalavimai
	-
	11

	3
	Fotofiksacija
	-
	12



	Šis dokumentas yra AB „Kauno energija“ nuosavybė. Dauginti ir platinti be vadovybės sutikimo draudžiama.
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