
Projektas

Pirkimo sąlygų

7 priedas

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2026  m. …….................……. d. Nr. ……...

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama

.............................................., veikiančio (-ios) pagal ......................................, ir

.............................................. (toliau – Rangovas), atstovaujamas (-a) ........................................,

veikiančio (-ios) pagal ............................................, toliau kartu – Šalys, o atskirai – Šalis,

vadovaudamiesi (-osi) Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos

2026 m. .................................. d. posėdžio protokolu Nr. .............., sudarė šią rangos sutartį

(toliau – Sutartis).

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

1. Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą ir Sutartyje

nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Užsakovui Kauno miesto Kalniečių parko asfaltuotos velo

trasos (pumptrack) atnaujinimo darbus (toliau – darbai) pagal pridedamą techninę specifikaciją, o

Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka

priimti tinkamai atliktų darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis

sąlygomis ir tvarka.

Darbų atlikimo vieta – Kalniečių parkas, Kaunas.

II SKYRIUS

SUTARTIES KAINA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

2. Pradinės Sutarties vertė, lygi Rangovo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio

(toliau – PVM), nurodytai už visą Sutartyje nurodytą perkamų darbų apimtį, yra ..................... Eur.

Rangovo pasiūlymo (darbų) kaina su PVM yra .................................... Eur.

3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

4. Pradinės Sutarties vertė nustatoma pagal fiksuotą kainą be PVM visam Sutarties galiojimo

laikotarpiui ir negali būti keičiama. Į pradinės Sutarties vertę įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM)

ir visos išlaidos, susijusios su velotrasos išdėstymo brėžinio parengimu, darbams atlikti reikalingomis

medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, darbo jėga, garantine priežiūra, Rangovo naudojama technika,

mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos

Sutarties 1 punkte nurodytiems darbams atlikti.

5. Sutarčiai taikomas PVM, kuris už tinkamai atliktus Sutarties 1 punkte nurodytus darbus

mokamas pagal privalomuosius teisės aktus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą
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reglamentuojantiems teisės aktams, darbų kaina be PVM dėl to nebus keičiama. Už tinkamai pagal

Sutartį atliktus darbus Užsakovas mokės Rangovui darbų kainą be PVM, prie jos pridėjus PVM,

apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.

Suinteresuotoji Šalis raštu kreipiasi į kitą Šalį dėl susitarimo sudarymo. Perskaičiuota Sutarties kaina,

Sutartyje nurodytiems darbams taikytinas PVM įforminami Šalių pasirašytu susitarimu, kuris yra

neatskiriama Sutarties dalis. Perskaičiuotas PVM taikomas darbams, atliktiems po teisės akto, kuriuo

buvo nustatytas naujas PVM, įsigaliojimo.

Ši nuostata netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Rangovo

priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. Tokius galimus

pokyčius Rangovas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju darbams taikomas PVM nebus

keičiamas.

6. Sutarties 1 priede (techninėje specifikacijoje) nurodyti darbų kiekiai yra orientaciniai.

Atliktų darbų faktinių kiekių neatitiktis orientaciniams darbų kiekiams, kurie gali būti nustatyti

vykdant Sutartį, priskiriama Rangovo rizikai ir atsakomybei.

7. Rangovas, užbaigęs darbus, pateikia Užsakovui faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų darbų

perdavimo ir priėmimo aktą, kuris per 5 (penkias) darbo dienas suderinamas ir, nenustačius darbų

trūkumų (defektų) arba juos Rangovui pašalinus per Sutarties 10.5 papunktyje nurodytą terminą,

abiejų Šalių pasirašomas. Remdamasis suderintu ir abiejų Šalių pasirašytu atliktų darbų perdavimo

ir priėmimo aktu, Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo

pateikti elektroniniu būdu:

7.1. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime

(ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),

teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis; 

7.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos

faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema

SABIS (svetainė pasiekiama adresu sabis.nbfc.lt);

7.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS

priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 

22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita

faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti

automatiniu ir elektroniniu būdu.

8. Užsakovas už atliktus darbus sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos

faktūros gavimo dienos.

9. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus Sutartyje nurodytą

kainą be PVM ir PVM.

III SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

10. Užsakovas įsipareigoja:

10.1. pateikti Rangovui darbų užsakymą raštu (el. paštu);
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10.2. perduoti Rangovui Sutarties 1 punkte nurodyto objekto statybvietę ir jos valdymo teisę

pagal Šalių pasirašomą Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą statybos techninio reglamento

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka per 5 (penkias)

darbo dienas nuo Sutarties 11.1 punkte nurodyto brėžinio suderinimo su Rangovu dienos;

10.3. derinti Rangovo pateiktus projektavimo sprendinius ir dokumentus, prižiūrėti

atliekamus darbus, kontroliuoti darbų eigą, apimtį ir kokybę;

10.4. sustabdyti darbus, jei Rangovas nukrypsta nuo Sutarties 1 punkte nurodytų darbų;

10.5. pateikti Rangovui pretenzijas dėl pastebėtų nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ir kitokių

trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų ir raštu nurodyti ne trumpesnį nei 3 (trys) darbo dienos terminą

jiems pašalinti, atsižvelgdamas į trūkumų, defektų ir (ar) neatitikimų kiekį, pobūdį ir sudėtingumą;

10.6. priimti tinkamai atliktus darbus ir pasirašyti atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą;

10.7. sumokėti Rangovui už atliktus darbus Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka ir terminais,

neviršydamas Sutarties 2 punkte nustatytos pradinės Sutarties vertės be PVM ir PVM.

11. Rangovas įsipareigoja:

11.1. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos parengti ir raštu
suderinti su Užsakovu velotrasos išdėstymo brėžinį pagal Sutarties 1 priede nustatytus reikalavimus;

11.2. priimti statybvietę ir jos valdymo teisę iš Užsakovo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo

dienas nuo Sutarties 11.1 punkte nurodyto brėžinio suderinimo su Užsakovu dienos;

11.3. Sutarties 1 punkte nurodytus darbus pradėti per 5 (penkias) darbo dienas po

statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo su Užsakovu dienos;

11.4. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus bei

statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais, kitų normatyvinių statybos

dokumentų reikalavimais, Sutartyje nustatytomis sąlygomis, techninėje specifikacijoje nustatytais

reikalavimais, savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir prisiimant riziką atlikti darbus per 5

(penkis) mėnesius nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos;

11.5. atlikęs darbus, per 3 (tris) darbo dienas pateikti Užsakovui rašytinį pranešimą apie visų

darbų atlikimą ir atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą. Darbų pabaiga laikomas momentas, kai

yra užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, tinkamai sutvarkyta darbų atlikimo

vieta, pasirašytas darbų perdavimo ir priėmimo aktas;

11.6. atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima

patikrinti. Užsakovui pareikalavus, Rangovas nedelsdamas pateikia būtinus darbų rūšį ir apimtį

patvirtinančius dokumentus (sąskaitas faktūras, pavedimų kopijas) ir statybos produkcijos atitiktį

techninėms specifikacijoms patvirtinančius dokumentus;

11.7. Sutartyje numatytus darbus atlikti kokybiškomis, tvarkingomis, teisės aktų reikalavimus

atitinkančiomis savo medžiagomis, įrankiais, įranga, transportu ir priemonėmis; 

11.8. Užsakovui nustačius atliktų darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų vykdant ar

perimant darbus ir pareiškus dėl jų pretenzijų raštu, savo sąskaita pašalinti juos per Sutarties

10.5 papunktyje nustatytą terminą;

11.9. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą, jei darbų negalima atlikti laiku, ir nurodyti jų

neatlikimo priežastis;

11.10. prisiimti remontuojamo objekto arba jo dalies atsitiktinio sugadinimo riziką visu darbų

atlikimo laikotarpiu, kol bus pasirašytas darbų perdavimo ir priėmimo aktas;

11.11. užtikrinti statybinių atliekų ir teritorijos sutvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;
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11.12. atlikdamas darbus užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei

tinkamas darbo higienos sąlygas darbų atlikimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos

apsaugą, greta darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių

apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos

sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme;

11.13. savo personalą aprūpinti sandėliais, sanitariniais pastatais ir pan., tinkamai juos

prižiūrėti ir savo lėšomis apmokėti visas jų naudojimo bei išlaikymo išlaidas (apšvietimas, vanduo ir

t. t.). Jei Rangovui jo sandėliams, įrenginiams ir pan. prireikia žemės už statinio ribų, visas nuomos ir

kitas panašiai susidariusias išlaidas apmoka Rangovas. 

Statybos aikštelės aprūpinimas energetiniais ištekliais yra Rangovo prievolė. Rangovas

atsako už visų laikino ir nuolatinio tiekimo leidimų iš komunalinių įmonių gavimą, mokesčių už juos

sumokėjimą, kitų mokesčių ir rinkliavų mokėjimą.

Rangovui darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,

kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti statybvietėje ar šalia jos. Tokiu atveju

Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir sumokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą

rinkos kainomis, kokiomis Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms;

11.14. leisti statybos valstybinės priežiūros pareigūnams bei Užsakovo įgaliotiems asmenims,

kai tai susiję su jų pareigų vykdymu, netrukdomai patekti į darbų atlikimo vietą ir minėtų asmenų

reikalavimu pateikti visus su darbais susijusius dokumentus;

11.15. užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų skaidriai dirbančių

asmenų identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus

duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemones ir pateiktų Lietuvos

Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka;

11.16. vykdyti darbų atlikimo metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai

neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams ir nėra kišimasis į

Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

11.17. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Jeigu Rangovo (įskaitant

ir subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne

visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Šio Rangovo įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju

Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;

11.18. užtikrinti, kad darbus atliks reikiamos kvalifikacijos specialistai, įskaitant nurodytus prie

Sutarties pridedamame sąraše. Jei Sutarties vykdymo metu būtina keisti sąraše nurodytus

specialistus (kai tai susiję su Sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimu ir

kitomis panašiomis aplinkybėmis), Rangovas apie tai turi nedelsdamas pranešti raštu Užsakovui ir,

raštu suderinęs su Užsakovu, pakeisti juos kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygose,

atitinkančiais specialistais;

11.19. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui

6 000 Eur (šešių tūkstančių eurų) dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą, išduotą banko ar kredito

unijos (toliau – garantas), ar laidavimo draudimo raštą, išduotą draudimo bendrovės (toliau –

laiduotojas). (Toliau abu kartu arba kiekvienas atskirai – Sutarties įvykdymo užtikrinimas). Jeigu

Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tai kartu su šiuo
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užtikrinimu Rangovas turi pateikti ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (pvz., mokestinio

pavedimo kopiją).

Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai

įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo iš Užsakovo gavimo

apie Rangovo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą

vykdymą ir (ar) Sutarties nutraukimą dėl Rangovo padaryto esminio Sutarties pažeidimo ir (ar) jei

Rangovas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia

Sutartį, sumokėti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, pinigus pervesdamas į Užsakovo

nurodytą sąskaitą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo

reikalavimą, negali užtikrinimo sumos išmokėjimo sieti su Užsakovo veiksmais, vykdant Sutartį, su

patiriamais nuostoliais. Užsakovas neįsipareigoja įrodinėti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas,

pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, patvirtina, kad Užtikrinimo

suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais.

Jei teikiamas draudimo bendrovės išduotas dokumentas, jame turi būti nurodyta sąlyga, kad,

esant prieštaravimų tarp šio dokumento teksto ir draudimo bendrovės taisyklių nuostatų, pirmumo

teisė bus teikiama šio dokumento tekstui.

Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties užtikrinimo suma jam

priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl

Rangovo padaryto esminio Sutarties pažeidimo ir (ar) Rangovas be pateisinamos priežasties (ne

Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukė Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas,

neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

Jei Rangovas per nurodytą laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą

patvirtinančių dokumentų nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Tuo atveju

Sutartis neįsigalioja. 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti garanto ar laiduotojo nurodytą jo išdavimo

dieną ir turi galioti 15 mėnesių, bet ne trumpiau kaip iki darbų perdavimo–priėmimo akto

pasirašymo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

11.20. Užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį taikys pirkimo sąlygose nustatytus

aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus.

Rangovas įsipareigoja ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą kas 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties

įsigaliojimo arba bet kokiu atveju per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio pareikalavimo

gavimo dienos pateikti patvirtinimą, kad Sutarties vykdymo metu taiko pirkimo sąlygose nustatytus

aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus, t. y. turi galiojantį aplinkos apsaugos vadybos

sistemos sertifikatą arba taiko aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones, atitinkančias

reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartus. 

Jei Rangovo ar ūkio subjektų grupės nario, ar subrangovo (jei vykdant Sutartį tokie

pasitelkiami) turimo aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato ir (ar) taikomų aplinkos

apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių galiojimas baigiasi iki darbų, kuriems turi būti taikomi

aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto reikalavimai, atlikimo laikotarpio pabaigos, Rangovas

privalo užtikrinti, kad bus pratęstas turimas sertifikatas (įsigytas naujas) ir (ar) pratęstas (atnaujintas)

taikomų aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių galiojimas, taip pat pateikti tai

pagrindžiančius dokumentus Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo turimo
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aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato ir (ar) taikomų aplinkos apsaugos vadybos

užtikrinimo priemonių galiojimo pabaigos.

Jeigu Rangovas per šiame papunktyje nurodytus terminus nepateikia Užsakovui minėtų

patvirtinimų ir (ar) dokumentų, už kiekvieną uždelstą dieną moka Užsakovui 15 Eur (penkiolikos

eurų) dydžio baudą. Tuo atveju, jeigu minėtų patvirtinimų ir (ar) dokumentų Rangovas nepateikia

ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, tai laikoma Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Rangovas privalo

Užsakovui sumokėti 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą mėnesį;

11.21. užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo darbuotojai ir kiti jo vardu veikiantys

asmenys nesiims neteisėtų veiksmų, siekdami daryti įtaką Užsakovo sprendimams, gauti

konfidencialios informacijos.

12. Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią

Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti ir kuri gali turėti įtakos

darbų kainai arba darbams, įskaitant techninės specifikacijos duomenis. Patvirtina, kad jis atliko visų

dokumentų analizę, jam yra aiški Užsakovo užduotis, jis turėjo galimybę numatyti ir įvertinti visus

reikalingus darbus, kurie turi būti atlikti. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta pradinės Sutarties

vertė apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina techninėje specifikacijoje

numatytų darbų įgyvendinimui ir tinkamam darbų vykdymui bei jų užbaigimui, įskaitant būtinus

Sutarčiai įvykdyti darbus, kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų

pateikimo termino pabaigos. 

IV SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

13. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir

Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti

nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų

įsipareigojimų įvykdymą.

14. Užsakovas:

14.1. turi teisę nepasirašyti darbų perdavimo ir priėmimo akto ir nemokėti už nekokybiškai

atliktus darbus tol, kol Rangovas nepašalina atliktų darbų trūkumų (defektų);

14.2. Rangovui nepašalinus darbų trūkumų (defektų) per Sutarties 10.5 papunktyje nurodytą

terminą, turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis, kurie pašalintų

nustatytus trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, taip pat patirtomis išlaidomis sumažinti Rangovui

pagal Sutartį mokėtinas sumas, reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius;

14.3. turi teisę reikalauti iš Rangovo sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties

2 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną, jei Rangovas vėluoja

įvykdyti Sutarties 11.1–11.4 ir 11.8 papunkčiuose nurodytus įsipareigojimus;

14.4. turi teisę Sutarties vykdymo metu inicijuoti specialistų arba subrangovų (subteikėjų),

kurie netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas pakeitimo

motyvus;

14.5. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

Rangovui raštu pareikalavus, už kiekvieną uždelstą dieną moka jam 0,02 proc. dydžio delspinigius

nuo laiku nesumokėtos sumos. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie šią
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galimybę Užsakovas subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo

informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti

tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo

dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė

sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui

prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu

pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo.

15. Rangovas:

15.1. atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą tinkamai, kokybiškai ir laiku;

15.2. turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių vykdymą ar

netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti turi pranešti Užsakovui tuo metu

žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti

apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie

ketinamus pasitelkti naujus subrangovus;

15.3. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus, taip pat

kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo

procedūros ar kitų priežasčių, gali pakeisti (Užsakovui pareikalavus, privalo pakeisti) subrangovus

arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovų

pakeitimo priežastis. Pakeisti ar nauji subrangovai privalo pateikti Sutarčiai vykdyti privalomus (jei

jų yra) atestatus, leidimus, licencijas ir pan., atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius

dokumentus (tuo atveju, jei keičiamas subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas remiasi).

Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai turi būti pateikiami tuo

atveju, jei jų reikalauja Užsakovas.

Gavęs tokį pranešimą ir privalomus pateikti subrangovo dokumentus, Užsakovas kartu su

Rangovu, jei visi privalomi pateikti subrangovo dokumentai yra tinkami, per 5 (penkias) darbo dienas

sudaro susitarimą dėl subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis

susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradėti vykdyti darbus tik

Rangovui kartu su Užsakovu sudarius minėtą susitarimą. Jei Rangovas vienašališkai pakeičia ar

pasitelkia naujų subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs

susitarimu dėl Sutarties pakeitimo, tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju

Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo subrangovo

padėtis neatitinka bent vieno iš nurodytų reikalavimų (kai taikoma), Užsakovas reikalauja, kad

Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu

subrangovu.

15.4. Turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigių nuo

nesumokėtos už atliktus darbus sumos (už kiekvieną uždelstą dieną), jei Užsakovas neatsiskaito per

Sutarties 8 punkte nurodytą terminą;

15.5. privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus

leidimus, kvalifikacijos atestavimo pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti

Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis;

15.6. atlygina nuostolius už padarytą žalą Užsakovui, tretiesiems asmenims, jų turtui, jei ta

žala buvo padaryta dėl Rangovo, subrangovo, jų įgaliotų atstovų ir darbuotojų netinkamai vykdomų

sutartinių įsipareigojimų;
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15.7. atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, aplinkos saugos norminių

teisės aktų vykdymą statybos vietoje;

15.8. moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties 2 punkte nurodytos

pradinės Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną, jei Rangovas vėluoja įvykdyti Sutarties

11.1–11.4 ir 11.8 papunkčiuose nurodytus įsipareigojimus.

V SKYRIUS

RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

16. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumų (defektų) ar kitokių nukrypimų nuo Sutarties po

darbų perdavimo ir priėmimo, jei tie trūkumai (defektai) ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti

perimant darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie

buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

17. Atliktiems darbams (visiems darbams, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas,

įskaitant tiems darbams atlikti būtinas medžiagas, įrangą) nustatomas (skaičiuojant nuo visų

Rangovo atliktų statybos darbų rezultatų perdavimo Užsakovui dienos (darbų perdavimo ir

priėmimo akto pasirašymo dienos) ..... metų (nurodoma Rangovo pasiūlyme nurodyto papildomo

garantinio termino ir privalomojo garantinio termino (5 m.) suma), paslėptiems statinio elementams

(konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų

defektų – 20 metų garantinis laikotarpis.

18. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus

trūkumų (defektų) ir jų sukeltos žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir

prisiimdamas riziką atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis,

įranga, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

Rangovas yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti darbų

trūkumai (defektai) arba jų ištaisymas garantinio laikotarpio metu. 

Rangovas privalo savo sąskaita ir prisiimdamas riziką per darbų defektų akte nustatytą

terminą (iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų) pašalinti darbų trūkumus (defektus) – atlikti darbus,

jeigu tie darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba

bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu, pašalinti darbų trūkumų (defektų) ir jų

šalinimo sukeltą žalą. 

19. Jeigu Rangovas garantiniu laikotarpiu nepradeda šalinti ar nepašalina darbų trūkumų

(defektų) ir (ar) jų šalinimo sukeltos žalos per Sutarties 18 punkte nustatytą terminą, Užsakovas gali

Rangovo sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti darbų trūkumus (defektus)

ir (ar) jų šalinimo sukeltą žalą. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visas Užsakovo patirtas

išlaidas, susijusias su darbų trūkumų (defektų) sukelta žala, darbų trūkumų (defektų) šalinimu ir jų

sukeltos žalos šalinimu.

20. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų trūkumų (defektų), tos darbų dalies

garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie trūkumus

(defektus) dienos iki visiško trūkumų (defektų) pašalinimo dienos. Po visiško trūkumų (defektų)

pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.
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21. Subrangovo suteiktos darbų garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir Užsakovui. Užsakovas

turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į subrangovą dėl šių garantijų

įgyvendinimo.

VI SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

22. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį (jei sudaroma elektroninė Sutartis –

Sutarties Šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, jei sudaroma popierinė Sutartis –

Sutarties Šalys ją pasirašo fiziniais parašais ir patvirtina antspaudais (jei antspaudus privalo turėti) ir

Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikus Užsakovui tinkamą

Sutarties 11.19 papunktyje nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir jo apmokėjimą

patvirtinantį dokumentą (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo

užtikrinimas). Atlikus šiuos veiksmus, Sutarties įsigaliojimo diena laikytina Sutarties įvykdymo

užtikrinimo pateikimo Užsakovui diena.

Šalims nepasirašius Sutarties ir (ar) per nustatytą terminą Rangovui nepateikus tinkamo

Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu pateikiamas

draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimas) Užsakovui, Sutartis neįsigalioja. 

Sutarčiai galioja 15 mėnesių arba iki Sutarties nutraukimo. Sutarties galiojimo pasibaigimas

neatleidžia Šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

Pasirašant popierinę Sutartį, ji sudaroma 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais

egzemplioriais – po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.

Sutartyje nustatytais atvejais Šalių susitarimai sudaromi raštu ir įsigalioja Šalims juos

pasirašius kvalifikuotais elektroniniais parašais (kai sudaryta elektroninė Sutartis) arba Šalims

pasirašius fiziniais parašais ir patvirtinus susitarimus antspaudais (jeigu antspaudus privalo turėti)

(kai sudaryta popierinė Sutartis).

23. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Įstatymo 89 straipsnyje

nustatytais atvejais ir jame nustatyta tvarka.

24. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai

Šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas

aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties

sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 5 (penkias) darbo dienas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl

Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties

dalimi.

25. Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą Šalių susitarimu ir Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso nustatyta tvarka.

26. Kiekviena iš Šalių gali vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 14

(keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu kita Šalis nevykdo sutartinių įsipareigojimų arba netinkamai

juos vykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Sutarties esminiais pažeidimais laikomi šie atvejai:

26.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 11.1 papunktyje nurodyto termino

pabaigos nepateikia Sutarties 11.1 punkte nurodyto brėžinio ir (ar) nesuderina jų su Užsakovu ir,

gavęs Užsakovo įspėjimą raštu, nepateikia ir (ar) nesuderina Sutarties 11.1 punkte nurodyto brėžinio

per Užsakovo nurodytą papildomą terminą;
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26.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 11.2 papunktyje nurodyto termino

pabaigos neperima statybvietės ir, gavęs Užsakovo įspėjimą raštu, neperima statybvietės per

Užsakovo nurodytą papildomą terminą;

26.3. Rangovas ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų vėluoja pradėti vykdyti darbus, arba ilgiau

kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Sutartyje nustatyto darbų atlikimo termino vėluoja atlikti

darbus ir (ar) ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 10.5 papunktyje nurodyto

termino nepašalina darbų trūkumų (defektų);

26.4. Rangovas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus subrangovus, apie tai neinformavęs

Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo;

26.5. Sutartį vykdo Sutarčiai vykdyti reikiamos kvalifikacijos ir teisės vykdyti Sutartyje

nurodytus darbus ar užsiimti Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį

dalis, neturintys asmenys;

26.6. Užsakovas vėluoja apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras daugiau nei

60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos;

26.7. kitais atvejais nustatydamos, ar Sutarties pažeidimas yra esminis, Šalys vadovaujasi

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu.

Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Sutarties nutraukimu

susijusius nuostolius. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo nevykdomų ar netinkamai vykdomų sutartinių

įsipareigojimų, Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

27. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje

nustatyta tvarka, laikydamasis šio straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų.

VII SKYRIUS

NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

28. Šalys neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad

įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties

sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų

padariniams atsirasti. Šalys vadovaujasi Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force

majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos

(force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

29. Šalis turi nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai

raštu apie atsiradusias nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali

tapti neįmanomas ar iš esmės pasunkėti. 

30. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo

apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. Nė viena iš Šalių neturi

teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

VIII SKYRIUS

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
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31. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, taip pat kitais Lietuvos

Respublikos teisės aktais.

32. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybomis, o nesusitarusios –

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

33. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir

bendrauti lietuvių kalba.

34. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu būdu

tretiesiems asmenims jokios komercinės ar finansinės informacijos, kurią sužinojo

bendradarbiaudamos pagal Sutartį.

35. Šalys įsipareigoja apie korupcinio pobūdžio veikas, susijusias su šios Sutarties vykdymu,

pranešti teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Apie juridinio asmens adreso, rekvizitų pasikeitimą Šalys turi pranešti viena kitai per 3

(tris) darbo dienas nuo pasikeitimo dienos. Šalis, nevykdanti šio įsipareigojimo, negali reikšti

pretenzijų, jog negavo pranešimų, siųstų paskutiniu jos nurodytu adresu.

37. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu

Nr. A-2583 už Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą paskirtas atsakingas asmuo – Sporto

skyriaus vedėjas.

38. Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo,

vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.3 papunkčiu, tai yra atliekamiems darbams turi

būti taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą LST EN ISO 14001

„Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba

Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos

apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos

organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

39. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

39.1. Techninė specifikacija (1 priedas), ... l.;

39.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr. ....... (2 priedas), ... l.;

39.3. Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už Sutarties

vykdymą, sąrašas, ....lap.;

39.4. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas (pridedamas, jei yra pasitelkiami

subrangovai), ... l.

IX SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

Užsakovas

[Įrašyti Užsakovo rekvizitus]

[pavadinimas]

Kodas [kodas]

Rangovas

[Įrašyti Rangovo rekvizitus]

[pavadinimas]

Kodas [kodas]
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PVM mokėtojo kodas [kodas]

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

[adresas korespondencijai]

A. s. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]

Tel.

El. paštas

PVM mokėtojo kodas [kodas]

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

[adresas korespondencijai]

A. s. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]

Tel.

El. paštas

Pareigos ............................................

Parašas  ...................................................

Pasirašančiojo asmens vardas, pavardė

 Pareigos ............................................

Parašas  ...................................................

Pasirašančiojo asmens vardas, pavardė
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2026 m. .................... sutarties Nr. ...

1 priedas

KAUNO MIESTO KALNIEČIŲ PARKO ASFALTUOTOS VELOTRASOS (PUMP TRACK) ATNAUJINIMO
DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDROJI INFORMACIJA
Projektuojama ir įrengiama asfaltuota velotrasa (angl. „pump track“ tipo) Kauno miesto

Kalniečių parke. Trasa skirta dviračių (BMX, MTB), paspirtukų, riedlenčių ir riedučių naudotojams.
Sprendiniai orientuoti į skirtingo amžiaus ir pasirengimo lygio naudotojus – nuo pradedančiųjų iki
pažengusiųjų.

Velotrasa (angl. „pump track“) suprantama kaip specializuota sporto infrastruktūra, skirta
sklandžiam važiavimui be pedalavimo, naudojant kalnelius (bangas), posūkius (angl. „bank“) ir
nuoseklias važiavimo trajektorijas. Trasa turi užtikrinti saugią, dinamišką ir patrauklią judėjimo aplinką
intensyviam viešajam naudojimui.

Trasa įrengiama pagal techninę specifikaciją ir Tiekėjo parengtą bei su Užsakovu
suderintą trasos išdėstymo brėžinį. Trasos išdėstymo brėžinys laikomas techniniu sprendiniu, skirtu
trasos geometrijai, struktūrai ir apimčiai pagrįsti. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančius
ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus. Jos turi būti parinktos taip, kad
būtų užtikrintas kuo ilgesnis trasos intensyvaus eksploatavimo lauko sąlygomis laikas, atsparumas
galimiems vandalizmo aktams. Trasa turi būti išklota specialaus asfaltbetonio danga, užtikrinančia gerą
riedėjimą, pakankamą stiprumą ir elastingumą formavimo bei eksploatacijos metu. Naudojama danga
ir ją sudarantys sluoksniai privalo užtikrinti atsparumą šalčiui, vandens nutekėjimą ir statinio
ilgaamžiškumą.

2. PROJEKTO APIMTIS
Trasa projektuojama esamos aikštelės ribose Kauno miesto Kalniečių parke,

neperžengiant esamo velotrasos kontūro. Sprendiniai turi darniai įsilieti į jau suformuotą parko aplinką
(takai, apšvietimas, suoliukai, želdiniai).

Preliminarūs techniniai rodikliai:
 bendras sklypo plotas – apie 725 m²;
 bendras asfaltuotos važiavimo dangos plotas – apie 445 m².

Tiekėjas privalo įvertinti esamą reljefą, gruntines sąlygas ir numatyti visus darbus,
reikalingus visiškam trasos įrengimui. Visi paruošiamieji, žemės, pagrindų formavimo, drenažo ir
aplinkos sutvarkymo darbai laikomi neatskiriama pirkimo objekto dalimi.

3. TRASOS STRUKTŪRA IR FUNKCINIS IŠDĖSTYMAS
Velotrasa projektuojama dviejų dalių principu:

 Išorinė dalis – velotrasa (angl. „pump track“) trasa su bangomis ir posūkiais, skirta
sklandžiam važiavimui ir greičio palaikymui be pedalavimo.
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 Vidinė dalis – laisvojo stiliaus (angl. „freestyle“) zona, skirta pradedantiesiems ir
pažengusiems paspirtukų bei riedlenčių naudotojams. Joje gali būti numatomi nedideli
šuolių ir čiuožimo elementai (pvz., angl. „flybox“, „rail“, „ledge“, vulkanas, žemi peršokimai).

Suplanavimas turi užtikrinti aiškų srautų atskyrimą, saugų judėjimą ir galimybę trasą
naudoti tiek laisvam važiavimui, tiek triukų mokymuisi.

4. REIKALAVIMAI PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS IR BRĖŽINIAMS
Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos turi

parengti ir raštu suderinti su Užsakovu trasos išdėstymo brėžinį. Brėžinyje turi būti aiškiai nurodyta:
 visas trasos kontūras, išorinės ir vidinės dalies suplanavimas;
 kalnelių (bangų) išdėstymas;
 posūkių (angl. „bank“) vietos;
 pagrindiniai svarbiausi matmenys;
 kalnelių ir posūkių aukščiai (minimalūs ir maksimalūs), trasos elementų formos.

Brėžinys nėra laikomas statinio projektu ir nėra rengiamas pagal statinio projektų rengimo
reglamentus. 

5. VELOTRASOS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI
Statybos metu turi būti užtikrintas tinkamas grunto paruošimas ir sutankinimas bei šalčiui

atsparių konstrukcinių sluoksnių įrengimas.

Velotrasos elementų formos statybos metu parenkamos vadovaujantis ankstesne
velotrasų įrengimo patirtimi, įvertinant konkrečios trasos dalies važiavimo greitį ir trajektorijas.

Velotrasos reljefas ir sklypas, kuriame įrengiama velotrasa, turi būti formuojami taip, kad
būtų užtikrintas tinkamas paviršinių vandenų išleidimas. Turi būti atlikti drenažo darbai, kad nesikauptų
trasoje (ar aplink ją) vanduo.

6. VELOTRASOS DANGOS IR KONSTRUKCIJOS
Visos naudojamos medžiagos ir įrengtos konstrukcijos turi atitikti galiojančius ES saugumo

ir kokybės standartus bei nacionalinius reglamentus.
Velotrasa turi būti dengiama specialiu asfaltbetonio mišiniu, užtikrinančiu:

 gerą riedėjimą;
 pakankamą stiprumą ir elastingumą formavimo bei eksploatacijos metu;
 atsparumą šalčiui, drėgmei ir intensyviam mechaniniam poveikiui;
 ilgaamžiškumą ir atsparumą galimiems vandalizmo aktams.

Asfaltbetonio dangos įrengimas vykdomas ant paruošto skaldos ir sijoto (šalčiui atsparaus
smėlio) pagrindo. Trasos elementų formavimas gali būti atliekamas tiek motorizuota, tiek rankine
technika.

7. DANGOS SPECIFIKACIJA
 Važiuojamasis paviršius: asfaltas AC16PD 70/100 arba analogiškas, ne mažiau kaip 80 mm.
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 Konstrukcinis sluoksnis: dolomito skalda arba maltas asfaltas, fr. 0/16, sutankinta iki 80 
MPa, ne mažiau kaip 150 mm.

 Kalnelių formavimo sluoksnis: žvyras arba maltas asfaltas, fr. 0/32, sutankinta iki 80 MPa, 
ne mažiau kaip 200 mm.

 Šalčiui atsparus sluoksnis: smėlis, sutankinta iki 60 MPa, storis 200 – 700 mm. Žemiausiame
taške storis 200–400 mm, o kur posūkiai ar kalniukai, storis 500–700 mm.

 Vandens surinkimas: posūkių centruose įrengiami akmenukais užpildyti drenažiniai poliai, 
gylis 750–1000 mm.

 Trasos nužymėjimas: linijos žymi trasos ribas, kryptį ir reljefo pokyčius.

8. STATYBOS VYKDYMO PRINCIPAI
 Darbai vykdomi pagal šią techninę specifikaciją ir Tiekėjo parengtą bei Užsakovo patvirtintą

trasos išdėstymo brėžinį.
 Galutinė trasos geometrija statybos metu gali būti tikslinama, nekeičiant sprendinio esmės.
 Esminiai tikslinimai derinami su užsakovo atstovu.
 Turi būti įrengtos naudojimosi taisyklės. Stendas su taisyklėmis įrengiamas prie trasos

įėjimo. Tekstas turi būti suderinamas su užsakovo atstovu.
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