STATYBOS RANGOS SUTARTIS 
2026 m.  ____________ d. Nr. _______
Anykščiai

	SUTARTIES  ŠALYS:

	1. 
	Užsakovas:  Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Vilkickaitės, veikiančios pagal vietos savivaldos įstatymą  

	2. 
	Rangovas:  UAB _____________atstovaujama _________________, veikiančio pagal
 

	SUTARTYJE  NAUDOJAMOS  SĄVOKOS:

	3. 
	Darbai – visi darbai, numatyti Projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, būtini Sutarties tinkamam įvykdymui, kuriuos privalo atlikti Rangovas, įskaitant įrangos sumontavimą.

	4. 
	Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios, per kurį Rangovas privalo užbaigti Darbus.

	5. 
	Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo Rangovui akto pasirašymo data. 

	6. 
	Darbų perdavimo-priėmimo aktas – Šalių pasirašomas dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas faktiškai atliko Darbus, o Užsakovas juos priėmė.

	7. 
	Darbų užbaigimas – Darbų perdavimas Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu numatyta), kurių rezultatai yra teigiami, pasirašant Darbų perdavimo-priėmimo aktą. 

	8. 
	Išankstinis mokėjimas –Sutarties kainos dalis, kurią Užsakovas sumoka Rangovui pagal Sutarties sąlygas iš anksto (avansu) po Sutarties sudarymo.

	9. 
	Įranga – prietaisai ir mechanizmai, kuriuos Rangovas privalo sumontuoti pagal Sutartį.

	10. 
	Medžiagos – Darbų sudedamoji, išskyrus Įrangą.

	11. 
	Naudotojas – statinio savininkas arba kitas juridinis asmuo, kuris naudoja arba jam bus patikėta naudoti Sutarties darbų rezultatą.

	12. 
	Pakeitimai – Projektinių sprendinių, Darbų, Įrangos ar Medžiagų pakeitimai, atliekami Užsakovo iniciatyva arba esant būtinumui. 

	13. 
	Pradinė sutarties vertė – laimėjusio Rangovo pasiūlymo Darbų atlikimo kaina. 

	14. 
	Projektas – Techninis projektas, Techninis darbo projektas, Darbo projektas, kaip tai apibrėžią statybą reglamentuojantys norminiai aktai.

	15. 
	Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Darbus sudaranti Įranga ir Medžiagos.

	16. 
	Rangovo pasiūlymas – visi Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.

	17. 
	Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.

	18. 
	Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – atitinkamą kvalifikaciją turintis  asmuo, kurį Užsakovas pasitelkia organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka.

	19. 
	Statybos užbaigimas – subjekto, įgalioto atlikti statybos užbaigimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka,  atliekami privalomi veiksmai, patvirtinant, kad statinio statyba užbaigta ir atitinka Projekto sprendinius.

	20. 
	Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų užbaigimo, kai atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo dokumentas, įskaitant reikiamų dokumentų ir Statybvietės perdavimą Užsakovui.

	21. 
	Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos nurodytos Projekte arba aptartos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę Sutartyje numatytomis sąlygomis.

	22. 
	Subrangovas – asmuo, kurį Rangovas pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalį Sutarties vykdymo, įskaitant subrangovų subrangovus bei Įrenginių tiekėjai, kurie atlieka Sutartyje numatytų Įrenginių montavimo darbus.

	23. 
	Sutarties kaina – galutinė suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku, tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus.

	24. 
	Standartas – kompetentingų organizacijų priimtas ir patvirtintas normatyvinis dokumentas, nustatantis produkcijos, technologinių procesų, metodų, sąvokų, simbolių arba kitų objektų privalomas normas, taisykles ir reikalavimus jiems, siekiant optimalios tvarkos apibrėžtoje situacijoje, arba tipinis gaminys, atitinkantis tam tikras kokybės, cheminės sudėties, fizinių savybių, mato, masės ir kitas sąlygas.

	25. 
	Veiklų sąrašas – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo, nurodant numatytų darbų grupių (etapų) sutartas kainas.

	26. 
	Kitos vartojamos sąvokos - atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

	SUTARTIES  DALYKAS:

	27. 
	
27.1.1. Viešųjų teritorijų išplėtimo ir pertvarkymo, pritaikant jas visuomenės reikmėms, adresu prie A. Vienuolio g. 7, 9 ,11, Anykščiai, statybos darbai atliekami pagal projektą:
„Viešųjų erdvių išplėtimas ir pertvarkymas, pritaikant jas visuomenės reikmėms, adresu A. Vienuolio g. 7, 9 ir 11, Anykščiai, statybos techninis darbo projektas“ ir
27.1.2.  Viešųjų teritorijų išplėtimo ir pertvarkymo, pritaikant jas visuomenės reikmėms, adresu prie A. Vienuolio g. 13, 15, Anykščiai, statybos darbai atliekami pagal projektą:
„Viešųjų erdvių išplėtimas ir pertvarkymas, pritaikant jas visuomenės reikmėms, adresu A. Vienuolio g. 13, 15, Anykščiai, statybos techninis darbo projektas“, 
kurie apima:

	
· Viešųjų teritorijų išplėtimo ir pertvarkymo, pritaikant jas visuomenės reikmėms, adresu prie A. Vienuolio g. 7, 9 ,11, Anykščiai ir Viešųjų teritorijų išplėtimo ir pertvarkymo, pritaikant jas visuomenės reikmėms, adresu prie A. Vienuolio g. 13, 15, Anykščiai, darbus;
· išpildomųjų dokumentų, kadastrinių matavimų parengimą; 
· statybos užbaigimą ir darbų rezultato įregistravimą Nekilnojamojo turto registre. 

	28. 
	Sutartis sudaroma įgyvendinant projektą: Netaikoma.

	SPECIALIOSIOS  SUTARTIS  SALYGOS:

	29. 
	Pradinė sutarties vertė eurais be PVM: 
	nurodyta Rangovo pasiūlyme

	30. 
	Sutarties kaina eurais su PVM:
	

	Iš kurių PVM eurais sudaro:
	

	31. 
	Darbų atlikimo terminas:
	24 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo

	32. 
	Statybos užbaigimo terminas, įskaitant Statybvietės perdavimą Užsakovui:
	3 mėn. nuo Darbų atlikimo

	33. 
	Terminų pratęsimas
	Netaikoma.

	34. 
	 Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma:
	5 (penki) procentai nuo pradinės Sutarties vertės;

	35. 
	Garantinio laikotarpio užtikrinimo priemonės dydis:
	5 (penki) procentai nuo pradinės Sutarties vertės;

	36. 
	Garantinio laikotarpio užtikrinimo priemonės terminas:
	ne trumpesniam nei 3 metų ir negali būti atšaukiamas; 

	37. 
	Delspinigių dydis, skaičiuojamas Rangovui vėluojant atlikti darbus 
	0,02 procentai nuo pradinės sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną

	38. 
	Delspinigių dydis, skaičiuojamas Užsakovui vėluojant apmokėti už atliktus darbus:
	0,02 procentai nuo pradinės sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną 

	39. 
	Bauda už laiku nepateiktą sutarties įvykdymo užtikrinimą, civilinės atsakomybės draudimą, garantinio laikotarpio užtikrinimą 
	0,02 procentai nuo pradinės sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną

	40. 
	Bauda už Sutartyje numatytų aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimą ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto sąlygų neatitikimą
	500,00 Eur už kiekvieną nustatytą atvejį

	41. 
	Bauda už vėlavimą daugiau nei 2 (du) mėnesius atlikti darbus ar įforminti statybos užbaigimą bei už darbų nepradėjimą, kai dėl to nutraukiama sutartis
	
5 (penki) procentai nuo pradinės sutarties vertės

	42. 
	Mokėjimų pagal sutartį sąlygos:
	30 darbo dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo SABIS, jeigu sąskaita per 5 dienas nebuvo grąžinta 

	43. 
	Sulaikymo dydis nuo visų tarpinių mokėjimų Rangovui:
	Netaikoma

	44. 
	Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartas
	Taikoma

	45. 
	Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą ir Sutarties pakeitimus:
	Statybos skyriaus specialistas
(varas, pavardė)
Tel.
El.paštas:

	46. 
	Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas:
	Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausioji specialistė 
Žydrė Zlatkuvienė
Tel. 0 615 38279
El. paštas:zydre.zlatkuviene@anyksciai.lt

	SUTARTIES ĮVYKDYMO  UŽTIKRINIMAS: 

	47. 
	Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma gali būti:

	· banko garantija, išduota banko ar kitos kredito įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka; 
arba
· laidavimo draudimas, kartu pateikiant dokumentą, patvirtinantį draudimo įmokos apmokėjimą, išduotas draudimo bendrovės teisės aktų nustatyta tvarka;
arba 
· užstatas, pervestas į Anykščių rajono savivaldybės administracijos (įm. kodas 188774637) sąskaitą LT167182100000130648, AB „Artea“ bankas.

	48. 
	Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma apskaičiuojama nuo Pradinės sutarties vertės pagal Sutarties specialiose sąlygose nurodytą dydį. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo. Sutarties įvykdymo užtikrinimas visais atvejais turi būti besąlyginis, neatšaukiamas. 

	49. 
	Jei Sutarties vykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo nebegali vykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas turi per 10 darbo dienų pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

	50. 
	Jeigu Sutarties kaina tampa didesnė už Pradinę sutarties vertę, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo ar užstato sumą, kad ji būtų ne mažesnė, nei numatyta Sutarties specialiose sąlygose ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos.

	51. 
	Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta pinigų suma dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų įsipareigojimų pagal Sutartį, ar juos įvykdė netinkamai: 

	· besąlygiškai, Rangovui praleidus įvykdymo terminą; 
· besąlygiškai, Rangovui neįvykdžius dalies įsipareigojimų; 
· tiesioginių nuostolių atlyginimui ar netesybų užtikrinimo sumos ribose, kurių neatlygino Rangovas.

	52. 
	Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, po Sutartyje numatyto visų Rangovo įsipareigojimų įvykdymo, termino pabaigos. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

	53. 
	Jeigu Darbų vykdymas sustabdomas, tai sustabdymo laikotarpiui Sutarties įvykdymo užtikrinimas netaikomas, jis turi būti galiojantis atnaujinus darbus ir galioti ne trumpiau, kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po likusio Sutarties įvykdymo termino. 

	54. 
	Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad sudarė statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (draudimo liudijimų tinkamai patvirtintas kopijas ir jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas). Privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutartys turi galioti per visą Darbų atlikimo laikotarpį. 

	55. 
	Užstatas, kaip Sutarties įvykdymo užtikrinimas, grąžinamas Rangovui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo darbų pabaigos. Iš užstato sumos gali būti išskaitomos defektų pašalinimo išlaidos bei atlyginami kiti Užsakovo patirti nuostoliai.

	BENDROSIOS  SUTARTIES SĄLYGOS:

	56. 
	Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

	57. 
	Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti Sutarties vykdymui taikomi normatyviniai dokumentai.

	58. 
	Neatliekant naujos pirkimo procedūros, Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais.

	59. 
	Vykdydamos Sutartį šalys privalo bendradarbiauti, teikti reikiamą informaciją, dokumentus bei dalyvauti bet kurios Šalies inicijuojamuose pasitarimuose. Taip pat nedelsiant pranešti viena kitai apie atsiradusias aplinkybes, dėl kurių jos negali tinkamai vykdyti Sutarties.

	60. 
	Rangovas Sutarties pasirašymu patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kuri galėjo turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Projekto dokumentus ir kitus būtinus duomenis Sutarties tinkamam įvykdymui. 

	61. 
	Sutarties kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas galėjo ir turėjo numatyti ir įvertinti iki pasiūlymų pateikimo.

	62. 
	Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

	BENDROSIOS UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ:

	63. 
	Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę, pasirašant perdavimo-priėmimo aktą, kaip numato statybos darbus reglamentuojantys teisės aktai.

	64. 
	Užsakovas privalo pasitelkti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą.

	65. 
	Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi gauti statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Statinio statybos techninės priežiūros vadovui.

	66. 
	Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo darbuotojai ir įgalioti asmenys laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.

	67. 
	Užsakovas, kaip statytojas, teisės aktų nustatyta tvarka įsigyja Elektroninį statybos darbų žurnalą.

	68. 
	Užsakovas privalo paskirti asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą bei asmenį, atsakingą už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

	69. 
	Užsakovas privalo atlyginti nuostolius atsiradusius dėl netinkamai vykdomų pareigų ar Sutarties sąlygų nesilaikymo. Užsakovo atsakomybei ir rizikai dar priskiriama:

	· naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus jei tai numatyta Šalių susitarimu;
· Projektavimo klaidos, išskyrus kai Darbo projektą rengia pats Rangovas.

	70. 
	Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą, Rangovui tinkamai atlikus visus Sutarties vykdymo eigoje numatytus Darbus. 

	71. 
	Užsakovas negali atskleisti informacijos, kurią Rangovo nurodo kaip konfidencialią, išskyrus, kai ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. 

	72. 
	Jokie šalių veiksmai vykdant Sutartį ir / ar Susitarimai dėl jos pakeitimų negali pažeisti LR Viešųjų pirkimų įstatymo ar LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar išvengti jų taikymo.

	BENDROSIOS RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ:   

	73. 
	Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Projektu, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.

	74. 
	Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąraše. Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, nekeičiant Darbų atlikimo terminų.

	75. 
	Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, kai Užsakovas informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai. 

	76. 
	Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

	77. 
	Rangovas yra atsakingas, už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą atliekant Darbus taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą

	78. 
	Rangovas užtikrina, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo iniciatyva, turės visus būtinus leidimus, kvalifikaciją bei dokumentus, leidžiančius atlikti šioje Sutartyje numatytus darbus.  

	79. 
	Rangovas užtikrina, kad statybos darbų neatliktų asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateikę atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui

	80. 
	Kai Darbo projektą rengia Rangovas, jis turi būti pateiktas Statinio statybos techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui patvirtinti.

	81. 
	Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, pareigoms, numatytoms STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdyti.

	82. 
	Parengtą Veiklų sąrašą Rangovas teikia Užsakovui prieš sutarties pasirašymą.

	83. 
	Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti Veiklų sąraše ar Projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

	84. 
	Rangovas visas statybinės medžiagas ir kitus naudojamus ar susijusius produktus iki darbų vykdymo pradžios turi suderinti su Užsakovu.

	85. 
	Rangovas turi užtikrinti, kad Rangovo įrengimai būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas suteiks Rangovo reikmėms sutarties vykdymo laikotarpiu. Statybvietėje negalima kaupti šiukšlių ir statybos atliekų.

	86. 
	Vykdydamas Darbus Rangovas privalo savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles, sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus, valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų, kurie atsirado dėl vykdomų statybos darbų. 

	87. 
	Rangovas privalo užtikrinti, kad Statybvietė ir visos, patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus tretiesiems asmenims. 

	88. 
	Prieš perduodamas Statybvietę Užsakovui, Rangovas privalo pašalinti iš Statybvietės visus likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti.

	89. 
	Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos Užsakovas patirs dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo bei netinkamo Sutarties vykdymo.

	90. 
	Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patirs dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį ir privalės atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl tokio pobūdžio reikalavimų iš trečiųjų asmenų.

	91. 
	Rangovas savo sąskaita privalo objekte įrengti stendą su informacija apie statomą statinį, vadovaujantis LR statybos įstatymo nuostatomis.

	PATIKRINIMŲ, MATAVIMŲ AR BANDYMŲ  ATLIKIMAS:

	92. 
	Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su dokumentacija.

	93. 
	Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, techninės priežiūros vadovo reikalavimu, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.

	94. 
	Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

	95. 
	Rangovas organizuoja reikiamų matavimų ar bandymų atlikimą bei pateikia visus susijusius dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai) Statinio statybos techninės priežiūros vadovui. 

	96. 
	Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbai yra su defektais ir neatitinka Sutarties, Rangovas privalo ištaisyti defektus, kaip numatyta Sutartyje ir /ar pakeisti Įrangą ar Medžiagas.

	SUBRANGOVŲ  PASITELKIMO  SĄLYGOS:

	97. 
	Rangovas iki Sutarties vykdymo pradžios pateikia Užsakovui apie Sutarties sudarymo metu jam žinomus Subrangovus, užpildant Užsakovo pateiktą Subrangovų sąrašo formą. 

	98. 
	Subrangovų sąrašą ar jo pakeitimus tvirtina Užsakovas. Tik Užsakovo patvirtintame Subrangovų sąraše nurodyti Subrangovai ir jų darbuotojai turi teisę vykdyti Darbus.     

	99. 
	Rangovas turi pakeisti Subrangovą ar jo atsisakyti, esant LR Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje išvardintiems pagrindams, kai jie tapo žinomi Rangovui ar Užsakovui.

	100. 
	Subrangovai gali būti pasitelkiami papildomai pirkimo dokumentuose ar techninėje specifikacijoje nenurodytiems darbams, be kurių nebūtų galima tinkamai įvykdyti Sutartį arba jei siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį, būtina padidinti sutarties vykdymo spartą dėl nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų objektyvių aplinkybių.

	101. 
	Tiesioginis Užsakovo atsiskaitymas su Subrangovais galimas tik sudaryto trišalio susitarimo su Rangovu pagrindu ir tvarka. 

	102. 
	Subrangovo pakeitimas negali lemti esminių Sutarties pakeitimų. 

	STATYBOS  DOKUMENTACIJA:

	103. 
	Rangovas įsipareigoja naudoti Užsakovo įsigytą elektroninį statybos darbų žurnalą, jį pildyti teisės aktų nustatyta tvarka, laiku teikti visus reikalingus duomenis, informaciją ir dokumentus, būtinus tinkamam statybos darbų vykdymui, statybos eigai fiksuoti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti.

	104. 
	Sutarties vykdymo metu Užsakovo pateiktos dokumentų formos Rangovui yra privalomos.

	105. 
	Rangovas pateikia eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kad Užsakovas galėtų naudoti ir prižiūrėti visą Įrangą, kuri tiekta arba įrengta pagal Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

	106. 
	Rangovas turi pareigą gauti reikiamas prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus, ir kitą informaciją bei dokumentus, būtinus Sutarties vykdymui, pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą.

	107. 
	Rangovas privalo parengti, gauti ir pateikti visus kitus pagal teisės aktus privalomus dokumentus, reikalingus darbams vykdyti, statinio statybai užbaigti ir statiniui tinkamai naudoti, išskyrus tuos dokumentus, kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo įsigyti ar pateikti pats statytojas.

	APLINKOSAUGOS  REIKALAVIMAI:

	108. 
	Užsakovas, prieš priimdamas Darbo projektą, turi teisę ir pareigą patikrinti ir reikalauti kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos ir kiti su Projektu susiję produktai (jei taikoma), atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) XIII–XVI skyriuose.

	109. 
	Užsakovas statybos darbų vykdymo metu turi teisę ir pareigą pareikalauti pateikti Apraše produktams nustatytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų atitiktį pagrindžiančius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus.

	110. 
	Jei Rangovas nepateikia Aplinkos apsaugos kriterijų atitiktį įrodančių dokumentų, Užsakovas turi teisę Darbų nepriimti arba neapmokėti  Rangovui už atliktus darbus iki atitiktį įrodančių dokumentų pateikimo.

	111. 
	Rangovas įsipareigoja užtikrinti nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi, kai to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir sutarties vykdymo metu turėti tą patvirtinančius dokumentus

	SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI, JŲ PRATĘSIMAS IR  SUSTABDYMAS:

	112. 
	Darbų atlikimo terminas ir pratęsimo galimybė, statybvietės perdavimo, statybos užbaigimo ir atsiskaitymo terminai nustatomi Sutarties specialiose sąlygose.  

	113. 
	Per specialiose sąlygose numatytą Darbų atlikimo terminą Rangovas privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu numatyta) ir pateikti visus reikalingus dokumentus.

	114. 
	Į Sutarties statybos užbaigimo terminą įskaitomas dokumentacijos pateikimas IS „Infostatyba“ statybos užbaigimo procedūroms vykdyti ir pateikti Užsakovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos statybos užbaigimo deklaraciją ir/ar aktą.

	115. 
	Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas koreguojamas Šalių sutarimu Rangovo prašymo pagrindu bei dėl:


	· Projekto pakeitimų;
· Užsakovo veiksmų ar neveikimo;
· trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo; 
· išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), ar kitų objektyvių aplinkybių, kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs numatyti ir įvertinti.

	116. 
	Dėl Užsakovo bei trečiųjų asmenų (išskyrus Subrangovus), veiksmų ar neveikimo gali būti pratęsiamas statybos užbaigimo terminas, tačiau ne ilgiau, nei trūko nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės.

	117. 
	Užsakovas gali bet kada raštu nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, informuodamas (jeigu įmanoma) apie numatomą sustabdymo trukmę. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo.

	118. 
	Užsakovui raštu pranešus Rangovui, apie Darbų vykdymo atnaujinimą, Darbai atliekami per laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs pagal Sutarties sąlygas iki jų sustabdymo.

	119. 
	Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų išlaidų atlyginimą sustabdžius Darbų vykdymą ir /ar dėl objekto konservavimo.

	SANKCIJOS DĖL SUTARTIES SĄLYGŲ NESILAIKYMO:

	120. 
	Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal savo pateiktą Darbų atlikimo grafiką, Užsakovas skaičiuoja Sutarties specialiosiose sąlygose numatyto dydžio delspinigius, kurių suma išskaitoma iš sekančio mokėjimo Rangovui.

	121. 
	Jeigu Rangovas laiku negauna apmokėjimo už atliktus Darbus ar papildomai patirtų sutartų išlaidų atlyginimo, Užsakovas  moka Sutarties Specialiosiose sąlygose numatyto dydžio delspinigius kartu su sekančiu atliekamu mokėjimu Rangovui, bet ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo Rangovo sąskaitos, kurioje nurodyti apskaičiuoti delspinigiai, pateikimo.

	122. 
	Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal savo pateiktą Darbų atlikimo grafiką ilgiau, nei 2 (du mėnesius), vietoje numatytų delspinigių, už tą laikotarpį  moka Užsakovui specialiuose sąlygose numatyto dydžio baudą. Nustatyto dydžio bauda mokama ir už vėlavimą tinkamai įforminti statybos užbaigimą. Bauda gali būti išskaičiuojama iš sulaikymo sumos, arba padengiama panaudojant sutarties įvykdymo užtikrinimą.

	123. 
	Jei Rangovas laiku nepateikia tinkamo Sutarties vykdymo užtikrinimo, pasikeitus užtikrinimo sumai, terminui ar garantavusiam juridiniam asmeniui, ar neapdraudžia civilinės atsakomybės, ar laiku nepateikia garantinio laikotarpio užtikrinimo priemonės, moka Užsakovui specialiosiose sąlygose numatyto dydžio baudą.

	124. 
	Jei Rangovas nesilaiko Pirkimo dokumentuose nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų ir / ar neturi tai patvirtinančių dokumentų, moka Užsakovui specialiosiose sąlygose numatyto dydžio baudą už kiekvieną nustatytą atvejį. Baudos suma išskaitoma iš sekančio mokėjimo už atliktus Darbus. 

	125. 
	Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį maksimali delspinigių ir baudų suma (kartu), negali viršyti 10 procentų Sutarties kainos.

	DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS, DEFEKTŲ IŠTAISYMAS, GARANTIJOS:

	126. 
	Užsakovas priima pagal Sutartį atliktus Darbus pagal Darbų perdavimo–priėmimo aktą, kurį pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

	127. 
	Perduodant darbus etapais pagal Veiklų sąrašą, surašomi Atliktų darbų aktai.

	128. 
	Atliktų darbų apžiūros metu nustačius Medžiagų, Įrangos arba Darbų defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sudaromas defektų sąrašas ir nurodomas defektų pašalinimo terminas.

	129. 
	Rangovui neištaisius defektų atitinkamame Darbų atlikimo etape per nustatytą terminą suteikia Užsakovui teisę sulaikyti apmokėjimą už atliktus Darbus, o jeigu jie buvo apmokėti, sulaikyti sekantį mokėjimą.

	130. 
	Rangovas, užbaigęs visus Darbus pagal Sutartį bei atlikęs baigiamuosius bandymus (jei numatyta), raštu kreipiasi į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą su prašymu dėl Darbų priėmimo, kartu pateikdamas: 

	· atliktų statybos darbų perdavimo aktus, Užsakovo pasirašytus perduodant darbus etapais pagal Veiklų sąrašą;  
· garantinio laikotarpio užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantiniu laikotarpio atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimas Užsakovui, Rangovo nemokumo ar bankroto atveju.

	131. 
	Užsakovas užtikrina, kad per 14 dienų, kartu Statinio statybos techninės priežiūros vadovu įvertins atliktus Darbus bei patvirtins, kad visi Darbai yra atlikti pagal Sutartį tinkamai. 

	132. 
	Jeigu Darbus ar jų dalį atsisakoma priimti, Rangovui raštu nurodomas atsisakymo pagrindas ir įvardijami Darbai, kuriuos Rangovas privalo atlikti.

	133. 
	Jeigu atliekant Darbų perdavimą-priėmimą nustatomi Medžiagų, Įrangos arba Darbų defektai, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sudaromas defektų sąrašas ir nustatomas defektų taisymo terminas.

	134. 
	Baigiamojo darbų priėmimo metu nustatytų defektų neištaisymas suteikia Užsakovui teisę juos pačiam ištaisyti ir išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš sulaikymo sumos (jei taikoma) arba iš užstato sumos (jei taikomas) arba iš galutinės Rangovui mokėtinos sumos.

	135. 
	Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus po Sutarties įvykdymo, kurie nebuvo nustatyti priimant darbų rezultatą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), ar tyčia Rangovo paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

	136. 
	Darbų garantinis terminas (laikotarpis) nustatomas vadovaujantis teisės aktais ir nurodomas Sutarties specialiosiose sąlygose. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo atlikti visus defektų ištaisymo Darbus ir atlyginti žalą Užsakovui ar statinio Naudotojui, jeigu žala atsirado kaip pasireiškusių defektų pasekmė.

	STATYBOS UŽBAIGIMAS:

	137. 
	Kai Sutarties dalykas apima statybos užbaigimą, Rangovas organizuoja statybos užbaigimo procedūrą Užsakovo vardu pagal suteiktą įgaliojimą, savo lėšomis parengdamas visus, pagal statinį ir jo statybos rūšį, teisės aktuose numatytus privalomus dokumentus ir atlieka statinių, kuriems įvykdytos statybos užbaigimo procedūros, registravimą Nekilnojamojo turto registre. 

	SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS:

	138. 
	Sutarties kaina apima Pradinę sutarties vertę ir papildomų darbų, dėl kurių atlikimo šalys susitarė kainą. Jei nurodyta suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

	139. 
	Apmokėjimo pagal Atliktų darbų aktus suma nustatoma Veiklų sąrašuose nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos pagrindu.

	140. 
	Sulaikymo suma Rangovui išmokama po defektų ištaisymo, statybvietės perdavimo Užsakovui ir tinkamai atliktos  statybos užbaigimo procedūros (jei numatyta).

	141. 
	Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus kai sudaromas raštiškas Šalių susitarimas dėl papildomų,  keičiamų ir / ar nevykdomų Darbų.

	142. 
	Tuo atveju, kai faktiškai atliktų darbų kiekiai (skaičiuojant pinigine verte) skiriasi nuo Sutartyje ar pirkimo dokumentuose nurodytų darbų kiekių, tačiau toks skirtumas neviršija 10 procentų pradinės Sutarties vertės, laikoma, kad didesni ar mažesni darbų kiekiai yra įskaičiuoti į Sutarties kainą, ir Sutarties kaina nekoreguojama. 

	SUTARTIES  KAINOS  PERSKAIČIAVIMAS  IR  PERŽIŪRA:

	143. 
	Jeigu faktiškai reikalingų atlikti darbų apimčių skirtumas (skaičiuojant pinigine verte) viršija 10 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, darbų apimties keitimas, papildomų darbų įsigijimas ar darbų atsisakymas vykdomas taikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius arba Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (aktuali redakcija) patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika), III skyriuje nustatytas kiekio (apimties) keitimo sąlygas.    

	144. 
	Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas mokesčio pakeitimui įsigaliojus ir tik neatliktiems statybos darbams.

	145. 
	Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:



	 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

	 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
	A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

	 - senas PVM tarifas (procentais)

	 - naujas PVM tarifas (procentais)

	146. 
	[bookmark: _3sv78d1][bookmark: _Ref88653892]Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos jeigu Valstybės duomenų agentūros (vda.lrv.lt) kas mėnesį skelbiamo pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 5 procentais per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį.

	147. 
	Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Darbų perdavimo-priėmimo akto pagal Sutartį sudarymo diena.

	148. 
	Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:  K = IPb / IPr,  kur:	
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

	149. 
	Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius.

	150. 
	Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

	151. 
	Pasiūlymą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo ar peržiūros teikianti Šalis turi nurodyti naujai apskaičiuotą kainą ir jos pagrindimą.

	152. 
	Sutarties Darbų kainos perskaičiavimas ar peržiūra netaikoma atliekamiems darbams, kuriuos Rangovas vėlavo atlikti iki taikomo perskaičiavimo laikotarpio.

	PROJEKTO, ĮRANGOS, MEDŽIAGŲ, DARBŲ AR KIEKIŲ PAKEITIMAI:

	153. 
	Užsakovas gali nurodyti daryti bet kokius Pakeitimus, kurie pagrindžiami dokumentais ir patvirtinti Rangovo, Užsakovo Statybos techninės priežiūros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais.

	154. 
	Pakeitimai įforminami raštišku Šalių susitarimu nurodant papildomus, keičiamus, ir / ar atsisakomus  Darbus, Įrangą, Medžiagas, jų kiekius, techninius sprendinius, kainas ir kainų pagrindimą. Toks susitarimas laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Dokumentai, pagrindžiantys Susitarimą laikomi susitarimo priedais.

	155. 
	Kiekių pakeitimai gali būti atliekami, kai būtina iš to paties Rangovo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

	· Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, ir jei tai sukeltų Užsakovui didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
· atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. 

	156. 
	Bet kurie daromi Pakeitimai turi atitikti LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatų ir jais negali būti siekiama išvengti viešųjų pirkimų procedūrų taikymo, Šalims tariantis dėl statybos darbų atlikimo.

	SUTARTIES GALIOJIMAS, ESMINIAI  PAŽEIDIMAI IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS: 

	157. 
	Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus viešojo pirkimo sąlygose numatytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, ar įmokėjus sutarto dydžio užstatą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

	158. 
	Vienašališkai nutraukti Sutartį galima Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytais atvejais ir tvarka. 

	159. 
	Sutartis vienašališkai gali būti nutraukta Civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka, tame tarpe dėl esminių pažeidimų.

	160. 
	Apie vienašališką Sutarties nutraukimą kita šalis informuojama raštu ne mažiau, kaip prieš trisdešimt dienų.

	161. 
	Sutarties nutraukimas atleidžia Šalis nuo jos vykdymo, tačiau, sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių sutarties sąlygų ir kitų sutarties sąlygų galiojimui, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo.

	162. 
	Nutraukiant Sutartį Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už atliktus darbus, Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka, jei Šalys nesusitars kitaip.

	163. 
	 Esminiais Rangovo pažeidimais be Civiliniame kodekse numatytų, bus laikoma:

	· teisėtų statybos dalyvių (techninę priežiūrą vykdančio asmens ir / ar Užsakovo) nurodymų nevykdymas;
· darbų nepradėjimas po statybvietės perdavimo ilgiau, nei 2 (du) mėnesius.

	164. 
	Rangovas gali inicijuoti vienašališką Sutarties nutraukimą, jeigu Užsakovas sustabdė visų Darbų vykdymą, jeigu sustabdymas truks (ar trunka) ilgiau, nei 6 (šeši) mėnesiai. 

	165. 
	Šalims susitarus dėl Sutarties nutraukimo, sudaromas rašytinis susitarimas. Susitarime nurodomos Sutarties nutraukimo sąlygos, pasekmės ir veiksmai, kuriuos Šalys turi atlikti viena kitos atžvilgiu.

	GINČŲ  SPRENDIMAS:

	166. 
	Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. 

	167. 
	Ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

	NENUGALIMA JĖGA:

	168. 
	Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų, pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą. 

	169. 
	Dėl nenugalimos jėgos (force majeure), Šalys gali nutraukti Sutartį ar susitarti dėl jos vykdymo sustabdymo. 

	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

	170. 
	Visi su Sutartimi susiję pranešimai ir kiti dokumentai siunčiami raštu elektroninėmis ryšio priemonėmis. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas raštu informuoja kitą Šalį. 

	171. 
	Sutartį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaromas 1 (vienas) Sutarties egzempliorius. 

	172. 
	Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir pasirašė, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus.

	
SUTARTIES PRIEDAI:

	173. 
	Sutarties pasirašymo metu Rangovo teikiami privalomi sutarties priedais:

	· Subrangovų sąrašas;
· Lokalinė sąmata (Darbų kiekių žiniaraščiai).

	
ŠALIŲ  REKVIZITAI IR PARAŠAI:


	Užsakovas:

	Rangovas:

	Anykščių rajono savivaldybės administracija
	

	Į. k. 188774637
	

	J. Biliūno g. 23, Anykščiai
	

	Tel. +370 381 58035
	

	El. paštas: info@anyksciai.lt
	

	Ne PVM mokėtojas
	

	a.s. Nr. LT04 7182 1000 0013 0670
	

	AB „Artea“ bankas b. k. 71821
	

	
Pasirašo:

	
Pasirašo:

	Administracijos direktorė
Vilma Vilkickaitė
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