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PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

(TECHNINĖ UŽDUOTIS) 
 

I. BENDRA INFORMACIJA 
 

1.  UŽSAKOVAS 

Klaipėdos miesto savivaldybė, a. k. 111100775, 
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda. 
Kontaktinis asmuo: Miesto vystymo ir priežiūros departamento 
Aplinkos ir klimato kaitos skyriaus patarėjas Egidijus Zykas, tel. 
(+370) 627 78 325, el. p. egidijus.zykas@klaipeda.lt 

 

2.  OBJEKTO 
PAVADINIMAS 

Danės upės Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje valymo, 
gilinimo ir tvarkymo darbai   

 

3. PROJEKTO 
PAVADINIMAS 

Danės upės Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje valymo, 
gilinimo ir tvarkymo darbų projektas (toliau – Projektas). Projekto 
pavadinimas gali būti keičiamas užsakovo pageidavimu ar paslaugų 
teikėjo siūlymu.  

 

4. ADRESAS 

Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija, 12,80 km ilgio Danės upės 
atkarpa Klaipėdos m. savivaldybės ribose (nuo Danės kairiojo intako 
Ringelio žiočių (321111, 6185143 (LKS)) Klaipėdos miesto 
šiaurinėje dalyje iki Danės žiočių Klaipėdos miesto vakarinėje 
dalyje, ties Klaipėdos sąsiauriu (319202, 6178348 (LKS)). 

 

5. ESAMA PADĖTIS 

Danės upė, kurios identifikavimo kodas 20010410, priklauso 
Nemuno upių baseino rajonui, Lietuvos pajūrio upių baseinui, 
prateka pro Kretingos, Klaipėdos rajono ir Klaipėdos miesto 
savivaldybes.  
Danės žemupys nuo žiočių iki Liepų gatvės tilto yra sureguliuotas 
pakrantėse įrengtų krantinių, o ir ten, kur jų nėra, upės slėnis 
ženkliai paveiktas žmogaus ūkinės veiklos, gana stipriai 
urbanizuotas. Aukščiau Liepų gatvės tilto esančioje Danės upės 
atkarpoje iki pat Klaipėdos miesto teritorijos ribos yra išlikusi 
natūrali upės vaga, slėnis yra žymiai silpniau urbanizuotas. 
Pakrantės kai kur apaugusios ištisiniais krūmynais, medžiais, 
vietomis pasitaiko nedidelių pievų fragmentų, o ties senvagėmis 
bei kanalų įtekėjimu upės pakrantės neretai būna apipelkėjusios.  
Vingiuotame upės ruože, nesureguliuotame krantinėmis, pastebėta 
krantų erozijos židinių. Vienas nedidelės apimties erozijos židinys 
yra kairiajame Danės krante, upės posūkyje į dešinę ties 
daugiabučių kvartalu, Panevėžio ir Neringos g. sankirtoje. Čia upė 
ledonešio metu griauna priesmėlio-priemolio krantą. Kitas stipriai 
erozijos pažeistas Danės upės dešinysis krantas, ties Klaipėdos 
universiteto botanikos sodu, 2025 m. buvo stabilizuotas įrengiant 
atraminės sienos konstrukciją iš plieninių polių, jos viršuje 
išbetonuojant gelžbetoninį antstatą bei panaudojant akmenų 
paklotą.  
Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esanti Danės upės 
atkarpa Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. 
rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3-382 yra įtraukta į Lietuvos 
Respublikos vietinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašą. 
Vadovaujantis Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklėmis, 
patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. 
lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 3-600, visa Danės upės atkarpa 
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Klaipėdos miesto teritorijos ribose kaip vietinės reikšmės vidaus 
vandenų kelias (kurio bendras ilgis 12,8 km) dalijamas į du ruožus: 
1. Danės upės žiotys–Liepų g. tiltas, kur projektinis laivakelio 
plotis 20 m, gylis 1,5 m, ilgis 4,3 km;  
2. Liepų g. tiltas–Klaipėdos miesto teritorijos riba, kur projektinis 
laivakelio plotis 12 m, gylis 1,5 m, ilgis 8,5 km.  

6. PROJEKTO TIPAS 
Paviršinio vandens telkinio valymo, gilinimo ir tvarkymo darbų 
projektas  
 

 

 

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR UŽSAKOVO 
PATEIKIAMI DUOMENYS 
 

 
7. PASLAUGŲ 

APIMTIS 

Pro Klaipėdos miestą tekančioje 12,8 km ilgio Danės upės 
atkarpoje planuojami šie darbai:  
 vandens telkinio dugne susikaupusių dugno nuosėdų 
šalinimas ir (ar) grunto (iš)kasimas, siekiant palaikyti faktinį upės 
gylį ir išlaikyti vidaus vandenų kelių garantinius laivakelio 
matmenis, bei kiti su tuo susiję darbai nuo burlaivio „Meridianas“ 
švartavimo vietos iki Klaipėdos g. tilto (2 ir 3 ruožai pagal 
poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijos dokumentus);  
 vandenyje augančios perteklinės makrofitinės ir kitos 
vandens augalijos pjovimas ir (arba) šalinimas su šaknimis visoje 
pro Klaipėdos miestą tekančioje 12,8 km ilgio Danės upės 
atkarpoje, protarpiais paliekant makrofitų gojelius, siekiant 
nepabloginti upės biologinės įvairovės; 
 upės pakrantės tvarkymo darbai, įskaitant pakrantėje 
augančių makrofitų pjovimą ir (arba) šalinimą bei kitų želdinių 
tvarkymą, siekiant pagerinti Danės upės slėnio kraštovaizdį nuo 
Liepų g. tilto iki Klaipėdos g. tilto (2 ir 3 ruožas pagal poveikio 
aplinkai vertinimo atrankos informacijos dokumentus);  
 upės valymas nuo įvirtusių medžių ar krūmų, įvairių 
paskendusių atliekų ar objektų visoje pro Klaipėdos miestą 
tekančioje 12,8 km ilgio Danės upės atkarpoje; 
vandenyje augančios perteklinės makrofitinės ir kitos vandens 
augalijos pjovimas ir (arba) šalinimas su šaknimis bei susikaupusių 
dugno nuosėdų šalinimas Jono kalnelio fosos teritorijoje. 
Perkamų paslaugų apimtis: 
 visi pagal teisės aktus šio projekto parengimui reikalingų 
tyrinėjimų – matavimų (įskaitant, bet ne apsiribojant ir vandens 
telkinyje susikaupusių dugno nuosėdų sluoksnio storio ir cheminio 
užterštumo (5–7 vietose) tyrimus, upės vandens cheminio 
užterštumo tyrimus (ne mažiau nei 4  vietose), detalius 
batimetrinius matavimus, narų žvalgytuves, siekiant įvertinti upės 
dugne esančių atliekų kiekį ir pobūdį, inžinerinius geologinius 
tyrimus) atlikimas; vandens ir dugno nuosėdų ėminių skaičius ir 
vietas privalu derinti su užsakovu; 
 Danės upės valymo, gilinimo ir tvarkymo darbų projekto 
parengimas;  
 Projektų suderinimas su inžinerinių komunikacijų 
valdytojais, vidaus vandenų kelių valdytoju, Aplinkos apsaugos 
agentūra. 
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 Projekto vykdymo priežiūra. 
Projektavimo paslaugų apimtys 
1. Rengiant Projektą vadovautis: 
1.1. Danės upės valymo, gilinimo ir tvarkymo darbų Klaipėdos 
miesto savivaldybės teritorijoje atrankos dėl poveikio aplinkai 
vertinimo dokumentu (toliau – PAV atrankos informacija). 
1.2. Aplinkos apsaugos agentūros 2022 m. kovo 17 d. atrankos 
išvada Nr. (30-2)-A4E-3023 „Dėl Danės upės valymo, gilinimo ir 
tvarkymo Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje poveikio 
aplinkai vertinimo“; Aplinkos apsaugos agentūros 2025m. vasario 
28 d. sprendimu Nr. (30-2)-A4E-2270 dėl planuojamos ūkinės 
veiklos – Danės upės valymo, gilinimo ir tvarkymo darbų 
Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje poveikio aplinkai 
vertinimo atrankos išvados galiojimo pratęsimo. 
2. Projektą suskirstyti į etapus:                                                                                         
2.1.   numatant upės dugno gilinimo ir valymo darbų apimtis 
pagal esamus laivakelio parametrus ir atsižvelgiant į poveikio 
aplinkai vertinimo (PAV) atrankos informacijos dokumente 
nustatytus upės ruožus; 
2.2.   Projekto etapai gali būti detalizuojami ar papildomai 
skaidomi. Planuojami upės valymo, gilinimo ir tvarkymo darbai, 
nurodyti esamos padėties apibūdinime (Nr.5), neprieštaraujantys 
PAV atrankos informacijai,  gali būti tikslinami ar keičiami pagal 
Užsakovo poreikius arba Paslaugų teikėjo pasiūlytus sprendinius, 
jeigu paslaugų teikėjo pasiūlyti sprendiniai yra ekonomiškai 
pagrįsti ir (ar) naudingesni aplinkosauginiu aspektu.    
3. Projekte numatyti ir aiškiai aprašyti upės dugno nuosėdų 
(grunto) valymo, gilinimo ir tvarkymo sprendinius, 
neprieštaraujančius PAV atrankos dokumentui, galimą tolimesnį 
grunto panaudojimą bei darbų technologiją (įskaitant tarpinio 
siurblio naudojimą išsiurbto dumblo ar grunto transportavimui, jei 
toks būtinas) ir jų organizavimą. Parinkti upės valymo, gilinimo ir 
tvarkymo būdai negali kenkti upės ekosistemai ir gyvenamajai 
aplinkai, skleisti nemalonius kvapus ir viršyti triukšmo ribinius 
dydžius.  
4. Parinkti ir aprašyti valymo, gilinimo ir grunto tvarkymo 
darbams naudotiną techniką, įrangą / įrenginius, priemones. 
Parinkti  mažesnę CO2 emisiją generuojančią techniką, racionaliai 
planuoti darbus, iki minimumo sumažinant nereikalingą technikos 
naudojimą. Parinkti kuo racionalesnius dumblo ir grunto šalinimo, 
transportavimo būdus, kurie naudotų mažiau kuro ir terštų aplinką. 
5. Numatyti būtinąsias aplinkosaugines priemones, nurodytas 
Aplinkosauginiuose reikalavimuose paviršinių vandens telkinių 
dugno valymo ir gilinimo darbams vykdyti vidaus vandenų 
keliuose, uostuose ir prieplaukose, patvirtintuose  Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 
D1-23. 
6. Numatyti sėsdintuvų bei vandens nuskaidrintuvų vietas, 
išsamiai aprašyti jų konstrukciją, įrengimo technologinius 
sprendinius, darbų organizavimą, numatyti nuosėdų cheminius 
(užterštumo) tyrimus, suprojektuoti reikalingus laikinus 
pravažiavimus sunkiajai technikai. Sėsdintuvus ir visa su jais 
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susijusi infrastruktūrą suplanuoti už Danės upės pakrantės 
apsaugos juostos ribų.  
7. Siekiant sumažinti neigiamą triukšmo poveikį kiekviename 
iš sėsdintuvų numatyti sunkiasvorio transporto naudojimo 
intensyvumą, veiklos vykdymą tik dienos metu po 8 val. per parą 
kiekviename sėsdintuve.  
8. Numatyti saugų dugno nuosėdų išsiurbimo gylį ir priemones, 
kad valymo / gilinimo darbai nepablogintų esamų krantinių 
stabilumo ir (arba) ilgalaikėje perspektyvoje nepaskatintų jų 
plovimo bei esamų nuotekų išleistuvų būklę.  
9. Projekto rengimo atkarpoje pateikti informaciją apie esamus 
nuotekų išleistuvus ir numatyti dugno nuosėdų pašalinimą jų 
gretimybėse, jei dugno nuosėdos viršija užterštumo ribines vertes.  
10. Numatyti pakrantėje ir vandenyje augančių makrofitų 
pjovimą ir (ar) pašalinimą nuo pakrančių. Šalinant makrofitus, 
numatyti priemones, kurios neleistų augalų liekanoms sklisti 
vandens telkinyje. Siekiant nepabloginti upės ekosistemą, palikti 
dalį makrofitų (atsižvelgiant į vandens telkinio tvarkomą plotą). 
11. Projekte nurodyti PAV atrankoje numatytus sprendinius, 
kurie maksimaliai apsaugotų į Lietuvos raudonąją knygą įrašytą 
vandeninę plaumuonę nuo valymo, gilinimo ir tvarkymo darbų 
poveikio: projekte būtina pažymėti šios rūšies tikslią buveinių 
vietą (-as), valomą / gilinimą laivakelio trasą atitraukti kiek galima 
toliau link priešingo kranto, numatytus kitus sprendinius.    
12. Projekte nurodyti PAV atrankoje numatytus sprendinius, 
kurie maksimaliai apsaugotų palei Joniškės g. siaura (~40-60 m 
pločio) juosta pievoje augančią retas orchidinių augalų rūšis – 
raudonąją ir dėmėtąją gegūnes bei Europinės svarbos buveinę – 
aliuvinę pievą nuo valymo, gilinimo ir tvarkymo darbų poveikio: 
sėsdintuvo pylimus įrengianti technika į objektą turi įvažiuoti tiktai 
projekte nurodytose vietose, o įrengiant, eksploatuojant ir 
išlyginant sėsdintuvus būtina griežtai laikytis sėsdintuvams skirtos 
teritorijos ribų, neišvažinėti aplink juos esančių plotų, ar kitaip be 
būtino reikalo nepažeisti užliejamos pievos paklotės. 
13. Projektuojant sėsdintuvus, numatyti sėsdintuvo teritorijoje 
tekančio bevardžio ištiesintos vagos upelio apsaugą.  
14. Užtikrinti, kad upės valymo darbai nebūtų vykdomi žuvų 
migracijos ir neršto, paukščių perėjimo ir jauniklių vedimo metu. 
15. Esant poreikiui pagal PAV atrankos informaciją numatyti 
taršos kvapais, sklindančiais iš sėsdintuvų, taikymo priemones.  
16. Įvertinti laivybos dalinių ribojimų galimybę gilinamuose / 
valomuose ruožuose vykdant darbus ir juos aprašyti. 
17. Numatyti ir aprašyti želdinių, trukdančių valymo, gilinimo 
ir tvarkymo darbams (įskaitant grunto sėsdintuvų įrengimo 
vietose) ar pavojingai pasvirusių ar į upę įvirtusių, šalinimą ar 
genėjimą, pateikiant informaciją apie šalinimų medžių rūšį, 
skersmenį ir jų būklę, paskaičiuoti saugotinų želdinių atkuriamąją 
vertę. Želdinių būklė įvertinama ir atkuriamoji vertė 
paskaičiuojama pagal Aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. 
įsakymu Nr. D1-343 patvirtintus Želdinių atkuriamosios vertės 
įkainius.  
18. Įvertinti būtinųjų pašalinti iš upės dugno atliekų kiekį 
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(pasitelkiant narų pagalbą) ir aprašyti susidarančių atliekų, 
paskendusių objektų surinkimo iš upės dugno sprendinius, 
numatyti visų atliekų tvarkymą pagal reglamentuojančių teisės 
aktų reikalavimus, nurodyti galimus atliekų tvarkytojus. 
19. Numatyti veiksmus ir priemones galimos vandens taršos 
cheminėmis ir mineralinėmis medžiagomis, atsiradusios vykdant 
upės valymo darbus, prevencijai, stabdymui ir likvidavimui. 
20. Užtikrinti priemones staigiam potvyniui (poplūdžiui) 
suvaldyti valymo / gilinimo darbų metu. Taip pat planuojant 
darbus būtina įvertinti sausmetį, nepakenkti upės ekosistemai. 
21. Numatyti dirvožemio išsaugojimą, laikiną sandėliavimą ir 
vėlesnį panaudojimą rekultivavimo darbams, vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-08-14 nutarimu Nr. 1116 
„Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio 
sluoksnio išsaugojimo“. 
22.  Numatyti sėsdintuvų teritorijos išlyginimą, derlingo 
dirvožemio paskleidimą ir vejos atsodinimą.  
23. Nurodyti konkrečiose upės ruožo (etapo) valymo vietose 
iškasamo grunto ar išsiurbiamo dumblo kiekius ir jų užterštumą.  
24. Projektavimo metu gauti visų sklypų, kurie bus naudojami  
privažiavimui ar kitiems projekto įgyvendinimui reikalingiems 
sprendiniams, savininkų sutikimus, jeigu tokių reikia.  
25. Numatyti būtinybę rangovui turėti konkretaus specialisto, 
kuris visą darbų vykdymo laiką stebės sėsdintuvų ir 
nuskaidrintuvų funkcionavimo tiek pulpos įpylimo, tiek 
nuskaidrėjusio vandens išleidimo metu, paskyrimą; 
26. Numatyti baigiamuosius darbus, reikalingus laikinų statinių 
ar pravažiavimo kelių panaikinimui, teritorijos sutvarkymui ir 
derlingo dirvožemio bei vejos atkūrimui.  
27. Parengti topografinę nuotrauką. 
28. Pateikti batimetrinių matavimų planą (su aukščiais) bei 
neapdorotus ir apdorotus batimetrinių matavimų duomenis. 
29. Vadovaujantis parengtais su užsakovu suderintais 
projektiniais sprendiniais, kartu su Projektu pateikti galimą 
projekto įgyvendinimo darbų atlikimo grafiką, preliminarią darbų 
trukmę ir orientacinę viso Projekto įgyvendinimo kainą.  
 

Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, 
aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) privalo būti tarpusavyje  
susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto 
dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į 
projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių 
duomenų atitiktį projekto sprendiniams.  

Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir 
nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, 
rangovų). 

Rengiamas projektas turi atsižvelgti į įgyvendinamą Dalies 
Danės krantinės (Meridiano) – 100 m (unik. Nr. 4400-1977-6813) 
pritaikymo mažųjų laivų švartavimui, įrengiant laivų švartavimo 
įrangą (plūduriuojančius pontonus) Turgaus g. 37A, Klaipėdoje, 
prieplaukos įrengimo projekto sprendinius.  

Kartu su projektu privalu pateikti projekto įgyvendinimui 
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būtinųjų lėšų paskaičiavimus, būtinuosius žiniaraščius, reikalingus 
rangos darbų pirkimui. 

Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas užsakovo 
sumanymui suprasti.  

8. KITOS BŪTINOS 
PASLAUGOS 
PROJEKTUI 
PARENGTI 

Kitos būtinosios paslaugos, kurios turi būti įskaičiuotos į 
pasiūlymo kainą: 

1. informacijos apie pradėtą rengti projektą pateikimas 
reikiamoms institucijoms ir visuomenei (pagal užsakovo poreikį); 

2. specialiųjų reikalavimų, specialiųjų sąlygų ar prisijungimo 
sąlygų užsakymas, gavimas ir jų realizavimas rengiamame 
projekte;  

3. inžinerinių geodezinių (jeigu tokie reikalingi), topografinių 
tyrinėjimo dokumentų parengimas ir kitų reikalingų tyrimų ir 
matavimų organizavimas, atlikimas bei įvertinimas; 

4. faktinis apsilankymas vietoje (ne mažiau nei 2 
kartus,  siekiant įvertinti esamą faktinę  vietos situaciją (upės 
pakrantę, krantus ir kt. būtinąją informaciją, reikalingą  paslaugos 
suteikimui); 

5. nuolatinis (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) dalyvavimas 
užsakovo organizuojamuosiuose pasitarimuose, kontroliuojančių 
institucijų patikrinimuose, nuolatinis su projekto įgyvendinimu 
susijusių klausimų sprendimas rangos darbų laikotarpiu bei esant 
poreikiui garantiniu atliktų darbų periodu;  

6. pasitarimų protokolavimas, protokolų pateikimas 
užsakovui derinti ir pasirašyti; 

7. tarpinių projektinių sprendinių pristatymas užsakovui – 
mažiausiai 3 kartus (galimas ir didesnis pristatymų kiekis, tol kol 
bus patvirtinti galutiniai sprendiniai); 

8. atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose, posėdžiuose, 
derinimuose) užsakovo interesams santykiuose su statybos ar 
darbų vykdymo dalyviais, viešojo administravimo subjektais, 
inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (ar 
naudotojais), taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis; 

9. atsakymų ir paaiškinimų per užsakovo nurodytą terminą į 
tiekėjų paklausimus (pagal parengtus projektus) parengimas ir 
pateikimas užsakovui, vykdant rangos darbų techninės priežiūros 
paslaugų pirkimų procedūras; 

10. visuomenės informavimas apie parengtą Projektą ir jo 
viešinimas (pagal užsakovo poreikį), atsakymų pateikimas į 
užduotus klausimus ir pasiūlymus; 

11. projektuotojas privalo betarpiškai bendrauti su vietos 
bendruomene, skaidriai atsakyti į raštu ir žodžiu teikiamus 
paklausimus; 

12. projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, 
neatitikimų normatyviniams dokumentams ir teisės aktams, 
projekto sprendinių ir sudedamųjų dalių tarpusavio 
nesuderinamumo ir (ar) prieštaravimų, blogų projekto sprendinių 
neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo metu (įskaitant 
projekto vykdymo priežiūros metu vykstant rangos darbams); 

13.  projektinės dokumentacijos tikslinimas ir taisymas pagal 
užsakovo, Aplinkos apsaugos agentūros ir (ar) kitų projektą 
derinančių institucijų ar subjektų pateiktas pastabas vykdomas 
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neribotą kartų skaičių, iki kol projektinė dokumentacija bus 
suderinta ir (ar) bus gautas pritarimas projekto sprendiniams. 

14. Darbų pirkimui techninės specifikacijos parengimas. 
 
Kiti reikalavimai: 
15. Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir 

racionalūs;  
16. Darbų pirkimo techninė specifikacija turi būti parašyta 

konkrečiai šitam Projektui, išsami ir detali. Darbų techninėje 
specifikacijoje ir darbų kiekių žiniaraščiuose negali būti 
nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar 
prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl 
kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks 
nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra 
neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju 
nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. 

17. parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus 
modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus 
tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės 
ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam 
tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas 
pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių 
detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie 
neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. Toks nurodymas yra 
leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma 
tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas 
pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. 

18. projektuotojas visus iškilusius klausimus ir problemas, 
susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir 
užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo 
pastangomis), tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinus 
su užsakovu; 

19. užsakovui raštu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu 
buvo atliktos šioje techninėje užduotyje numatytos paslaugos, 
įvykdymo, perskaičiuoti Projekto įgyvendinimo skaičiuojamąją 
kainą pagal einamųjų metų, kuriais numatoma rangos darbų 
pradžia, rinkos kainas, t. y. atsižvelgiant į rinkos kainų lygį 
skaičiuojamuoju – Projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu; 

20. projektuotojas, vykdant paslaugas lankantis objekte, privalo 
laikytis darbo saugos reikalavimų; 

21. paslaugos tiekėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, 
atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, užsakovo 
atstovams bei atsižvelgiant į jų teikiamas pastabas ir teisėtus 
reikalavimus; 

22. projekto vykdymo priežiūros paslaugos turi būti teikiamos 
nuo darbų vykdymo pradžios iki darbų užbaigimą patvirtinančio 
dokumento gavimo. 

9. PATEIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ 
SĄRAŠAS 

Užsakovo pateikiami dokumentai: 
1. Danės upės valymo, gilinimo ir tvarkymo darbų Klaipėdos 
miesto savivaldybės teritorijoje atrankos dėl poveikio aplinkai 
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vertinimo (PAV) dokumentas, 93 lapai (1 priedas); 
2. Aplinkos apsaugos agentūros 2022 m. kovo 17 d. atrankos 
išvada Nr. (30-2)-A4E-3023 „Dėl Danės upės valymo, gilinimo ir 
tvarkymo Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje  poveikio 
aplinkai vertinimo“, 12 lapų (2 priedas); 
3. Aplinkos apsaugos agentūros 2025m. vasario 28 d. 
sprendimas Nr. (30-2)-A4E-2270 dėl planuojamos ūkinės veiklos 
– Danės upės valymo, gilinimo ir tvarkymo darbų Klaipėdos 
miesto savivaldybės teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo 
atrankos išvados galiojimo pratęsimo, 3 lapai (3 priedas). 

 

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

10. PROJEKTE 
TAIKOMA TEISĖ 
IR 
NORMATYVINIA
I DOKUMENTAI 

Projektas rengiamas vadovaujantis aktualios redakcijos teisės 
aktais ir galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais: 
1. Aplinkosauginiais reikalavimais paviršinių vandens telkinių 
dugno valymo ir gilinimo darbams vykdyti vidaus vandenų 
keliuose, uostose ir prieplaukose, patvirtintais Aplinkos ministro 
2007 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. D1-23.  
2. Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašu, 
patvirtintu Aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 
D1-1038; 
3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu; 
4. Lietuvos Respublikos vandens įstatymu; 
5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu;  
6. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymu; 
7. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu;  
8. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu; 
9. Kitais teisės aktais, susijusiais su perkama paslauga; 
10. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 
d. sprendimu Nr. T2-191 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano 
keitimo patvirtinimo“ patvirtintu Klaipėdos miesto bendruoju 
planu;  
11. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2015 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AD1-3052 „Dėl Danės upės 
pakrantės Joniškės ir Liepų g., Klaipėdoje, detaliojo plano 
patvirtinimo“, patvirtintu Danės upės pakrantės iki Joniškės ir 
Liepų gatvių, Klaipėdoje detaliuoju ir kitais su Danės upe 
besiribojančiomis teritorijomis galiojančiais teritorijų planavimo 
dokumentais, kurie turi įtakos Projekto rengimui. 
12. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas 
turi vykdyti sutartį pagal galiojančius aktualios redakcijos teisės 
aktus. 
 

 

11. KITI DERINIMAI 

Kiti derinimai: 
- pristatyti Projektą užsakovui iki sprendinių detalizavimo ir 
gauti užsakovo (techninės tarybos) pritarimą; 
- parengtą Projektą suderinti nustatyta tvarka su atitinkamomis 
institucijomis ar įmonėmis, su inžinerinių komunikacijų  
valdytojais ir vidaus vandens kelio valdytoju; 
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- gauti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
Žemėtvarkos skyriaus sutikimą; 
- gauti užsakovo pritarimą pilna apimtimi parengtam Projektui 
ir jo sprendiniams;  
- parengtą Projektą nustatyta tvarka suderinti su Aplinkos 
apaugos agentūra prie Aplinkos ministerijos. 

14. PROJEKTO 
ĮFORMINIMAS 

Projektas turi būti parengtas pagal aplinkosaugos teisės aktus ir kitus 
norminius dokumentus, reglamentuojančius darbus paviršiniuose 
vandens telkiniuose, kitų reglamentų, standartų ir projektavimo darbų 
sutarties nustatyta tvarka.  
Visi Projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos 
turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai 
neplyštų. 

 

15. UŽSAKOVUI 
PATEIKIAMŲ 
PROJEKTO 
KOMPLEKTŲ 
SKAIČIUS 

Po Aplinkos apsaugos agentūros suderinimo užsakovui 
pateikiami: 
- 2 komplektai Projekto (be sąmatų) popierine forma; 
- 1 egz. sąmatinių skaičiavimų; 
- 2 egz. (visų dalių), analogiškai suformuotoms popierinėms 
byloms su el. parašais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos 
tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 
200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB, galimi rinkmenos 
tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg. Jei 
teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis 
projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu 
patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB, galimi el. parašu patvirtintų 
rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.docx, 
*.xlsx, *.pdf, *.jpg“. Kiekvienos elektroninio projekto rinkmenos 
nuskenuotų Projekto brėžinių spalva turi atitikti originalo spalvą; 
kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo 
mažiau rinkmenų; rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau 
tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų. 
Taip pat į CD privalomi įrašomi formatai – projektavimo 
programų failai (*.dwg ar kitų programų failai). 

 

 
Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis. 
 


