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TIKSLAS

Užsakovo  reikalavimai  statinio  informacinio  modelio  rengimui  yra  dokumentas,  nusakantis  Užsakovo 
poreikius, lūkesčius ir keliamus reikalavimus integruoto skaitmeninio – informacinio modelio planavimui ir  
parengimui darbo projekto stadijoje, atsižvelgiant į Užsakovo poreikius, statinio specifiką ir galiojančius 
LR teisės aktų reikalavimus.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Tekstą, pažymėtą paryškintu kursyvu, Rangovas turi pakeisti atitinkamais duomenimis.

Tekstas, pažymėtas DIDŽIOSIOMIS BAHNSHRIFT FONTO raidėmis yra reikšmiu pavyzdžiai.

Tekstas [laužtiniuose skliaustuose] yra privalomas ir turi būti pakeistas atitinkamomis reikšmėmis.

Tekstas {figūriniuose skliaustuose} yra pasirenkamas ir turi būti pakeistas atitinkamomis reikšmėmis.

Vertikalus brūkšnys „ |  “ skiria privalomų ar pasirenkamų verčių variantus. Modelyje turi būti  palikta 
viena vertė iš atitinkamo sąrašo, kaip kad [ A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 ] ar {A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 
| …}

Modelių elementų geometrinio išvystymo (Level of Detail, toliau tekste – LoD) ir informacinės apimties 
(Level of Information, toliau tekste LoI) lygių aprašas paremtas “LEVEL OF DEVELOPMENT (LOD) 
SPECIFICATION”:  https://bimforum.org/lod/   ir  “BIM  MODELIO  SISTEMŲ  IR  ELEMENTŲ 
DETALUMO  LYGIAI”,  https://skaitmeninestatyba.lt/produktas/bim-modelio-sistemu-ir-elementu-
detalumo-lygiai/

1 TAIKYMO APIMTIS 

Šie reikalavimai taikomi rengiant statinio integruotus skaitmeninius darbo projekto stadijos modelius 
pagal rangos sutartis, sudarytas su Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir valdomas UAB 
"Vilniaus vystymo kompanija" (toliau - Projekto valdytojas).

2 PROJEKTO INFORMACIJA

2.1 Projekto  metaduomenyse  privaloma  nurodyti  teisingą  ir  patikimą  informaciją  apie  projektą, 
sklypą (-us), statinį, užsakovą, projekto ir projekto dalies rengėją, projekto valdytoją.

Projekto pavadinimas Mokslo paskirties pastatas Drujos g. 11, Vilniuje

Sklypo adresas Drujos g. 11, 11350 Vilnius

Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0058:228

Statinio pavadinimas Mokslo paskirties pastatas Drujos g. 11, Vilniuje

Statinio adresas Drujos g. 11, 11350 Vilnius

Organizacijos pavadinimas [rangovo pavadinimas]

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.

https://skaitmeninestatyba.lt/produktas/bim-modelio-sistemu-ir-elementu-detalumo-lygiai/
https://skaitmeninestatyba.lt/produktas/bim-modelio-sistemu-ir-elementu-detalumo-lygiai/
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Organizacijos aprašymas [...] dalies rengėjas

Statinio architektai
…
…
...

2.2 Žemiau nurodyta projekto informacija pildoma tik tuomet jei  programinė įranga leidžia įvesti 
daugiau nei vieną Organizaciją. Informacija pildoma žemiau nurodytu eiliškumu, tiek kiek leidžia 
naudojama programinė įranga

Organizacijos pavadinimas Vilniaus miesto savivaldybė

Organizacijos aprašymas Užsakovas

Organizacijos pavadinimas [projektuotojo pavadinimas]

Organizacijos aprašymas Projekto rengėjas

Organizacijos pavadinimas UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

Organizacijos aprašymas Projekto valdytojas

3 PROJEKTO ETAPAI

3.1 Projekto etapai suprantami taip, kaip apibrėžti ISO 22263 „Informacijos apie statybos darbus 
organizavimas“ ir LST EN ISO 29481 1 C priedo 1 lentelėje.‐

3.2 Techninis darbo projektas rengiamas  projektinių pasiūlymų stadijos pagrindu, ir jei įmanoma, 
šios  projekto  stadijos  metu  sukurtais  modeliais.  Užsakovas  taiko  BIM  modelį  S2  –  S6,  t.  y. 
projektinių  pasiūlymų rengimo,  techninio,  darbo projektų  ir  statybos etapuose.  Užsakovas atliks 
galimybių  studiją  naudoti  parengtą  BIM  modelį  integruotame  pastato  gyvavimo  ciklo  valdyme, 
prijungiant S7, t. y. pastato priežiūros bei pašalinimo etapus.

Gyvavimo ciklo 
etapai 

pagal ISO 29481-1
Stadija Statinio gyvavimo ciklo stadija BIM naudojimas

0 + 1 + 2 S0 Poreikių apibrėžtis

3 S1 Galimybių formavimas
BIM procesas

4 + 5 S2 Projektiniai pasiūlymai

Statybą leidžiantis dokumentas Išorinis procesas

6 S3 Detalūs visų projekto dalių projektiniai 
pasiūlymai ir sąmatos

BIM procesas
Konkursas Rangovui  išrinkti

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.



MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS DRUJOS G. 11,
VILNIUJE

Puslapis 4 iš 33

Šablonas B3-03.NS

Versija 0

7 S4 Techninis darbo projektas

Projekto ekspertizė

8
S5 Statyba

S6 Statybos užbaigimas

9 S7 Naudojimas ir priežiūra
BIM duomenimis grįstas pastato 
priežiūros ir valdymo procesas

3.3 Techninio  darbo  projekto  stadija  apima  2  etapus:  detalius  projektinius  pasiūlymus  (S3), 
kuriuose pateikiami visų reikiamų projekto dalių projektiniai pasiūlymai ir preliminarios sąmatos. Šio 
etapo informacijos,  sprendinių  ir  dokumentacijos  pagrindu konkurso būdu gali  būti  parenkamas 
statybos Rangovas. Jei parenkamas Rangovas, jis dalyvauja sekančiame – S4 Projekto rengimo 
etape, kurio metu parengiama reikiamos apimties ir detalumo Projekto dokumentacija.

4 BIM TIKSLAI

4.1 Integruotas geometrinis - informacinis modelis projektinių pasiūlymu stadijoje Užsakovui leidžia 
įvertinti  projektuojamo  objekto  išraišką,  sprendinių  kontekstą,  objekto  sprendinių  sudėtingumą, 
galimas rizikas, energetinius rodiklius, finansinius kaštus.

4.2 Techninio  darbo  projekto  stadijos  modelio  tikslas  –  sukurti  tokio  detalumo  projektuojamo 
statinio modelį, kuriame esanti informacija būtų tinkama ir pakankama:

◦ suskaičiuoti prognozuojamą statybos kainą;

◦ planuoti statybos procesą;

◦ vykdyti medžiagų ir darbų pirkimo konkursus;

◦ vykdyti statybos darbus;

◦ pagal  sąmatas  ir  darbų  kiekių  žiniaraščius  sutikrinti  elementų  skaičiuojamąją  informaciją: 
kiekius, tūrius, plotus;

◦ pasinaudoti  modeliu  kaip  informacijos  šaltiniu  rangos ir  statybų proceso planavimo metu  – 
„skaitmeninio dvynio“ ideologija;

◦ patikrinti įvykdytų statybos darbų atitikimą projektiniams sprendiniams;

4.3 Pateikiamoje lentelėje aprašyti Užsakovo lūkesčiai ir sritys, kurioms bus skiriamas didžiausias 
dėmesys atliekant Techninio darbo projekto stadijos projektinių sprendinių kontrolę.

Žymėjimas
Informacinio modelio taikymo 

atvejai
Informacinio modelio panaudojimo būdas

2 Kiekių skaičiavimai

Elementų, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiai formuojami ir 
tikrinami parengto skaitmeninio – informacinio modelio 
pagrindu. Išvengiama papildomų išlaidų dėl neįvertintų 
projektinių sprendinių ir / arba netinkamai suformuotų kiekių 
žiniaraščių.

5 Funkcinis, tūrinis, planinis 
vertinimas

Laiku įvertinama projektinių sprendinių atitikimas projektavimo 
užduočiai

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.
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6
Statinio informacinio 
modeliavimo projekto 
vizualizavimas ir peržiūros 

Projekto dalyviai gali iš anksto kompleksiškai įvertinti 
projektinius sprendinius ir juos įtakoti.

7 Projektavimas ir (ar) 
modeliavimas 

Projekto sprendinių kokybės kontrolė vykdoma pasitelkiant 
ekspertinį vertinimą ir / arba tam skirtais programiniais įrankiais

9 Energinė analizė
Kuriamas ir sukurtas BIM modelis naudojamas pastato 
statiniam ir dinaminiam energiniam modeliavimui.

10 Tvarumo vertinimas 
BIM modelio informacija naudojama projekto tvarumo 
vertinimui pagal pasirinktą vertinimo sistema (LEED, BREEAM 
ir pan.)

12 Apšvietimo analizė
Panaudojant kuriamą BIM modelį vertinamas statinio ar 
pastato patalpų bei zonų apšviestumas, šešėliavimas, dirbtinis 
apšvietimas, šviesos klaida ir tarša.

16 3D koordinavimas ir (ar) 
susikirtimų patikra

Išvengiama nepagrįstų, netikslių ar neteisingų projektinių 
sprendinių, kuriuos gali reikti keisti vėlesniuose projektavimo 
etapuose.

19 Konstrukcinė-technologinė 
analizė

Kuriamo BIM modelio pagrindu atliekama statinio konstrukcijų 
variantų paieška ir įgyvendinamumo analizė.

24 Statybos darbų techninė 
priežiūra

Sukurt oBIM modelio pagrindu atliekama kokybinė ir kiekybinė 
statinio statybos priežiūra.

26 Duomenų modeliavimas
Parengtas ir patikrintas objekto BIM modelis panaudojamas 
lyginamajai sprendinių analizei arba sekančiose statinio 
gyvavimo ciklo stadijose.

27 Statinio priežiūros planavimas 

Pastato priežiūrai ir remontui reikalinga informacija 
perduodama struktūrizuota forma, taip sukuriant geriausią 
įmanomą pastato pridėtinę vertę, projektinės bei priežiūros 
informacijos perimamumą.

29 Energijos sąnaudų analizė
Sukurtas BIM modelis, panaudojant eksploatacijos etapo 
duomemis, naudojamas pastato energinio efektyvumo 
įvertinimui.

30 Turto valdymas 
Pastato valdymui  ir rekonstrukcijai reikalinga informacija 
perduodama struktūrizuota forma, užtikrinant projektinės bei 
priežiūros informacijos perimamumą.

33 Avarijų prevencija

Kuriamas ir sukurta BIM modelis naudojamas avarijoms bei 
nelaimingims atsitikimams išvengti, o avarijų ir ypatingų 
situacijų metu – sutekti avarinėms tarnyboms ir gelbėtojams 
informaciją apie pastatą ir jame esančią įrangą.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.
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5 PROJEKTO RENGIMAS

Projektas rengiamas integruotoje  darbo aplinkoje, statinio informacinio modeliavimo (BIM) procesu, 
bendradarbiaujant visoms projektą rengiančioms šalims.

Projekto apimtyje modelis suprantamas kaip duomenimis – skaitiniais ir / arba geometriniais pagrįstas 
objekto pagrindinių savybių įgyvendinimas iki šio objekto fizinio sukūrimo. Modeliai gali būti fiziniai 
– maketai,  prototipai  ir  natūriniai  pavyzdžiai;  virtualūs skaitiniai  – elemento elgesį  aprašantys ir 
lemiantys skaitiniai  dydžiai,  virtualūs geometriniai:  elementus aprašanti geometrinė informacija – 
tūriai, paviršiai, jų kombinacijos bei jų išvaizdą bei fizines savybes aprašanti informacija; virtualūs 
integruotieji,  kai  virtualus  geometrinis  modelis  papildomas  elemento  savybes  aprašančiais 
duomenimis.

Projekto metu parengti kiti modeliai, pvz. geologinis modelis, statinis ar dinaminis konstrukcijų modelis, 
statinis ar dinaminis energinis modelis, gaisro rizikos vertinimo modelis suteikia papildomų žinių 
apie  objekte  vykstančius  procesus  ir  yra  neatsiejama  projekto  dalis.  Toliau  tekste  išskiriami 
integruoti  geometriniai  –  informaciniai  modeliai  (  toliau tekste –  BIM modeliai)  kaip pagrindinis 
projekto informacijos šaltinis ir kiti modeliai, rengiami atskirų projekto dalių sprendimams surasti, 
pagrįsti ir įgyvendinti  integruotame geometriniame – informaciniame modelyje bei objekte.

Integruotas geometrinis - informacinis modelis projektinių pasiūlymu stadijoje Užsakovui leidžia įvertinti 
projektuojamo  objekto  išraišką,  sprendinių  kontekstą,  objekto  sprendinių  sudėtingumą,  galimas 
rizikas, energetinius rodiklius, finansinius kaštus.

5.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

5.1.1 Techninio  darbo  projekto  stadijos  BIM  modelis  rengiamas  taip,  kad  atitiktų  Užsakovo 
lūkesčius ir būtų galima jį panaudoti vėlesniuose projekto ir statinio gyvavimo ciklo etapuose.

5.1.2 Techninio  darbo projekto stadijos modelio  tikslas –  sukurti  tokio detalumo projektuojamo 
statinio modelį, kuriame esanti informacija būtų tinkama ir pakankama:

• suskaičiuoti prognozuojamą statybos kainą;

• planuoti statybos procesą;

• vykdyti medžiagų ir darbų pirkimo konkursus;

• vykdyti statybos darbus;

• pagal  sąmatas  ir  darbų  kiekių  žiniaraščius  sutikrinti  elementų  skaičiuojamąją  informaciją: 
kiekius, tūrius, plotus;

• pasinaudoti  modeliu  kaip  informacijos  šaltiniu  rangos ir  statybų proceso planavimo metu – 
„skaitmeninio dvynio“ ideologija;

• patikrinti įvykdytų statybos darbų atitikimą projektiniams sprendiniams;

5.1.3 Projekto  rengėjo  paskirtas  Projekto  vadovas  arba  BIM  koordinatorius  turi  užtikrinti  BIM 
modelio rengimo darbų grafiko aktualumą ir pristato suderinimui su projekto dalimis suderintą grafiką 
bei norimus jo pakeitimus Užsakovo paskirtam Projekto vadovui.

5.1.4 Rengiamą BIM modelį,  esant  poreikiui,  turi  būti  galima pritaikyti  reikalingoms analizėms, 
įskaitant bet neapsiribojant: energetine, insoliacijos (statinio potencialiai gaunamos Saulės energijos), 
šešėliavimo (statinio sudaromų ir ant jo krentančių šešėlių įtaka statiniui ir tretiesiems asmenims), 
vėjo įtakos, pėsčiųjų komforto (akinimas, lokalūs temperatūros pokyčiai, vėjo mikrosukūriai ir pan.). 

Veikla B3 - Projektavimo valdymas
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Šis reikalavimas įvykdomas, jei parengto modelio erdvinių elementų geometrinę informaciją galima 
apdoroti kaip daugiakampių tinklą.

5.1.5 Užsakovas pateikia  Projekto  rengėjui  BIM modelio  geometrijos  ir  atributinės informacijos 
detalumo  gaires.  Jais  remiantis  BIM  koordinatorius  BEP  dokumente  ar  jo  prieduose  sudaro 
geometrinės bei informacinės informacijos apimtį ir, prieš pradedant darbus, suderina su Užsakovo 
paskirtu BIM vadovu.

5.1.6 BEP  dokumentas  Techninio  darbo  projekto  stadijai  privalo  būti  paruoštas  ir  patvirtintas 
Užsakovo  BIM  vadovo  iki  faktinių  projektavimo  darbų.  Šis  dokumentas  gali  būti  tikslinamas  ir 
papildomas visą projekto vykdymo laikotarpį. 

5.1.7 EIR nustatyti  reikalavimai yra viršesni už BEP numatytas jų įgyvendinimo priemones. Jei 
patvirtintas BEP neleis įgyvendinti šių reikalavimų, turės būti koreguojamas BEP dokumentas.

5.1.8 Projekto  rengėjo  paskirtas  Projekto  vadovas  arba  BIM  koordinatorius  turi  užtikrinti  BIM 
modelio rengimo darbų grafiko aktualumą ir pristato suderinimui su projekto dalimis suderintą grafiką 
bei norimus jo pakeitimus Užsakovo paskirtam Projekto vadovui.

5.1.9 Kiti  projekto  modeliai  rengiami  pagal  projekto  dalies  ir  dalykinės  srities  bei  naudojamų 
programų poreikius. Jų informacija privalo atitikti BIM modelių informaciją tiek, kiek to reikia dalykinės 
srities tikslams pasiekti.

5.1.10 BIM  modelis  yra  pagrindinis  projekto  informacijos  šaltinis.  Visa  statybą  reguliuojančiais 
teisės aktais nustatyta bei sąmatų sudarymui, pirkimo, montavimo, sistemų paleidimo ir jų derinimo 
procedūroms reikalinga, o taip pat kiekybinė informacija informacija privalo būti priskirta atitinkamiems 
modelių elementams.

5.1.11 Visa projekto dokumentacija formuojama iš BIM modeliuose esančios informacijos, išskyrus 
BEP aptartus atvejus. BIM koordinatorius privalo numatyti ir BEP aprašyti atvejus, kai BIM modelio 
panaudojimas yra negalimas ar nenaudingas (schemos, techninės specifikacijos ir pan.).

5.1.12 Projekto  brėžiniai  ir  dokumentacija  Užsakovo  peržiūrai  formuojama  BEP  ir  Sutartyje 
numatytais  intervalais.  Projektavimo  grafike  prieš  kertines  datas  ar  terminus  būtina  numatyti 
pakankamai laiko Užsakovui:

• susipažinti su Projekto vystymo kryptimis ir sprendiniais;

• atlikti nepriklausomą statinio našumo ir kainos analizę;

• pateikti projektui pastabas, komentarus ir keitimo nurodymus.

5.1.13 BIM  modelyje  atlikti  pakeitimai  privalo  automatiškai  atsispindėti  brėžiniuose,  kurie,  po 
minimalių korekcijų papildžius privaloma matmenų, tekstine bei žymėjimų informacija, pateikiami kaip 
projekto  dokumentacija.   Brėžiniai,  kuriuose  numatyti  pagrindiniai  projektiniai  sprendimai,  nebus 
priimami, jei juose pateikta informacija neatitiks BIM modelio informacijos.

5.1.14 Projekto  brėžiniai  ir  dokumentacija  pasirašymui  formuojama  tik  Užsakovui  patvirtinus 
projekto sprendinius.

5.1.15 Projekto komandos susitikimai organizuojami ne rečiau kaip kas 2 savaites.  BIM modelio 
kūrimo rezultatai pristatomi ne rečiau kaip kas 2 savaites.

5.2 ROLĖS IR ATSAKOMYBĖS

Pareigos Atsakomybės BIM procese

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.
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UŽSAKOVO ATSTOVAI:
PROJEKTO VADOVAS
PROJEKTAVIMO 
VALDYMO VADOVAS

Prižiūri projektavimo procesą, Užsakovo vardu tvirtina projekto sprendinius

UŽSAKOVO ATSTOVAS:
BIM VADOVAS

Derina ir tvirtina BIM įgyvendinimo planą, teikia pastabas ir pasiūlymus, tvirtina 
galutinio BIM projekto tinkamumą ir Užsakovo iškeltų BIM reikalavimų 
įvykdymą.

PROJEKTO RENGĖJO 
ATSTOVAS:
BIM KOORDINATORIUS

Kuria ir koordinuoja BIM įgyvendinimo procesą, skirsto BIM veiklas, 
kontroliuoja projekto kokybę bei periodiškai teikia esamos situacijos ir progreso 
ataskaitas Užsakovo BIM vadovui. 

5.3 PROGRAMINĖ ĮRANGA

5.3.1 Naudojamos  programinės  įrangos  sąrašas  ir  naudojama  versija  projekto  partnerių 
informavimo  ir  duomenų  suderinamumo  tikslu  nurodoma  BEP  dokumente.  Projekte  naudojama 
programinė įranga turi  būti  suderinama tarpusavyje pagrindinių ar atvirų projektinių duomenų failų 
mainų  formatais.  Jei  projekte  naudojama  vienoda  programinė  įranga,  rekomenduojama  naudoti 
vienodą programinės įrangos versiją.

5.3.2 Turi  būti  naudojamos programinės įrangos, atitinkančios OpenBIM kriterijus.  Programinės 
įrangos,  kurios  atitinka  OpenBIM  kriterijus,  nurodytos  tarptautinės  BuildingSmart  organizacijos 
tinklalapyje: https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/.

5.3.3 Programinė įranga parenkama taip, kad Užsakovas turėtų galimybę peržiūrėti rengiamą BIM 
modelio  pradinį  failą  nemokamomis  arba  turimomis  (įsigytomis)  peržiūros  programomis, 
parodančiomis visus be išimties sumodeliuotus statinio elementus ir jų atributus.

5.3.4 Jei Projekto rengėjas modelio kūrimui pasirenka specifinę programinę įrangą, kuriai  nėra 
nemokamų peržiūros programų, jis privalo viso projekto laikotarpiu savo sąskaita skirti Užsakovui jo 
patalpose ne mažiau kaip 1 (vieną) licencijuotą darbo vietą modelio informacijai peržiūrėti. Projekto 
rengėjas turi numatyti suderintos programinės įrangos instaliavimo Užsakovo kompiuteriuose procesą 
ir trumpus, iki 4 valandų trukmės mokymus bei iki 2 valandų bendros trukmės konsultacijas telefonu 
ar interaktyviu vaizdo skambučiu, kuriuose paaiškintų pagrindinius darbo su programa ir informacijos 
peržiūros bei tikrinimo principus.

5.4 MODELIAVIMO TAISYKLĖS

5.4.1 Modeliavimo taisykles rengia Projekto rengėjo paskirtas BIM koordinatorius, naudodamasis 
savo  patirtimi  ir  pagrindinių  projekte  naudojamų  programinių  paketų  teikiamomis  modeliavimo 
rekomendacijomis.

5.4.2 Projektas  rengiamas  metrine  matavimo  sistema,  standartiniais  SI  matavimo  vienetais. 
Modelio  ilgio  matavimo  vienetai  –  milimetrai  (statiniui),  metrai  (sklypo  planui,  teritorijoms  ir 
infrastruktūros  objektams).  Modelio  matmenų  tikslumas  nustatomas  BEP  pagal  modelio  dalis  ir 
dokumentacijos tipą.

5.4.3 BIM modelis  darbinėje aplinkoje gali  būti  modeliuojamas projekto komandos pasirinktose 
koordinačių sistemose, tačiau BIM modelio koordinavimui turi būti pateikiamas BIM modelis globalių 
koordinačių sistemoje, įvertinant modelio orientaciją pasaulio šalių kryptimi ir įvertinant realią altitudę. 

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
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5.4.4 Bendram  modelio  koordinavimui  priežiūros  programose  privaloma  įdėti  sutartą  grafinį 
modelio koordinavimo objektą. Šis objektas į IFC formatą perkeliamas kaip BEP dokumente sutartas 
grafinis elementas.

5.4.5 Statinio informaciniai modeliai turi būti tinkamai sugrupuoti pagal pastato aukštus, erdves, 
sistemas, elementus ir pan., o elementai tinkamai priskirti šiems grupavimams.

5.4.6 Lauko  inžineriniai  tinklai  suprantami  kaip  tinklų  atkarpos  nuo  bendro  naudojimo 
(komunalinių)  inžinerinių sistemų iki  jų  įvadų,  išvadų ar  apskaitos vietų statinyje.  Jie apima visas 
projektuojamas  lauko  inžinerines  dalis,  įskaitant,  bet  neapsiribojant:  lauko  elektros  tinklai,  lauko 
elektros tinklų iškėlimas, lauko elektroniniai ryšiai, lauko dujotiekio tinklai, abonentiniai lauko elektros 
tinklai, gatvės apšvietimo tinklai, lauko šilumos tinklai. Statiniui priklausantys bet lauke tiesiami tinklai 
(teritorijos apšvietimas, signalizacija, ryšiai ir pan.) projektuojami atitinkamose vidaus inžinerinių tinklų 
dalyse.

5.4.7 Kai projekto dalis rengiama trečiosios šalies (pavyzdžiui, ESO) ir pateikiamas BIM modelis, 
jis  įkeliamas  į  bendrą  BIM  modelį  pritaikius  būtinas  koordinačių  ir  posūkio  kampų  korekcijas.
Šios  projekto  dalies  koordinacija  ir  tikrinimas  neatliekami,  reikalingi  pakeitimai  identifikuojami  ir 
nustatyta tvarka perduodami šios Projekto dalies rengėjui. Kai BIM modelis nepateikimas, sprendiniai 
koordinuojami  remiantis  turima  projektine  ar  natūrine  informacija. 
Analogiškos nuostatos taikomos į projekto aplinką įkeliamiems kitų projektų metu parengtiems BIM 
modeliams (pvz. gretimybėms).

5.4.8 Nerekonstruojami  ar  nekeičiami  inžineriniai  tinklai,  kurie  kertasi  su  projektuojamais  ar 
rekonstruojamais inžineriniai tinklais, modeliuojami pagal dokumentiškai (šulinių kortelės, išpildomoji 
medžiaga ir pan.) arba inžinerinių tyrinėjimų metu objektyviai nustatytas jų padėtis ne mažesniu nei 1 
m  atstumu  nuo  projektuojamų  tinklų  arba  jų  apsaugos  zonos  ribų,  priimant  didesnįjį  iš 
gabaritų.

5.4.9 Nuorodos į projekte rengiamus mazgus ir detales - pavyzdžiui grindų konstrukcijų, sienų ir  
fasadų mazgai ar pan., turi būti priskirtos atitinkamam modelio elementui kaip jo savybių informacija. 
Šios  nuorodos  turi  būti  sukurtos  pagal  šio  dokumento  „Modelio  informacijos  perdavimas
užsakovui“ skyriaus nuostatas.

5.4.10 Rengiant pastato projekto energinio naudingumo sprendinių dalis, rekomenduojama naudoti 
sukurtą arba kuriamą BIM modelį.

5.4.11 Žemės  darbai  skaičiuojami  remiantis  aktualios  topografinės  nuotraukos  duomenimis  ir 
sumodeliuotu projektuojamu žemės paviršiumi, žemės darbų kiekių modeliuoti nebūtina.

5.4.12 Pastato  aplinka  (gatvės,  gretimybės)  gali  būti  rengiama  naudojantis  Vilniaus  miesto 
interaktyvaus  žemėlapio  įrankiu  „3D  traukimas“  (https://maps.vilnius.lt/teritoriju-planavimas#tools) 
arba „3D Vilnius“, https://3d.vilnius.lt/ .

5.4.13 Visuose  BIM modeliuose  privaloma užtikrinti  galimybę spalva  išskirti  individualų  modelio 
elementą.

5.4.14 Siekiant  sumažinti  BIM  modelių  failų  dydį  ir  optimaliai  išnaudoti  kompiuterinės  įrangos 
resursus,  rekomenduojama  naudoti  minimaliai  reikalingo  detalumo  elementus,  kurių  skiriamumas 
(atstumas tarp gretimų daugiakampių tinklo viršūnių) ne mažesnis nei 15 mm.

5.4.15 Modeliuojant  statinio  interjero  dalį,  turi  būti  galimybė išgauti  konkrečius  apdailos  kiekius 
(dažymas,  tinkavimas,  angokraščių  aptaisymas  ir  pan.),  todėl  juos  rekomenduojama  modeliuoti 
atskiruose IFC modeliuose. Šios projekto dalies modeliai atvaizduojami kaip įmanoma projektiniams 
sprendiniams  artimesne  spalva  bei  geometriniu  detalumu  (grindų  dangos,  sienų  apdaila, 
angokraščiai, palangės, grindjuostės, baldai ir pan.). Esant poreikui, panaudoti kitus įrankius, kurie 

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
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būtini tinkamam Interjero dalies modeliavimui ir atvaizdavimui (vizualizacijos, VR, AR technologijos ir 
pan.).

5.5 INFORMACIJOS KLASIFIKAVIMO SISTEMA

5.5.1 Projekte  elementų  klasifikavimui  naudojamas  Nacionalinis  statybos  informacijos 
klasifikatorius (NSIK) pagal LR AM 2024 m. spalio 28 d. Nr. įsakymą D1-364 1 , apsiribojant jo patalpų 
(<B>),  funkcinių  (<L>F),  techninių  (<L>T)  bei  komponentų  (<L>K)  generalinėmis  klasėmis.  Jei 
projekto stadijos įgyvendintos naudojant  kitas klasifikavimo sistemas,  Užsakovas ir  Projektuotojas 
kartu sprendžia kurią klasifikavimo sistemą naudoti Darbo projekto stadijoje.

5.5.2 Kai patalpų klasifikacijai reikalingų aspektų nėra <B> generalinėje klasėje (klasifikatoriuje), 
naudojamas CCI „CS“2 klasifikatorius.

5.5.3 NSIK taikomas pagal jo taikymo vadove3 pateiktą informaciją tiek, kiek ji neprieštarauja šiam 
dokumentui.

5.5.4 Jei statybinių medžiagų klasifikavimui naudojamas statybinių medžiagų (<P>) klasifikatorius, 
jo klasių kodai ir pavadinimai taikomi pagal BIM-LT projekto parengtą klasifikatorių4.

5.5.5 Klasifikavimo sistema turi būti įtraukta į BEP. Ji (ar jos elementai) toliau turi būti naudojama 
formuojant  projekto  negrafinės  informacijos  pateikimo  struktūrą  (aiškinamieji  raštai,  techninės 
specifikacijos,  žiniaraščiai  ir  pan.)  bei  priskiriant  informacijos  savybių,  parametrų,  tipų  ar  kitų 
informacijos grupių laukus.

5.5.6 Statinio  elementai  turi  būti  klasifikuojami  tipo  aspektu,  į  klasifikavimo  kodą  įtraukiant  jų 
funkcinės bei techninės sistemų požymius.

5.5.7 Statinio  elementų  klasifikavimo  informacija  modelyje  pateikiama  taikant  IFC  standarte 
numatytus metodus. Jei dėl pasirinktos programinės įrangos to padaryti  neįmanoma, klasifikacijos 
kodams saugoti skirti elementų savybių pavadinimai derinami BEP rengimo metu.

5.5.8 Jei projekte būtina naudoti viešai neprieinamą klasifikavimo sistemą, ji turi būti pateikta kaip 
BEP dokumento priedas. Šiame priede turi būti pateikta ir Užsakovo reikalaujamų atributų priskyrimo 
statinio elementams matrica pagal  projekte naudojamų klasių kodus ir  pavadinimus atitinkanti  šio 
dokumento „Elementų savybių informacija“ skyriaus nuostatas.

5.6 ELEMENTŲ SAVYBIŲ INFORMACIJA

5.6.1 Statinio elementą aprašanti modelio informacija privalo apimti:

• visą teisės aktais būtiną pateikti informaciją apie statinio elementą;

• Užsakovo nurodytą, nuo projekto stadijos priklausančią informaciją apie statinio elementą;

• statinio elementą aprašančią geometrinę bei fizinę informaciją; 

1 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad902000952f11efa605b9842742bf37  

2 https://cci-collaboration.org/the-standard/  

3 https://statyba40.lt/wp-content/uploads/2023/10/BIM-LT-WP4-NSIK-U3-R1-VADOVAS-  
v_03_S0_PVG_PROJEKTAS-1.pdf

4 https://statyba40.lt/wp-content/uploads/2023/10/BIM-LT-WP4-NSIK-U3-R1-ONTOLOGIJOS-  
v_02_S0_PVG-PROJEKTAS-1.xlsx
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5.6.2 Užsakovas,  kaip  susijusį  dokumentą,  pateikia  naudojamą  elementų  savybių  sąrašą,  jų 
duomenų tipus, naudojimo atvejus ir verčių pavyzdžius. Esant poreikiui šis elementų savybių sąrašas 
gali būti pateiktas ir redaguojamu formatu.

5.6.3 Užsakovas, kaip susijusį dokumentą, pateikia privalomų ir pasirenkamų modelio atributų ir 
žinomai maksimalios apimties modelio elementų taikymo matricą, taikomą visuose Projekto etapuose. 
Projektui aktuali modelių apimtis, neviršijanti nurodytos maksimalios informacijos apimties, derinama 
Sutarčiai  įsigaliojus.  Pridedamoje  informacijoje  nenumatytų  elementų  pateikiamos  informacijos 
apimties  nustatymui  naudojama  analogiškų  arba  panašiausių  elementų  ontologija.  Šią  matrica 
Užsakovas,  esant  galimybei,  pateikia  IDS  –  Information  Delivery  Specification  formatu 
[ https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/information-delivery-specifications-ids/ ],  o 
esant poreikiui – ir redaguojamu formatu.

5.6.4 Elementų savybės, kurios neatitinka ar papildo Užsakovo pateiktą privalomų ar pasirenkamų 
modelio elementų ir jų savybių sąrašo, pateikiamos BEP dokumente kartu su projekte naudojamų 
elementų klasifikavimo sistemos klasių kodais, elementų savybių pavadinimais, jų duomenų tipais, 
naudojimo atvejais ir verčių pavyzdžiais. BEP dokumente galima nepateikti  Užsakovo pateikiamo 
privalomų ar pasirenkamų modelio elementų ir jų savybių sąrašo, jei yra aiškus ir vienareikšmiškas 
nurodymas šias savybes priskirti modelio elementams.

5.6.5 BIM modelių elementų savybių informacija privalo būti aprašyta pagal EIR ir BEP numatytus 
reikalavimus, Lietuvoje galiojančius teisės aktus, norminius dokumentus ir standartus, lietuvių kalba. 
Elementų  savybių  pavadinimai  ir  jų  duomenų  tipai  privalo  būti  tokie,  kokie  pateikti  susijusiuose 
dokumentuose.

5.6.6 BIM modelių elementų savybių informacija pildomai nuosekliai, vykdant atitinkamas projekto 
stadijas.  Projekto stadijos pabaigoje atitinkamam elementui  privalo būti  priskirta visa privaloma jo 
informacija.  Projekto  stadijos  vykdytojas  privalo  informuoti  Užsakovą  apie  pastebėtą  trūkstamą 
ankstesnių projekto stadijų informaciją.

5.6.7 Elementų  savybių  informacijos  priskyrimo  taisykles  rengia  Rangovo paskirtas  BIM 
koordinatorius, naudodamasis savo patirtimi ir  pagrindinių projekte naudojamų programinių paketų 
teikiamomis modeliavimo rekomendacijomis.

5.6.8 IFC standarte numatytos modelio elementų savybės pateikiamos atitinkamose IFC standarte 
numatytose  loginėse  grupėse  (IfcPropertySet,  IfcQuantitySet),  kurių  pavadinimai  prasideda 
atitinkamai Pset_* arba Qset_*.

5.6.9 Kai atitinkamų modelio elementų savybių nėra numatyta IFC standarte, jos grupuojamos į  
„VVK“ loginę grupę (IfcPropertySet).

5.6.10 Savybių  informacija  gali  būti  grupuojama  į  atskiras,  smulkesnes  logines  grupes 
(IfcPropertySet, IfcQuantitySet), tai derinama BEP rengimo metu.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
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5.7 MODELIO DETALUMAS

5.7.1 Projekto  rengėjas  parengia  BIM  įgyvendinimo  planą  (BEP)  pagal  šiuos  Užsakovo 
reikalavimus bei pateikiamą Projekto Įgyvendinimo Planą (PIP).

5.7.2 Rengiamos tik tos projekto dalys, kurios reikalingos Projekto tikslams pasiekti.

5.7.3 BEP  dokumente  turi  būti  pateiktas  suderintas  modelio  apimtis  bei  detalumas,  tačiau 
atskirose dalyse pateikiama elementų informacija atskirose projekto dalyse turi  būti  ne mažesnės 
apimties nei nurodyta šiame dokumente.

5.7.4 Elementai gali būti modeliuojami tūriniais objektais - nėra būtina detalizuoti elemento (baldų, 
įrangos, suoliukų, žaidimų aikštelių ir pan.) realistinių formų, jei to nereikia projekto sprendiniams.

5.7.5 Elementams modeliuojama ir jų aptarnavimui reikalinga erdvė.

5.7.6 Statinio elementams privalo būti priskirta EIR nurodyta informacija.

5.7.7 BIM įgyvendinimo plane turi būti suderintas LoIN - atributinės informacijos lygis, atsižvelgiant 
į tai, kad sukurtas modelis bus naudojamas tolimesnėse Statybos projekto stadijose. 

5.7.8 BIM modelio išvystymo lygiai nustatomi pagal pateikiamus susijusius dokumentus.

5.7.9 Nenurodytas aukščiau projekto dalis bei modelio sistemų ir elementų atributinės informacijos 
lygį derinti BEP rengimo metu.

5.7.10 Jei  kažkuri  iš  projekto  dalių  nerengiama,  nurodyti  aspektai  perkeliami  į  labiausiai 
susijusią projekto dalį. 

Minimali  rengiamų modelių apimtis pateikta žemiau esančioje lentelėje.
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Sklypo 
sutvarkymas 
(sklypo planas). 

SP 350 3

Sklypo situacijos modelis su esamais (paliekamais), 
projektuojamais paviršiais ir projektuojamų pastatų 
apibendrintais tūriniais elementais. Statinių tūriniai 
elementai pateikiami taip, kad pagal juos būtų galima 
nustatyti statinių techninius rodiklius: antžeminės ir 
požeminės dalies tūrius, užstatymo plotą, pastato aukštį.
Perkeliamiems želdynams naudojamas vienodas 
identifikacinis numeris; želdynas rodomas kaip naikinamas 
esamoje vietoje ir kaip persodinamas naujoje vietoje.
Modeliuose rodoma, įskaitant, bet neapsiribojant: 
• želdiniai, jų arboristinė informacija, tvarkymo 

rekomendacijos bei tvarkymo būdas projekte;
• dangos su nuolydžiais, atskirtos pagal tipus. Dangos 

tipas skiriasi tuomet, kai skiriasi dangos įrengimo detalė 
arba dengiančio objekto spalva. Dangoms, kurios 
įrengiamos iš vienetinių surenkamų elementų 
nurodoma tik apytikrė gaminių kiekio procentuotė pagal 
spalvas;

• dangų pagrindai, atskirti pagal jų tipus (detales);
• atraminiai ir linijiniai elementai: borteliai, latakai, 

atraminės sienutės, turėklai ir porankiai, atitvarai, ir 
pan. ir jų pagrindai, atskirti pagal gaminių tipus ir 
įrengimo detales;

• vienetiniai gaminiai: laiptai, mažosios architektūros 
elementai, medžių šaknų apsaugos grotelės ir pan.; 

• Pastatui aptarnauti reikalingos erdvės, pvz. reikalingos 
erdvės prie išėjimų, kuriose susidaro didelis žmonių 
skaičius; susirinkimų vieta pavojaus metu ir pan.

Projektuojamų pastatų apibendrinti tūriniai 
modeliai rengiami taip, kad iš jų geometrijos ir 
priskirtos informacijos būtų galima nustatyti 
bendruosius statinio rodiklius.
Rekomenduojama matomus inžinerinių tinklų 
elementus – šulinių dangčius, inžinerinių tinklų 
žymėjimo stulpelius ir ženklus modeliuoti SP 
dalyje.

Susisiekimo dalis
S

SAK
350 3

Susisiekimo sistemos elementai: 
• kelių ir taku dangos, jų pasluoksniai, atskirti pagal 

įrengimo detales;
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SMG

• kelio ženklai;
• stulpai, traversos, gembės ir pan kelio ženklams ir 

šviesoforams, taip pat jų pamatai - kai jie 
nesprendžiami SK dalyje; 

• horizontalus ir vertikalus ženklinimas;
• saugią eismo aplinką formuojančios priemonės - pvz 

pėsčiųjų ir automobilių srautus atskiriantys užtvarai ir 
pan;

Lauko inžineriniai 
tinklai (šilumos 
tiekimo,
lauko vandentiekio 
ir nuotekų šalinimo,
lauko 
elektrotechnikos, 
lauko elektroninių 
ryšių ir kt.)

LVN
LD
LE

LER
LŠT

350 3

Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai: 
• valdymo, apskaitos, kabelių spintos ir jas 

sudarantys elementai;
• šviestuvai, jų stiebai ir gembės, šviestuvų stiebų 

pamatai, kai jie nesprendžiami SK dalyje;
• matomi elementai: vandens surinkimo latakai ir 

grotelės,  inžinerinių tinklų ženklų stovai ir pan., 
kai jie nesprendžiami SP ar S dalyse;

• požeminės ir antžeminės inžinerinės 
komunikacijos. Taip pat jų atramos, inkaravimo 
sprendimai, pamatai ir pagrindai, kai jie 
nesprendžiami SK dalyje. Inžinerinių tinklų 
modeliuose išskirti skirtingomis technologijomis 
tiesiamas tinklų atkarpas;

• tranšėjų ir iškasų užpylimo tūriai, atskirti 
elementais pagal įrengimo detales;

• inžinerinių tinklų apsaugos zonos, taip pat ir už 
sklypo ribų. 

Nemodeliuojami šių tipų laidininkai ir kabeliai:
• laikikliais (kabelinėmis kopėčiomis, loveliais, 

įdėklais, stulpais, tarp stulpų, po mechanine 
apsauga, instaliaciniais vamzdžiais ir pan) klojami 
laidininkai ir kabeliai;

Statiniui priklausantys arba už pastato ribų 
įrengiami inžineriniai tinklai bei įrenginiai 
modeliuojami atitinkamose projekto dalyse ir 
išskiriami į atskiras inžinerines sistemas.
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• mažesni kaip 2,5 mm² laidininko ploto laidininkai ir 
kabeliai;

• įspėjamosios juostos.

Architektūros SA 350 4

Statinį sudarančios konstrukcijos (išskyrus sprendžiamas 
SK dalyje), patalpos ir konstrukcijų apdailos bei interjero 
elementai (išskyrus sprendžiamus SI dalyje). 
BIM modelio kūrimo technologija turi būti parinkta tokia, 
kad būtų galimybė iš BIM modelio automatiniu būdu 
išgauti:
• statybinių konstrukcijų (pagal detales) plotą ir tūrį, jei 

jos nėra sprendžiamos SK dalyje;
• dangų bei plokštumų (pagal medžiagas ir spalvas) 

plotą;
• tiesinių elementų (deformacinių ir temperatūrinių siūlių 

gaminiai, grindjuostės, perimetriniai profiliai, turėklai, 
porankiai ir pan.) ilgius;

• vienetinių elementų (langų, durų ir pan.) kiekį pagal 
gamybinius tipus.

• nestacionarūs baldai pateikiami atskirame architektūros 
projekto dalies modelyje: statinio architektūros 
technologija – T.SA arba interjero technologija – T.I ar 
pan.

Statinio elementai turi būti tinkamai suskirstyti į 
gamybinius elementus ir jų rinkinius, neatsižvelgiant į 
faktinius gaminio matmenis, jei to nebūtina projektui 
įgyvendinti: pvz deforrmacinis profilis neturi būti sudalintas 
pagal gaminio ilgi, jei profilių sandūros vieta nėra svarbi 
architektūriniu požiūriu.
Ne statybų aikštelėje gaminami elementai (pvz: langai, 
durys, profilių elementai) pateikiami LoG 3 geometriniu 
detalumu.

Statinio elementai, modeliuojami kaip užduotys 
kitų projekto dalių rengimui, pateikiami atskirais 
modeliais, pvz: SA.VN – užduotis VN daliai; 
SA.SK – užduotis sk daliai, SA.E – užduotis E 
daliai. Šie elementai neturi atsirasti 
pagrindiniame projekto dalies IFC modelyje, bet 
gali būti pateikiami papildomuose modeliuose.
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Interjero SI 350 4

Projektuojami pastato interjero elementai: 
• įrengiamos dangos, atskirtos pagal tipus. Dangų 

pagrindai (glaistas, klijai, paklotas ir pan) įtraukiami į 
dangos storį;

• paviršius jungiantys ir užbaigiantys elementai 
(temperatūrinių siūlių, jungiamieji, perimetriniai profiliai; 
grindjuostės ir pan), jei jie nesprendžiami SA dalyje;

• durų ir langų apvadai, jei jie nesprendžiami SA dalyje;
• darbinis ir akcentinis apšvietimas jei jie nesprendžiami 

SA arba E dalyse;
•  kilnojami baldai (stalai, kėdės ir pan,), jei jie 

nesprendžiami architektūros arba interjero 
technologijos (T.SA, T.SI) dalyse;

• stacionariai pritvirtinti baldai ir aksesuarai, jei jie 
nesprendžiami SA, T.SA ar T.SI dalyse: rankšluosčių 
laikikliai, kabliukai rūbams, tualetinio popieriaus 
laikikliai, muilo dozatoriai, popierinių rankšluosčių 
laikikliai, rankų džiovintuvai ir pan.)

• aksesuarai (kilimai, užuolaidos ir pan),  jei jie 
nesprendžiami SA, T.SA ar T.SI dalyse

Statinio elementai, modeliuojami kaip užduotys 
kitų projekto dalių rengimui, pateikiami atskirais 
modeliais, pvz: SI.VN – užduotis VN daliai; 
SI.SK – užduotis sk daliai, SI.E – užduotis E 
daliai. Šie elementai neturi atsirasti 
pagrindiniame projekto dalies IFC modelyje, bet 
gali būti pateikiami papildomuose modeliuose.

Konstrukcijų SK 350 4

Statinių elementai, kurie užtikrina statinio mechaninį 
pastovumą, įskaitant kolonas, perdangas diafragmas, 
rėmus, portalus, pamatų konstrukcijas.
BIM modelio kūrimo technologija turi būti parinkta tokia, 
kad būtų galimybė iš BIM modelio automatiniu būdu 
išgauti:
• statybinių konstrukcijų (pagal tipus, detales ir pan.) 

plotą, tūrį;
• dangų bei plokštumų (pagal medžiagas) plotą;
• tiesinių elementų (deformacinių siūlių gaminiai, 

įtempimo lynai ir pan.) ilgius;
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• vienetinių ne aikštelėje gaminamų elementų 
(perdangos plokščių, sąramų, santvarų ir pan.) kiekį 
pagal gamybinius tipus.

Statinio elementai turi būti tinkamai suskirstyti į 
gamybinius elementus (atvežamus ar įrengiamus vietoje) 
ir jų rinkinius.
Monolitinių gelžbetonio konstrukcijų armavimai pateikiami 
atskiru(-ais) LoG 4 detalumo modeliu(-iais).
Ne statybos aikštelėje gaminamiems netipiniams 
elementams (santvaros, rėmai, sijos, kolonos ir pan.) 
pateikiamas LoG 3 detalumo koordinavimui tinkamas 
grafinis elementas ir ne mažesnio kaip LoG 4 detalumo 
gamybinis modelis.

Technologijos:

T.SA – 
architektūros 
technologijai
T.SI – interjero 
technologijai
T.GVŠ – garso, 
vaizdo ir šviesos 
technologija
T.MG – maisto 
gamybos 
technologija
T.PG – pramoninės 
gamybos 
technologijai
T.SP – sporto 
technologija

T.SA
T.SI

350 3

Su statinio konstrukcijomis nesujungta (kilnojama) įranga 
ir baldai: stalai, spintelės, mobilios pertvaros, akustinės 
pertvaros, pastatomi ar staliniai šviestuvai ir pan.
Aukščiau paminėti elementai vaizduojami LoG 2 
geometriniu detalumu, tačiau tiksliose projektinėse 
pozicijose.

T.GVŠ

Vaizdo, garso ir specialiojo (sceninio) apšvietimo 
technologinis tinklas bei jo įrenginiai; kino salių projekcinė 
bei ją aptarnaujanti įranga.
Aukščiau paminėti elementai vaizduojami LoG 2 
geometriniu detalumu, tačiau tiksliose projektinėse 
pozicijose.

T.MG

Maisto gamybos technologijos įrenginiai ir baldai.
Aukščiau paminėti elementai vaizduojami LoG 2 
geometriniu detalumu, tačiau tiksliose projektinėse 
pozicijose.

T.PG
Su statinio konstrukcijomis stacionariai nesujungta 
pramoninei gamybai priskiriama įranga: staklės, medžiagų 
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T.SPA – 
rekreacinių ir 
gydomųjų vandens 
procedūrų (SPA) 
technologijos
T.M – medicinos 
technologija

apdirbimo darbo vietos (maisto ruošimas, siuvimas, 
rankdarbiai, medžio ar metalo apdirbimas, spausdinimas, 
plėvelės pjovimas, 3D spausdinimas, litavimas ir panaši 
veikla).
Aukščiau paminėti elementai vaizduojami LoG 2 
geometriniu detalumu, tačiau tiksliose projektinėse 
pozicijose.

T.SP

Sportui skirti įrenginiai ir prietaisai; informacijos pateikimo 
sistemos ir jų įrenginiai, išskyrus priskirtus garso, vaizdo 
ar apšvietimo sistemoms: švieslentės, starto įranga, 
fotofinišo įranga, laikmačįai, laikrodžiai ir pan.
Aukščiau paminėti elementai vaizduojami LoG 2 
geometriniu detalumu, tačiau tiksliose projektinėse 
pozicijose.

T.SPA

Su statinio konstrukcijomis stacionariai nesujungta 
baseinų, pirčių, masažinių vonių ar dušų ir analogiška 
technologinė įranga bei gaminiai: garo generatoriai, 
ozonatoriai ir pan. Taip pat ir šios paskirties įranga, 
naudojama gydymo tikslams.
Aukščiau paminėti elementai vaizduojami LoG 2 
geometriniu detalumu, tačiau tiksliose projektinėse 
pozicijose.

T.M

Su statinio konstrukcijomis stacionariai nesujungta 
medicinos technologijai priskiriama įranga, išskyrus 
nespecializuotus baldus, įskaitant bet neapsiribojant: 
specializuotos kėdės ar stalai, šviestuvai, stovai, 
medicinos įrenginiai, traukos spintos, sterilizacijos 
įrenginiai, rentgeno įrenginiai, CT aparatai, juos 
aptarnaujanti specializuota technika (kompiuteriai, 
savirašiai ir pan), pacientams skirtos lovos.
Aukščiau paminėti elementai vaizduojami LoG 2 
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geometriniu detalumu, tačiau tiksliose projektinėse 
pozicijose.

Vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo;

VN
VT
NŠ

350 3

Inžinerinių sistemų vamzdynai, prietaisai ir įrenginiai; 
matavimo, uždarymo, reguliavimo ir kontrolės įranga bei jų 
pavaros kartu su jiems reikalinga aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi užtikrinti normalią eksploataciją. 
Santechnikos prietaisai rodomi pagal SA dalį su ne 
didesne nei 20 mm pozicine paklaida. Šie įrenginiai 
vaizduojami LoG 2 geometriniu detalumu, jų gabaritiniai 
matmenys neturi skirtis daugiau nei 50 mm nuo SA dalyje 
nurodytų gabaritų.
Turi būti parodytos daugiau kaip 30 mm iš pagrindinio 
tūrio išsikišančios įrenginių dalys, jei jos neįvertintos 
gabaritiniame tūryje (pvz. svirtinės rankenos ir pan.).
Inžinerinių sistemų elementų dekoratyviniai uždengimai ir 
padengimai (pvz, dažymas), jei jie nesprendžiami SA 
dalyje.
Aukščiau paminėti elementai vaizduojami LoG 2 
geometriniu detalumu, tačiau tiksliose projektinėse 
pozicijose.

Statinio elementai turi būti priskirti vienai 
atitinkamai inžinerinei sistemai, kurios 
žymėjimas sutampa su šios sistemos žymėjimu 
žiniaraščiuose.

Gaisrinis 
vandentiekis
Automatinė gaisro 
gesinimo sistema

GV 350 3

Inžinerinių sistemų vamzdynai, prietaisai ir įrenginiai; 
uždarymo, reguliavimo ir kontrolės įranga bei jų pavaros 
kartu su jiems reikalinga darbo ar aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi užtikrinti normalią eksploataciją.
Interjere matomi įrenginiai (sprinkleriai, jų uždengimai, 
laikikliai, sklendės, vožtuvai, gaisrinių čiaupų ar gesintuvų 
dėžės ir pan) LoG 2 detalumu rodomi pagal SA dalį arba 
jų pozicija ir dydžiai privalomai suderinama su SA dalies 
PDV.
Turi būti parodytos daugiau kaip 30 mm iš pagrindinio 
tūrio išsikišančios įrenginių dalys, jei jos neįvertintos 
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gabaritiniame tūryje (pvz. svirtinės rankenos ir pan.).
Inžinerinių sistemų elementų dekoratyviniai uždengimai ir 
padengimai (pvz, dažymas), jei jie nesprendžiami SA 
dalyje.
Gaisriniai čiaupai ar jų spintelės, jei jos nesprendžiamos 
SA dalyje.
Aukščiau paminėti elementai vaizduojami LoG 2 
geometriniu detalumu, tačiau tiksliose projektinėse 
pozicijose.

Šildymo, vėdinimo 
(įskaitant 
mechaninį dūmų 
šalinimą, jeigu toks 
reikalingas) ir oro 
kondicionavimo

ŠVOK
ŠVOK.Š
ŠVOK.V
ŠVOK.OK

350 3

Inžinerinių sistemų vamzdynai,ortakiai, prietaisai ir 
įrenginiai; uždarymo, reguliavimo ir kontrolės įranga bei jų 
pavaros kartu su jiems reikalinga aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi užtikrinti normalią eksploataciją.
Inžinerinių sistemų elementų dekoratyviniai uždengimai ir 
padengimai (pvz, dažymas), jei jie nesprendžiami SA 
dalyje.
Turi būti parodytos daugiau kaip 30 mm iš pagrindinio 
tūrio išsikišančios įrenginių dalys, jei jos neįvertintos 
gabaritiniame tūryje (pvz. radiatorių termostatinės galvos, 
uždarymo armatūros rankenėlės ir pan.).
Aukščiau paminėti elementai vaizduojami LoG 2 
geometriniu detalumu, tačiau tiksliose projektinėse 
pozicijose.

Dujotiekis D 350 3

Dujų sistemų vamzdynai, prietaisai ir įrenginiai; uždarymo, 
reguliavimo ir kontrolės įranga bei jų pavaros kartu su 
jiems reikalinga aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią eksploataciją.
Inžinerinių sistemų elementų dekoratyviniai uždengimai ir 
padengimai (pvz, dažymas), jei jie nesprendžiami SA 
dalyje.
Turi būti parodytos daugiau kaip 30 mm iš pagrindinio 
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tūrio išsikišančios įrenginių dalys, jei jos neįvertintos 
gabaritiniame tūryje (pvz. svirtinės rankenos ir pan.).
Prietaisams, įrenginiams, valdymo ir kontrolės įranga 
modeliuojama jų aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią jų eksploataciją. 

Elektrotechnika 
(įskaitant 
žaibosaugą)
Elektroniniai ryšiai
Apsauginė 
signalizacija
Gaisrinė 
signalizacija 
(įskaitant įspėjimo 
apie gaisrą ir 
evakuacijos 
valdymo sistemą)
Procesų valdymo ir 
automatizacijos

E
ER
AS

GSS
PVA

350 3

Galinių taškų įrenginiai ( šviestuvai, jungikliai, kištukiniai 
lizdai, jutikliai, signalo kartotuvai, pastato ar saugos 
sistemų valdymo panelės ir pan.) kartu su įrenginiams 
reikalinga aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti 
normalią įrenginių eksploataciją. Šie elementai rodomi 
LoG 2 detalumu rodomi pagal SA dalį arba jų pozicija 
LoG 3 detalumu privalomai suderinama su SA dalies 
PDV. Šiems įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo 
zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią įrenginių 
eksploataciją.
Komutacijos ar valdymo skydai bei spintos ir jų įranga: 

• jungikliai, kirtikliai, viršįtampių apsaugos įranga, 
kontaktoriai ir pan.;

• valdymo ir indikacijos elementai;
• dažnio keitikliai, valdikliai, UPS įranga, baterijos ir 

akumuliatoriai, spintose įrengiami elektros 
maitinimo blokai (PDU);

• lentynos, laidų tvarkymo panelės, signalų 
paskirstymo panelės;

• aktyvi signalų komutavimo įranga ir pan.
Paskirstymo dėžutės, kabelių kopėčios, instaliaciniai 
kanalai ir vamzdžiai, kabeliai, mechaninės kabelių 
apsaugos, šynoloaidžiai, įžeminimo ir potencialų 
išlyginimo sistemų komponentai, atskirai įrengti valdikliai.
Aukščiau paminėti elementai vaizduojami LoG 2 
geometriniu detalumu, tačiau tiksliose projektinėse 

Veikla B3 - Projektavimo valdymas
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Projekto dalys
Dalių 

žymėjimas 
projekte

Pateikiamų duomenų detalumas

Užsakovo lūkesčiai PastabosIInformaciijos 
parengties 
lygis, (LOD)

Grafinės 
informacijos 

lygis (LoG)

pozicijose.
Šiems įrenginiams modeliuojama jų aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi užtikrinti normalią jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina atidaryti skydų duris didesniu nei 
80° kampu, aptarnavimo zonos gabaritai modeliuojami 
įvertinant durų varstymo zoną ir ja pailginant 20 – 50 mm.
Nemodeliuojami šių tipų laidininkai ir kabeliai:

• laikikliais (kabelinėmis kopėčiomis, loveliais, 
įdėklais, instaliaciniai vamzdžįais ir pan) klojami 
laidininkai ir kabeliai;

• mažesni kaip 2,5 mm² laidininko ploto laidininkai ir 
kabeliai;

• išeinantys už laikiklių, kanalų ar įdėklų trumpesni 
nei 3 m ilgio laidininkai ir kabeliai.

Vietoje laidininkų ir kabelių gali būti modeliuojama 
minimali jų klojimui ir aptarnavimui reikalinga erdvė – 
tinklo inžinerinis koridorius.
Galiniai optiniai įrenginiai, kurių veikimui reikalingi nutolę 
davikliai, spindulį atspindintys ar nukreipiantys elementai 
(pvz. spinduliniai dūmų davikliai, lazerinė perimetro 
apsaugos sistema ir pan.), modeliuojami kartu su jų 
veikimui būtinomis zonomis (IfcFlowSegment). Šios zonos 
praplečiamos visomis kryptimis ne mažiau kaip 50 mm 
nuo gamintojo nurodytų ar suskaičiuotų zonos gabaritų.

Šilumos gamyba ir 
transformavimas 
(šilumos punktas, 
atsinaujinantys 
energijos šaltiniai, 
jeigu 
projektuojami);

ŠT 350 3

Pastato poreikiams patenkinti reikalingos centralizuotos 
šilumos ar šalčio tiekimo sistemos. Inžinerinių sistemų 
vamzdynai, sklendės ir įrenginiai LoG 2 detalumu. 
Inžinerinių sistemų įrenginiai, vamzdynai ortakiai, 
reguliavimo ir matavimo elementai (sklendės, ventiliai, 
termometrai, manometrai, skaitikliai ir pan), vietoje 
įrengiama elementų izoliacija. Inžineriškai sudėtingose 

Vamzdynai ir vamzdynų grupės, kurie tiekiami 
su gamykline izoliacija, aprašomi kaip vientisas 
elementas.

Veikla B3 - Projektavimo valdymas
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Projekto dalys
Dalių 

žymėjimas 
projekte

Pateikiamų duomenų detalumas

Užsakovo lūkesčiai PastabosIInformaciijos 
parengties 
lygis, (LOD)

Grafinės 
informacijos 

lygis (LoG)

Šilumos gamybos ir 
tiekimo (šilumos 
punktas, 
atsinaujinančių 
išteklių energijos 
šaltiniai)

vietose (ribotos pakabinimo galimybės, sistemų 
išdėstymas daugiau nei dviem sluoksniais ir pan.) – 
projektinės pakabų vietos.
Aukščiau paminėti elementai vaizduojami LoG 2 
geometriniu detalumu, tačiau tiksliose projektinėse 
pozicijose.
Jei energijos tiekimo sistemoje yra daugiau nei vienas 
energijos tiekėjas (pvz. komunaliniai tinklai, geoterminė 
energija, elektros energija, šalčio kaupykla), šios sistemos 
atskiriamos į nepriklausomas inžinerines sistemas. 
Akumuliacinės talpos, jei jos aptarnauja kelias sistemas, 
priskiriamos tai sistemai, kuri numatoma kaip pagrindinė 
statinio šiluminės ar šalčio energijos tiekimo sistema.

Veikla B3 - Projektavimo valdymas



MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS DRUJOS G. 11,
VILNIUJE

Puslapis 24 iš 33

Šablonas B3-03.NS

Versija 0

5.8 BIM DUOMENŲ MAINŲ IR KOMUNIKACIJOS INFRASTRUKTŪRA

5.8.1 Projekte  turi  būti  naudojama viena  duomenų mainų ir  projekto  komandos komunikacijos 
infrastruktūra - CDE. Visa reikalinga ir patikima projekto informacija privalo būti teikiama tik per CDE.

5.8.2 Projekto vadovas arba rengėjo BIM koordinatorius turi pateikti ir su Užsakovo paskirtu BIM 
vadovu suderinti naudojamą CDE sistemą, kurios projekto nuoroda (URL) įtraukiama į BEP.

5.8.3 Projekto  rengėjas,  esant  išreikštam poreikiui,  turi  per  protingą laiko  tarpą  numatyti  CDE 
aplinkos naudojimo mokymus Užsakovo nurodytiems darbuotojams.

5.8.4 CDE  turi  suteikti  galimybę  Užsakovui  peržiūrėti  ir  stebėti  visą  BIM  modelį  statinio 
projektavimo laikotarpiu.

5.8.5 Projekto rengėjas, esant poreikiui,  įsipareigoja savo sąskaita visu projekto vykdymo ciklo 
metu nemokamai suteikti Užsakovui iki 5 CDE aplinkos ar jos prieigos licencijų, įskaitant iprieigą per 
programines sąsajas (API). 

5.8.6 Siekiant užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą ir komunikavimą tarp skirtingų projekto dalyvių, 
projektui  numatyta CDE turi  užtikrinti  saugumo, kontrolės,  struktūrizavimo,  versijavimo,  prieigos ir 
integruotos IFC peržiūros reikalavimus.

5.8.7 Rengiant BEP ir kuriant CDE, projekto komanda turi numatyti modelio duomenų apsaugos 
priemonių įgyvendinimą. Duomenų apsaugos priemonių tikslas – riboti galimybę neteisėtai naudoti 
projekto informaciją, ją perduoti ar platinti. Tuo tikslu kiekvienam projekto dalyviui priskiriamos ribotos 
teisės, kurios netrukdo jam atlikti tiesioginių projekto pareigų. Šios konkrečiam projekto dalyviui ar jų 
grupei suderintos apimties ir detalumo teisės nurodomos BIM įgyvendinimo plane.

5.8.8 Rekomenduojama CDE aplinką parinkti  taip,  kad būtų galima suteikti  laikiną viešą dalinę 
prieigą prie projekto duomenų, pvz. rangos konkursų dokumentacijos platinimui.

5.9 DUOMENŲ MAINAI

5.9.1 BIM modelis kitiems projektavimo proceso dalyviams skelbiamas BEP suderintu IFC formatu 
ir  MVD,  su  sutarta  geometrine  ir  atributine  informacija.  Formato  versija  nustatoma  BIM 
koordinatoriaus ir  BIM vadovo,  BEP rengimo metu,  atsižvelgiant  į  naudojamą programinę įrangą, 
formato versijos teikiamas naudas ir galimus iššūkius. 

5.9.2 Rekomenduojama  naudoti  IFCZIP  failo  formatą,  o  jei  paaiškėtų  Projekto  metu 
neišsprendžiami  programinės  įrangos  nesuderinamumai  (nepriimtinas  programinės  įrangos  ar  jos 
versijos keitimas ir pan.) – Projekto modeliai skelbiami IFC failo formatu.

5.9.3 BIM koordinatorius nustato komunikacijos strategiją, kurioje turi būti numatyta:

• kas ir kokiu būdu praneša apie įkeltą, atnaujintą, pakeistą ar neaktualų modelį;

• kokiu būdu paskelbiami projekto pakeitimai, galintys turėti įtakos kitoms dalims;

• kaip informuojama apie nepriimtinus projekto pakeitimus;

5.9.4 CDE  aplinkoje  turi  būti  patalpinta  aktuali  topografinė  nuotrauka,  parengta  LKS-94 
koordinačių  ir  LAS07  aukščių  sistemose,  pagal  GKTR  reikalavimus.  Topografinėje  nuotraukoje 
kiekvienam pastatui privalo būti bent viename taške užfiksuota nusistovėjusio pirmo aukšto grindų 
altitudė LAS07 sistemoje bei didžiausias pastato parapeto ar kraigo aukštis nuo nusistovėjusio pirmo 
aukšto grindų lygio arba atitinkamo taško altitudė.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.



MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS DRUJOS G. 11,
VILNIUJE

Puslapis 25 iš 33

Šablonas B3-03.NS

Versija 0

5.10 PROJEKTO INFORMACIJOS IR DOKUMENTACIJOS STRUKTŪRA

5.10.1 BIM koordinatorius BIM įgyvendinimo plane turi nustatyti informacijos pateikimo plano formą 
ir  struktūrą bei  suderinti  su Užsakovo paskirtu BIM vadovu. BIM plane būtina suplanuoti  modelio 
komunikaciją,  numatyti  katalogų struktūrą,  informacijos pateikimo ir  atnaujinimo datas.  Numatoma 
projekto  informacijos (failų  ir  katalogų)  struktūra svarbi  statybos ir  eksploatacijos  stadijoms ir  turi 
įvertinti  jų  poreikius.  Susitarimai  turi  būti  užfiksuoti  BIM įgyvendinimo plane prieš  pradedant  kurti 
modelį.

5.10.2 Informacinė  CDE  struktūra  turi  aiškiai  atskirti  projekto  valdymo  duomenis,  projektavimo 
procesą, projekto stadijas ir projekto dokumentaciją, vadovaujantis ISO 19650 standarto principais.

5.10.3 Nebeaktuali informacija turi būti perkeliama į archyvą, informacija neturi būti tyčia ar netyčia 
prarandama.  Kiekviename  struktūros  (katalogo)  lygmenyje  būtina  numatyti  vietą  neaktualiems 
(archyvuojamiems) projekto failams. Jei duomenų versijavimas užtikrinamas CDE priemonėmis, į šią 
vietą talpinami tik neaktualių laidų projekto dokumentai.

5.10.4 Esant poreikiui Užsakovas gali pateikti rekomenduojamą CDE katalogų struktūrą.

5.10.5 CDE struktūrą Projekto rengėjas turės suderinti su Užsakovu BEP rengimo metu.

5.10.6 Projekto informacija pateikiama duomenų rinkmenomis (failais), katalogais ar kita hierarchine 
informacija sugrupuotomis į logines dalis.

5.10.7 Viso projekto metu, siekiant užtikrinti sklandų bendradarbiavimą, rinkmenos privalo turėti 
nekeičiamą pavadinimą, kuriame nurodomas projektas, jo stadija, dalis ir rinkmenoje ar dokumente 
pateikiama informacija. Modelių ir brėžinių pavadinimų struktūra parodyta žemiau.
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Modelio pavadinimas Dokumento duomenys

111 01 TDP SA ifczip

111 01 TDP SA BR.4001 C Pirmo aukšto lubų planas dxf

111 01 TDP SA TXT.T K Dokumentų žiniaraštis odt

111 01 TDP SA TXT.AR C Aiškinamasis raštas pdf 

1.1.1 Dokumentų ir failų žymėjimai nustatomi pagal LST 1516:2015 reikalavimus.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.



MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS DRUJOS G. 11,
VILNIUJE

Puslapis 26 iš 33

Šablonas B3-03.NS

Versija 0

5.10.8 Projekto  dokumentų  failams  privalomai  nurodoma  ir  dokumento  laida,  kaip 
[failo_pavadinimas]-[laida]. 

5.10.9 Rekomenduojama  dokumentams  nurodyti  jo  pavadinimą,  [failo_pavadinimas]-[laida] – 
[dokumento pavadinimas].[failo tipas], pavyzdžiui:

 1.1.1.1 111-01-TDP-SA-BR.4001-C – Pirmo aukšto lubų planas.dxf 

 1.1.1.2 111-01-TDP-SA-TXT.T-K – Dokumentų žiniaraštis.odt

 1.1.1.3 111-01-TDP-SA-TXT.AR-C – Aiškinamasis raštas.pdf 

5.10.10 Siekiant pagerinti informacijos aiškumą, vietoje brūkšnio galima naudoti apatinį pabraukimą, 
111_01_TDP_SA_BR.4001_C_–_Pirmo_aukšto_lubų_planas.dxf

5.10.11 Parinktas  failo  pavadinimo semantinių dalių  skirtukas –  simboliai  „-“  arba „_“,  neturi  būti 
naudojami kitai informacijai perteikti.

5.10.12 Parenkant failų pavadinimuose naudojamus simbolius būtina įvertinti įvairiose operacinėse 
sistemose nustatytus apribojimus failų pavadinimuose esantiems simboliams ir jų kombinacijoms.

5.11 MODELIO ELEMENTŲ INFORMACIJA IR JOS STRUKTŪRA

5.11.1 Elementus identifikuojanti modelių informacija – pavadinimai (aprašymai), tipų pavadinimai ir 
žymėjimai turi atitikti jų pavadinimus ar žymėjimus žiniaraščiuose bei sąmatoje(-se). 

5.11.2 Savo  klasifikatorių  grupėje  skirtingi  elementų  tipai  privalo  turėti  skirtingus  juos 
identifikuojančius pavadinimus ar aprašymus5.  Nerekomenduojama naudoti  vienodų tipų žymėjimų 
skirtingų klasifikacinių grupių elementų tipams žymėti6.

5.11.3 Elemento  žymuo turi  unikaliai  identifikuoti  konkretų  elementą  jo  klasifikatoriaus  grupėje7. 
Nerekomenduojama naudoti vienodų žymenų skirtingų klasifikacinių grupių elementams8 žymėti.

5.11.4 Rekomenduojama elementus ir jų tipus įvardinti naudojant tipizuotą pavadinimo sudarymo 
schemą,  pvz:  {konstrukcinės  savybės}  {pagrindinė  medžiaga} [elemento  tipas]  {geometrinės 
savybės}. Šio schemos taikymo pavydžiai skirtingiems elementams:

KONSTRUKCINĖS 
SAVYBĖS

PAGRINDINĖ 
MEDŽIAGA

ELEMENTO TIPAS GEOMETRINĖS 
SAVYBĖS

Dvivėrės plieninės durys 1400×2200 mm

Dvivėrės EI_2 plieninės durys 1600×2200 mm

Monolitinė kolona 400×500 mm

5 Aprašymas turi aiškiai nurodyti kuo „St-0145” skiriasi nuo „St-0146“, pavyzdžiui: „St-0145 : 120 mm 
pločio molio plytų mūro siena“; „St-0146 : 150 mm pločio akytbetonio blokelių mūro siena“. Taupant 
vietą brėžiniuose, tipo žymenį rekomenduojama atskirti nuo tipo aprašymo.

6 Tipo žymėjimas turėtų būti unikalus tiek projekto dalyje, tiek visame projekte, pvz žymėjimas 
„St-0145“ yra vienintelis tipo žymėjimas visame projekte

7 Pavyzdžiui, žymuo „SaD-104/2“ unikaliai identifikuoja antras duris, vedančias į 104 patalpą.
8 Elemento žymuo neturėtų kartotis nei projekto dalyje, nei visame projekte, Tinkamo žymens pavyzdys 

– „SaD-104/2“ unikaliai identifikuoja statinio architektūros dalies durų elementą ir toks žymuo 
nesutinkamas nei toje pačioje projekto dalyje, nei visame projekte. Netinkamo žymens pavyzdys – 
„D-104/2“, kuris SA dalyje žymi duris, o ŠVOK dalyje – difuzorių.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 

Platinti ir kopijuoti informaciją galima tik gavus išankstinį raštišką UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ vadovo pritarimą.
Aktuali dokumento versija saugoma Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje.
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Surenkama gelžbetoninė kolona 250×300 mm

Surenkama plieninė kolona HEB 200

Apvalus plastikinis ortakis 200 mm

Akmens vatos izoliacija 30 mm

Paviršinis gaisro daviklis

5.12 KOKYBĖS KONTROLĖ, MODELIO KOORDINAVIMAS, NESUDERINAMUMŲ 

PAIEŠKA IR JŲ VALDYMAS

5.12.1 Modelio  koordinavimo ir  kolizijų  patikros tikslas yra parengti  informacijos koordinavimo ir 
kolizijų patikrinimo taisykles bei klaidų kontrolės gaires, siekiant sumažinti kolizijų skaičių ir modelio 
taisymus projekto įgyvendinimo metu numatytuose gyvavimo ciklo etapuose ir stadijose.

5.12.2 Koordinavimui  ir  nesuderinamumų  paieškai  projekto  dalių  modeliai  perduodami  IFC 
duomenų  formatu  tose  koordinačių  sistemose  ir  tais  vienetais,  kaip  nustatyta  EIR  ir  BEP 
dokumentuose.

5.12.3 Galima kiekių paklaida tarp projekto žiniaraščių ir BIM modelyje sugeneruotų kiekių -0..+5%.

5.12.4 Leistinus  ir  priimtinus  elementų  tarpusavio  susikirtimus  (toliau  -  kolizijas)  savo  rizika  ir 
atsakomybe numato Projekto rengėjas – Projekto vadovas, atsižvelgdamas į  Užsakovo lūkesčius, 
savo patirtį, numatomą tolimesnį BIM procesą ir bendrą projektavimo komandos nuomonę. Projekto 
vadovas ir Užsakovo atstovas susitaria ir nurodo BIM įgyvendinimo plane leistinas kolizijas. Užsakovo 
paskirtas BIM vadovas, esant poreikiui, nurodo ir teikia pastabas BIM įgyvendinimo plane nurodytoms 
leistinoms kolizijoms.

5.12.5 Žemiau pateikta pagrindinės projekto BIM koordinavimo ir kolizijų patikros užduotys, kurios 
detalizuojamos BEP rengimo metu:

Patikra Tikslas Atsakingi dalyviai Pastabos

Vizualinė patikra

angl. Visual 
inspection

Identifikuoti netinkamus modelio 
elementus, jų poziciją. Nustatyti kaip 
laikomasi BIM projekto komandos 
suformuotų projektų tikslų

( Projekto dalių BIM 
koordinatoriai; )
BIM Koordinatorius; 
Projekto dalių vadovai Patikra atliekama ne rečiau 

nei 1 kartą per 2 savaites.

Ataskaitos formatas - 
BCFZIP, BCF arba kitas 
suderintas formatas, 
leidžiantis pamatyti koliziją 
vizualiai

Sankirtų patikra

angl. Clash 
detection

Identifikuoti elementų susikirtimus 
projekto dalies arba jungtiniame 
(federaciniame) projekto modelyje, 
nustatyti jų prioritetus, priskirti 
atsakingus už taisymą asmenis, 
valdyti taisymo procesą

( Projekto dalių BIM 
koordinatoriai; )
BIM Koordinatorius, 
Projekto dalių vadovai

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
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Patikra Tikslas Atsakingi dalyviai Pastabos

Modelio 
vientisumo patikra

angl. Integrity 
check

Patikrinti ar jungtinis modelis atitinka 
modelio vientisumo reikalavimus, 
nurodytus EIR arba BEP.

Užtikrinti, kad modelyje nebūtų 
neaprašytų, neteisingai apibrėžtų, 
dubliuotų elementų.

( Projekto dalių BIM 
koordinatoriai; )
BIM Koordinatorius;
Projekto dalių vadovai

Projekto peržiūra

Peržiūrėti ar kuriamas modelis 
atitinka Užsakovo iškeltus tikslus ir 
vykdomas pagal BIM reikalavimus, 
nurodytus EIR ir BEP

( Projekto dalių BIM 
koordinatoriai; )
BIM Koordinatorius;
Projekto dalių vadovai
BIM vadovas

Peržiūrėti ar nuolat tobulinamas 
informacinis modelis atitinka 
Užsakovo iškeltus tikslus ir 
reikalavimus, nurodytus EIR ir BEP

BIM Koordinatorius;
Projekto vadovas
BIM vadovas

5.12.6 Koordinavimo  ir  kolizijų  paieškos  procesas  bei  kokybės  kontrolės  procesas  turi  būti 
suderintas BEP dokumente prieš pradedant kurti modelį, bet ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki darbų 
pradžios ir pagal poreikį tikslinami kiekvieno etapo metu modelio kūrimo eigoje.

5.12.7 BIM koordinatorius turi užtikrinti  patikros (vizualinės, sankirtų, modelio vientisumo ir pan.) 
ataskaitos pateikimą Užsakovo paskirtam BIM vadovui ne rečiau nei 1 kartą į 2 kalendorines savaites. 

5.12.8 Projekto rengėjas turi įsivertinti, kad bet kuriuo projekto vykdymo metu išaiškėjus neleistinam 
BIM  modelio  netikslumui,  poreikiui  taisyti  ar  keisti  projektinius  sprendinius,  Projekto  rengėjas 
įsipareigoja pakoreguoti BIM modelį, suderinti pakeitimus su projekto dalių ar projekto dalių vykdymo 
priežiūros vadovais ir perduoti Užsakovo paskirtam BIM vadovui šiame dokumente aprašyta tvarka.

5.12.9 Modelio vientisumo patikrą BIM koordinatorius atlieka vieningo projekto modelio ir atskirų 
projekto modelio dalių aplinkose. Šios patikros integruojamos į modelio kontrolės mechanizmą, kuris 
turi užtikrinti mažesnį klaidų skaičių ir padėtų išvengti netikslios, netikslingos ar perteklinės modelio 
informacijos.  Ši  priemonė yra esminė koordinuojant  skirtingų projekto  modelio  dalių  (disciplinų)  ir 
skirtingų projekto dalyvių darbus.

5.12.10 Modelių kokybės kontrolė ir kolizijų nustatymas vykdomas pagal šią sistemą:

▪ Įvertinama pateiktos projekto dalies modelio kokybė ir jo kolizijų įtaka tolimesniems tikrinimams. 
Nustačius neleistinus nukrypimus, tolimesnė pateikto projekto dalies modelio patikra neatliekama, 
patikros rezultatai perduodami atitinkamos Projekto dalies rengėjams.

▪ Tikrinamos projekto  dalių  tarpusavio  kolizijos,  prioritetą  teikiant  SA,  SK dalių  sprendiniams ir 
mažiau paslankioms inžinerinėms sistemoms - vėdinimo, gaisro gesinimo, savitakių vamzdynų 
(lietaus, buitinės, šaldymo įrenginių nuotekos ir pan.).

5.12.11 Principinė  kolizijų  patikros  atlikimo  matrica  pateikiama  žemiau,  mažesnis  skaičius  rodo 
aukštesnį  tikrinimo prioritetą.  Ši  matrica detalizuojama BEP dokumente pagal  rengiamas projekto 
dalis ir konkretaus objekto specifiką.

Dokumentas ir jame pateikta informacija yra UAB „Vilniaus Vystymo Kompanija“ nuosavybė ir skirta tik UAB „Vilniaus Vystymo 
Kompanija“ ir su ja darbų ar paslaugų sutartimis susietomis įmonėmis. 
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• Matrica sudaroma laikantis šių principų:

• Kolizijos projekto dalyje turi būti išspręstos prieš tikrinant kolizijas su kitomis projekto dalimis;

• Didžiausias prioritetas skiriamas architektūriniam sprendiniui;

• Konstrukcijos įgyvendina architektūrinius sprendinius;

• Aukštesnis prioritetas skiriamas mažiau paslankioms inžinerinėms sistemoms kaip ortakiai ar 
gravitacinės  sistemos;  paslankesnėms  sistemoms,  kaip  vamzdynai,  kabeliai  ar  slėginės 
sistemos skiriamas žemesnis prioritetas.

PROJEKTO 
DALYS

SA SK
V, VN.V, 

E, ER
Š, OK,
VN.V

SP, 
VN(L), E(L), 

D(L)
...

SA 1 3 3 4 2 ...

SK   2 3 5 3 ...

V, VN.N, E, ER 4 5 6

Š, OK, VN.V     6 7 ...

SP, VN(L), E(L), D(L) 8

....       ... ...

5.13 STADIJOS ĮVYKDYMAS

5.13.1 Technino darbo projekto stadijos modeliai pildomi nuosekliai, projektavimo metu, pagal BEP 
suderintą informacijos pateikimo grafiką.

5.13.2 Atskirų statinio dalių BIM modeliai gali būti užbaigiami nepriklausomai vienas nuo kito, jei 
šios dalys neįtakoja kitų projekto dalių sprendinių.

5.13.3 Modelis  gali  būti  perduotas  kai  Rangovas  pateikia  statinio  ar  darbų  etapo  priėmimo  – 
perdavimo aktą, raštu patvirtina jog modelyje pateikta ir modelį lydinti susijusi informacija yra išsami,  
teisinga, atitinka EIR reikalavimus ir tinkama perėmimui.

5.13.4 Modelis priimamas ir atitinkama stadija laikoma įvykdyta tik tuomet, kai Užsakovas patikrina 
perduodamą  modelį  ir  neturi  pastabų  jame  pateiktai  informacijai  bei  pateikiamos  informacijos 
apimčiai.

5.13.5 Priėmęs pateikiamą modelį, Užsakovas informuoja apie tai Rangovą.

6 MODELIO INFORMACIJOS PERDAVIMAS UŽSAKOVUI

6.1 Modelis  gali  būti  perduotas  kai  Rangovas  pateikia  statinio  ar  darbų  etapo  priėmimo  – 
perdavimo  aktą,  raštu  patvirtina  jog  modelyje  pateikta  ir  modelį  lydinti  susijusi  informacija  yra 
išsami, teisinga, atitinka EIR reikalavimus ir tinkama perėmimui.
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6.2 Modelis priimamas ir atitinkama stadija laikoma įvykdyta tik tuomet, kai Užsakovas patikrina 
perduodamą  modelį  ir  neturi  pastabų  jame  pateiktai  informacijai  bei  pateikiamos  informacijos 
apimčiai.

6.3 Priėmęs pateikiamą modelį, Užsakovas informuoja apie tai Rangovą.

6.4 Atskirų  statinio  dalių  BIM  modeliai  gali  būti  užbaigiami  ir  perduodami  Projekto  valdytojui 
nepriklausomai vienas nuo kito, jei yra toks poreikis ir galimybė.

6.5 Modeliai perduodami su visomis teisėmis naudoti sukurto statinio apimtyje, siekiant užtikrinti 
sukurtos  informacijos  tęstinumą  bei  panaudojimą  paskesniuose  projekto  etapuose.  Šis  teisių 
perdavimas naudoti sukurtus modelius jokiu būdu nereiškia Projekto autorinių teisių perdavimą.

6.6 Užsakovas turi teisę vystymo projekto apimtyje naudoti modelį savo nuožiūra. Užsakovui taip 
pat perduodama teisė savarankiškai arba su kitų rangovų ar paslaugų teikėjų pagalba pagal poreikį 
vystyti  BIM  modelį  eksploatacijos  etape,  rengti  ir  skelbti  analizes,  tyrimus,  apibendrintą  ar 
konkretizuotą informaciją apie objektą; saugoti, apdoroti ir platinti objekto geometrinę ir atributinę 
informaciją. 

6.7 Užsakovui  perduodamas  BIM modelis  negali  turėti  nesuderintų  kolizijų.  BIM koordinatorius 
privalo  identifikuoti  leistinas  kolizijas  pagal  įprastas  modelių  rengimo  praktikas  bei  konkretaus 
modelio ypatybes. Leistinos kolizijos turi būti užfiksuotos BEP.

6.8 Statinio  informacinis  modelis  privalo  būti  pateiktas  taip,  kad  būtų  galimybė  redaguoti  bei 
papildyti kitais elementais ir charakteristikomis.

6.9 Projekto dokumentacija perduodama skaitmeniniu parašu pasirašytu ADOC formato failu, kurio 
pagrindinis  dokumentas  yra  yra  PDF/A-1 arba  PDF/A-2 formato  rinkmena.  Užsakovas  gali 
automatizuotai ištraukti PDF failus iš ADOC formato, todėl jų pateikti nebūtina. Tarpiniai projekto 
dokumentai gali būti pateikiami PDF failais.

6.10 Projekto brėžiniai turi būti pateikiami kartu su identiško vaizdo DXF 2010, DWG 2010 ar DGN 
formato failais. Kiekviename parengtame brėžinyje turi būti atsekamu būdu (data ir laiku, versija ar 
pan.) nurodoma pagal kurią modelio būklę (datą, versiją ir pan) parengtas brėžinys.

6.11 Modelio  informacija  perduodama  IFC  duomenų  formatu  IFCZIP  formato  failu,pagal  BEP 
nurodytą formato versiją ir MVD. Šie modeliai pateikiami kartu su atvirais ( RVT, PLN, DWG, DGN ir 
pan.)  failais,  paruoštais  galimam panaudojimui,  t.  y.  pridėti  visi  reikiami  išoriniai  failai,  modeliai 
atsieti  nuo  Projekto  rengėjui  ar  jo  rangovams priklausančių  ar  jo  valdomų paslaugų  (serveriai, 
debesijos paslaugos ir pan.).

6.12 Užsakovui atvirais modelio failais perduodami modeliai, jei nėra sutarta kitaip, turi būti išvalyti 
nuo  darbinės  informacijos.  Modeliuose  turi  likti  tik  reikalinga  geometrija,  informacija  bei 
dokumentacija, kaip suderinta BEP dokumente.

6.13 Projekto dokumentai turi būti pateikiami kartu su atvirais XML failais: OfficeOpenXML (DOCX, 
XLSX, PPTX), OpenOffice (ODT, ODS, ODG) ir pan.

6.14 Projekto žiniaraščiai turi būti pateikiami ir atvirais, XML standartu paremtais elektroninių lentelių 
failais: XLSX, ODS ir pan.

6.15 Skaičiuojamosios  kainos  dalis  perduodama kartu  su  XML  standartu  paremtais  elektroninių 
lentelių failais: XLSX, ODS ir pan  bei atvirais failais ( DB, DBF ar pan.).

6.16 Eksploatacijai  reikalinga  informacija  sekančiose  projekto  stadijose  bus  perduodama COBie 
formatu.
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6.17 Skaičiavimų, simuliacijų ar testavimų (akustinių, vėjo analizės, pėsčiųjų komforto, šešėliavimo, 
insoliacijos  ir  pan.)  rezultatai  turi  būti  pateikiami  atvirais  XML  elektroninių  lentelių  failais  arba 
formatu,  kurį  galima  peržiūrėti  nemokama  peržiūros  programa  ar  ParaView, 
https://www.paraview.org/

6.18 Modelį lydinti susijusi informacija (reikalingi susirašinėjimai, ataskaitos, pristatymai ir panaši, su 
modeliu tiesiogiai nesusijusi, projektinius sprendinius pagrindžianti informacija) perduodama PDF 
formato dokumentais.

6.19 Modelio  elementus  papildančios  nuorodos  į  katalogus  formuojamos  į  Užsakovo  nurodytą 
duomenų  mainų  ir  saugyklos  platformą  (DMSP).  Modelio  elementų  informacijoje  naudojamos 
nuorodos (URL) į atskirus dokumentus turi būti sukurtos DMSP pagal šį procesą:

1.1 Reikiami dokumentai parengti pagal PDF/A-1arba PDF/A-2 formato specifikaciją, įkeliami į 
Užsakovo nurodytą DMSP vietą;

1.2 Kiekvienam dokumentui sukuriama atitinkama DMSP bendrinimo nuoroda (URL); nuorodos 
sukūrimo procesas priklauso nuo nurodytos DMSP. Sukurta nuoroda turi  būti  patikrinta ir 
korektiška;

1.3 Suformuota dokumento nuoroda, pagal poreikį papildant ją konkretaus puslapio ar skyriaus 
nuoroda, priskiriama atitinkamai elemento savybei BIM modelyje.

7 SĄVOKOS, SUTRUMPINIMAI IR APIBRĖŽIMAI

Sąvoka / 
Sutrumpinima

s

Apibrėžimas

AR Papildyta realybė, angl. Augmented Reality

Atviras failas Failas, pateiktas jo informacijos sukūrimui naudotos programinės įrangos pagrindiniu 
duomenų saugojimo formatu.

Bendrovė UAB „Vilniaus vystymo kompanija”

BEP BIM įgyvendinimo planas, angl. BIM Execution Plan. Projektuotojo rengiamas projektavimo 
eigos dokumentas, aprašantis BIM įgyvendinimo planą projekto eigoje

BIM Integruotas skaitmeninis – informacinis statinio modelis, angl. Building Information Model

CDE Bendra statinio projekto duomenų ir informacijos aplinka, angl. Common Data Environment

DMSP Užsakovo duomenų mainų ir saugyklos platforma

EIR Užsakovo reikalavimai informacinio modelio rengimui, angl. Employers Information 
Requirements. Užsakovo rengiamas dokumentas, nusakantis reikalavimus BIM procesui ir jo 
metu sukuriamiems statinių modeliams.

GKTR Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentas GKTR 1.01:2020, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-420, su 
aktualiais pakeitimais ir su juo susijusių dokumentų visuma

IFC Statinio modelį aprašantis standartizuotas duomenų rinkinys, paremtas ISO 16397-1:2018, 
angl. Industry Foundation Classes

LOD BIM modelio informacijos detalumo ir patikimumo metrika, angl. Level of Development
LoD BIM modelio grafinės informacijos detalumo ir patikimumo metrika, angl. Level of Detaling
LoI BIM modelio atributinės informacijos detalumo ir patikimumo metrika, angl. Level of 

Information
MVD Statinio modelio duomenų apsikeitimo ir perdavimo specifikacija IFC standartų rėmuose, 

aprašanti šių duomenų organizaciją konkretiems ir specifiniams modelio naudojimo tikslams 
pasiekti, angl. Model View Definition

PIP Projekto įgyvendinimo planas. Užsakovo paruoštas rekomendacinio pobūdžio dokumentas, 
aprašantis EIR reikalavimų įgyvendinimo būdus, angl. Project Implementation Plan

Reikalavimai Šis dokumentas, kuriame pateikiami Bendrovės veiklos tikslai ir principai, atsižvelgiant į 
Bendrovės strategiją ar kitas teisinio reguliavimo normas.

PP Projektiniai pasiūlymai
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VR Virtuali realybė

8 SUSIJĘ DOKUMENTAI

Eil. Nr. Pavadinimas Laida Nuoroda internete

8.1
Bendrovės  naudojama 

duomenų schema
0

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/
B3_B4_B5_04-0%20-
%20VVK%20duomen%C5%B3%20schema.pdf

8.2

Bendrovei  pateikti  privalomų  ir 
projekte  pasirenkamų  BIM 
informacijos  atributų 
sąrašas, B3/B4/B5-02

A

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/
B3_B4_B5_01-A%20-
%20Bendrovei%20pateikti%20privalom%C5%B3%20i
r%20projekte%20pasirenkam%C5%B3%20BIM%20inf
ormacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%
A1as.pdf

8.3
Projekto  informacinio  modelio 

išvystymo  lygių  aprašas, 
B3/B4/B5-03

A

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/
B3_B4_B5_03%20-
%20Projekto%20informacinio%20modelio%20i%C5%
A1vystymo%20lygi%C5%B3%20apra%C5%A1as%20-
%20A.pdf

8.4
Užsakovo  reikalavimai 

žiniaraščių formai
A

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/
B3_B4_06-A%20-
%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20%C5%BEi
niara%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20formai.pdf

8.5
Užsakovo  reikalavimai  sąmatų 

informacijai
0

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/
B3_B4_05-0%20-
%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20s%C4%85
mat%C5%B3%20informacijai.pdf

INFORMACINIAI PRIEDAI

8.6
Projekto  įgyvendinimo  planas, 

B3/B4/B5-04
B

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/
B3_B4_B5_04-A%20-
%20Projekto%20%C4%AFgyvendinimo%20planas.pd
f

8.7

Bendrovės  naudojamų  BIM 
informacijos  atributų 
sąrašas  ir  jų  paaiškinimai, 
B3/B4/B5-01

A

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/
B3_B4_B5_01-A-
%20Bendrov%C4%97s%20naudojam%C5%B3%20BI
M%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85r
a%C5%A1as%20ir%20j%C5%B3%20paai%C5%A1kini
mai.pdf
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