INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

VIEŠOJO PIRKIMO „TILTO PER NEVĖŽIO UPĘ, PANEVĖŽIO RAJONO SAV., VELŽIO SEN., PAJUOSČIO K. REKONSTRAVIMO DARBAI“ KOMISIJA


Konkurso dalyviams            		                				                                                                                                         2026-06-30


DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO

2026 m. birželio 17 d. Infrastruktūros valdymo agentūra Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbė Tilto per Nevėžio upę, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k. rekonstravimo darbų (Nr. 8414616) atvirą (supaprastintą) konkursą, kuris vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://viesiejipirkimai.lt/.
Atsižvelgiant į tai, kad buvo gauti klausimai dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo, Viešojo pirkimo komisija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5 d. ir bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2. punktu, pateikia atsakymus į pateiktus klausimus: 
	Eil Nr.
	Paklausimo ID
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	692638
	Prašome nukelti pasiūlymų pateikimo terminą bent iki 2026-07-10.
Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu pasiūlymų pateikimo terminas yra nustatytas iki 2026-07-01, tačiau realus pasiūlymų rengimo laikotarpis yra sutrumpintas dėl jame pasitaikančių nedarbo dienų (birželio 24 d. – Joninės ir liepos 6 d. – Valstybės diena). Nors liepos 6 d. patenka po nustatyto termino, praktikoje ji daro įtaką tiekėjų ir subrangovų apklausų procesams bei pasiūlymų gavimui.
Papildomai pažymime, kad projektas yra didelės apimties ir sudėtingumo, todėl kokybiško ir konkurencingo pasiūlymo parengimui būtina atlikti išsamias medžiagų bei paslaugų tiekėjų apklausas, gauti aktualius komercinius pasiūlymus. Dėl trumpo termino ir minėtų nedarbo dienų šie procesai yra apsunkinami.
Atsižvelgiant į tai, manytume, kad termino pratęsimas sudarytų sąlygas tiekėjams pateikti kokybiškesnius, ekonomiškai pagrįstus pasiūlymus bei užtikrintų didesnę konkurenciją pirkime.
	Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026-07-17 10 val. 00 min.

	2
	699473
	1. Dėl asfalto SMA 8 S nurodyta su PMB 45/80-55, pagal dabar galiojantį dokumentą bitumas PMB 45/80-65.





2. Susisiekimo dalyje tekste žemės sankasos sustiprinimas, žiniaraštyje 4.4 – pagerinimas. Taip pat nurodyta hidrauliškai surištas pagrindo sluoksnis, bet nenurodyta kokie reikalavimai jam keliami (išskyrus nurodytą EV2).





3. SK dalyje DKŽ nėra numatyta voluojama danga ant tilto. Prašome patikslinti ar šio darbo kiekiai yra įvertinti S dalyje?
4. Projekte rašoma:
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, Šriftas, skaičius

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, Šriftas, linija, ekrano kopija

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
Prašome užsakovo patikslinti, kas atliks AB ESO dujotiekio iškėlimo darbus? Kas atliks 10kV linijos iškėlimo darbus? Kas atliks kabelinės elektros linijos įrengiamos kryptinio gręžimo būdu darbus? Šiuos darbus turi atlikti ESO rangovas. Patikslinkite ar rangovai turi vertintis šiuos darbus. Jeigu reikia vertintis šiuos darbus, nurodykite sumas.
5. Projekte rašoma, kad ryšių kabeliai perkabinami ant laikinų atramų sukaltų į upės dugną. Prašome patikslinti, kurioje projekto dalyje ir kuriose dkž eilutėse numatyti šie darbai.




















6. Nėra galiojančio dokumento, kuriuo remiantis atliekami pralaidumo vandeniui (filtracijos) bandymai, kai rezultatai įvertinami metrais per parą. 
Projekte duota:
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, Šriftas, ekrano kopija, linija

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
Šiuo metu atliekami bandymai Pagal standartą (LST EN ISO 17892-11):
Pralaidumas vandeniui ≥xx×10-5 m/s LST EN ISO 17892-11
Vandens laidumo rodiklis k10
Prašome patikslinti grunto laidumą.
7. Prašome patikslinti kokia yra sutarties vykdymo trukmė, nes viešųjų pirkimų puslapyje rašoma
[image: ]
O sutarties projekte nurodyta
[image: ]






8. Prašome patikslinti ar yra paruoštas DP. Jeigu ne, kas apmokės projekto parengimo išlaidas?




9. Ar į 7 mėn sutarties atlikimo trukmę įeina ir DP parengimas?





10. Projekte rašoma, kad tiltas patenka į Kultūros paveldo teritoriją. Patiklsinkite ar reikia atlikti archeologinius tyrinėjimus. Jei taip prašome nurodyti kokio tipo archeologiniai tyrimai reikalingi ir nurodyti plotą m2. 
[image: ]
	1. Projektas parengtas ir ekspertuotas pagal tuo metu galiojančius norminius dok. Rengiant darbo projektą (DP), pagal poreikį  galima bitumo markę tikslinti pagal šiuo metu galiojančias taisykles (nekeičiant a/b mišinio markės). Akcentuotina, kad SMA 8 S a/b mišinys naudojamas tik kaip hidroizoliacijos 2 cm storio apsauginis sluoksnis, daugiau jokie a/b mišiniai objekte nenaudojami.
2. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis tuo metu galiojusiais "Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12" ir galiojančiomis "Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17". Reikia vertintis žemės sankasos sustiprinimą, kaip ir numatyta Susisiekimo (S) dalies Techninės specifikacijos 3.4.1 p., Aiškinamojo rašto 5.2 p. bei skersprofilių brėžinyje Nr. HE-22-I.008-TP-S.BR-04.
3. S dalies DKŽ 4.6 p. pateiktas visas projekto voluojamos dangos įrengimo kiekis, įskaitant ant tilto ir prieigose.
4. ESO dujotiekio ir 10 kV el. linijos iškėlimo darbai atlikti ESO Rangovo, vertintis nereikia.

















5. Vertinti visas projekto dalis kompleksiškai. Projekto brėžiniuose taip pat nurodyta, kad  įrengiami laikini metaliniai profiliai (laikina metalinė atrama). Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo (SO) dalies Aiškinamojo rašto 23 sk. Paruošiamųjų darbų poskyryje nurodyta, kad "sukalamos metalinės spraustasienės ir metaliniai profiliai atsitvėrimui nuo upės vagos ir privažiavimui prie tarpinių atramų" (pap. pastaba - įrengiant g/b kelio plokštes, parodytas brėžinyje), bei tai parodyta brėžinyje Nr. HE-22-I.008-TP-SO.BR-PSO (tiek grafiškai, tiek 1 ir 2 pastabose). Taip pat brėžinyje nurodyti "Laikini metaliniai profiliai kabelių parėmimui statybų metu", o jie tvirtinami prie laikinų metalinių profilių (laikinų metalinių atramų), skirtų privažiavimui prie tarpinių atramų. Kabelių laikini metaliniai profiliai įvertinti SK dalies Sąnaudų kiekių žiniaraščio 1.03 ir 1.04 p. (kartu su visos laikinos metalinės konstrukcijos kiekiu).
Visas kabelių pap. tvirtinimo (smulkias) medžiagas Rangovas turi įsivertinti  SK dalies sąnaudų kiekio žiniaraščio 5.24 p. kainoje. 
Visus kabelių perkėlimo darbus vertinti bendrai su ER projekto dalies Sąnaudų kiekių žiniaraščio skyriaus "Laikinas kabelių perjungimas" įrengimo darbais (kainoje).
6. Grunto filtracija 2 m/parą atitinka vandens pralaidumo rodiklį 2,31·10-5 m/s.









7. Konkurso sąlygų 7 priedo „Statybos rangos viešojo pirkimo–pardavimo sutarties projektas“ (toliau – Sutarties projektas) specialiosios dalies 5.5 punkte nurodyta statybos  darbų atlikimo trukmė, tuo tarpu skelbime ir tiekėjo paminėtame viešųjų pirkimų puslapyje nurodyta visos sutarties trukmė, į kuria įskaičiuojama tiek statybos darbų atlikimo trukmė, tiek Sutarties projekto specialiosios dalies 5.4 punkte nurodytas atidėjimo terminas, Sutarties projekto specialiosios dalies 5.6 punkte nurodytas inžinerinių paslaugų atlikimo terminas bei galutinio atsiskaitymo terminas.
8. Darbo projektas rengiamas Užsakovo ir bus pateiktas Rangovui (Sutarties projekto specialiosios dalies  5.4 p.), tačiau kartu aktualus ir 5.1 p. dėl Rangovo  informacijos apie pasirinktus  statybos produktus pateikimo (būtent DP rengimui).
9. Prašome žiūrėti Sutarties projekto specialiosios dalies 5.4 punktą, kuriame nurodyta, kad „<...>Preliminarus darbų atidėjimo terminas, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos yra 4 (keturi) mėnesiai. Šis statybos darbų pradžios atidėjimo terminas numatytas darbo projektui parengti ir darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizei atlikti (darbo projektą Rangovui pateikia Užsakovas).<...>“
10. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai nėra numatomi. Vadovaujantis LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 dalimi pažymime, kad jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui.



Komisija gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos pastabas bei vadovaudamasi bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2. punktu, tikslina Pirkimo sąlygas taip:

1. patikslina Pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ lentelės 1.2 punkto 2 papunktį ir jį išdėsto taip: 
„2. bent 1 (vieną) atestuotą specialistą, turintį  Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatą;
Veiklos rūšis: tvarkybos darbų: konservavimo, restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo;
Specializacija: akmens mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai.„

2. patikslina Pirkimo sąlygų 7 priedo „Statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas“ 5.3 ir 5.4 punktus ir juos išdėsto taip:
„5.3. Užsakovas įsipareigoja statybvietę perduoti, o Rangovas – perimti per ne ilgesnį nei 10 (dešimt) darbo dienų terminą nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie galimybę objekte vykdyti paruošiamuosius darbus.“

„5.4. Statybos darbų pradžia laikomas Užsakovo atskiras raštu pateiktas pranešimas. Preliminarus darbų atidėjimo terminas, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos yra 4 (keturi) mėnesiai. Šis statybos darbų pradžios atidėjimo terminas numatytas darbo projektui parengti ir darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizei atlikti (darbo projektą Rangovui pateikia Užsakovas). Šiuo statybos darbų pradžios atidėjimo laikotarpiu Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie galimybę objekte vykdyti paruošiamuosius darbus, privalo per protingą terminą  pradėti vykdyti tik paruošiamuosius (statybvietės įrengimas, laikino pontoninio tilto ir praėjimų įrengimas ir t.t.) darbus, nereikalaujančius techninių sprendinių bei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Užsakovo pranešimo pateikti Užsakovui parengtą Statybos darbų technologijos projektą, parengtą pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.“

PRIDEDAMI:
1. Atviro konkurso specialiųjų sąlygų versija Nr. 2 (2026-06-30);
[bookmark: _GoBack]2. Pirkimo sąlygų 7 priedo „Statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas“ aktuali redakcija 2026-06-30.
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9. Projektinés inzineriniy tinkly konstrulkeij

Prie tilto per Nevez; konstrukeijy pritvirtinta AB ESO dujotiekio linfja. Kadangi gelzbetoniné tilto
‘perdanga isardoma. iésaugoti dujotiekio linijos esamoje vietoje negalima, todel reikalinga iSkelti dujotiekio
lnija. Dujotiekio linija iSkeliama muo tilto pries prasidedant tilto per Nevezi rekonstravimo darbams.
Dujotiekio linija irengiama krypinio grezimo biidu paklojant po Nevezio upe.

Prie tlto per Nevezi konstrukeijy pritvirtintos AB ESO dvi 10 KV elekiros kabelines linijos. Kadangi
‘gelzbetonine filto perdanga isardoma, iSsaugoti kabelines elektros linijos esamoje vietoje negalima. todel
reifcalinga igkelti kabeline elekiros linija. 10 KV elektros kabelines linijos iskeliamos muo tilto pries
‘prasidedant tilto per Nevez rekonstravimo darbams. Kabeline elektros linija irengiama kryptinio grezimo
‘biidu pakiojant po Nevezio upe.

Ant tilto irengti AB Telia Lietuva ir Lietuvos kariuomens infrastruktios rysiy kabeliai. Kadangi
‘gelzbetonine tilto perdanga isardoma. iSsaugoti rysiu kabeliy esamoje vietoje negalima. todel reikalinga
iskelti rySiy kabelius. Rysit kabeliai statyby metu laikinai perjungiams ir perkabinami ant laiking atramy
‘sukaltu § upés dugna alia esamo tilto. lsardzius senaja tilto perdanga ir irengus nauja tilto perdanga. rvéin
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Kabeliai perjungiami ant naujo tilto tvirtinant prie tilto perdangos apacios. Papildomai numatomi papildomi
rezerviniai vamzdziai,
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Gerai_drenuojantis grunas (2 m/ para)
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'SUTARTIES TRUKME MENESIAIS ARBA METAIS, ISSKYRUS PRATESIMUS: 14 months
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‘Statybos darby atlikimo trukmé — Rangovas isipareigoja atlikti visus Sutartyje numatytus statybos
darbus ne veliau kaip per 7 (septynis) ménesius o Statybos darby pradzios.
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31 Skiype esantys statiniai
Tiltas patenka Kulfiros paveldo tertorijos Pajuoseio dvasas zona, kurioje Ssideste ivairios paskirties
statniai. Taip pat gretimai tilto yra Karalizus Mindaugo husary bataliono jvairios paskities pastatai
Salia projektuojamo statinio kairiajame Nevézio upés krante apie 30 m atstumu mo tilto irengti
ivaiaviano { teritorija varta ir apsaugos postas. Desiniajame Nevezio upes krante apie 50 m atstumu mo
tilto irengi Karaliaus Mindaugo husary bataliono pastatas.




