

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas - kitų inžinerinių statinių (poilsio infrastruktūros elementų) I etapo statybos darbai pagal parengtą statybos supaprastintą projektą;

Statybos darbų etapavimas:

1. Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Kalniškių k. (unikalus Nr. 4400-0922-9909) Kalniškių stovyklavietė;

Pirmuoju etapu numatoma įrengti poilsio infrastruktūrą: 1 pavėsinę su dviem suolais, 1 stalą su suolu, 1 laužavietę, 1 persirengimo kabiną, taip pat po vieną viengulį ir dvigulį gultą.

2. Raseinių r. sav., Lyduvėnai (unikalus Nr. 4400-3138-1948) Lyduvėnų stovyklavietė;

Pirmuoju etapu numatoma įrengti poilsio infrastruktūrą: 1 pavėsinę su dviem suolais, 1 stalą su suolu, 1 kepsninę, 1 persirengimo kabiną, taip pat po du viengulius ir dvigulius gultus bei terasinius laiptus.

3. Raseinių r. sav., Padubysio k. (unikalus Nr. 7215-0004-0167) Lakštingalos stovyklavietė;

Pirmuoju etapu numatoma įrengti poilsio infrastruktūrą: 1 pavėsinę su dviem suolais, 1 stalą su suolu, 1 kepsninę, 1 persirengimo kabiną, taip pat po du viengulius ir dvigulius gultus.

4. Raseinių r. sav., Betygalos mstl., prie Dubysos upės stovyklavietė;

Pirmuoju etapu numatoma įrengti poilsio infrastruktūrą: 1 pavėsinę su dviem suolais bei 1 kepsninę.

Kiti reikalavimai – darbus vykdyti pagal supaprastintą statybos projektą Nr. 2025/21 „Kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties inžinerinių statinių Padubysio k. (Lakštingalos stovyklavietėje), Kalniškių k. (Kalniškių stovyklavietėje), Lyduvėnų (Lyduvėnų stovyklavietėje) ir Betygalos mstl., (prie Dubysos upės stovyklavietėje), Raseinių r. sav., statybos projektas“ įgyvendinat projektą „Religinių ir pažintinių objektų pritaikymas lankymui Raseinių rajono savivaldybėje“ (Regionų plėtros programos Regioninės pažangos priemonė Nr. 01- 004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“).

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Roberta Širvinskienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija Dubysos stovyklavietėms (darbų etapavimas)
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-22 Nr. (12.100 E) JVT-205
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Tvirtinimas: Administracijos direktorius-Direktorius Kęstutis Užemeckas 2026-04-22; Pasirašymas: Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius-Vyriausiasis specialistas Roberta Širvinskienė 2026-04-22
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Deka Office“.
