
 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS RESURSŲ VALDYMO  

INFORMACINĖS SISTEMOS (eRVIS) DIEGIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ 

SPECIFIKACIJA 

  

 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SANTRUMPOS 

 

Santrumpa Paaiškinimas 

Užsakovas Perkančioji organizacija – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos 

ministerija 

Diegėjas Tiekėjas, teikiantis Krašto apsaugos sistemos resursų valdymo 

informacinės sistemos (eRVIS) finansinės apskaitos modulio diegimo 

paslaugas 

DB Apskaita Buhalterinės apskaitos programa, naudojama Centralizuotos finansų 

ir turto tarnybos ir iš dalies kai kurių Lietuvos kariuomenės padalinių 

turto apskaitai 

RNIS Riboto naudojimo informacinė sistema 

eRVIS  Riboto naudojimo informacinės sistemos modulis, krašto apsaugos 

resursų valdymo informacinė sistema 

IS Informacinė sistema 

ITT Informacinių technologijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 

KAM Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija 

KAS Krašto apsaugos sistema 

KAS DPT  Krašto apsaugos sistemos duomenų perdavimo tinklas 

KAS RNT Krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo tinklas 

LK Lietuvos kariuomenė 

MAA Materialiai atsakingi asmenys 

NATO LOGFAS NATO logistinių funkcijų informacinė sistema (angl. Logistics 

Functional Area Services) 

NPPKT Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba 

PerVIS Riboto naudojimo informacinės sistemos modulis, Personalo 

valdymo informacinė sistema 

STEKAS Buhalterinės apskaitos informacinė sistema (toliau – BAIS), 

naudojama Lietuvos kariuomenės finansų ir apskaitos departamento, 

BAIS funkcijas vykdantis programinės įrangos produktas 

TPRTAIS Krašto apsaugos sistemos transporto priemonių registro ir techninių 

apžiūrų informacinė sistema 

RIS Ryšių ir informacinės sistemos 

FABIS Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrasis posistemis 

SABIS Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema 

TP Transporto priemonė 

TA Techninė apžiūra 

PTP Prevencinė techninė priežiūra 

TPĮ Transporto priemonė ar įrenginys 

MKT Mobilios kuro talpyklos 

PĮ Programinė įranga 

SQL Angl. Structured Query Language 

DB Duomenų bazė 

KAG Karių aprūpinimo grupė 

DU Darbo užmokestis 

AD Angl. Active directory 

LRV Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
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NSN Angl. NATO stock number 

CBRN Versta iš angl. – Cheminė, biologinė, radiologinė ir branduolinė 

VIKSVA Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos valstybės iždo 

konsoliduoto sąskaitų valdymo posistemė 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI 

 

Priedo 

numeris 

Priedo pavadinimas 

1. Bendrieji diegimo reikalavimai 

2. Funkciniai diegimo reikalavimai 

3. Užduoties forma 

4. Užduoties įvertinimo atsakymo forma 

 5. Šalių susitarimo forma 

 6. Užsakomųjų paslaugų perdavimo–priėmimo akto forma 

 7. Darbuotojų, kurie dalyvaus vykdant įslaptintą sandorį, sąrašo forma 

8. 
Sutarties vykdymo metu patikimos, naudojamos įslaptintos informacijos 

apibūdinimas 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Perkamos eRVIS vystymo diegimo užsakomosios paslaugos (toliau – eRVIS 

diegimas). 

2. eRVIS yra verslo valdymo sistemos (angl. Enterprise resource planning, ERP) 

atitikmuo, kuri diegiama Oracle ADF (angl. Application Development Framework) technologijos 

pagrindu. eRVIS yra realizuota naudojant Oracle ADF technologiją (programavimo karkasas), eRVIS 

naudojama programavimo kalba – JAVA, duomenų bazės programavimo kalba – PLSQL. 

Naudojama programinė įrangą: Oracle Weblogic Server, Oracle JDK, Oracle BI Publisher, Oracle 

Database. eRVIS funkcionuoja Windows Server 2019 aplinkoje. Paslaugos teikėjas privalo naudoti 

Oracle ADF programavimo aplinką ir minėtas programines įrangas, užtikrinant eRVIS priežiūros 

tęstinumą ir funkcijų praplečiamumą sąlygotą: naujų vartotojų poreikių ar pokyčių KAS 

organizacinėje struktūroje, resursų valdymo procesuose ir susijusiuose teisės aktuose. Paslaugų 

teikėjas negali keisti programavimo aplinkos ir programinės įrangos (išskyrus kai Užsakovas suteikia 

tam leidimą). 

3. eRVIS diegimo tikslas – vystyti eRVIS, kuris leistų KAS personalui visuose lygmenyse 

efektyviau ir skaidriau planuoti ir valdyti resursus, vykdyti jų apskaitą ir kontrolę.  

4. eRVIS diegimo siekiamas rezultatas – eRVIS vystymo siekiamas rezultatas - užtikrinti 

operatyvų ir patikimą KAS išteklių valdymą ir naudojimą, rankinio darbo sumažinimą, dvigubą 

duomenų įvedimą, kontrolės ir analizės galimybių pagerinimą, tikslios, detalios, operatyvios ir 

patikimos informacijos prieinamumą, pateikimą, geresnę KAS išteklių naudojimo kontrolę ir 

informacijos saugumą. 

5. Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų 

gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 40 straipsnio 9 dalimi, neturi kelti grėsmės nacionaliniam 

saugumui. 

 

II SKYRIUS 

ESAMA SITUACIJA 

 

6. eRVIS yra sudėtinė Riboto naudojimo informacinės sistemos (RNIS) dalis (posistemė). 

RNIS valdytojas yra Krašto apsaugos ministerija. Krašto apsaugos resursų valdymo informacinė 

sistema (eRVIS) skirta vieningai finansų, turto ir personalo valdymui. eRVIS įdiegimas KAS padės 
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KAS personalui visuose lygmenyse efektyviau ir skaidriau planuoti ir valdyti resursus, vykdyti jų 

apskaitą ir kontrolę.  

Pagal patvirtintą strategiją eRVIS diegimas buvo numatytas 4 funkcinės plėtros etapais: 

 I etapas – finansų apskaita ir turto valdymas; 

 II etapas – įrangos, sistemų, infrastruktūros, projektų valdymas ir veiklos analizė; 

 III etapas – personalo valdymas; 

 IV etapas – integruotas veiklos, finansų ir pajėgumų planavimas. 

Iki šio momento finansų ir personalo valdymas atliekamas atskirose informacinėse sistemose – 

FinVIS ir PerVIS, tačiau jų įtraukimas į eRVIS buvo numatytas III ir IV diegimo eRVIS diegimo 

etapuose. Plėtojant eRVIS I etapą, 2018 m. diegimo metodas buvo pakeistas į ,,iteracijų“ metodą ir I 

funkcinės plėtros etapo diegimas išskaidytas į 13 iteracijų (žemiau pateikiama iteracijų įvedimo į 

eksploataciją būsena). 

Iteracija Iteracijos pavadinimas 

Iteracijos įvedimo į 

eksploataciją 

būsena 

Komentaras 

P1 Apranga, ekipuotė ir elementai Įvesta 
 

P2 Ginklai Įvesta 
 

P3 Šaudmenys Įvesta 
 

P4 Transportas Įvesta 
 

P5 Kuras ir skysčiai Įvesta 
 

P6 Kitas turtas, lauko įranga ir CBRN Įvesta 
 

P7 Mityba Dalinai įvesta 
 

P8 Medikamentai Įvesta 
 

P9 Infrastruktūra Įvesta 
 

P10 KAS poreikių planavimas  Dalinai įvesta 
 

P11 KAS pirkimų planavimas Dalinai įvesta 
 

P12 LK finansų apskaita Dalinai įvesta Šiuo metu LK finansinė 

apskaita vykdoma ne 

eRVIS. Yra tikslas pilnai 

įvesti į eksploataciją 

P13 eRVIS diegimas įstaigose prie 

KAM 

Įvesta Dauguma įstaigų perėjo į 

FABIS ir eRVIS 

nenaudoja 

 

7.  Pagrindinis eRVIS tikslas – užtikrinti operatyvų ir patikimą KAS resursų valdymą ir 

naudojimą, rankų darbo sumažinimą, kontrolės ir analizės galimybių pagerinimą, tikslios, detalios, 

operatyvios ir patikimos informacijos prieinamumą, pateikimą, geresnę KAS resursų naudojimo 

kontrolę ir informacijos saugumą. 

Pagrindiniai eRVIS uždaviniai: 

 kaupti visą su KAS resursais susijusią informaciją bendroje duomenų bazėje; 

 sudaryti sąlygas eRVIS naudotojams laiku gauti, apdoroti ir operatyviai perduoti reikiamą 

ir tikslią informaciją; 
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 automatizuoti duomenų mainus tarp eRVIS naudotojų, taip pat tarp atskirų funkcinių 

sričių; 

 užtikrinti programinės įrangos priemonių parengimą reikalingoms ataskaitoms ir formoms 

kurti; 

 automatizuoti duomenų kontrolės funkcijas, kiek įmanoma pašalinant žmogiškųjų klaidų 

faktorių; 

 centralizuoti eRVIS naudotojų darbo eRVIS priemonėmis ir jų prieigos teisių valdymą; 

 centralizuoti techninės ir sisteminės infrastruktūros priežiūrą; 

 užtikrinti integravimo su kitomis informacinėmis sistemomis galimybes; 

 užtikrinti saugomų ir apdorojamų duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą. 

  

Pagrindinės eRVIS funkcijos, kurios jau yra įdiegtos I etape: 

 pirkimų funkcinės sritys: 

o pirkimų planavimas; 

o pirkimų vykdymas; 

o sutarčių sudarymas; 

o sutarčių vykdymas / priežiūra; 

o sutarčių baigimas; 

 turto judėjimo ir logistinių procesų valdymo funkcijos:  

o užsakymų (paraiškų) ir sprendimų valdymas (įsigytų materialinių vertybių, 

maitinimo ir kt.); 

o pagrindinės turto apskaitos funkcijos: pajamavimas, sandėliavimas (saugojimas), 

perdavimas, išdavimas, eksploatacija, nurašymas (likvidavimas); 

o vidinė ir išorinė gamyba (aprangos siuvimas, maitinimas, ilgalaikio turto gamyba ir 

kt.); 

o pardavimų (maitinimas ir kt.) valdymas; 

o paslaugų ir darbų procesų valdymas; 

o turto komplektavimo valdymas (ginklų, ginkluotės sistemų, transporto ir panašiai);  

o remonto, priežiūros, reglamento darbų ir eksploatacijos darbų ir procesų valdymas, 

susiejimas; 

o veiksmų ir įvykių su turtu (inspektavimas, kontrolė, būklių keitimas ir kt.) 

registravimas ir valdymas; 

o specializuotų turto kortelių valdymas (ginkluotės, transporto priemonių ir įrangos, 

ilgalaikio turto ir atsargų, kario aprūpinimo apskaitos kortelių ir panašiai); 

 buhalterinės apskaitos funkcijos: 

o ilgalaikis turtas; 

o trumpalaikis turtas; 

o piniginės lėšos (bankas, kasa); 

o mokėtinos ir gautinos sumos; 

o finansavimo sumos; 

o įsipareigojimai; 

o veiklos pajamos; 

o veiklos sąnaudos; 

o Didžioji knyga. 

II etapas 
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eRVIS diegimo II etapo metu numatyta automatizuoti: 

 įrangos, sistemų ir infrastruktūros valdymo veiklos procesus, 

 įsigijimo ir vystymo planavimą ir valdymą (įskaitant investicinių projektų valdymą),  

 paskirstymo planavimą, perdavimą,  

 eksploatacijos planavimą (įskaitant eksploatacijai reikalingų atsargų planavimą, 

profilaktinio remonto darbų ir reikalingų dalių ir medžiagų planavimą),  

 konfigūracijos/komplektacijos ir inventorizacijos valdymą, būklės sekimą, eksploatacijos 

istorijos fiksavimą (įskaitant eksploatacijos vietas ir sąlygas, gedimus, remontus),  

 naudojimo statistikos ir kaštų analizę,  

 įdiegti savarankišką duomenų analizės sistemą. 

Taip pat eRVIS diegimo II etapui tikslinga būtų identifikuoti poreikį ir galimybes modernizuoti 

įdiegtų iteracijų duomenų mainus (integraciją su kitomis IS) siekiant automatizuoti duomenų 

perdavimą, panaudojant diodus ir kitas pažangias bei saugias technologijas: 

 Degalų apskaitos IS; 

 KAS DPT (dėl maitinimo, transporto, aprangos paraiškų, stebėsenos, informacinių  

pranešimų); 

 PVIS (Pirkimų valdymo IS) ir/arba Viešųjų pirkimų tarnybos kuriamomis sistemomis 

(CVP IS, Saulė IS);  

 ESP IS (el. sveikatos paslaugų IS);  

 E. sąskaitos IS (pakeičianti SABIS);  

 POS (point of sale) terminalais; 

 NATO LOGFAS sistemomis; 

 DokVIS (dėl sprendimų/dokumentų tvirtinimo proceso). 

III etapas 

eRVIS diegimo III etapo metu automatizuoti ir pilnai integruoti numatytos šios KAS personalo 

valdymo funkcijos: organizacinės struktūros ir personalo planavimas, komplektavimas (karo 

prievolininkų šaukimas, atranka, įdarbinimas), karjeros vadyba (kvalifikacinių reikalavimų 

valdymas, mokymų planavimas ir valdymas, veiklos vertinimas), atleidimas/išleidimas į atsargą, 

administravimas (darbo/tarnybos sutarčių valdymas, leidimų ir pažymėjimų išdavimas, skatinimai, 

apdovanojimai ir nuobaudos, perkėlimas į kitas pareigas/rotacija, nušalinimas nuo pareigų, atostogų 

planavimas ir suteikimas, darbo laiko žiniaraščių pildymas, asmeninės ir tarnybinės informacijos 

valdymas, socialinių garantijų valdymas) ir kt. 

IV etapas. 

eRVIS diegimo IV etape numatyta automatizuoti ir pilnai integruoti veiklos planavimo funkcijas, 

galimybę planuoti pajėgumus užduočių vykdymui, karinių vienetų tikslų ir užduočių formavimo ir 

valdymo funkcijas, resursų, reikalingų nustatytiems tikslams ir užduotims įgyvendinti, poreikio 

planavimo ir nuolatinio atnaujinimo funkcijas, resursų poreikių vertinimo, konsolidavimo, poreikių 

tenkinimo duomenų valdymo funkcijas. Visus išteklius (atsargas, personalą, finansus), tiek planinius, 

tiek faktinius, numatyta susieti su užduotimi, pajėgumu ir su investicijų projektais. Šiame etape 

planuota vykdyti KAS biudžeto planavimą (biudžeto plano, metinių programų sąmatų ir išlaidų 

apskaičiavimo lentelių sudarymą) eRVIS priemonėmis, atsisakant FinVIS. 

8. Diegimo terminai, apimtys ir funkcionalumai pagal viešojo pirkimo sutartį nustatomi 

ir suderinami kiekvieno užsakymo metu atskirai.  

9. Užsakovas ir Diegėjas sutarties vykdymo metu (per 30 darbo dienų nuo sutarties 

pasirašymo) pasirašys suderintą eRVIS diegimo darbo reglamentą, kuriame bus nustatytos eRVIS 

diegimo koordinavimo, valdymo veiklos, valdymo struktūra, terminai ir kiti procesai. Diegėjas 

privalės vadovautis patvirtintu eRVIS diegimo darbo reglamentu. eRVIS diegimo darbo reglamentas 
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gali būti keičiamas Užsakovo ir Diegėjo bendru sutarimu.  

 

III SKYRIUS  

ERVIS DIEGIMO PASLAUGŲ APIMTIS: PASLAUGŲ APIMTIS 

 

10. Diegėjas turės suteikti užsakomąsias paslaugas eRVIS diegti, kiek tai reikalinga 

pilnam funkcionalumui pasiekti pagal Užsakovo užsakymus. Užsakomų paslaugų funkcijų apimtis 

(detalūs funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai) bus apibrėžti kiekviename užsakyme atskirai.  

11. eRVIS kiekvienos veiklų grupės diegimo metu bus atliekamos šios veiklos:  

Eil. 

Nr. Etapas Veiklos Atsakingas 

1 Analizė procesinio testavimo scenarijų parengimas Techninė priežiūra 

2 Analizė procesinis testavimas  Techninė priežiūra 

3 Analizė 

apimties aprašymas  (detalių reikalavimų 

specifikavimas) Techninė priežiūra 

4 Užsakymai derinimas ir susitarimas dėl užsakymų apimties Užsakovas 

5 Gamyba Projektavimas Diegėjas 

6 Gamyba Konstravimas Diegėjas 

7 Testavimas Funkcinis ir procesinis testavimas Diegėjas 

8 Vykdymas Duomenų migravimas Diegėjas 

9 Vykdymas Mokymai Diegėjas 

10 Vykdymas Bandomoji eksploatacija Užsakovas 

11 Vykdymas Paslaugų perdavimo-priėmimo veiklos Užsakovas 

12. Diegėjas pasiūlyme turės nurodyti valandinį įkainį. Diegėjas paslaugas teiks pagal 

Užsakovo užsakymus. Už paslaugas bus sumokama tik jas suteikus (atlikus kiekvienos srities 

priėmimo procedūras) ir priėmus pagal užsakyme nurodytus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus 

ir pagal užsakyme sutartą paslaugoms suteikti reikalingą darbo laiką.  

13. Sutartyje suderintas valandinis įkainis negali būti didinamas visą sutarties galiojimo 

laikotarpį, išskyrus atvejį, kai sutartį pasirašius pasikeičia paslaugoms ar darbuotojo paslaugoms 

taikomas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas. 

14. Užsakovas, atsižvelgdamas į eRVIS diegimo eigą, neįsipareigoja pirkti visų 

užsakomųjų paslaugų. Užsakovas gali atsisakyti pateikti užsakymą, jeigu Diegėjo nurodytas 

paslaugoms suteikti reikalingas darbo valandų skaičius, Užsakovo nuomone, yra per didelis ir 

nepriimtinas, arba gali derėtis su Diegėju.  

15. Paslaugų teikimo vieta – KAM (Totorių g. 25 ir Šv. Ignoto g. 8, Vilniuje) ir LK 

Kibernetinės valdybos Informacinių technologijų tarnyboje (Šilo g. 5A, Vilniuje).  

 

IV SKYRIUS 

ERVIS DIEGIMO PASLAUGŲ APIMTIS: REIKALAVIMAI 

 

16. eRVIS diegimo detalūs funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai bus pateikti Diegėjui 

vykdant kiekvieno atskiro užsakymo procedūrą. Šiame skyriuje ir prieduose pateikti bendrieji ir 

funkciniai reikalavimai siekiant apibrėžti reikalaujamą Diegėjo kompetenciją. 

17. eRVIS yra riboto naudojimo informacinės sistemos modulis ir eRVIS diegimas 

vykdomas riboto naudojimo tinkle.   

18. Diegėjas ir jo darbuotojai sutarties vykdymo metu turės turėti leidimus, suteikiančius 

teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, arba pažymėjimus, suteikiančius teisę dirbti ar 

susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. 

19. Diegėjas turės teikti eRVIS diegimo paslaugas, apimančias:   

19.1.  Užsakovo poreikiams tenkinti reikalingo eRVIS funkcionalumo projektavimą, 

programavimą, testavimą, įdiegimą ir dokumentavimą; 
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19.2.  atlikdamas eRVIS diegimą, Diegėjas privalės naudoti priemones, užtikrinančias:  

19.2.1.  didesnę sistemos greitaveiką;  

19.2.2.  greitesnį naudotojų funkcijų vykdymą užtikrinančias funkcijas; 

19.2.3.  duomenų migravimo, mokymų ir bandomosios eksploatacijos darbus; 

19.3.  specifinių duomenų pagal pateiktus kriterijus paėmimą iš esamų IS duomenų bazių ir 

pateikimą Užsakovui pageidaujamu formatu ir pageidaujamos struktūros; 

19.4.  trūkumų ir defektų šalinimą – testavimo ir bandomosios eksploatacijos metu prieš 

užsakomąsias paslaugas diegiant į testavimo ar gamybinę aplinką (bandomosios eksploatacijos 

atveju). Trūkumais taip pat laikomi užsakymo įvertinimo etape pateiktų rezultatų neatitikimai, 

greitaveikos sulėtėjimas atlikus užsakomąsias paslaugas, testavimo scenarijaus ir (arba) testuojamų 

duomenų netikslumai arba nepateikimas (be to, nėra galimybės tinkamai testuoti keičiamo / kuriamo 

funkcionalumo ir IS greitaveikos). 

20. Bendrieji diegimo reikalavimai pateikti šios techninės specifikacijos 1 priede. 

21. Funkciniai diegimo reikalavimai pateikti šios techninės specifikacijos 2 priede. 

 

V SKYRIUS 

UŽSAKOMŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROCEDŪROS 

 

22. Vykdomas procesinis testavimas, renkami reikalavimai modernizuojamų sričių 

funkcijoms. Diegėjas privalo dalyvauti šiuose procesiniuose testavimuose ir reikalavimų analizėje.  

23. Užsakovo teikiamų užsakomųjų paslaugų poreikis įforminamas užduoties formoje 

(3 priedas). 

24.  Prie užduoties Užsakovas prideda dokumentus, reikalingus užduočiai įvykdyti 

(funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, registruotų poreikių aprašymus, teisės aktus, ataskaitų 

formas ir kitus dokumentus, kuriuose aiškiai suformuluotos užsakomųjų paslaugų teikimo sąlygos ir 

apimtis).  

25.  Diegėjas, gavęs Užsakovo užduotį, per 5 (penkias) darbo dienas pateikia Užsakovui 

užduoties įvertinimo atsakymą (4 priedas). Su atsakymu Diegėjas turi pateikti užsakomų darbų 

apimčiai priskirtiems reikalavimams įgyvendinti reikalingo darbo laiko (indėlio) įvertinimą pagal 

kiekvieną funkcinį reikalavimą.  

26. Užsakovas įvertina pateiktą Diegėjo atsakymą ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo 

dienas pateikia atsakymą, ar paslaugų kiekiai tenkina, ar paslaugų kiekiai netenkina, ar bus vykdomas 

derinimas. Derinimas vykdomas dėl užsakomų darbų apimties ir Diegėjo pateikto reikalingo darbo 

laiko (indėlio) įvertinimo. Po derinimo Užsakovas pateikia atnaujintą užsakomųjų paslaugų poreikį 

užduoties formoje (3 priedas), o Diegėjas pateikia atnaujintą užduoties įvertinimo atsakymą (4 

priedas) su užsakomų darbų apimčiai priskirtiems reikalavimams įgyvendinti reikalingo darbo laiko 

(indėlio) įvertinimu. Derinimas gali būti pakartotas daugiau nei vieną kartą.  

27. Jeigu po derinimo paslaugų kiekiai netenkina Užsakovo, jis informuoja Diegėją apie 

atšaukiamą poreikio užduotį ir užsakymo procedūra nutraukiama.  

28. Užsakovas, sutikdamas su Diegėjo atsakyme nurodyta užsakomųjų paslaugų 

(užduoties) suteikimo data ir darbo laiko sąnaudomis, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 

Diegėjo atsakymo gavimo dienos patvirtina tai raštu ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Diegėjo 

atsakymo gavimo dienos suderina su Diegėju užsakomųjų paslaugų suteikimo sąlygas bei pasirašo 

šalių susitarimą (5 priedas). Prie šalių susitarimo pridedamas detalus užsakomųjų paslaugų teikimo 

grafikas, išskyrus atvejus, kai šalys susitaria kitaip.  

29.  Diegėjas privalo raštu arba el. paštu derinti su Užsakovu visus užsakomųjų paslaugų 

teikimo metu priimamus projektinius sprendimus.  

30. Diegėjas, teikdamas užsakomąsias paslaugas, o Užsakovas, suteikdamas būtiną 

informaciją, turi užtikrinti, kad užsakymas būtų vykdomas sudaryto darbo reglamento su Diegėju 

nustatyta tvarka ir terminais.  

31. Užsakomųjų paslaugų priėmimas vykdomas baigus visas užsakymo (pagal sritis) 

diegimo veiklas.  

32. Užsakomųjų darbų priėmimas vykdomas pagal darbo reglamente nurodytas 
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procedūras.  

33. Sąvoka „baigus visas užsakymo (pagal sritis) diegimo veiklas“ reiškia: 

33.1. atlikti visi darbai ir jie priimti bei visi užsakyme nurodyti rezultatai (išskyrus garantinį 

aptarnavimą ir priežiūrą) pasiekti; 

33.2. testavimo ataskaitos rezultatas atitinka apibrėžtus testavimo kriterijus;  

33.3. bandomosios eksploatacijos ataskaitos rezultatas atitinka apibrėžtus bandomosios 

eksploatacijos kriterijus;  

33.4. duomenys eRVIS eksploatacijai vykdyti įkelti į eRVIS sėkmingai (atitinka nustatytus 

kriterijus). Jeigu bus suderinta, kad duomenų perkėlimą atlieka pats Užsakovas, naudodamas Diegėjo 

sukurtas duomenų perkėlimo programas, priėmimo kriterijumi laikoma perkėlimo programų atitiktis 

iškeltiems kriterijams;  

33.5. reikalinga eRVIS naudotojo vadovo dokumentacija atnaujinta ar (ir) parengta.  

34. Kai šalys sutaria, jog baigtos visos užsakymo (pagal sritis) diegimo veiklos, 

pasirašomas suteiktų užsakomųjų paslaugų priėmimo–perdavimo aktas (6 priedas). Kartu su suteiktų 

užsakomųjų paslaugų priėmimo–perdavimo aktu pateikiami aprašymai ir kiti užsakyme numatyti 

dokumentai. Suteiktų užsakomųjų paslaugų perdavimo–priėmimo akte Diegėjas nurodo faktinius 

darbo laiko įverčius;  

35. Suteiktų užsakomųjų paslaugų priėmimo–perdavimo akte nurodytos darbo laiko 

sąnaudos negali viršyti šalių susitarime nurodytų darbo laiko sąnaudų.  

36. Suteikęs užsakomąsias paslaugas, Diegėjas pateikia naują programinės įrangos versiją 

bei atitinkamą dokumentaciją (diegimo instrukcijas, atnaujintus vartotojo ir administravimo vadovus, 

realizuotų pakeitimų aprašymus, bandymo protokolus ir kitus dokumentus, kurie susiję su 

teikiamomis užsakomosiomis paslaugomis) kompaktiniame diske ir (ar) techninę ir (ar) programinę 

įrangą, susijusią su užduoties įvykdymu. Iki raštiško pranešimo Užsakovui, Diegėjas įdiegia naują 

programinės įrangos versiją į IS testavimo aplinką, patikrina sukurtos programinės įrangos veikimą 

ir (ar) įdiegia visą su užduoties įvykdymu susijusią programinę įrangą, taip pat parengia detalų esamos 

ir buvusios situacijos palyginimo aprašymą (vykdymo terminai nurodomi darbo reglamente). 

Vadovaujantis darbo reglamentu, reikalavimus atitinkanti nauja programinė įranga diegiama į 

gamybinę aplinką. 

37. Dokumentai (pagal sutarties priedus sudaryti dokumentai – užduotys, atsakymai, 

susitarimai, suteiktų užsakomųjų paslaugų perdavimo–priėmimo aktai ir kiti dokumentai) turi būti 

siunčiami el. paštu (skenuoti) ir pasirašyti Užsakovo ir Diegėjo arba jų įgaliotų asmenų elektroniniu 

parašu. 

38. Teikiant taikomosios programinės įrangos užsakomąsias paslaugas, turi būti 

naudojami tik tie įrankiai, kurie buvo naudojami kuriant IS posistemius. Turi būti naudojami IS 

posistemiuose funkcionuojantys tipiniai sprendimai, kuriuos naudoti yra būtina modifikuojant 

programinę įrangą. Visi nauji sprendimai turi būti suderinti su Užsakovu ir neturi prieštarauti 

posistemių projektams. 

 

VI SKYRIUS  

PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI  

 

39. Sutarties galiojimo terminas – 24 mėnesiai su galimybę pratęsti vieną kartą 12 

mėnesių. 

40. Detalūs diegimo veiklų grupių paslaugų atlikimo terminai bus nurodomi atskirame 

diegimo plane, kurį derina Diegėjas ir Užsakovas. 

 

__________________________ 
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1 priedas 

 

BENDRIEJI DIEGIMO REIKALAVIMAI 

 

Nr.  Reikalavimai įgyvendinimui 

BR-1  Diegėjas ar Užsakovas gali siūlyti alternatyvų, efektyvesnį atskiro veiklos 

reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimą iškeisti į lygiavertį 

funkcionalumą, kuris nedarytų neigiamos įtakos modernizavimo tikslui, 

uždaviniams ir galutiniam rezultatui bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių 

teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus, efektyvesnis ar 

reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Užsakovu. 

BR-2  Diegėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų 

lygiavertę ar geresnę eRVIS greitaveiką, didelį prieinamumą, plečiamumą, 

sąveikimą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti 

įvertintas ir patvirtintas Užsakovo.  

Nr. Reikalavimai architektūrai 

BR-3  Architektūrinis sprendimas turi užtikrinti eRVIS didelį prieinamumą (angl. High 

availability), kuris gali būti realizuojamas operacinių sistemų funkcionalumu, 

techninės įrangos galimybėmis ar naudojant kitą programinę įrangą. Didelis 

prieinamumas turi būti realizuojamas paslaugų, integracijų ir duomenų lygiu. 

BR-4  Didelio prieinamumo sprendimai turi veikti automatiškai (incidentų atveju). 

Žmogaus įsitraukimas gali būti reikalingas tik eRVIS veikimui atkurti į būseną, kuri 

buvo prieš incidentą. 

BR-5  Architektūros sprendimas turi užtikrinti apkrovų balansavimą (angl. load 

balancing), jeigu to reikia, kad būtų pasiekti eRVIS našumo reikalavimai. 

BR-6  eRVIS turi atitikti plečiamumo principą, t. y. sistemos pajėgumus turi būti galima 

didinti papildant papildomą techninę įrangą ir (arba) didinant esamos įrangos 

pajėgumus bei nekeičiant programinės įrangos išeities tekstų, programinė įranga 

neturi būti našumo didinimą ribojantis veiksnys. 

BR-7  IS turi būti suprojektuojama ir kuriama taip, kad tam tikrų funkcionalumų pakeitimas 

vienoje ar keliose funkcinėse srityse nebūtų visos informacinės sistemos arba 

modulių perkūrimo priežastis. 

BR-8  eRVIS turi būti kuriama naudojant 3 lygių architektūrą.  

BR-9  Diegėjas privalo planuoti savo veiksmus, eRVIS diegimui siūlomas naudoti 

technologijas, licencinę programinę įrangą tokiu būdu, jog ji galėtų veikti (gali būti 

akredituota veikti) riboto naudojimo tinkle. 

BR-10  eRVIS yra kuriama ir modernizuojama naudojant tokias technologijas (standartinę 

programinę įrangą): Oracle ADF (angl. Application Development Framework), 

Oracle JET (angl. JavaScript Extension Toolkit), Oracle Weblogic Server, Oracle 

JDK, Oracle BI Publisher, Oracle Database. Diegėjas privalo naudoti Oracle ADF 

ir kitas minėtas technologijas arba lygiavertes technologijas, kurios užtikrintų 

vieningą ir vienalytę eRVIS sistemą. 

Nr. Reikalavimai licencijoms 

BR-11  Diegėjas, įvertinęs Užsakovo įsigytą ir turimą standartinę programinę įrangą ir 

licencijas bei leidimus ją naudoti, privalo diegti eRVIS tokiu būdu, jog nereikėtų 

papildomos, t. y. kitos, nei išvardintos FR-10 punkte, standartinės programinės 

įrangos.  

BR-12  Visos reikalingos papildomos standartinės programinės įrangos licencijos turi būti 

įgyjamos Užsakovo vardu. Užsakovui turi būti perduotos visos eRVIS veikti 

reikalingos licencijos. Pateikiamų licencijų (ir sertifikatų) galiojimo pradžia turi būti 

ne ankstesnė nei bandomosios eksploatacijos etapo pradžia (arba kita sutarta pradžia, 
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jeigu licencijavimo taisyklėse nurodyta kita licencijos naudojimo pradžia) ir ne 

vėlesnė nei garantinės priežiūros etapo pradžia. 

BR-13  Diegdamas eRVIS naudoti reikalingos papildomos standartinės programinės įrangos 

licencinės programinės įrangos atnaujinimus, susijusius su saugumu, Diegėjas turi 

užtikrinti, jog sukurta eRVIS funkcionuos taip, kaip prieš atnaujinimo diegimą.  

Nr. Reikalavimai naudotojo sąsajai 

BR-14  eRVIS naudotojo sąsajos turi būti prieinamos naudojant interneto naršyklę Microsoft 

Edge (išimtys gali būti taikomos standartinei licencinei programinei įrangai 

(ataskaitų ir statistikos programinei įrangai, duomenų bazių administravimo 

programinei įrangai ir pan.). 

BR-15  Per interneto naršyklę pasiekiami eRVIS komponentai turi vienodai funkcionuoti 

bei būti atvaizduojami su Užsakovu suderintose interneto naršyklėse.  

BR-16  eRVIS komponentų, pasiekiamų per interneto naršyklę, naudotojo sąsaja turi atitikti 

W3C HTML 5 arba lygiavertę specifikaciją. Realizavimui turi būti naudojama ne 

žemesnė kaip 2 lygio CSS2 arba lygiavertė technologija (Cascading Style Sheets 

Language 2, www.w3.org/Style/CSS/). 

BR-17  Naudotojui pateikiami pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų 

aiški pranešimo pateikimo priežastis. Informacija apie pranešimo pateikimo 

priežastį turi būti pateikiama nurodant konkrečius eRVIS duomenų objektus (pvz., 

laukų pavadinimus). 

BR-18  Naudotojui turi būti aišku ir tai, kad naudotojo atlikti veiksmai yra sėkmingi (pvz., 

informuojama, kad įrašas išsaugotas / ištrintas / pakoreguotas, duomenys sėkmingai 

įkelti ir pan.). 

BR-19  Klaidų pranešimai, sėkmės pranešimai ir informaciniai pranešimai turi būti išskirti 

skirtingomis spalvomis ar skirtingais simboliais, kad vizualiai būtų galima atskirti. 

BR-20  Jeigu naudotojui atlikus veiksmus rezultatai turės didelę įtaką, prieš atliekant 

veiksmą eRVIS turi pateikti pranešimą ir paprašyti naudotojo patvirtinti, kad 

veiksmą tikrai norima vykdyti. 

BR-21  Naudotojui turi būti pateikiamos pagalbos priemonės, padedančios greičiau išmokti 

naudotis eRVIS (pvz., pagalbos mygtukai, naudotojo vadovas).  

BR-22  Turi būti užtikrinamas perduodamų / gaunamų duomenų vientisumas ir 

integralumas. 

BR-23  eRVIS naudotojo sąsaja turi palaikyti personalizuotas (pagal naudotoją bei 

naudotojo teises) darbo sritis. Naudotojo darbui nereikalingas funkcionalumas neturi 

būti matomas arba neturi būti aktyvus. 

BR-24  Duomenys, prie kurių naudotojas neturi prieigos teisių, naudotojui neturi būti 

teikiami naudotojo sąsajoje ar kitu būdu. 

BR-25  Naudotojo sąsajos elementai, kurie remiantis eRVIS įgyvendinta logika negali būti 

panaudojami, turi būti išjungiami (angl. disabled). 

BR-26  eRVIS turi neleisti naudotojui atlikti veiksmų, kurie gali sukelti eRVIS trikdžius. 

Nr. Reikalavimai greitaveikai ir našumui 

BR-27  eRVIS realizacija turi užtikrinti, kad kai su eRVIS vienu metu dirba 500 naudotojų, 

jų veiksmų – dokumentinių įrašų įterpimo, keitimo ir šalinimo, kitų veiksmų 

atlikimo (kurių vykdymo laikas nepriklauso nuo sąsajų su išorinėmis sistemomis ir 

nuo tinklo ir darbo vietų našumo) – ir vidutinė atsako trukmė (trukmė nuo serverio 

HTTPS užklausos gavimo iki HTTPS atsakymo išsiuntimo) neturi viršyti 4 

sekundžių (bent 95 proc. visų testavimo metu pateiktų užklausų), kai bendras 

HTTPS užklausų skaičius per minutę 650. 

BR-28  eRVIS realizacija turi užtikrinti, kad kai eRVIS vienu metu dirba 500 naudotojų ir 

bent 1/3 jų vykdo paiešką, jų paieškos veiksmų (kurių vykdymo laikas nepriklauso 

nuo sąsajų su išorinėmis sistemomis ir nuo tinklo ir darbo vietų našumo) atlikimo, 

vidutinė atsako trukmė (trukmė nuo serverio HTTPS užklausos gavimo iki HTTPS 
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atsakymo išsiuntimo) neturi viršyti 6 sekundžių (bent 95 proc. visų testavimo metu 

pateiktų paieškos užklausų), kai bendras HTTPS užklausų skaičius per minutę 650 

(1/3 iš jų paieškos). 

BR-29  Esant Užsakovo poreikiui, Diegėjas turi turėti galimybę atlikti našumo ir 

greitaveikos testavimą, konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie būtų būtini 

siekiant išbandyti eRVIS našumą įvairiais jos naudojimo scenarijais. 

BR-30  Diegėjas turės atlikti reikiamus eRVIS programavimo ir (ar) konfigūravimo darbus, 

atsižvelgiant į našumo ir greitaveikos testavimo rezultatus, jeigu testų rezultatai 

netenkins nurodytų našumo ir greitaveikos reikalavimų. 

Nr. Reikalavimai paslaugų teikimui 

BR-31  Diegėjas turi parengti detalios analizės dokumentus, kuriuose būtų detalizuojamos 

reikalingos sukurti funkcijos. Detalios analizės dokumentuose išanalizuojami ir 

detalizuojami funkciniai ir nefunkciniai techninės specifikacijos reikalavimai bei 

kiti Užsakovo išsakyti poreikiai, parengiami naudojimo atvejų (angl. use case) 

pavyzdžiai, kurie pateikiami naudojimo atvejų diagramomis pagal UML (angl. 

Unified Modeling Language) ar lygiavertę notaciją. Sudėtingesni naudojimo atvejai 

ar jų grupės turi būti detalizuojami pateikiant veiklos bei IS veikimo procesus, 

naudojant procesų modeliavimo diagramas (angl. UML activity diagram, BPMN 

(Business Process Model and Notation) ar lygiavertes diagramas). 

BR-32  Diegėjas turi parengti projektavimo dokumentaciją. Projektavimo dokumentacijoje 

turi būti pateiktas eRVIS architektūros aprašymas fizinių komponentų ir 

programinių komponentų požiūriu, naudojamos technologijos (jų pavadinimai, 

versijos), informacinis vaizdas (duomenų bazės struktūros (su paaiškinimais), 

duomenų bazių sąsajų schemos ir kt.). 

BR-33  Diegėjas turi parengti integracines sąsajas aprašančius dokumentus, kuriuose turi 

būti detalizuojama kiekvienos integracinės ir duomenų mainų sąsajos paskirtis, 

realizavimo sprendimas, siunčiamos / gaunamos užklausos, teikiami / gaunami 

duomenys, prisijungimo ir kiti parametrai, integracinės sąsajos naudojimo 

pavyzdžiai ir scenarijai (angl. sequence diagram) ir kita aktuali informacija, 

aprašanti integracinės sąsajos veikimą, jos naudojimą. 

BR-34  Diegėjas pasibaigus programavimo etapui turi pateikti vidinio testavimo ataskaitą, 

kurioje aprašyti atlikto vidinio testavimo rezultatai (apimtis, vykdymo metodika, 

naudoti testavimo scenarijai, testavimo scenarijų vykdymo rezultatai, testavimo 

aplinka, išvados). 

BR-35  Diegėjas programavimo etape esant poreikiui gali atlikti kuriamos eRVIS 

funkcionalumų demonstracijas ir gyvai parodyti sistemos veikimą. Demonstracijų 

tikslas – supažindinti Užsakovą su kuriamos programinės įrangos funkcionalumais 

bei gauti atsiliepimus apie sukurtą (kuriamą) funkcionalumą. 

 Pastabos (atsiliepimai) gali būti išsakomos pakartotinai priėmimo testavimo 

etape, jeigu į jas nebus atsižvelgta iki šio etapo. 

 Demonstracijų metu išsakomi atsiliepimai (pastabos) gali būti registruojami 

susitikimo protokoluose ar kita sutarta forma (pvz., specializuotoje klaidų 

registravimo ir sekimo sistemoje). 

 Funkcionalumo demonstraciją turi vykdyti Diegėjas, o Užsakovo atstovai 

turi teikti atsiliepimus. 

BR-36  Diegėjas parengia ir pateikia programinę įrangą, tinkamą įdiegti į Užsakovo 

testavimo aplinką, ir įdiegia bei konfigūruoja sukurtą programinę įrangą Užsakovo 

testavimo aplinkoje. Parengia eRVIS diegimo instrukcijas. 

BR-37  Turi būti atliktas priėmimo testavimas. Testavimo tikslai: 
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 įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai techninės 

specifikacijos, analizės ir projektavimo dokumentų, integracinių sąsajų 

specifikacijų bei architektūros dokumentų reikalavimai; 

 įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi; 

 nustatyti, ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina Užsakovą ir kitas 

suinteresuotas šalis; 

 identifikuoti ir užregistruoti funkcionalumo klaidas (angl. bugs); 

 ištaisyti klaidas, t. y. atlikti funkcijų, architektūrinius ir kitus pakeitimus; 

 užtikrinti, kad eRVIS yra tinkama atlikti naudotojų mokymus ir pradėti 

bandomąją eksploataciją. 

BR-38  Priėmimo testavimo metu turi būti registruojamos identifikuotos klaidos 

(problemos). Klaidų žurnalas turi būti specializuota problemų registravimo ir 

sekimo programinė įranga (angl. issue tracking software), paremta tinklinėmis 

technologijomis, t. y. pasiekiama naudojant interneto naršyklę. 

Priėmimo testavimas bus baigiamas, kai bus tenkinami testavimo plane nurodyti 

testavimo priėmimo kriterijai. 

BR-39  Diegėjas po sėkmingo priėmimo testavimo turi parengti programinę įrangą, tinkamą 

įdiegti į Užsakovo eksploatavimo (gamybinę) aplinką, ir įdiegti bei konfigūruoti 

sukurtą programinę įrangą Užsakovo eksploatavimo (gamybinėje) aplinkoje. 

BR-40  Diegėjas turi atlikti mokymus prieš prasidedant bandomajai eksploatacijai 

(praplėstoms funkcijoms pagal poreikį ir šalių susitarimą). Mokymų etapas turi 

apimti šias veiklas: 

 mokymų plano parengimą; 

 mokymų medžiagos ir kitų reikalingų priemonių parengimą; 

 naudotojų vadovų (dokumentus ir vaizdo medžiagą) parengimą: naudotojų, 

administravimo instrukcijų parengimą, IS diegimo instrukcijos atnaujinimą; 

 naudotojų grupių mokymus pagal mokymų plane nurodytą grafiką ir 

suderintą mokomų asmenų skaičių. Turi būti pateikti konkretūs pratimai. 

Mokymų ir konsultacijų metu Diegėjas turi padėti naudotojams atlikti 

reikalingus veiksmus su realiais duomenimis. Mokymai turi sudaryti 

galimybę naudotojui su eRVIS dirbti savarankiškai; 

 atliktų mokymų ataskaitos parengimą. 

BR-41  Diegėjas turi atlikti eRVIS bandomosios eksploatacijos etapo veiklas (praplėstoms 

funkcijoms pagal poreikį ir šalių susitarimą). Diegėjas turi: 

 vykdyti eRVIS bandomąją eksploataciją; 

 teikti konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais (konsultuoja 

bandomosios eksploatacijos dalyvius, bandančius eRVIS); 

 reaguoti ir pašalinti eksploatacijos metu nustatytus defektus; 

 užtikrinti ekspertų konsultacijas Užsakovo darbuotojams ir IT specialistams; 

 atlikti reikiamus pakeitimus atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir 

greitaveikos testavimo rezultatus; 

 dalyvauti rengiant eksploatacijos pradžios planą; 

 parengti garantinės priežiūros procedūros dokumentus. 

BR-42  Bendrieji reikalavimai paslaugų teikimui. Diegėjas turi: 

 parengti eRVIS kūrimo ir diegimo darbų reglamentą ir darbų grafiką;  

 parengti eRVIS kūrimo eigos ataskaitą ne rečiau kaip kas mėnesį; 

 parengti galutinę eRVIS kūrimo ir diegimo ataskaitą (po sėkmingai 

įvykdytos bandomosios eksploatacijos). 
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BR-43  Diegėjas privalės užtikrinti sukurtų ir įdiegtų eRVIS funkcionalumų garantinę 

priežiūrą, kuri turi būti vykdoma pagal su Užsakovu suderintą garantinės priežiūros 

bei administratorių konsultavimo reglamentą. 

Garantinės priežiūros terminas nustatomas nuo kiekvienos iteracijos paslaugų 

priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. 

Garantinės priežiūros paslaugos apima: 

 Diegėjo sukurtos ir modernizuotos programinės įrangos veikimo sutrikimų 

šalinimą; 

 sutrikimams registruoti reikalingos programinės įrangos užtikrinimą (prieigą 

ir naudojimą) pagal funkcinio ir procesinio testavimo skyriuje apibrėžtus 

reikalavimus; 

 Užsakovo atsakingų asmenų (administratorių) konsultavimą eRVIS 

veikimo, naudojimo, diegimo, konfigūravimo klausimais. Konsultacijos turi 

būti teikiamos telefonu, el. paštu, naudojant Užsakovo pateiktą priežiūros 

tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą ar atvykus į Užsakovo 

patalpas; 

 eksploatuojamos eRVIS darbingumo atkūrimą, pavyzdžiui, įvykus duomenų 

bazės ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimams, kai tai įvyksta dėl 

Diegėjo pateiktų pakeitimų atnaujinimų ar kitų Diegėjo veiksmų ar 

neveikimo; 

 išgadintų (sugadintų) duomenų atkūrimą, kai gedimo priežastis yra Diegėjo 

pateiktos programinės įrangos netinkamas veikimas; 

 naujos, standartinės programinės įrangos funkcionalumo versijų teikimą ir 

diegimą (įeina visi darbai, reikalingi, kad eRVIS visiškai funkcionuotų su 

nauja standartine licencine programine įranga (eRVIS funkcijų perkėlimas, 

eRVIS duomenų perkėlimas, eRVIS naudotojų instrukcijos atnaujinimas, 

eRVIS naudotojų mokymas). Šių paslaugų teikimas turi būti derinamas su 

KAM; 

 Diegėjas turi teikti skubią pagalbą įsilaužimo atveju ir užtikrinti eRVIS 

informacijos atkūrimą per Užsakovo nurodytą protingą laiką po pranešimo 

užregistravimo. 

 Diegėjas turi teikti skubią pagalbą įsilaužimo atveju nustatant įsilaužimo 

pobūdį ir esant galimybei užtikrinti eRVIS informacijos atkūrimą per kuo 

trumpesnį laiką po pranešimo užregistravimo 

_______________________ 
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2 priedas 

 

FUNKCINIAI REIKALAVIMAI FINANSINĖS APSKAITOS SRITYJE 

 

Nr. 

Bendrieji finansinės apskaitos reikalavimai  

(Diegėjas turi detalizuoti analizės ir projektavimo metu nurodytus naujus procesus 

ir suderinti juos su Užsakovu) 

FR-1.  1) eRVIS integracija su VIKSVA informacine sistema 

2) LK finansų apskaitos vystymo funkcijos 

3) Duomenų migravimo ir įvedimo į eksploataciją veiklos 

 Duomenų migravimo reikalavimai 

(Diegėjas turi detalizuoti analizės ir projektavimo metu nurodytus naujus procesus 

ir suderinti juos su Užsakovu) 

FR-2.  Duomenų migravimas turi būti dokumentuotas, t. y. parengtas duomenų 

migravimo procedūros aprašas. Diegėjas, prieš atlikdamas duomenų migravimą, 

turi pateikti ir suderinti duomenų migravimo procedūros aprašą. Atlikus duomenų 

migravimą Diegėjas Užsakovui turi pateikti duomenų migravimo ataskaitą. 

Diegėjas turi užtikrinti atskirų susitarimų nustatytose veiklos reikalavimuose 

nurodytų duomenų įkėlimą ir migravimą visose eRVIS aplinkose (testavimo ir 

gamybinėje). 

FR-3.  Aprangos ir ekipuotės turto valdymo srities reikalavimai 

 1) Antropometrinių duomenų ir aprangos dydžių poreikio ir likučių analizė 

2) Aprangos ir ekipuotės išdavimo/grąžinimo kariams pagal sąrašą funkcijų 

tobulinimas 

3) Aprangos sirties ataskaitų generavimas 

4) Gamybos funkcijų plėtra 

5) Grąžintos aprangos ir ekipuotės vertinimo, pervedimo į II kategoriją ir 

utilizavimo procesas 

6) Kario atsiskaitymo proceso funkcijos 

7) Turto turinčio komplektaciją išdavimo tobulinimas 

8) Daiktų komplektacijos proceso tobulinimai 

 Bendrų eRVIS funkcijų plėtros reikalavimai 

FR-4.  1) Ataskaitos valdomą turtą pagal EUC sertifikatą (-us) 

2) Ataskaitų tobulinimas ir naujų ataskaitų generavimas 

3) Atsargų srities vystymas 

4) Biudžeto sąmatų ir funkcijų vystymas 

5) Duomenų pateikimo (SQL užklausos) ir sutvarkytų duomenų atnaujinimo 

(tiesiogiai DB) pagalbinės veiklos turto duomenų varkymo projektams 

6) eRVIS integracija su FABIS dėl KAS įstaigų (išskyrus LK) turto apskaitos 

duomenų mainų 

7) eRVIS programų ir priemonių struktūros keitimas 

8) eRVIS suformuotų užduočių rezultatų (rinkmenų) perdavimo į KAS DPT 

funkcijos 

9) EUC sertifikatų ir turto valdymas 

10) Integracija su SABIS (E.sąskaita) 

11) Integracija su NATO LOGFAS 

12) Inventorizacija 

13) KAS DPT tinkle gautų dokumentų rinkmenų įkėlimas į eRVIS ir įkelto 

dokumento pridėjimas kaip priedo prie pasirinktos esybės arba įkėlimas į 

importo užduotis 

14) Komisijų valdymo funkcijų plėtra 
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15) Naudotojų valdymo ir administravimo pakeitimai 

16) Operacijų numeracijos suvienodinimas KAS lygmeniu 

17) Pavadavimo modulis 

18) Sutarčių vykdymo kontrolė tobulinimai 

19) Sutarties mokėjimo grafiko sukūrimas 

20) Turto duomenų tvarkymo projektų vykdymas 

21) Turto grupės sąrašo sudarymas (ataskaitų naudojimui) 

22) Turto vienetų galiojimo terminų mechanizmo sukūrimas 

23) Turto vietos sandėlyje parinkimo funkcija 

24) Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimai 

25) Turto būklės ir būsenų valdymo tobulinimas 

26) Esamų klasifikatorių atnaujinimas ir vystymas 

 Brūkšninių kodų naudojimo srities reikalavimai 

FR-5.  1) Duomenų kaupiklių programinės įrangos įsigijimas: Pagrindinių, 

naudingiausių brūkšninio kodo panaudojimo atvejų funkcionalumo 

sukūrimas 

2) Duomenų kaupklių programinės įrangos įsigijimas: Papildomų, mažesnės 

naudos, nebūtinų panaudojimo atvejų funkcionalumo sukūrimas 

3) Duomenų kaupklių programinės įrangos įsigijimas: Papildomų, 

sudėtingesnių, mažiau būtinų panaudojimo atvejų funkcionalumo sukūrimas 

4) eRVIS funkcijos: Pagrindinių, naudingiausių brūkšninio kodo panaudojimo 

atvejų funkcionalumo sukūrimas 

5) eRVIS funkcijos: Papildomų, mažesnės naudos, nebūtinų panaudojimo 

atvejų funkcionalumo sukūrimas 

6) eRVIS funkcijos: Papildomų, sudėtingesnių, mažiau būtinų panaudojimo 

atvejų funkcionalumo sukūrimas 

7) Techninės įrangos įsigijimas: Pilotinis diegimas siekiant nustatyti barkodo 

sprendimo naudą 

8) Techninės įrangos įsigijimas: Sprendimo diegimas Lietuvos kariuomenės 

Depų tarnyboje nustatytose turto vietose 

9) Techninės įrangos įsigijimas: Sprendimo diegimas visoje Krašto apsaugos 

sistemoje 

 Duomenų analizės (BI) srities reikalavimai 

FR-6.  1) BI sprendimo duomenų analizės įrankių sukūrimo paslaugos 

2) BI sprendimo licencinė programinė įranga: DB 

3) BI sprendimo licencinė programinė įranga: BI 

4) BI sprendimo techninė tarnybinių stočių įranga 

5) DokVIS duomenų mainų iš KAS DPT į RNT tinklą sprendimas 

6) eRVIS duomenų paruošimas ETL procesu 

7) PerVIS duomenų paruošimas ETL procesu 

 Finansinių išteklių planavimo srities (FinVIS) reikalavimai 

FR-7.  1) Dabartinių normatyvų funkcijų eRVIS tobulinimas 

2) eRVIS sukurti finansinių išteklių vykdymo modulį. 

3) FinVIS ataskaitų generavimas, sąmatų, biudžeto projekto formavimas 

eRVIS 

4) FinVIS duomenų migravimo į eRVIS veikla 

5) Integracijos su PerVIS dėl personalo duomenų gavimo 

6) Integracijos su SYS dėl sąmatų perdavimo 

7) Integracijos su VBAMS dėl sąmatų perdavimo 

8) Klasifikatoriai 

9) Naudotojų teisių konfiguravimas prie sąmatų planavimo ir vykdymo 

modulio objektų, duomenų ir esybių 

10) RNIS nuostatų koregavimas dėl FinVIS 
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11) Sukurti eRVIS finansinių išteklių planavimo modulį 

 Ginkluotės ir šaudmenų srities reikalavimai 

FR-8.  1) Aprūpinimo paraiškų proceso pakeitimas 

2) Funkciniai bandymai arba inspektavimas  

3) Ginklų ataskaitos generavimas 

4) Ginklų ir šaudmenų remonto pakeitimai 

5) Ginklų įšaudymas/išbandymas ir kulkų/tūtų kolekcijos sudarymas bei 

nurašymas 

6) Ginkluotės pakuotės ir matmenų duomenų importas ginklo kortelėje 

(duomenų importui į NATO LOGFAS) 

7) Sandėlio valdymas 

8) Šaudymo operacijos tobulinimas 

9) Turto rezervacijos operacijos tobulinimas 

10) Gaminio ir specializuotos kortelės duomenų atnaujinimas/koregavimas 

 Infrastruktūros turto valdymo srities reikalavimai 

FR-9.  1) eRVIS integracija su KAS GIS sistema 

2) Infrastruktūros turto valdymo srities funkcijų vystymas eRVIS 

3) Projektų valdymo funkcijų tobulinimas 

4) Statinio kortelė ir jos funkcijos 

5) Statinių remonto planavimo funkcijos 

6) Žemės sklypo kortelė ir jos funkcijos 

 Kovos įrangos ir platformų valdymų srities reikalavimai 

FR-10.  1) Karinės parengties įrangos ataskaitos generavimas 

2) Kovos įrangos (įskaitant ir RIS) funkcijų plėtra  

Kovos įrangos valdyme numatomi objektai: 

1. Optinės įrangos valdymas (optinė įranga stebėjimui, lazerinės, 

termovizoriai) 

2. Kovos platformų valdymas (RIS įranga, ginkluotė) 

3. Lauko įrangos valdymas  (palapines, generatoriai) 

4. Kito turto valdymas (navigacinės sistemos) 

5. Oro kovos įranga 

6. Vandens kovos įranga. 

Kovos platformų valdymo bendros funkcijos: a) sukurta kovos platformos 

kortelė  b) sukurtas naujas komplektavimo procesas: 1. turi būti sukurtas 

pradžioje naujos kovos platformos hierarchinis sudedamųjų dalių/ sistemų 

sąrašas (prigimtinis) kas turi būti kovos platformoje (kokios dalys, sistemos). 

2. Masinė komplektavimo importo galimybė ir kad pakeisti masiškai ir 

susikurtu prigimtinės dalys. c) kovos platformų dalims ir kovos pagrindinei 

platformai reikia priežiūros ir remonto funkcionalumų (aptarnavimo planai 

atskirai dalims ir visai kovos platformai), kiekviena daikto kortelė turi savo 

gyvavimo ciklą - aptarnavimus fiksuoja, būklės duomenys ir įvykius atskirai. 

Kortelių lygyje reikės daryti aptarnavimo, būklės fiksavimas, priežiūrą ir 

remonto įvykius. Kovos platforma irgi turi savo aptarnavimo planą ir 

įvykius. Turi būti ir parodymas ko trūksta toje komplektacijoje. Turi būti 

administruojamas atskiras sąrašas. Turi būti galimybė sukurti bendrą 

aptarnavimo planą grupuojant kelias dalis arba kelias platformas. d) sukurti 

logistines korteles, skirtas ryšio įrangai, navigacijai, optinė įranga). 

Galimybė kurti korteles ir be pajamavimo operacijos e) RIS įrangos 

valdymas: du tipai (vidinės ir papildomos įrangos). Akumuliatarių ir 

baterijos naudojimas ryšio įrangoje -  resurso sekimas. f) Perdavimo 

operacijos - išvežimo pas gamintoją procesas. Grąžinimo procesas. g) 
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Remonto istorija. h) Resursų skaičiavimai ir dalių aptarnavimo laiko 

nustatymas j) Poreikių planavimas, pajamavimas, sutartys 

3) Lauko įrangos valdymas ir ataskaita 

 Licencijų ir techninės įrangos plėtros srities reikalavimai 

FR-11.  1) eRVIS (RNT) ir KAS DPT integracijos techninis sprendimas: licencinė 

programinė įranga 

2) eRVIS (RNT) ir KAS DPT integracijos techninis sprendimas: techninė 

įranga 

 Medicinos srities reikalavimai 

FR-12.  1) Ataskaitų generavimas 

2) eRVIS integracija su Ekstremalių situacijų centro sistema (ESVIS) 

3) eRVIS integracija su ESP IS (planuojama įsigyti PĮ) 

4) Medicinos srities funkcijų plėtra 

 Mitybos valdymo srities reikalavimai 

FR-13.  1) Duomenų gautų iš PerVIS sutikrinimas su mitybos paraiškos duomenimis. 

2) eRVIS integracija su POS terminalais ir duomenų apdorojimas eRVIS 

3) Mitybos pranešimų skaičiavimas pagal faktą, ne pagal paraiškas 

realizavimas. Nurašymo operacijos pagal faktą, ne pagal kalkuliacijas. 

4) Offline sprendimas laivuose dėl mitybos funkcijų (mitybos užsakymai, 

nurašymas iš sandėlio) 

5) Vystyti esamus funkcionalumus (kalkuliacinės kortelės, valgiaraščių 

šablonai, mitybos žiniaraščiai, maistpinigių skaičiavimo mechanizmo 

sukūrimas, įvairių ataskaitų, maitinimo paraiškų teikimo) 

 Oro transporto srities reikalavimai 

FR-14.  1) Oro transporto funkcijų plėtra (oro transporto kortelių sukūrimas) 

2) Oro transporto techninės priežiūros (angl. CAMO - Continuing 

Airworthiness Management Organisation) funkcionalumų sukūrimas 

3) Oro transporto bendro funkcijos, kurios turi būti:                                                                                                                                                                                        

1) Specializuota oro transporto kortelė.  

 2) Remonto/reglamento darbų epizodai, jų vykdymo procesas, įdedamos 

detalės, išimamos detalės.  

3) Kuro nurašymo pagal kelionės lapus funkcijos.  

4) PTP (prevencinės techninės priežiūros) planai.  

5) Komplektavimas (oro tansporto, ginklų kortelių, kito turto).  

6) Techninės būklės kategorijų keitimas.  

7) Draudimo ar kitų terminų stebėjimas.  

8) Sąnaudų stebėjimas kiekvienos kortelės lygyje.  

9) Atsarginių dalių užsakymas, planavimas.  

10) Specializuotų ataskaitų formų sukūrimas 

 Pajėgumų planavimo srities reikalavimai 

FR-15.  1) Detalus konsoliduotas prioretizuotas KAS pajėgumų vystymo poreikių 

(priemonių) planas 

2) Karinių užduočių/užduočių ir gebėjimų (KUS1/US1) sąrašo sudarymas ir 

prioretizavimas  

3) Pajėgumų plėtros (vystymo) planų rengimas 

4) Pajėgumų sąrašo prioretizavimas 

5) Pajėgumų vystymo planų ir OSĮL/PAL įrangos lentelių sąsajumas 

6) Pajėgumų vystymo planų ir poreikio planų lentelių sąsajumą 

7) Pajėgumų vystymo planų priemonių prioretizavimas 

8) Specializuotų ataskaitų kūrimas 

9) Prioritetinių pajėgumų sąrašas 

 Personalo valdymo srities reikalavimai 
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FR-16.  1) eRVIS funkcijų sukūrimas dėl kario atsiskaitymo lapo duomenų gavimo iš 

PerVIS, duomenų įvedimo ir bei duomenų teikimas į PerVIS 

2) eRVIS integracija su PerVIS dėl struktūrizuotų komandiruočių duomenų 

gavimo 

3) eRVIS integracija su PerVIS ir funkcijos dėl karo prievolininkų išlaidų 

apmokėjimo įsakymų duomenų 

4) Karo meto kaštų centrų duomenų perdavimas į eRVIS 

5) Pakoreguoti PerVIS ir eRVIS integraciją dėl detalių personalo struktūrinių 

grupių duomenų gavimo 

6) PerVIS ir eRVIS integracija gauti duomenis apie SOP karius ir atlikti 

duomenų korekcijas 

7) Darbo laiko žiniaraščio funkcijų sukūrimas 

8) Specializuotų ataskaitų kūrimas 

 Pirkimų planavimo ir vykdymo sritis 

FR-17.  1) Atnaujinti eRVIS nuostatus dėl integracijos su PVIS 

2) eRVIS ir PVIS integracijos projektavimas ir integracijos diegimas eRVIS 

pusėje 

3) Pirkimų planavimo ir vykdymo srities funkcijų vystymas eRVIS 

4) Integracija su CVP IS (arba SAULE) 

5) Sukūrti funkcionalumus, kurie automatiškai perduotų reikiamą informaciją į 

CVP IS 

6) Specializuotų ataskaitų kūrimas 

 Poreikių planavimo srities reikalavimai 

FR-18.  1) KAS 10 metų resursų plano sudarymas 

2) KAS 3 metų resursų poreikio plano parengimas.  

3) KAS 1 metų resursų poreikio plano parengimas 

4) OSĮL/PAL įrangos lentelės (ĮL) funkcijų vystymas (OSĮL/PAL ĮL įrangos 

klasifikatoriaus (pavadinimų) ir ryšio (vienas prie daug) su 

elementais/gaminiais pildymas. OSĮL/PAL ĮL siektinų (poreikių) reikšmių 

pildymo, ataskaitų pakeitimas į OSĮL/PAL ĮL įrangos pavadinimus. 

OSĮL/PAL ĮL tvirtinimo proceso įgyvendinimas, versijų saugojimas. Susieti 

OSĮL/PAL ĮL su karo ir taikos meto KAS kaštų centrais, gautais iš PerVIS. 

OSĮL/PAL ĮL siektinos ir esamos situacijos palyginimo ataskaitų vystymas 

(3 ataskaitos). 

5) Sukurtų funkcionalumų tobulinimas 

6) Specializuotų ataskaitų kūrimas 

 Projektų valdymo srities reikalavimai 

FR-19.  1) Parengti teisės aktus projektų valdymui 

2) Projektų klasifikatorių ir projektų paiešką registruojant apskaitos operacijas 

3) Sukurti projekto kortelę (Sukurti projekto kortelę, kurioje būtų apibrėžti 

pagrindiniai projekto duomenys (pagal pateiktą projekto duomenų rinkinį), 

apibrėžiant projektų tipus ir šaltinius (VIP, PP, pajėgumų vystymo ir pan.). 

Projektai turi turėti būsenas. Naudotojai turi galėti redaguoti būsenų sąrašą. 

Projektų kortelė turi apimti tokias duomenų grupes susijusias su pasirinktu 

projektu: 

a. Projekto valdymo komanda ir rolės.  

b. Pajėgumų vystymo planų priemonių sąrašas (eilutės) ir jų duomenys.  

c. Poreikių plano duomenys.  
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d. Finansinių išteklių (biudžeto) sąmatos duomenys ir palyginimas su 

faktinėmis išlaidomis.  

e. Faktinių finansinių išlaidų detalūs duomenys.  

f. Pirkimų ir jų būsenų duomenys.  

g. Sutarčių ir jų eilučių duomenys.  

h. Užsakymų ir jų eilučių duomenys.  

i. Finansinės suvestinės duomenys. Projekto finansų suvestinė pagal projekto 

etapus: poreikio planavimas, finansinių išteklių (biudžeto) sąmata, 

suplanuoti pirkimai, vykdomi pirkimai, sudarytos sutartys, pajamuotas 

turtas/paslaugos, apmokėtos išlaidos.  

j. Projekto kertinės datos (milestones).  

k. Projekto dokumentai (priedai).) 

4) Sukurti projektų valdymo ataskaitas 

 RIS ir kompiuterinė įrangos valdymo srities reikalavimai 

FR-20.  1) RIS ir kompiuterinės įrangos valdymas 

2) RIS įrangos valdymo funkcijų duomenų kokybės ir proceso užtikrinimas 

3) Sukūrti specializuotas ataskaitas 

 Sausumos transporto ir kuro srities reikalavimai 

FR-21.  1) Degalinių IS integracija su eRVIS (KAS vidinės degalinės) 

2) Integracijos su civilinėmis degalinių IS 

3) Kuro operacijų tobulinimas 

4) RNIS nuostatų koregavimas dėl TPRTAIS 

5) Sąskaitų pajamavimo dėl techninių apžiūrų, draudimo ir plovyklos 

skaidymas 

6) Tiesioginė integracija eRVIS su Degalinių IS (KAS vidinės degalinės) 

7) TP kortelių kiekio nustatymas skirtų degalų pervežimui 

8) TPRTAIS funkcijų ir registro perkėlimas į eRVIS 

9) Transporto ir kuro ataskaitų generavimas 

10) Transporto ir kuro funkcijų duomenų kokybės užtikrinimas 

11) Užsakymų teikimas GRA atsarginėms dalims 

12) Žetonų administravimas eRVIS 

13) Specializuotų ataskaitų tobulinimai 

 Vandens transporto srities reikalavimai 

FR-22.  1) Vandens transporto funkcijų plėtra  

1. Nurodyti laivo ryšį su PerVIS organizacinės struktūros padaliniu, 

autorizuotiems naudotojams peržiūrėti to laivo organizacinę struktūrą, 

užimtus etatus.  

2. Nurodyti ar vandens TPĮ turi integruotą variklį/ius, ar pakabinamą 

variklį.  

3. Nurodyti ar vandens TPĮ kuras nurašomas per kelionės lapus, ar pildant 

mėnesio kuro sunaudojimo žiniaraštį.  

4. Turi būti galimybė nurodyti/keisti techninę būklę (techninės būklės 

kategorijos keitimo operacijų nereikia).  

5. Reikalingi TAB'ai iš sausumos TPĮ:  
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a. Vartojami degalai/skysčiai  

b. Degalų skysčių suvartojimo normos  

c. Ridų duomenys  

d. PTP normatyvai  

e. Skaitiklių duomenys  

f. Gedimų registravimas (ne vien iš Kelionės lapų)  

g. Komplektacija,  

h. TPĮ priežiūros ir remonto sąnaudos  

i. TPĮ sunaudoto kuro informacija  

6. TPĮ kortelėje turėtų būti formuojami pranešimai apie vėluojančius 

įvykius (PTP ir kt.), tačiau skirtingai nuo sausumos, jie neturėtų riboti TPĮ 

eksploatacijos.  

7. Kelionės lapai. Turi būti galimybė pildant kelionės lapą pakabinamam 

varikliui nurodyti kokia vandens TPĮ buvo naudojama. Tokiu būdu turi būti 

skaičiuojamas vandens TPĮ resursas (rida, moto val.).  

8. Mėnesinis kuro sunaudojimo žiniaraštis. Turi būti galimybė pildyti kuro 

suvartojimą nurodant vartojamus skysčius ir mechanizmus, kurie vartoja, 

taip pat mato vnt., skaitiklių rodmenis ir išdirbį (moto val.), normą jeigu 

taikoma, kuras pagal normą ir faktiškai sunaudotas kuro kiekis, ekonomija. 

Iš šio žiniaraščio turi būti suformuojamas kuro sunaudojimo/nurašymo 

operacija, bei Naftos produktų suvartojimo ataskaita.  

9. Remonto/reglamento darbai. Reikėtų realizuoti paprastesnį negu 

sausumos TPĮ procesą, turi būti galimybė nurodyti mechanizmus, 

komplektacijos elementus, kurie yra remontuojami.  

10. Akumuliatorių komplektavimo/montavimo funkcijos. 

11. Sukurti specializuotas ataskaitas 

 Veiklos planavimo srities reikalavimai 

FR-23.  1) Integracijos su Vyriausybės strateginio planavimo sistema (SVIS) veiklos 

rodiklių perdavimui 

2) Veiklos planavimo modulio diegimas 

3) Veiklos rodiklių skaičiavimas 

4) Veiklos ataskaitų modulio diegimas 

5) Sukurti rizikos valdymo modulį 

 Karinio rengimo srities reikalavimai 

FR-24.  1) Sukurti karinio rengimo planavimo modulį (padalinių (nuo būrio iki pajėgų) 

metinis, ketvirtinis kovinio rengimo planas, metinis, ketvirtinis pratybų 

kalendorius, savaitinis tvarkaraštis) 

2) Sukurti karinio rengimo vertinimo modulį 

3) Sukurti poligonų, mokymo laukų, šaudymo laukų užsakymo modulį 

_____________________________ 
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3 priedas 

 

(Užduoties formos pavyzdys) 

 

UŽDUOTIES FORMA 

 

 

Informacinės sistemos ir jos dalies 

(iteracijos) pavadinimas 

 

Užduoties Nr. Ux 

Užduoties data MMMM-mm-dd 

Užduoties arba jos dalių pavadinimai Ux. 1. 

Ux. 2. 

Darbo pobūdis   

Garantinės sąlygos  

Priedai (susiję teisės aktai, funkciniai ir 

nefunkciniai reikalavimai ar kiti 

dokumentai) 

 

 

 

UŽSAKOVAS (UŽSAKOVO atstovas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Pareigos) 
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4 priedas 

 

(Užduoties įvertinimo atsakymo formos pavyzdys) 

                                       

UŽDUOTIES ĮVERTINIMO ATSAKYMAS 

 

 

Informacinės sistemos ir jos dalies (iteracijos) 

pavadinimas 

 

Atsakymo Nr. Ux-Ax 

Atsakymo data MMMM-mm-dd 

Užduoties Nr. Ux 

Užduoties data MMMM-mm-dd 

Užduoties arba jos dalių pavadinimai Ux.1. 

Ux.2. 

Su užduoties vykdymu susijusios sistemos dalys 

(posistemiai, moduliai, funkcijos): 

 

Duomenų bazė  

Aplikacija  

Dokumentacija  

Techniniai resursai  

Licencijos  

Galimas poveikis kitiems IS komponentams (jų dalims)  

Su užduoties vykdymu susijusi programinė ir (ar) 

techninė įranga (gedimas, esamos įrangos parametrų 

vystymas, reikalingas naujos techninės ar 

programinės įrangos įsigijimas) 

 

Darbo laiko sąnaudos (val.)  

Siūloma užduoties įgyvendinimo data  

Numatomi rengti dokumentai  

 

 

DIEGĖJAS (DIEGĖJO atstovas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Pareigos) 
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5 priedas 

 

(Šalių susitarimo formos pavyzdys) 

  

ŠALIŲ SUSITARIMAS 

 

Informacinės sistemos ir jos dalies pavadinimas  

Susitarimo Nr. Ux-Ax-Sx 

Susitarimo data MMMM-mm-dd 

Atsakymo Nr. Ux-Ax 

Atsakymo data MMMM-mm-dd 

Užduoties Nr. Ux 

Užduoties data MMMM-mm-dd 

Užduoties arba jos dalių pavadinimai Ux.1. 

Ux.2. 

Su užduoties vykdymu susijusios sistemos dalys 

(posistemiai, moduliai, funkcijos): 

 

Duomenų bazė  

Aplikacija  

Dokumentacija  

Techniniai resursai  

Licencijos  

Galimas poveikis kitiems IS komponentams (jų dalims)  

Su užduoties vykdymu susijusi programinė ir (ar) 

techninė įranga (gedimas, esamos įrangos parametrų 

vystymas, reikalingas naujos techninės ar 

programinės įrangos įsigijimas) 

 

Darbo laiko sąnaudos (val.)  

Suderinta užduoties įgyvendinimo data  

Suderintas rengiamos dokumentacijos sąrašas  

Kita  

 

Susitarimas pasirašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. 

 

UŽSAKOVAS (UŽSAKOVO atstovas)   DIEGĖJAS (DIEGĖJO atstovas) 

(Vardas ir pavardė)      (Vardas ir pavardė) 

(Pareigos)       (Pareigos) 
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6 priedas 

 

(Suteiktų užsakomųjų paslaugų perdavimo–priėmimo akto formos pavyzdys) 

SUTEIKTŲ UŽSAKOMŲJŲ PASLAUGŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS 

 

2024 m.                  d. 

Vilnius 

 (vieta) 

 

Paslaugų 

pavadinimas 

Įrašomas paslaugos 

pavadinimas 

Sutarties data, 

numeris 

Įrašoma sutarties 

registravimo data ir 

registravimo numeris 

Tiekėjas Įrašomas tiekėjo 

pavadinimas 

  

  

Eil. 

Nr. 
Paslaugų pavadinimas 

Mato 

vienetas 
Kiekis Pagrindas Suma  

1.  Įrašomas paslaugos pavadinimas Įrašomas 

mato 

vienetas 

Įrašo

mas 

kiekis 

Įrašoma 

susitarimo 

registravimo 

data, 

susitarimo 

numeris ir 

susitarimo 

registravimo 

numeris 

(Avilio)  

Įrašoma 

suma 

eurais su 

PVM 

 

PASLAUGAS PRIĖMĖ:                                       PASLAUGAS SUTEIKĖ:   
Įrašoma: 

Įstaigos pavadinimas 

Įstaigos adresas 

Įstaigos kodas 

PVM mokėtojo kodas 

Telefonas 

Įstaigos elektroninis paštas 

Atsiskaitomoji sąskaita 

Banko kodas 

Banko pavadinimas 

 

Įrašomos pareigos 

 

 (Vardas ir pavardė) 

 

_______________ 

(parašas) 

Data 

Įrašoma: 

Įstaigos pavadinimas 

Įstaigos adresas 

Įstaigos kodas 

PVM mokėtojo kodas 

Telefonas 

Įstaigos elektroninis paštas 

Atsiskaitomoji sąskaita 

Banko kodas 

Banko pavadinimas 

 

Įrašomos pareigos 

 

 (Vardas ir pavardė) 

 

_______________ 

(parašas) 

Data 

Krašto apsaugos sistemos resursų 

valdymo informacinės sistemos 

(eRVIS) modernizavimo diegimo 

paslaugų techninės specifikacijos  
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7 priedas 

 

(Darbuotojų, kurie dalyvaus vykdant įslaptintą sandorį, sąrašo forma) 

 

DARBUOTOJŲ, KURIE DALYVAUS VYKDANT ĮSLAPTINTĄ SANDORĮ, SĄRAŠAS 

 

Už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingas tiekėjo darbuotojas (tiekėjo vadovas, tiekėjo 

atsakingas asmuo): 

 

Pareigos 
Vardas ir 

pavardė 

Telefonas, faksas, 

el. paštas 

Leidimo dirbti ar susipažinti 

su įslaptinta informacija arba 

pažymėjimo, suteikiančio teisę 

dirbti ar susipažinti su 

įslaptinta informacija, žymima 

slaptumo žyma RIBOTO 

NAUDOJIMO, galiojimo data, 

numeris, slaptumo žyma 

    

 

Pirkimo sutarties vykdymo metu šiems tiekėjo įmonės darbuotojams reikės susipažinti su 

įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, ir, esant būtinybei, ją gabenti: 

 

Pareigos 
Vardas ir 

pavardė 

Telefonas, faksas, 

el. paštas 

Leidimo dirbti ar susipažinti su 

įslaptinta informacija arba 

pažymėjimo, suteikiančio teisę 

dirbti ar susipažinti su įslaptinta 

informacija, žymima slaptumo 

žyma RIBOTO NAUDOJIMO, 

galiojimo data, numeris, 

slaptumo žyma 

    

 

________________________ 
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8 priedas 

 

SUTARTIES VYKDYMO METU PATIKIMOS, NAUDOJAMOS ĮSLAPTINTOS 

INFORMACIJOS APIBŪDINIMAS  

 

Krašto apsaugos sistemos resursų valdymo informacinės sistemos (eRVIS) modernizavimo 

diegimo paslaugų pirkimo sutarties vykdymo metu diegiamoje programinėje įrangoje duomenys bus 

tvarkomi ir paslaugų tiekėjas susipažins su informacija, kuri pagal žemiau pateiktus punktus sudaro 

tarnybos paslaptį, ir yra žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos specialiosios ekspertų 

komisijos 2024 m. gegužės xx d. protokolo Nr. KP-xxx 5 p., pateikiamas naudojamos įslaptintos 

informacijos apibūdinimas: 

 

Eil. 

Nr. 
Įslaptintos informacijos apibūdinimas (turinys) 

1. Mobilizacinio Lietuvos kariuomenės rezervo materialinių išteklių atsargų suvestiniai 

duomenys (nomenklatūra, kiekis, sukaupimo terminai, atsakingi saugotojai už materialines 

vertybes) 

2. Suvestiniai duomenys apie Lietuvos kariuomenės, dalinio ar junginio turimą radijo ryšio 

techniką ir įrangą (kiekis, tipai, paskirstymas) 

3. Detali informacija apie krašto apsaugos sistemos plėtros kryptis 

4. Lietuvos kariuomenės karinių vienetų organizacinės ir įrangos lentelių (OSĮL) duomenų 

visumą, apimanti uždavinius ir gebėjimus, struktūrą, personalą, įrangą ir informacijos 

mainus. 

6. SOP ir (ar) jų karinių vienetų turima ir planuojama įsigyti specialioji technika, specialioji 

ginkluotė ir jai skirta amunicija, kitos specialiosios paskirties priemonės bei įranga, skirta 

specialiosioms užduotims įvykdyti. 

7. Detali informacija apie turimos ir numatomos įsigyti kovinės (karinės) technikos kaip 

sistemos (pvz. šarvuočio, orlaivio, sraigtasparnio) techninę įrangą (pvz. šarvavimo lygį, 

valdymo ir vadovavimo sistemos schemas, įvairias apsaugos sistemas), jos sudedamąsias 

dalis ir jų realias technines, kovines galimybes (pvz. faktinio taikinio aptikimo nuotolis, 

diapazonas, šaudymo galimybės). 

8. Detalūs duomenys apie Lietuvos kariuomenės, dalinio ar junginio turimus ginklus, 

šaudmenis, sprogmenis ir kovinę techniką, specialiąsias priemones, karinių paskirties 

taikiklius, optinius, elektrinius optinius ir kitus stebėjimo prietaisus (pvz. ataskaitos, 

suvestinės), išskyrus duomenis, kuriuos Lietuvos Respublika tarptautinėmis sutartimis 

įsipareigojusi pateikti kaip neįslaptintus. 

 
_____________________________________________ 

 


