


TECHNINĖ UŽDUOTIS

DIDŽLAUKIO AUKŠTAPELKĖS PRITAIKYMO LANKYMUI PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Įgyvendinant projektą pagal Regioninės pažangos priemonės Nr. 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ finansavimo gaires planuojamas

Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančios Didžlaukio aukštapelkės pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje Nr. 28-305-P-0001

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Statytojas (Užsakovas)
	Mažeikių rajono savivaldybė (Mažeikių rajono savivaldybės administracija)
Laisvės g. 8, 89213, Mažeikiai

	2.
	Pirkimo objektas 
	· Projektiniai pasiūlymai (ne mažiau 3 vnt.) su vizualizacijomis;
· supaprastinto projekto parengimas;
· reikalingų dokumentų ir sprendinių parengimas, būtini miškotvarkos projekto tikslinimui (koregavimui). Dalyvauti derinimo procedūrose su atsakingomis institucijomis.
· projekto vykdymo priežiūra.
Projektavimo paslaugų apimtis ir projekto tipas tikslinami projektavimo metu, atsižvelgiant į projektuojamų statinių kategoriją ir taikytinus teisės aktų reikalavimus.

	3.
	Projekto pavadinimas
	Didžlaukio aukštapelkės pritaikymo lankymui projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
Pastaba: projekto pavadinimas gali būti tikslinamas projekto rengimo metu vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punkto reikalavimais.

	4.
	Statinio adresas
	Mažeikių r. sav., Reivyčių sen.

	5.
	Statinio kategorija
	Nesudėtingieji statiniai.
Statinio kategoriją projektuojamiems statiniams pagal statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtintus požymius projektavimo metu patikslina Projektuotojas.

	6.
	Statinio statybos rūšis
	Nauja statyba.
Statinio statybos rūšį projektuojamiems statiniams, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.01.08.2002 „Statinio statybos rūšys“ projektavimo metu patikslina Projektuotojas.

	
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 

	7.
	Perkamų paslaugų apimtis:
	1. Darbų apimtis:
1.1. Suprojektuoti apie 5 500 m ilgio (tikslinamas projektavimo metu) takų sistemą Didžlaukio aukštapelkės teritorijoje. Numatomas tako plotis – 1,5 m., takai skirti pėstiesiems. 
1.1.1. Takų konstrukciniai sprendiniai: šlapiose, užmirkusiose ar jautriose pelkės vietose projektuojami metalinių (ar kitų patvarių medžiagų) konstrukcijų takai, įrengiami ant polių; 
1.1.2. Metalinių (ar kitų patvarių medžiagų) takų įrengimo vietos parenkamos įvertinus esamą situaciją – jie projektuojami tik ten, kur tai būtina dėl grunto sąlygų;
1.1.3.  Sausesnėse teritorijos vietose, kur yra susiformavę natūralūs miško takai, naujų pakeltų takų projektuoti nebūtina – numatomas esamų takų sutvirtinimas (pvz., grunto stabilizavimas, dangos atnaujinimas ar kiti sprendiniai);
1.1.4. Takų trasa turi būti parenkama taip, kad takai nebūtų projektuojami ant pylimų. Takai turi būti projektuojami greta pylimų, užtikrinant jų matomumą.
1.2. Suprojektuoti sustojimo (parkavimo) vietas lengviesiems automobiliams ir autobusams prie tako pradžios nuo Birutės g. Sustojimo vieta projektuojama iki kadastrinės miško ribos;
1.3. Suprojektuoti 3 aikšteles: poilsio ir apžvalgos aikštelę, paaukštintą apžvalgos aikštelę, lauko klasę. Aikštelių dydžiai ir sprendiniai turi būti parinkti taip, kad statiniams nebūtų taikomas statybą leidžiančio dokumento privalomumas ir (ar) registravimo reikalavimai (tikslinama pagal galiojančius teisės aktus);
1.4. Suprojektuoti mažosios infrastruktūros elementus:
1.4.1. tilteliai – preliminariai 5 vnt. (tikslinamas skaičius projektavimo metu);
1.4.2. suolai;
1.4.3. informaciniai stendai – 2 vnt.;
1.4.4. edukacinės priemonės: informacinės lentelės – 2 vnt., skaidrūs tūriniai stendai su aukštapelkės ekosistemos elementų ekspozicija (pvz., durpės, pelkės augalai, būdingas gruntas ar kiti aukštapelkės komponentai) – 2 vnt.;
1.4.5. autonominis (saulės energija maitinamas) aikštelėse ir takuose – tose vietose, kur yra techninės galimybės įrengti apšvietimą be elektros tinklų atvedimo.
2. Parengiamieji darbai, kuriuos atlieka Projektuotojas:
2.1. Projektuojamos teritorijos esamos būklės nustatymas (reljefo, objekto elementų būklės ir sužalojimų, želdinių ir kitų elementų  vertinimas), prieš projektiniai darbai.
2.2. Privalomųjų projekto rengimo dokumentų (Užsakovo nuosavybės dokumentai, projektavimo užduotis, priedų) sukomplektavimas.
2.3. Parengti projektuojamos teritorijos topografinę geodezinę nuotrauką ir inžinerinius geologinius tyrimus.
3. Supaprastinto statybos darbų projekto parengimas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų LR galiojančių teisės aktų nuostatomis). Supaprastinto  projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Užsakovo sumanymui suprasti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, Projekto ekspertizei atlikti, rangos darbams pirkti. Projektavimo metu turi būti atliktos visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą procedūros, gauti visi reikalingi derinimai ir pritarimai. Bendruoju atveju supaprastinto projekto sudėtis išdėstyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Supaprastintas statybos projektas rengiamas tik tiems statiniams ar jų dalims, kurie pagal STR 1.01.03:2017 priskiriami nesudėtingiems statiniams.
4. Projektuotojas parengia visus reikalingus dokumentus ir sprendinius, būtinus miškotvarkos projekto tikslinimui (koregavimui) pagal Miškotvarkos projektų rengimo taisykles ir kitus susijusius teisės aktus. Projektuotojas organizuoja ir vykdo visus su tuo susijusius derinimus, teikia dokumentus atsakingoms institucijoms, dalyvauja derinimo procese ir, esant poreikiui, tikslina parengtus sprendinius iki galutinių pritarimų gavimo. Projektuotojas atsako už tai, kad parengto supaprastinto projekto sprendiniai būtų tinkamai integruoti į miškotvarkos projektą ir kad būtų gauti visi privalomi suderinimai bei patvirtinimai. Šie darbai laikomi neatskiriama pirkimo objekto dalimi ir turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą.

Pastaba. Kartu su technine specifikacija pateikiama teritorijos sutvarkymo preliminari schema, kuri yra informacinio pobūdžio. Schemoje pavaizduotos takų trasos, aikštelių ir kitų infrastruktūros elementų vietos yra preliminarios ir skirtos projektiniams sprendiniams orientuoti. Rengiant projektą, tiekėjas privalo įvertinti faktinę teritorijos situaciją, gamtines sąlygas, saugomos teritorijos reikalavimus, geodezinių bei kitų tyrimų duomenis ir, esant poreikiui, tikslinti takų bei kitų infrastruktūros elementų išdėstymą, nekeičiant techninėje specifikacijoje nustatytų projekto tikslų ir funkcinių reikalavimų.

	7.1.
	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis
	· Visų prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūros reikalavimų, rašytinių pritarimų, išvadų gavimas Statytojo (Užsakovo) vardu, projektavimo sąlygų bei kitų institucijų specialiųjų sąlygų gavimas (pagal poreikį) ir jų realizavimas rengiant  Projektinę dokumentaciją, įskaitant dokumentų ir sprendinių, reikalingų miškotvarkos projekto tikslinimui (koregavimui), parengimą ir suderinimą su atsakingomis institucijomis. 
· Projektavimo metu turi būti atliktos visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą procedūros, gauti visi reikalingi derinimai ir pritarimai, leidimai, įskaitant su miškotvarkos projekto tikslinimu susijusius suderinimus (kai taikoma).
· Projekto techninės specifikacijos, specialiųjų technologijų aprašymai turi būti parašyti konkrečiai šiai projektinei dokumentacijai, išsamūs ir detalūs. Statinio projekte, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti.
· Projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikimų normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą.
· Paslaugos teikėjui rekomenduojama prieš pateikiant pasiūlymą vietoje susipažinti su esama būkle.
Paslaugos teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinus su Užsakovu.

	7.2
	projekto vykdymo priežiūra
	        Projekto vykdymo priežiūra vykdoma visą supaprastinto projekto įgyvendinimo laiką ir projekto vykdymo priežiūra pradedama vykdyti nuo Rangos darbų sutarties įsigaliojimo ir vykdoma iki statybos  užbaigimo akto ir / ar susijusių dokumentų patvirtinimo institucijose dienos. 
        Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais bei projekto įgyvendinimo priežiūra fiksuojamas atitinkamais įrašais e-Statybos dabų žurnale.
         Paslaugos teikėjas projekto vykdymo priežiūrai privalo skirti pagal poreikį, deleguojant į statybvietę (ar kitą Užsakovo nurodytą vietą) reikiamą skaičių Projekto dalies vadovų (priklausomai nuo vykdomų darbų srities), fiksuojant atvykimą ir priežiūros vykdymo rezultatus elektroniniame statybos darbų žurnale, ir užtikrinti operatyvų iškilusių klausimų statybos metu sprendimą Paslaugų teikėjo kompetencijos ribose.
          Paslaugų teikėjas privalo teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiškinimus Užsakovui ir/ar Rangovui ir/ar jų įgaliotiems asmenims, susijusius su Projektu ir/ar jo dalimis, sprendinių įgyvendinimu, teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant užtikrinti visišką statybos ir susijusių darbų (pvz. apdailos darbų) atitikimą Paslaugų teikėjo parengtam Projektui, teikti patarimus Užsakovui tais atvejais, kai Rangovas nevykdo Paslaugų teikėjo rekomendacijų ir/ar nurodymų, o būtent, kai Rangovas pažeidžia Paslaugų teikėjo ir/ar tiesiogiai statytojo teises, imtis visų būtinų veiksmų, siekiant ištaisyti aptiktas / pastebėtas, keičiamas Projekto klaidas, jeigu jos atsirado dėl Paslaugų teikėjo sprendinių;
          Vykdyti Rangovo vykdomų darbų kokybės kontrolę projektavimo atitikties lygmeniu, užtikrinant tinkamą sprendinių įgyvendinimą.   

	8.
	statybos skaičiuojamosios
kainos nustatymo dalis
(įskaitant, bet neapsiribojant):
	– Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties.
– Projektuotojas parengia Projekto detalius sąmatinius skaičiavimus (lokalines sąmatas) ir sąnaudų kiekių žiniaraščius, suvestinį statybos skaičiuojamosios kainos apskaičiavimą, objektinę sąmatą.
– Po statybą leidžiančio dokumento gavimo, iki viešojo statybos darbų pirkimo pradžios pasikeitus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų lygiui, Statytojui (Užsakovui) pavedus, Projektuotojas privalės perskaičiuoti statybos skaičiuojamąją kainą tuo metu galiojančiu kainų lygiu.

	9.
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė
	Paslaugų teikimo trukmė 35 mėnesiai (su projekto vykdymo priežiūros paslaugos terminu) nuo sutarties įsigaliojimo dienos: 
1. Inžinerinių geodezinių (topografinės nuotraukos) ir geologinių tyrimų trukmė 30 k. d.
2. Projektinių pasiūlymų rengimo trukmė 210 k. d.
3. Supaprastinto projekto parengimas 150 k. d.
4. Projekto vykdymo priežiūra vykdoma visą rangos darbų vykdymo laikotarpį (nuo rangos darbų sutarties įsigaliojimo datos ir vykdoma iki statybos  užbaigimo akto ir / ar susijusių dokumentų patvirtinimo institucijose dienos, bet ne ilgiau, kaip 660 k. d. 

	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	10.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. 
	  Projektinė dokumentacija rengiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; Lietuvos Respublikos miškų įstatymu; Miškotvarkos projektų rengimo taisyklėmis; STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“; STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ ir kt.
Projektuojant turi būti atsižvelgta į 2024–2029 Telšių regiono funkcinės zonos strategiją patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-177 (aktuali redakcija) bei Regioninės pažangos priemonės Nr. 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ finansavimo gaires.

	11.
	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)
	1.	Projektuojant privaloma numatyti universalaus dizaino sprendinius, užtikrinančius infrastruktūros prieinamumą visiems lankytojam.
2.	Projektuojant būtina įvertinti ir numatyti pelkės apsaugos priemones:
2.1.	minimalų poveikį gruntui ir hidrologiniam režimui;
2.2.	sprendinius, nepažeidžiančius natūralaus vandens judėjimo;
2.3.	statybos ir įrengimo metu taikomas aplinkos apsaugos priemones;
2.4.	medžiagų ir konstrukcijų parinkimą, atsparų drėgnai ir jautriai aplinkai bei nedarantį neigiamo poveikio ekosistemai.

	12.
	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai
	Projekte naudojamoms statybinėms medžiagoms bei apšvietimo įrangai privalu taikyti 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo XIII skyriuje nurodytus statybinių medžiagų bei XVII skyriaus 28.1 punkte nurodytus apšvietimo įrangos aplinkos apsaugos kriterijus.

	13.
	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai
	Projekte turės būti įgyvendinti universaliojo dizaino principai, pritaikant judėjimo, regėjimo, klausymosi negalioms būtinus takus, produktus ir paslaugas atsižvelgiant į visų žmonių amžių, dydį ir galimybes.
· visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; 
· paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;
· tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją;
· mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys;
· optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis;
· vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą.

	14.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	Parengus supaprastintą projektą privaloma atlikti visus būtinus projekto sprendinių derinimus su institucijomis pagal kompetenciją vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“

	15.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)
	Projektas rengiamas ir pateikiamas Lietuvos Respublikos valstybine lietuvių kalba. 

	16.
	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui
	Užsakovui perduodamų dokumentų reikalavimai numatyti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.
Perduoti užsakovui parengto projekto 2 egzempliorius skaitmeninėje laikmenoje (pdf ir dwg formatu), supaprastinto projekto skaičiuojamosios kainos dalis.

	17.
	Ekspertizės atlikimas
	Projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. 
Ekspertizės ar tyrimų laikas neįskaičiuojamas į paslaugų atlikimo terminus.
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