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STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS


	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]SUTARTIES PAVADINIMAS
	Trakų Salos pilies komplekso rūmų (u. k. KVR 29964, unik. Nr. 4400-0761-5005) rūsio patalpų Nr. R-04, R-05, R-06, Karaimų g. 43C, Trakai, tvarkybos, paprastojo remonto darbų, projekto Nr. PRI. 25-30, darbų sutartis

	SUTARTIES DATA
	
	SUTARTIES NR.
	

	SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA
	

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA
	2025-02-11 versija

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA
	2025-02-11

	1. ŠALYS:

	1.1. Užsakovas (1.1.49 p.)
	1.1.1. Pavadinimas
	Trakų istorijos muziejus

	
	1.1.2. Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.)
	Lietuvos Respublika

	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas
	190757189

	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas
	Ne PVM

	
	1.1.6. Banko sąskaita
	

	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas
	Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.

	
	1.1.8. [bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _Ref40209761]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	tel. Nr.
el. pašto adresas

	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	Direktorė Alvyga Zmejevskienė

	
	1.1.10. [bookmark: _Ref40947656]Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)
	vardas, pavardė
mob. tel. Nr.
el. pašto adresas


	1.2. Rangovas (1.1.29 p.)
	1.2.1. Pavadinimas
	

	
	1.2.2. Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.)
	

	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas
	

	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras
	

	
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas
	

	
	1.2.6. Banko sąskaita (16.4.1 p.)
	

	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas
	

	
	1.2.8. [bookmark: _heading=h.3znysh7][bookmark: _Ref40209766]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	tel. Nr.
el. pašto adresas

	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	vardas, pavardė
el. pašto adresas

	
	1.2.10. [bookmark: _heading=h.2et92p0][bookmark: _Ref40947664]Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)
	vardas, pavardė
mob. tel. Nr.
el. pašto adresas
☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus

	2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.55 p.): 

	2.1. Projektuotojas
	2.1.1. Pavadinimas
	UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“

	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas
	124563175

	
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas
	Gedimino pr. 21-101, Vilnius

	
	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	marija@pri.lt


	
	2.1.5. Statinio projekto vadovas
	Marija Nemunienė

	2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas
	2.2.1. Pavadinimas
	

	
	2.2.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.2.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	tel. Nr.
el. pašto adresas

	
	2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
	vardas, pavardė
mob. tel. Nr.
el. pašto adresas

	2.3. Techninės priežiūros rangovas
	2.3.1. Pavadinimas
	

	
	2.3.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	tel. Nr.
el. pašto adresas

	
	2.3.5. Techninis prižiūrėtojas
	vardas, pavardė
mob. tel. Nr.
el. pašto adresas

	3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):
	

	3.1. Objektas
	3.1.1. Pavadinimas
	

	
	3.1.2. Adresas
	Karaimų g. 43 C, Trakų m., Trakų r. sav.

	
	3.1.3. Unikalus Nr.
	Pateikti projekte 

	
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)
	Nekilnojamojo turto paveldo objektas 

	3.2. Žemės sklypas
	3.2.1. Pavadinimas
	Visuomeninės paskirties teritorijos

	
	3.2.2. Adresas
	Karaimų g. 43 C, Trakų m., Trakų r. sav. 

	
	3.2.3. Unikalus Nr.
	

	4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)
	

	5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)
	Darbo projektas ir tvarkybos brėžiniai rengiami Rangovo. Statybos įstatymo 24 str. 24 d. (redakcija, galiojanti nuo 2023-04-01) numato, kad: 
1) statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo tą dieną, kai buvo išduoti specialieji reikalavimai; 
2) praėjus 5 metams po specialiųjų reikalavimų išdavimo dienos ir tais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo išduoti, statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo prašymo gauti statybą leidžiantį dokumentą, kuris buvo priimtas, pateikimo dieną;
1) kai teisės aktų numatytais atvejais yra privaloma parengti statinio projektą, tačiau nėra privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, statinio projektas turi atitikti normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo statinio projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo dieną.


	6. STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS (5.4.1 p.)
	Netaikoma

	7. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)
	Transporto patekimas į objektą per tiltus gali būti vykdomas tik Trakų Salos pilies nedarbo metu, ir ne vėliau nei 1 valandą iki Trakų Salos pilies atidarymo lankytojams;
Patekimą su transporto priemonėmis į Trakų Salos pilį privaloma derinti su Užsakovu iš anksto;
Visi pervežimai į Trakų Salos pilies komplekse ir krovos komplekse darbai gali būti vykdomi tik Muziejaus ne darbo metu. Darbo laikas lankytojams nurodomas Trakų istorijos muziejaus svetainėje pagal sezonus. 

	8. KAINA:
	

	8.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.26, 15.1.2 p.)
	

	8.2. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.)
	

	8.3. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (15.1.2 p.)
	

	8.4. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)
	Taikoma fiksuotos sutarties kainos kainodara

	8.5. Papildoma suma pagal fiksuotos kainos sutartį, EUR, be PVM (1.1.19, 15.2.3 p.)
	
10% Pradinės sutarties vertės (be PVM) dydžio.

	8.6. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)
	Pirmosios peržiūros periodiškumas po 12 mėn. nuo sutarties pradžios. Peržiūra 1 kartą per 12 mėn. nuo paskutinės peržiūros.

	9. [bookmark: _heading=h.tyjcwt][bookmark: _Ref40224686]AVANSAS: 
	

	9.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.)
	Netaikoma

	9.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.)
	Netaikoma

	10. SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.)
	5 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę.

	11. [bookmark: _Ref141192677]TERMINAI (11.1.1 p.):
	Darbai etapais neskaidomi. Visų darbų atlikimo terminas – 36 mėn. Nuos statybvietės perdavimo dienos.

	11.1. I Dalis:
	Netaikoma

	11.1.1. I Etapo terminas (1.1.11 p.)
	Netaikoma

	11.1.2. II Etapo terminas (1.1.11 p.)
	Netaikoma

	11.1.3. I Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	Netaikoma

	11.2. II Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	Netaikoma

	11.3. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	Nuo statybvietės perdavimo 6 mėn. 

	12. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13, 9.1.1 p.):
	

	12.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)
	Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 5 metai;
(ii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas

	12.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)
	10 metų

	12.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams
	20 metų

	12.4. Įrenginių Garantinis terminas 
	Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 2 metai;
Arba Rangovo pasiūlyme  nurodytas terminas


	13. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm][bookmark: _heading=h.1t3h5sf]DRAUDIMAS: 
	ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas

	13.1. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.)
	13.1.1. [bookmark: _heading=h.4d34og8][bookmark: _Ref40953691]Draudimo suma
	Netaikoma


	
	13.1.2. [bookmark: _heading=h.2s8eyo1][bookmark: _Ref46477609]Besąlyginė išskaita
	Netaikoma

	13.2. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.)
	13.2.1. Statybos darbų draudimo suma 
	Statybos darbų draudimo suma (Statybos darbų / objekto sąmatinė vertė)   


	
	13.2.2. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita
	3000 Eur

	
	13.2.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma
	Civilinės atsakomybės draudimo suma ne mažesnė nei sąmatinė darbų vertė su PVM vertinama pasiūlymo metu sutarties metu nurodyta sąmatinė suma.

	
	13.2.4. [bookmark: _heading=h.17dp8vu][bookmark: _Ref46477813]Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita
	3000 EUR

	14.  ATSAKOMYBĖ:
	

	14.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) 
	1000,00 EUR už kiekvieną atvejį

	14.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) 
	10 000,00 EUR 

	14.3. Bauda pagal 3.2.8, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys)
	5000,00 EUR už kiekvieną atvejį

	14.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų)
	10000,00 EUR už kiekvieną atvejį

	14.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas)
	1000,00 EUR už kiekvieną atvejį

	14.6. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) 
	1000,00 EUR už kiekvieną atvejį 

	14.7. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn][bookmark: _Ref40224104]Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)
	10000,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną

	14.8. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) 
	10000,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	14.9. [bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: _Ref84408960]Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) 
	10000,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	14.10. [bookmark: _heading=h.lnxbz9][bookmark: _Ref40235325][bookmark: _Ref47702272]Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.
	0,02% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną

	14.11. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) 
	1000,00 EUR už kiekvieną atvejį

	14.12. Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį)
	1000,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	14.13. [bookmark: _heading=h.35nkun2][bookmark: _Ref40235690]Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.)
	10 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė 

	15. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:
	

	15.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)
	10 proc. nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM) banko garantija 
arba 10 proc. be PVM nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM) draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas 

	15.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) 
	10 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė

	15.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)
	[bookmark: _GoBack]5 % nuo Sutarties kainos (be PVM) 

	16. GINČO KALBA (29.9 p.)
	Lietuvių

	17. PRIEDAI:
	

	17.1. Priedas Nr. 1
	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau);

	17.2. Priedas Nr. 2
	Užsakovo užduotis; NETAIKOMA

	17.3. Priedas Nr. 3
	Statinio projektas;

	17.4. Priedas Nr. 5
	Darbų kainų žiniaraštis; 

	17.5. Priedas Nr. 6
	Rangovo pasiūlymas;

	17.6. Priedas Nr. 7
	Sutarties kainos sąmatos (detalizacijos)

	17.7. Priedas Nr. 8
	Subrangovų sąrašo forma;

	17.8. Priedas Nr. 9
	Specialistų sąrašas;

	17.9. Priedas Nr. 10
	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;

	17.10. Priedas Nr. 11
	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;

	17.11. Priedas Nr. 12
	Atliktų darbų akto forma;

	17.12. Priedas Nr. 13
	Pažymos apie atliktų darbų vertę forma;

	17.13. Priedas Nr. 14
	Trišalio susitarimo su Subrangovu forma;

	17.14. Priedas Nr. 15
	Susitarimo forma.

	18. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):
	[bookmark: _heading=h.44sinio]https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/pirkimu-vykdytojams_3/archyvas20240827/

	19. [bookmark: _Ref141017448]BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI:
	Papildoma 6.10 punktu dėl darbų vykdymo sąlygų darbų organizavimui:
Atsižvelgiant į tai, kad patekimas į Objektą yra sudėtingas, Darbai vykdomi nuolat veiklą vykdančiame Objekte, Rangovas turi įvertini, kad vykdant Darbus privalės laikytis žemiau pateiktų darbo organizavimo reikalavimų:
6.10.1. Patekimas į Objektą tik pėsčiųjų tiltais, kuriais negali važiuoti transportas sunkesnis nei 3,5 t.;
6.10.2. Patekimas su medžiagomis į objektą tik per pėsčiųjų tiltus, tiltų plotas automobiliui  ne plačiau nei plačiau nei - 2,30 m;
6.10.3. Darbų metu gali būti naudojami tik mechaniniai įrenginiai arba/ir techniniai įrenginiai, kurių bendras gabenimo tiltu svoris neviršytų per tiltą gabenamų krovinių ribos - 3,5 t. Arba darbai rankiniu būdu; 
6.10.4. Tiltų pagrindas privalo būti paklotas paklotu viso darbų vykdymo metu (periodu).Rangovas privalomo uždengti medinį tilto pagrindą apsauginiais paklotais;
6.10.5. Už tiltų sugadinimą transportuojant arba pervežant teikėjas atsako visa žalos apimtimi; 
6.10.6. Statybvietė privalomai žymima ir saugoma nuo lankytojų;
6.10.7. Rangovas privalomai paskiria darbuotoją (-us) atsakinga (-us) – už techninius ir organizacinius klausimus statybvietėje, nustatytus techniniuose reglamentuose ir statybos darbų technologijos projekte, koordinuoti darbų etapų normalią eigą, eiliškumą, statybos darbus numatytuose projektuose, kontroliuoti statybvietėje nustatytų darbo tvarkos taisyklių laikymąsi, koordinuoti darbininkų ir savarankiškai dirbančių asmenų veiklą, įvairių medžiagų atskyrimą ir sandėliavimą;
6.10.8. Transporto patekimas į objektą per tiltus gali būti vykdomas tik Trakų Salos pilies nedarbo metu, ir ne vėliau nei 1 valandą iki Trakų Salos pilies atidarymo lankytojams;
6.10.9. Patekimą su transporto priemonėmis į Trakų Salos pilį privaloma derinti su Užsakovu iš anksto;
6.10.10. Visi pervežimai į Trakų Salos pilies komplekse ir krovos komplekse darbai gali būti vykdomi tik Muziejaus ne darbo metu. Darbo laikas lankytojams nurodomas Trakų istorijos muziejaus svetainėje pagal sezonus. Visi pervežimai vykdomi vadovaujantis LR Triukšmo valdymo įstatymų nuostatų bei Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimų, reglamentuojančių šią sritį. 


	19.1. Bendrųjų sąlygų keitimai netaikant Bendrųjų sąlygų punktų: 1.1.11., 5.4, 5.4.1, 6.4.20, 15.3 p. 16.1 

	19.2. [bookmark: _Ref133341739]Keičiant Bendrųjų sąlygų 6.1.1 punktą ir išdėstyti jį taip: „ Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę, kurios ribos yra nurodytos Statinio projekte arba Užsakovo užduotyje. Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę Užsakovo užduotyje arba, jeigu Užsakovo užduotyje nenurodyta, – Grafike nurodytu laiku. Jeigu Užsakovo užduotyje arba Grafike nėra nurodytas terminas perduoti Rangovui statybvietę, Užsakovas privalo perduoti statybvietę Rangovui per terminą, kurį Užsakovas nurodo savo informaciniame pranešime jame nustatant ne trumpesnį bei 10 darbų dienų terminą iki numatomo statybvietės perdavimo Rangovui dienos. Užsakovas turi teisę atsisakyti perduoti Rangovui statybvietę iki tol, kai Rangovas pateikia Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo ir įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus pagal 14 straipsnio „Draudimas“ sąlygas.” 
19.3. Keičiant 6.4.8 p. ir išdėstyti jį taip  „Rangovas perka ir atsakingas ir už statybos žurnalą. Rangovas privalo laikyti statybvietėje visų Sutarties dokumentų vieną egzempliorių, Darbo projektą ir statybos darbų žurnalus ir leisti jais naudotis Rangovo bei Užsakovo personalui. Kai naudojamas elektroninis statybos darbų žurnalas, Rangovas privalo statybvietėje įrengti pakankamą skaičių kompiuterinių darbo vietų, kad būtų galima efektyviai pildyti žurnalą.“
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