
  
  

Elektroninio dokumento nuorašas 

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“ 

TVIRTINU: 
Martynas Gedaminskas 

(Vardas, pavardė, parašas, data) 

TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ 
IR / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI 
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. Statytojas: Akcinė bendrovė „Via Lietuva“. 

. Užsakovas: Akcinė bendrovė „Via Lietuva“. 

. Komplekso pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4230 Pagėgiai–Plaušvariai 
ruožo nuo 1,410 iki 5,744 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto 

vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas. 

4. Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4230 Pagėgiai–Plaušvariai ruožo 

nuo 1,410 iki 5,744 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas. 
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. Statybos rūšis: kapitalinis remontas. 

. Etapas: techninis darbo projektas. 

. Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 

. Statinio rūšis: inžinerinis statinys. 

. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos. 

0. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai, kiti transporto statiniai. 

11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai: 

11.1. numatoma darbų vykdymo riba: valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4230 Pagėgiai– 

Plaušvariai ruožas nuo 1,410 iki 5,744 km (darbų ribas tikslinti projektavimo metu); 

11.2. kelio kategorija: V; 

11.3. tiltai / viadukai / estakados: 

 

 

2,306 km tiltas per Gėgę; 

4,397 km tiltas per kanalą; 
11.4. tilto / viaduko / estakados apkrovos: LST EN1991-2 (arba lygiavertis); 



  
 

 

  

1 1.5. projektavimo paslaugų apimtis tiltui: Tiltų pakloto (danga, hidroizoliacija, deformaciniai 
pjūviai, atitvarai (atitvarus projektuoti pagal KPT TAS 09 projektavimo taisyklių nurodymus) 
atitvarų bortai) elementų pakeitimas, pereinamųjų plokščių ir gulekšnių įrengimas, perdangos 

pakeitimas, atramų konstrukcijų stiprinimas/remontas, atraminių guolių įrengimas, vandens 

surinkimo ir nuleidimo sistemos įrengimas, kūgių šlaitų sutvirtinimo įrengimas. 
1 1.6. eismo organizavimas: statybos darbų eismas bus ribojamas. Eismas turi būti 

organizuojamas taip, kad nebūtų nutraukiamas transporto eismas, esant būtinybei 
projektuojamas laikinas statinys (išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus, 
atsižvelgiant į eismo saugumo reikalavimus, pagrįsti technologiškai bei ekonomiškai ir pateikti 
svarstyti / derinti Užsakovui); 

1 1.7. dangos konstrukcijos klasė: projektuoti pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Pateikti detalius dangos konstrukcijos 

skaičiavimus su trimis skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent 
pastarųjų dešimties metų eismo tendencijomis); 
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1.8. nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu; 

1.9. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu; 

1.10. vandens pralaidos: nustatoma projektavimo metu (neprojektuoti pralaidų už kelio sklypo / 
statinio ribos); 

11.11. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta: nustatoma projektavimo metu; 

11.12. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės tipas: poreikį nustatyti projektavimo 

metu, vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis; 

11.13. inžinerinės eismo saugos priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis 

Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis; 

1 0.14. triukšmo mažinimo priemonės: Poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018-06-21 įsakymu Nr. 3-300 patvirtinto 

Valstybinės reikšmės nepagrindiniuose kelių ruožuose, kurie yra ne aglomeracijose, kelių 

transporto keliamo triukšmo mažinimo priemonių taikymo reikalavimų aprašo reikalavimais; 

1 1.15. kiti reikalavimai: projektiniai sprendiniai turi būti suderinti ir sklandžiai suvesti su 

lygiagrečiai planuojamu rengti techniniu darbo projektu „Kelio Nr. 4212 Plaškiai–Lazdėnai– 

Panemunė ruožo nuo 18,422 iki 20,560 km kapitalinis remontas“. 

12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais: 

1 2.1. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, kelių 

techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais 

poįstatyminiais teisės aktais: : taip; 
1 2.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės „Via Lietuva“ 
interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai: taip; 

1 2.3. projekto rengimo dokumentais: taip; 

2.4. prisijungimo sąlygomis: taip. 1 
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3. Finansavimo šaltinis: kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. 

4. Projekto apimtis: pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

5. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): atlikti kitas 



  
 

 

  

papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos. 

6. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei 1 
šių dokumentų pateikimo laikotarpis: 
Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija 

Priedas Nr. 2. Kadastrinių matavimų bylos (pateikiama pasirašius paslaugų sutartį) 
Priedas Nr. 3. Techninis darbo projektas, patvirtintas 2021-07-01 direktoriaus įsakymu Nr. TE-34 

„Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4230 Pagėgiai–Plaušvariai ruožo nuo 1,410 iki 5,744 km 

kapitalinis remontas“. 

17. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: 
– 

– 

žemės sklypų unikalūs numeriai: 4400-5174-9201; 4400-1529-5616; 4400-1529-6583; 
inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-0994-7219. 

18. Kiti nurodymai / reikalavimai: 
Rengiant projektinius sprendinius įvertinti parengto ir įgyvendinti pradėto techninio darbo projekto 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4230 Pagėgiai–Plaušvariai ruožo nuo 1,410 iki 5,744 km „ 
kapitalinis remontas“ sprendinius. Rengiant naują techninį darbo projektą būtina įvertinti, išanalizuoti 
Hidrometeorologijos tarnybos duomenis apie hidrologines vietovės sąlygas, įvertinti, kad esant 
nepalankioms meteorologinėms sąlygoms gali staigiai pakilti vandens lygis Nemuno upėje, nes kelio 

ruožas yra užliejamoje teritorijoje. Įvertinti potvynių galimus maksimalius debitus, ledų sangrūdų 

poveikį bei jų įtaką projektiniams sprendiniams, kurie leistų išvengti statinio avarijų atvejų. Atlikti visus 

būtinus hidraulinius, hidrologinius ar kitus tyrimus ir skaičiavimus, būtinus sprendinių parinkimo 

pagrindimui. 
Projektiniai sprendiniai turi užtikrinti, jog potvynio metu kelias visoms transporto priemonėms būtų 

pravažiuojamas ir nesusiformuotų sankasos išplovimai. 

STATYTOJAS PROJEKTUOTOJAS 

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ 

(vardas, pavardė, parašas, data) (vardas, pavardė, parašas, data) 



 

  
  

Techninės užduoties 1 priedas 

Techninė specifikacija 

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“ 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 4230 PAGĖGIAI– 
PLAUŠVARIAI RUOŽO NUO 1,410 IKI 5,744 KM KAPITALINIO REMONTO 
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO 
VYKDYMO PRIEŽIŪRA 
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. TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR JŲ TRUMPINIAI 
AB „Via Lietuva“– Akcinė bendrovė „Via Lietuva“. 
Paslaugos teikėjas – projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros, statybos darbų paslaugas 

.1. 

.2. 
teikianti įmonė. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 

Techninė užduotis – statinio projektavimo techninė užduotis. 
Projektas – statinio statybos projektas. 
Auditas – kelių saugumo auditas. 
Komisija – AB „Via Lietuva“ Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisija 

DKŽ – darbų kiekių žiniaraštis. 

2 . PROJEKTAVIMO PROCESE BŪTINA VADOVAUTIS 
– Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kelių techniniu reglamentu, 
higienos normomis; 
– 

– 

– 

– 

– 

– 

parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais; 
projekto rengimo dokumentais; 
inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis; 
technine (-ėmis) užduotimi (-is); 
AB „Via Lietuva“ internetinėje svetainėje Normatyvinių dokumentų skiltyje pateiktais dokumentais; 
kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais; 
– kitais poįstatyminiais teisės aktais. 

3 . PASIRUOŠIMAS PROJEKTAVIMUI 
Paslaugos teikėjas, konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus, galiojančius gretimybių teritorijų 

planavimo, žemėtvarkos dokumentus, parengtus techninius / techninius darbo projektus, statybviečių 

aplinkos sąlygas, pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas 

priemonėms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikėjas iki pasiūlymo 

pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietėje, įvertinti jos aplinką ir būklę, įvertinti kelių ir kitų susijusių 

kelio statinių būklę, susipažinti su vietove, kad pasiūlyme būtų tinkamai ir pilnai įvertintos darbų apimtys bei 
darbų įvykdymo sąlygos. 

4 . BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKĖJUI 
4.1. parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialiąsias 

sąlygas (įskaitant savivaldybės prisijungimo sąlygas projektuojant sankryžas su savivaldybės valdomais 

keliais ir gatvėmis), kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokėti 
įmokas, susijusias su nurodytų dokumentų gavimu (kai už jų išdavimą taikomas mokestis); 
4.2. gauti privačių žemės sklypų savininkų sutikimus (sutartis) laikinam žemės panaudojimui, jei 
projektinių sprendinių įgyvendinimui (statybos aikštelės įrengimui, apylankai ar pan.) reikia pasinaudoti 
privačiomis teritorijomis (žemėmis). Tais atvejais, kai žemės sklypų savininkai reikalauja apmokėjimo už 

laikiną žemės sklypų panaudojimą, sutikimas (sutartis) dėl laikino žemės panaudojimo turi būti pasirašoma 

tik tada, kai apmokėjimo suma yra suderinta su AB „Via Lietuva“; 
4.3. atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius 

inžinerinius geodezinius, geologinius, hidrologinius, hidraulinius bei kitus tyrimus ar bandymus, būtinus 

techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams 

parengti; 
4.4. identifikuoti nagrinėjamame objekte saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei suprojektuoti 
(parinkti) inžinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruože 

maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu; 
4.5. pristatyti projektinę dokumentaciją kelių saugumo audito atlikimui (audito procedūrą organizuoja 

AB „Via Lietuva“), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d. 
įsakymu Nr. 3-97 patvirtintą „Kelių saugumo audito atlikimo reikalavimų ir tvarkos aprašą“ (vadovautis 

aktualia redakcija). Taip pat pataisyti projektą pagal audito metu gautas pastabas; 
4.6. atlikti planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimą (PAV) ar / ir PŪV atranką dėl 
PAV, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 

nuostatas turi būti atliktos PŪV PAV procedūros (įskaitant PŪV PAV įstatymo 2 priedo 14 p.). Nustatyti 
PŪV poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą (dokumentų rengėjas turi turėti aukštąjį išsilavinimą 

srities, kuri atitinka rengiamų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ar jų dalių specifiką). Rengiant 
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privalomuosius aplinkosauginius dokumentus, prieš teikiant derinimui su atsakingomis institucijomis, 
pateikti AB „Via Lietuva“ peržiūrai (*.docx formatu). Jei AB „Via Lietuva“ po peržiūros pateikia pastabas, 
koreguoti dokumentus, sprendinius pagal gautas pastabas. Kreipiantis į atsakingas institucijas aplinkos 

apsaugos procedūrų išaiškinimo klausimais, informuoti ir derinti kreipimąsi su AB „Via Lietuva“. Teikiant 
AB „Via Lietuva“ projektavimo darbų grafiką, įtraukti privalomųjų aplinkosauginių dokumentų rengimą. Jei 
aplinkosauginiai dokumentai teisiškai neprivalomi, kuo anksčiau, pagrindžiant teisės aktų nuostatomis, 
informuoti AB „Via Lietuva“. Jei tas pats paslaugos teikėjas rengia kelis susijusių kelių ruožų projektus 

(pagal atskiras sutartis), PAV procedūros turėtų būti sujungtos; 
4 .7. 
su priemonėmis kituose susijusiuose kelio ruožuose; 

.8. savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą 

paslaugų kokybę; 
.9. visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti 

turi būti formuojamas bendras kelio įvaizdis, derinant priemones prie kraštovaizdžio ir suderinant 

4 

4 

svarstyti ir derinti su AB „Via Lietuva“. AB „Via Lietuva“ pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-ių) 
sprendinio (-ių) ekonominį pagrindimą; 
4.10. užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų parengta 

nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, naujausia ir 
geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityse; 
4 .11. laiku įspėti (raštiškai informuoti) AB „Via Lietuva“ dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku 

parengti statinio projektą; 
.12. tinkamai ir laiku suteikti kokybiškas paslaugas pagal AB „Via Lietuva“ patvirtintą techninę 

specifikaciją ir techninę (-es) užduotį (-is); 
.13. jeigu dėl paslaugos teikėjo kaltės reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendrąją 

4 
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projekto ekspertizę, pakartotinės ekspertizės išlaidos apmokamos paslaugos teikėjo sąskaita 

(išskaičiuojama iš sutarties lėšų); 
4.14. projektas turi būti parengtas ir paviešintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos 

valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės 

aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir ekspertizės akte 

panaikinant informaciją apie skaičiuojamąją projekto (-ų) kainą. Nepriklausomai ar projektui reikalingas 

statybą leidžiantis dokumentas projektuotojai turi pateikti vieną projekto versiją atitinkančią BDAR 

reikalavimus. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su duomenų subjektu - fiziniu asmeniu, 
kurio tapatybė gali būti nustatyta. 
Fizinių asmenų, juridinių asmenų darbuotojų ir jų atstovų, būsimų darbuotojų vykdant sutartis, steigėjų ir 
kitų fizinių asmenų asmens duomenys viešinamuose dokumentuose turėtų būti nuasmeninami 
(uždengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, 
licencijos numeris, parašas, Įmonės darbuotojų darbo el. pašto adresai, tokie kaip 

vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinį asmenį identifikuojanti informacija.* 
P.S. VDAI yra išaiškinusi, kad asmens duomenys (be aukščiau minimų) taip pat yra: gyvenamosios vietos 

adresas, telefono ryšio numeris, pilietybė, socialinio draudimo numeris, gimimo data, banko kortelės 

numeris, išsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomų ir sertifikatų duomenys), darbovietė, pajamos ir 
darbo užmokestis, duomenys apie turimą turtą (žemę, automobilį, butą, vertybinius popierius), duomenys 

apie sveikatą (sveikatos būklę, kraujo grupė ir kt.), vaizdo duomenys, biometriniai duomenys, šeimos narių 

duomenys (jei jie siejami su duomenų subjektu), pomėgiai, pirkimo ir pirkinių istorija, asmens lankomi 
interneto puslapiai, atsitiktinai sugeneruotas telefono ryšio numeris, buvimo vietos duomenys (pvz., 
buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), interneto protokolo (IP) adresas ir kt. 
Nėra asmens duomenų baigtinio sąrašo. 
*Šiuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms sąlygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9 str., pvz., 
gavus aiškų sutikimą, jeigu tai leidžiama pagal nacionalinius įstatymus ir kt.; 
4 
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.15. Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus su 

skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastarųjų dešimties metų eismo 

intensyvumo tendencijomis); 
4.16. Projekte turi būti numatyti bent du iš Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius 

pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų 

taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 26.2 punkte (aktualia redakcija; toliau – 

Tvarkos aprašas) nustatytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų. Projekte turi būti numatyti minimalūs 

aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių 

apšvietimo įranga“, „Kelių eismo signalai“) vadovaujantis Tvarkos aprašo 27, 28, 29 punktais. Nustačius, 
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kad Paslaugos teikėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Paslaugos teikėjui taikoma Sutartyje 

nurodyta atsakomybė; 
4.17. kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės aktus, informuoti AB „Via Lietuva“ apie numatyto 

projektinių sprendinių viešojo susirinkimo datą ir laiką ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, kartu 

pateikiant projektinę viešinimo dokumentaciją; 
4.18. projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais, 
nustačiusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialiąsias sąlygas ir suderinti su 

kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka; 
4.19. projektinius sprendinius rengti esamos kelio juostos (žemės sklypo) ribose. Dangų suvedimo 

sprendinius rengti esamos kelio juostos (žemės sklypo) ribose, išskyrus išimtinius atvejus, kai tai padaryti 
techniškai neįmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos požiūriu, ir kai tam atlikti yra 

laisvos valstybinės žemės. Tokiu atveju dangų suvedimo sprendiniams, kurie numatomi už kelio juostos 

(žemės sklypo) ribų, turi būti gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos ar kito 

valstybinės žemės patikėtinio sutikimas dėl tokių sprendinių; 
4.20. jeigu rengiant kelio statinio projektą, projektiniai sprendiniai „netelpa“ įregistruoto kelio statinio 

ribose ir patenka į valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, yra gautas sutikimas tiesti 
susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius (laisvoje 

valstybinėje žemėje), tuomet projekte turi būti pridedamas brėžinys (.dwg formatu), kuriame būtų aiškiai 
grafiškai pažymėta (ir nurodyti apytiksliai plotai) kuriose vietose kelio statinio projektiniai sprendiniai 
„ netelpa“ įregistruoto kelio statinio ribose ir patenka į laisvą valstybinę žemę, kurioje nėra suformuoti 
žemės sklypai; 

.21. kreiptis į AB „Via Lietuva“ dėl įgaliojimo dėl prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento 4 

(pagal poreikį) ir kitų reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo projektavimo darbams ir procedūroms 

atlikti; 
4 .22. derinti su AB „Via Lietuva“ bendruosius statinio rodiklius bei statybą leidžiančio dokumento, kai jis 

reikalingas teisės aktų nustatyta tvarka, turinį; 
.23. gauti statybą leidžiantį dokumentą ir apmokėti įmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai tai 

būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka); 
.24. informuoti dėl nelegalių statinių – išanalizavus esamą situaciją ir nustačius, kad kelio sklype yra kitų 

4 

4 

statinių (tvoros, paminklai, kryžiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi būti pateikta informacija AB „Via 

Lietuva“: 
 statinio projekto, kurį rengiant buvo nustatyta, kad AB „Via Lietuva“ keliuose stovi kitiems 

asmenims nuosavybės teise priklausantys statiniai, pavadinimas; 
 

 

 

 

žemės sklypų, šalia kurių stovi statiniai, unikalūs (kadastriniai) numeriai; 
valstybinės reikšmės kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.; 
žemės sklypo, kurį užima valstybinės reikšmės kelias, unikalus Nr.; 
situacijos schemos iš projektinių sprendinių. 

4.25. paslaugų teikėjas turi išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visų galimų eismo 

dalyvių atžvilgiu parinkti optimalų (geriausią) sprendinį eismo organizavimui statybos darbų vykdymo metu, 
atsižvelgdamas į eismo intensyvumą, užstatymo tankį ir galimas alternatyvias apylankas kitais valstybinės 

ir (ar) vietinės reikšmės keliais. 
Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi būti pagrįstas (mažiausia apylankos rida, esant 
pakankamam kelio sklypo pločiui eismas leidžiamas greta vykdomų darbų ir pan.) Eismo organizavimo 

sprendiniai turi atitikti Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 taisyklių 

reikalavimus. 
Jei eismą numatoma organizuoti apylanka, paslaugos teikėjas turi įvertinti jos būklę ir pateikti AB „Via 

Lietuva“ pagrindžiančius dokumentus, kad numatoma apylanka užtikrins nukreipto eismo pralaidumą ir 
saugias eismo sąlygas. 
Patikrinti ir projekte įvertinti, jei projektuojamu kelio ruožu vyksta didžiagabaričių transporto priemonių 

eismas. 
Visi eismo organizavimo sprendiniai turi būti suderinti su AB „Via Lietuva“ (teikiant dokumentus el. paštu 

eos@vialietuva.lt). 
4.26. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą projektą elektroninėje laikmenoje 

(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius 

dokumentus .doc, .pdf ir brėžinius .pdf, .dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti AB „Via 

Lietuva“. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento 
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paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 

1516. Projekto žymenyje turi būti nurodytas kelio numeris ir statybos rūšis. 
Paslaugos teikėjas įsipareigoja pateikti 1 (vieną) popierinę projekto kopiją tik jei AB „Via Lietuva“ nurodys 

tai padaryti. 
4.27. paslaugos teikėjas AB „Via Lietuva“ turi parengti darbų kiekių žiniaraščius pagal pridedamą formą (- 
as) (.xlsx formatu). Rengiamų žiniaraščių turinys (skyriai, darbai, eilutės, kiekiai ir kt.) turi atitikti techninio 

darbo projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje pateiktus darbų kiekius. Gairės žiniaraščio (DKŽ) 
pildymui: 

– visos projekto dalys pateikiamos viename excel faile, užpildant atskirus lapus (kiekvienas atskiras 

DKŽ lapas atskira projekto dalis); 
– 

– 

DKŽ naudoti vieną teksto stilių – „Times New Roman“; 
DKŽ turi būti nurodytas tik vienas matavimo vienetas. Esant poreikiui, antro matavimo vieneto 

informacija nurodoma darbo pavadino aprašyme. (pvz., pralaidų nuovažose išardymas vnt./L – 

2 

– 

– 

– 

1/227, DKŽ turi būti pateikiama: darbo aprašymas – „pralaidų nuovažose įrengimas (bendras ilgis L 

227)“, matavimo vnt. – „vnt.“, kiekis – „21“); 
Medžiagų ar darbų kiekiai turi būti nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu; 
Turi būti sutvarkytos formulės – tvarkingos eilučių sandaugos, skyrių sumavimas (iš viso skyriuje 

Nr...), žiniaraščio (iš viso žiniaraštyje Nr...), tvarkingos DKŽ lapų nuorodos į DKŽ lapą „Santrauka“; 
– 

– 

Turi sutapti DKŽ lapų pavadinimai su pavadinimais DKŽ „Santrauka“; 
Sutvarkyta eilučių numeracija. Kai projekte numatyti du konstrukcijų variantai, pildant DKŽ 

numatoma ta pati eilučių numeracija abiems variantams; 
Jeigu projekte buvo nurodyti konkretūs medžiagų, pakartotinai naudojamų medžiagų, grįžtamųjų 

medžiagų ar statybinių atliekų išvežimo atstumai, pildant DKŽ konkretūs km nerašomi, o rašoma 

.....išvežimas rangovo pasirinktu atstumu“ arba „...išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl 

– 

„ 
išvežimo)“; 

4.28. pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų 

paslaugų / darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su 

AB „Via Lietuva“; 
4 .29. paslaugos teikėjui draudžiama skelbti duomenis apie projektą (statybos skaičiuojamąją kainą) 
tretiesiems asmenims; 

.30. po projekto parengimo, AB „Via Lietuva“ pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaičiuoti visos 

apimties projekto skaičiuojamąją kainą ir pateikti AB „Via Lietuva“; 
.31. Paslaugos teikėjas, pateikdamas atsakymus į AB „Via Lietuva“, Komisijos ir/ar ekspertizės rangovo 

4 

4 

pastabas privalo nurodyti konkrečią projekto taisymo vietą (tomas, skyrius, dalis, puslapio, brėžinio Nr. ir 
t.t.). Jeigu teikiant projekto sprendinius pakartotinei peržiūrai buvo atlikti kiti, su pastabomis nesusiję 

taisymai, keitimai ar papildymai, privaloma analogiškai nurodyti jų vietą ir priežastis; 
4 .32. įvertinti ir esant poreikiui numatyti žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų atlikimą DKŽ nurodant 
aiškius mato vienetus (tyrinėjimų plotas, gylis). Planuojamų tyrinėjimų plotą parodyti grafiškai brėžinyje; 

.33. paslaugų teikėjas turi parengti susitikimų, posėdžių dėl rengiamo projekto sprendinių ar kitų su 

sutarties vykdymu susijusių klausimų protokolų projektus, formą ir turinį suderinti su AB „Via Lietuva“. 
4 

5 . PROJEKTAVIMO ETAPAI 
5.1. Statybinių inžinerinių geodezinių, geologinių, hidrologinių, hidraulinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas 

pagal techninės specifikacijos reikalavimus. 
5.2. Projektinių pasiūlymų parengimas ir pateikimas AB „Via Lietuva“ peržiūrai. Sudėtis ir detalumas 

nurodytas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 12 priede. 
Terminai: 

Darbo dienų 
skaičius, max 

Veiksmas 

1. AB „Via Lietuva“ peržiūri pateiktus projektinius 

pasiūlymus ir pateikia pastabas 

15 

2 . Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir 
pateikia tiesiogiai AB „Via Lietuva“ atstovams el. 
paštu pakartotinei peržiūrai. Prie gautų pastabų 

pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo 

Paslaugos teikėjo 

atsakomybė 

Šios dvi procedūros 

kartojamos tol, kol 
projektas yra 

pataisomas 
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Darbo dienų 
skaičius, max 

Veiksmas 

vieta projektinėje dokumentacijoje (*.doc arba (*.xlsx 

formatu) 
3 . AB „Via Lietuva“ atstovai pakartotinai peržiūri 

7 teikiamus projektinius pasiūlymus. 

5.3. Kelių saugumo audito atlikimas (organizuoja AB „Via Lietuva“) ir taisymas pagal audito pateiktas 

pastabas. AB „Via Lietuva“ pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal audito pastabas. 
Paslaugos teikėjas pateikia AB „Via Lietuva“ prašymą su projektine dokumentacija dėl kelių saugumo 

audito atlikimo (bendruoju el. paštu ar kitomis priemonėmis), prašymas užregistruojamas. Audito atlikimo 

pradžia laikoma sekanti diena po registracijos. 
Audito procedūrai turi būti pateikta kuo išsamesnė projekto informacija, kurio apimtis yra nurodyta Kelių 

saugumo audito atlikimo tvarkos apraše. 
Terminai: 

Darbo dienų 
skaičius, max 

Veiksmas 

1. Auditui skirta projektinė dokumentacija perduodama 

auditoriui 2 

2 . Atliekama audito procedūra ir iš auditoriaus 

Audito atlikimo 

terminas pagal 
sutartį – 28 d. d. 

gaunama ataskaita. Ataskaita persiunčiama 16 

5 

paslaugos teikėjui el. paštu 

3. Suorganizuojamas audito posėdis 

4 . Parengiamas ir užregistruojamas audito posėdžio 

protokolas bei išsiunčiamas paslaugos teikėjui el. 
paštu 

5 

5 . Paslaugos teikėjas pataisytą projektą turi pateikti 
AB „Via Lietuva“ (eismo.sauga@vialietuva.lt). 
Protokolo nutarime esant papildomai išlygai (pvz., 
nurodymai projektuotojui papildomai įvertinti situaciją 

ir pan.), kartu su pataisytu projektu turi būti pateikti 
argumentuoti paaiškinimai dėl priimtų projektinių 

sprendinių. 

Paslaugos teikėjo 

atsakomybė 

Sprendinių taisymas 

pagal pastabas 

6 . AB „Via Lietuva“ tikrina paslaugos teikėjo pateiktą 

pataisytą projektinę dokumentaciją. Jei sprendiniai 
pataisyti pagal pastabas, išsiunčiamas patvirtinimas 

el. paštu. Kitu atveju el. paštu išsiunčiamos 

pastabos. 

10 

AB „Via Lietuva“ nustačius papildomus saugaus eismo trūkumus (kurie nebuvo įvertinti kelių saugumo 

audito metu), Paslaugos teikėjas įsipareigoja ištaisyti/patikslinti saugaus eismo trūkumus, bet kuriame 

projekto rengimo etape. 
5.4. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės 

dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus (kai tai yra būtina teisės aktų nustatyta 

tvarka). 
5.5. Paslaugos teikėjas pateikia AB „Via Lietuva“ prašymą (bendruoju el. paštu ir/ar kitomis 

priemonėmis) dėl projekto pristatymo Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijoje. 
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Terminai: 

Darbo dienų 
skaičius, max 

Veiksmas 

1 . Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir 
užregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 

projektui ar pastabomis) 
10 

2 . Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir 
registruojasi pakartotinai į komisiją 

Paslaugos teikėjo 

atsakomybė 

Šios dvi procedūros 

kartojamos tol, kol 
projektas yra 

3 . Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir 
užregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 

projektui ar pastabomis) 
10 pataisomas 

5 

5 

.6. 

.7. 
Statybą leidžiančio dokumento gavimas (kai tai yra būtina teisės aktų nustatyta tvarka). 
Techninio darbo projekto parengimas ir pateikimas AB „Via Lietuva“ peržiūrai. Pastabų pateikimas 

paslaugos teikėjui. Projektinių sprendinių taisymas pagal pateiktas pastabas. 
Terminai: 

Darbo dienų 
skaičius, max 

Veiksmas 

1. AB „Via Lietuva“ atstovai peržiūri pateiktą techninį 
darbo projektą ir pateikia pastabas. 15 

2. Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir 
pateikia tiesiogiai AB „Via Lietuva“ atstovams el. 
paštu pakartotinei peržiūrai. Prie gautų pastabų Paslaugos teikėjo Šios dvi procedūros 

kartojamos tol, kol 
projektas yra 

pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo 

vieta projektinėje dokumentacijoje (.doc arba (.xlsx 

formatu). 

atsakomybė 

pataisomas 

3 . AB „Via Lietuva“ atstovai pakartotinai peržiūri 5 teikiamą techninį darbo projektą. 

5.8. Statinio projekto ekspertizė (organizuoja AB „Via Lietuva“), taisymas pagal ekspertizės pastabas, 
teigiamas ekspertizės aktas (su išvada – „projektą galima tvirtinti“), parengto projekto tvirtinimas. 
Paslaugos teikėjas pateikia AB „Via Lietuva“ prašymą (techninės specifikacijos priedas Nr. 1A) (bendruoju 

el. paštu ar kitomis priemonėmis) dėl ekspertizės atlikimo. 
Terminai: 

Darbo dienų 
skaičius, max 

Veiksmas 

1 . AB „Via Lietuva“ informuoja, kuriam ekspertui 
paslaugos teikėjas turi pateikti parengtą projektą. 
Ekspertui siunčiant projektinę dokumentaciją, kopija 

pridedama ir AB „Via Lietuva“ projekto vadovui 
. Ekspertizės atlikimas ir pastabų (arba teigiamo akto) 

gavimas 

5 

2 

3 

4 

5–10 

. Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir 
teikia pakartotinai ekspertui 

Paslaugos teikėjo 

atsakomybė 

. Gavus teigiamą ekspertizės aktą, paslaugos teikėjas 

raštu kreipiasi į AB „Via Lietuva“ dėl projekto 

patvirtinimo. Paslaugos teikėjas su prašymu dėl 
projekto tvirtinimo, privalo pateikti projektą pagal 
techninės specifikacijos priedą Nr. 2A 

7 

5.9. Pranešimas apie statybos pradžią, Rangovo, pagrindinių statybos sričių (statinio projekto vykdymo 

priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo) pasamdymą ar paskyrimą arba jų pasikeitimą. 
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5 

5 

.10. Statybos darbų atlikimas pagal AB „Via Lietuva“ patvirtintą projektą. 

.11. Statybos užbaigimo dokumento gavimas teisės aktų nustatyta tvarka. 

6 . ATLIKTŲ DARBŲ TARPINIS PATIKRINIMAS 
Sutarties vykdymo metu AB „Via Lietuva“ gali nurodyti (raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) 
paslaugos teikėjui pateikti peržiūrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Techninę užduotį ir 
sutartyje nustatytus terminus. Gavęs tokį AB „Via Lietuva“ nurodymą, paslaugos teikėjas per 10 (dešimt) 
darbo dienų turi: 
– pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir struktūrizuotai 
pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai atliktus darbus ir pateiktas atliktų darbų kiekybinis 

palyginimas su praėjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informaciją pateikti elektronine forma; 
– 

– 

– 

pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą; 
pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formą bei turinį suderinti su AB „Via Lietuva“; 
AB „Via Lietuva“ pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą su AB „Via Lietuva“ 

suderintu formatu, data ir laiku. 
Teikiant AB „Via Lietuva“ peržiūrai ir (ar) patikrinimui projektinę dokumentaciją būtina pateikti ją ir .dwg 

formatu. 

7 . BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI 
7.1. Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar 
prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems 

produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas 

išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas 

pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. 
7.2. Projektinėje dokumentacijoje teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksaciją) turi būti aktualios datos 

(nuotraukoje turi matytis datos žyma). Draudžiama pateikinėti fotofiksacijas paimtas iš internetinių puslapių 

(pvz., google maps ir pan.); 
7.3. Projekte turi būti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius 

aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme 

Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, 
aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti 
pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vadovautis aktualia 

redakcija). 
7.4. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos nustatymo 

principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sąmata turi būti 
suskaičiuota vadovaujantis parengto techninio darbo projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir 
statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų, projekto įgyvendinimo metu 

galiojančiomis rekomendacijomis (įregistruotomis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio 

statybos skaičiuojamoji kaina turi būti parengta atsižvelgiant į Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 reikalavimus. 
7 .5. 
konkrečią specifikacijos vietą (skyriaus Nr., punktas ir pan.). 

.6. Įvertinti teritorijoje galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, projekto aiškinamajame rašte 

Suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje turi būti nuorodos į techninę specifikaciją, nurodant 

7 

pateikti trumpą jų analizę, nurodant projektuojamo objekto vietą ir pagrindimą, kad projektuojamo objekto 

sprendiniai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentams; 
7 .7. 
sprendinių informacijos (pvz., pilka spalva, plonos linijos). 

.8. Apsaugos zonos 
Grafinėje projekto dalyje turi būti pažymėtos susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos. 

.9. Projekto konstrukcinė dalis 

Projekto grafinė dalis turi būti įskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad neužgožtų 

7 

7 

Pralaidų, kurių vidinis skersmuo ≥1,20 m, pralaidų su netipiniais konstrukciniais elementais, atraminių 

sienelių, gabionų, triukšmo užtvarų sprendiniai turi būti pateikti projekto konstrukcijų dalyje. 
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7.10. Statybinės ir grįžtamosios medžiagos bei statybinės atliekos (pasikeitus tvarkai, vadovautis 

aktualiausia AB „Via Lietuva“ pateikta redakcija) 
Statybinės medžiagos 
Projektavimo metu turi būti nurodoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto 

darbus: 
– darbų metu nuardyti kelio elementai (toliau – medžiagos), įvertinus jų būklę, turi būti maksimaliai 

panaudojami pakartotinai tame pačiame projekte; 
– susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir nėra priskiriamos negražinamoms 

medžiagoms transportuojamos į AB „Via Lietuva“ nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant 
artimiausią: 

1 

2 

. AB „Kelių priežiūra“ Ukmergės kelių tarnybos Širvintų meistrija, Zibalų g. 55, Širvintos; 

. AB „Kelių priežiūra“ Panevėžio kelių tarnybos Panevėžio meistrijos Karsakiškio gamybinė bazė, 
Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.; 

3. AB „Kelių priežiūra“ Kretingos kelių tarnybos Plungės meistrija, Stoties g. 11a, Plungė; 
4. AB „Kelių priežiūra“ Kėdainių kelių tarnybos Kėdainių meistrija, Birutės g. 4, Kėdainiai; 
5. AB „Kelių priežiūra“ Marijampolės kelių tarnybos Marijampolės meistrija, Gamyklų g. 12, 

Marijampolė; 
6. AB „Kelių priežiūra“ Trakų kelių tarnybos Vievio meistrija, Statybininkų g. 16, Vievis. 

Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis 

(t. y. turi būti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jų būklės: kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti 
stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, 
spraustasienės, pralaidos ir kt. 
Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik 

suderinus su AB „Via Lietuva“. 
Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir 
netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti 
atskirai nurodytas tinkamų panaudoti medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz., kelio ženklas, 
nurodant jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, 
skersmenį; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų turi būti 
nurodytas tik perduodamas kiekis. 
Paslaugos teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad 

kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei 
statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo 

rizika ir atsakomybė tektų rangovui. 
Negražinamos medžiagos: 
Projekte turi būti nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, 
žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti 
gruntu), mediena yra laikomi negražinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (- 
omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai: 
– žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ≤ -4,00 Eur/t arba -6,00 Eur/m3 

(santykis 1,5); 
– 

– 

– 

– 

skalda ≤ -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m3 (santykis 1,5); 
grindinio akmenys ≤ -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7); 
frezuoto asfalto granulės ≤ -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6); 
mediena – įkainį pateikia paslaugos teikėjas, įvertinęs medienos būklę: ≥ 0,00 Eur/m3 – kai mediena 

menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, < 0,00 Eur/m3 – kai 
mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu. 

Statybinės atliekos: 
Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negražinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių 

neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos 

apsaugos reikalavimus (paslaugos teikėjas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 
Ši informacija turi būti pateikta projektinėje dokumentacijoje, prie suvestinio darbų kiekių žiniaraščio. 
7.11. Medžiai ir krūmai kelio juostos ribose 
Projektinėje dokumentacijoje turi būti įrašytos nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių kelio juostos ribose, 
tvarkymo. 
Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų statinio 

konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami: 
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto 

Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės 

reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai 
sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, 
geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių 

ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais (toliau – Aprašas). 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis: 

– Įstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi būti atlikta saugotinų želdinių būklės 

ekspertizė; 
– saugotini želdiniai šalinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybės vykdomosios institucijos 

išduotą leidimą; 
Projekto rengėjas turi gauti leidimą numatomų želdinių šalinimui. 
– pagal galimybes atsižvelgti į želdinių šalinimo, intensyvaus genėjimo ribojimus nuo kovo 15 dienos 

iki rugpjūčio 1 dienos. 
Projekte turi būti išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal Aprašą ir kriterijus, kuriuos atitinkantys 

medžiai priskiriami saugotiniems želdiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 
kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1101 

redakcija) nuostatomis. 
Rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, 
klevai, skroblai, bukai, pušys, eglės, maumedžiai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra saugotini 
želdiniai. 
Taip pat turi būti pateiktas medžių šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma tiksli faktinė informacija: 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

piketas ir kelio pusė; 
atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki šalinamo medžio; 
medžio skersmuo; 
medžio rūšis; 
saugotinas ar ne; 
saugotino medžio būklė (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343; (2020-04-01 įsakymo Nr. D1- 

1 

– 

– 

83 redakcija) nuostatomis); 
medžio šalinimo priežastis (-ys), atitiktis Aprašo 10 punkte nustatytoms sąlygoms; 
vieta kelio plano brėžinyje. 

Projektuojamame objekte esant saugotiniems medžiams, ieškoti sprendinių, kad būtų išsaugota kuo 

daugiau geros būklės saugotinų medžių. 
Esant poreikiui kirsti medžius projektuotojas apie tai turi informuoti seniūną ir pateikti jam kertamų medžių 

žiniaraštį. 
Numatant miško kirtimą projekte turi būti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamų medžių kiekis 

(vnt.) bei visa kita informacija aprašyta aukščiau, kaip šalinamų saugotinų ir nesaugotinų medžių atveju. 
Derinimas ir leidimas teisės aktų nustatyta tvarka. 
Įvertinti gamtinio karkaso teritorijas ir gamtinio karkaso nuostatų (patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikymą: 
Europinės, nacionalinės, regioninės reikšmės gamtinio karkaso teritorijose esančių valstybinės ir vietinės 

reikšmės kelių tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi būti numatytas ne miško žemėje esančių kelių 

ruožų apželdinimas medžių ir/ar krūmų juostomis. 
Remontuojant gamtinio karkaso teritorijose esančius ar jį kertančius kelius, eismo saugumui užtikrinti 
galima šalinti medžius tik tuo atveju, jei numatomas naujų želdinių įveisimas, derinant ekologinius ir eismo 

saugumo reikalavimus. 
7.12. Inžineriniai tinklai kelio juostoje 
Jei kelią kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujų tinklai ar kiti inžineriniai tinklai (ryšių, 
telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir kt.), kelio remonto sprendiniai turi būti parengti taip, kad būtų 

išvengta šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti 
inžinerinių tinklų iškėlimo, neatleidžia paslaugos teikėjo nuo atsakomybės, rengiant projektą priimti 
racionalius ir ekonomiškai pagrįstus sprendinius dėl inžinerinių tinklų iškėlimo). 
Jei be minėtų tinklų iškėlimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo neįmanoma įgyvendinti remonto projekto 

sprendinių, turi būti parengta šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo projekto dalis. Inžinerinių tinklų 

iškėlimas priklauso nuo paslaugos teikėjo parinktų projektinių sprendinių. Projekte turi būti numatyta, kad 
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rangovas, rengdamas technologinį projektą, gali siūlyti alternatyvų inžinerinių tinklų pertvarkymo būdą nei 
numatyta projekte, prieš tai suderinęs su AB „Via Lietuva“. 
Inžinerinių tinklų sankirtas su keliu numatyti kuo statesniu kampu, siauriausiose kelio statinio vietose, 
apeinant sankryžas, nuovažas ir kitus kelio elementus, gylį (ne mažiau 1,5 m nuo griovio dugno) ir vietą 

parenkant individualiai. 
Projekto rengimo metu nustačius, kad yra būtinas inžinerinių tinklų 

iškėlimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengėjas turi raštu informuoti AB „Via Lietuva“ apie tokių 

tinklų iškėlimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikį. 
Jei numatoma vykdyti inžinerinių tinklų iškėlimą /pertvarkymą / apsaugojimą, projekto rengėjas turi 
organizuoti iškėlimo sutarties („Inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartis“) ir 
jos priedo („Objektų, kuriuose bus klojamas / prižiūrimas / rekonstruojamas / iškeliamas tinklas, sąrašas“) 
pasirašymą. 
Jei yra gautos inžinerinių tinklų savininkų sąlygos, kuriose nepagrįstai reikalaujama pagerinti esamų tinklų 

būklę ir / ar įrengti papildomas priemones (įrenginius), projekto rengėjas, suderinęs skundo projektą dėl 
išduotų prisijungimo (techninių) sąlygų su AB „Via Lietuva“, turi raštu kreiptis į Valstybinę teritorijų 

planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos šios institucijos nustatyta tvarka. 
Atkreiptinas dėmesys, kad inžinerinių tinklų iškėlimas turi būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, 
išanalizavus esamų inžinerinių tinklų situaciją (jų gylius / aukščius), kai tai būtina projekto sprendiniams 

įgyvendinti. 
Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, būtina suprojektuoti nuotekų 

šalinimo tinklą (uždarą vandens nuvedimo sistemą). Turi būti parengta atskira lietaus nuotekų šalinimo 

projekto dalis. Atkreipiame dėmesį, kad būtina įsivertinti tai daliai parengti visas būtinas procedūras (esant 
poreikiui atlikti projekto sprendinių viešinimo procedūras, statybą leidžiančio dokumento gavimą ir/ar kt.). 
7.13. Melioracija 
Melioracijos infrastruktūros pertvarkymo darbai gali būti numatomi, tik jei tai būtina dėl kelio ruožo 

sprendinių. Kelio remonto lėšomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastruktūros turto. Prijungimą prie 

esamų melioracijos tinklų numatyti tik išimtinais atvejais ir tik įsitikinus, kad melioracijos tinklai veikia. 

8 . BENDRIEJI REIKALAVIMAI BENDRIESIEMS STATINIŲ RODIKLIAMS (BSR) 
8 .1. Bendrieji statinių rodikliai (toliau – BSR) projekto bendrojoje dalyje pateikiami vadovaujantis 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reglamento 5 priedo reikalavimais. 
Prieduose pridedama pavyzdinė forma. 

8.2. Į BSR turi būti įrašomi tik tie Statiniai, kurie yra registruojami Nekilnojamojo turto registre; 
– 

– 

remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami keliai, keliai (gatvės); 
remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami tiltai, tiltai gyvūnams („žalieji tiltai“), 
tuneliai, viadukai, estakados; 

– 

– 

naujai statomi lietaus nuotekų tinklai; 
remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami 110 kV ir aukštesnės įtampos 

elektros perdavimo tinklai ir technologiniai priklausiniai, aukšto slėgio dujotiekio tinklai, pastatai, 
kiti statiniai (pvz; tvoros, šuliniai, aikštelės ir pan.); 

– 

– 

remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami melioracijos tinklai; 
remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami Statiniai, kuriems yra anksčiau 

suteiktas unikalus numeris, nors pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą nelaikomi Statiniais; 
8.3. Į BSR neturi būti įrašomi: 

– 

– 

– 

– 

elektros tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 str. yra 

laikomi kilnojamaisiais daiktais; 
ryšių tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 str. yra laikomi 
kilnojamaisiais daiktais; 
mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai, kurie pagal Lietuvos gamtinių dujų įstatymo 131 str. yra 

laikomi kilnojamaisiais daiktais; 
kelio elementai (apšvietimas, prieštriukšminės sienutės, atraminės sienutės, ženklų santvaros ir 
t.t. 

8.4. Pastabos: 
– 

– 

surašomi visi žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai; 
surašomi visi statiniai ir žemės sklypai, kuriuose atliekami dangų suvedimai; 
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– 

– 

pildant BSR rodiklius grafoje „Pastabos“ nurodomas unikalus numeris, visas statinio ilgis pagal 
kadastro duomenis, statinio kategorija, reikalingas ar nereikalingas SLD, statinio nuosavybė bei 
kitos pastabos ar komentarai pagal poreikį. 
jeigu yra projektuojami apjungiamieji keliai, jie bus registruojami kaip pagrindinio kelio 

priklausiniai ir juos būtina įtraukti papildoma eilute prie pagrindinio kelio (Statinio), nurodant 
apjungiamojo kelio ilgį. 

9 . BENDRIEJI REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS 
9 .1. vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 26 punktu, 

Reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu 

kaip 3 metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) 
projekto rengimo metu. Projekto vadovas, pasirašydamas reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 

papunkčiuose nurodytus planus, patvirtina jų atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su 

projektu; 
9.2. topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovėje esantys 

objektai; 
9.3. atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus vadovautis GKTR 1:01:2023 

„Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“, 
GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų 

sudarymo tvarkos aprašas“, GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų 

erdvinių duomenų rinkinys“ reikalavimais; 
9 .4. pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-73 patvirtintu „Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo 

tvarkos aprašu“; 
9 .5. tyrinėjant esamus inžinerinius tinklus turi būti nustatyti jų gyliai, nurodant altitudes .pdf byloje 

ar .dwg brėžinyje, diametrai. Ištyrinėti šuliniai, pateikiamos šulinių kortelės. Pažymėtos visų kelią 

kertančių orinių linijų artimiausios atramos, jų numeriai, laidų įlinkiai ties kelio ašimi, matavimo data, 
temperatūra bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų 

geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos apraše“; 
.6. topografiniuose planuose turi būti sužymėti visų kelią kertančių griovių dugno altitudės, pralaidų 

diametrai, medžiaga, pralaidų dugno altitudės. Sužymėtos pavienių medžių rūšys, diametrai. 
.7. Topografiniame plane ar kitame brėžinyje (inžinerinių tinklų plane) turi būti pažymėti esami 

požeminiai inžineriniai tinklai. 

9 

9 

1 0. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS 
10.1. inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi būti atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011 

„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. 
Bendrieji reikalavimai“, R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio 

tyrimo rekomendacijomis“; 
10.2. IGG tyrimų rūšis – atliekami projektiniai tyrimai; 
1 0.3. laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir 

geotechninių bei statinio tyrimo rekomendacijose“ nurodytus standartus; 
0.4. ataskaitoje turi būti pateikti laboratorinių bandymų protokolai, inžinerinis geologinis pjūvis, išvados 

ir rekomendacijos bei pridėtos fotonuotraukos: 
1 

– 

– 

– 

Prie kiekvieno gręžinio būtina padaryti bendrą atpažįstamą vietovės nuotrauką su gręžimo technika 

ar įranga bei gręžinio Nr. 
Kiekvieno gręžinio grunto sluoksnių intervalų fotofiksacija su intervalo fiksavimo paletine liniuote 

(nurodant gręžinio intervalą, gręžinio numerį, projekto pavadinimą, datą). 
Kiekvieno paimto grunto mėginio nuotrauka su informacija mėginio paėmimo etiketėje (objekto 

pavadinimas, gręžinio numeris, mėginio numeris, mėginio apėmimo intervalas, data, grunto 

pavadinimas) 
– Iš visų gręžtų gręžinių ant kelio konstrukcijos paimti ir atlikti laboratorinius tyrimus iš šalčiui 

atsparaus sluoksnio ir sankasos viršutinių gruntų 

10.5. gręžinių aprašymuose, išilginio geologinio pjūvio brėžiniuose gruntai turi būti klasifikuojami 
remiantis LST 1331 standarto reikalavimais; 

10.6. techninio darbo projekto išilginių profilių brėžiniuose turi būti pateikiamas ir išilginis geologinis 

pjūvis; 
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1 

1 

0.7. geologijos ataskaitoje turi būti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinės medžiagos kiekis; 
0.8. aptikus durpes, sapropelį, gruntą su vidutine ar didele organikos priemaiša, ištirti jų paplitimą, 

aiškinamajame rašte pateikti detalų jų aprašymą – lentelę, nurodant vietas piketais, gylius, sluoksnio 

storius, svarbiausias charakteristikas ir numatomas taikyti priemones. Pateikti geologinį(-ius) 
skersinį(-ius) pjūvį(-ius), grafiškai pažymėti paplitimą plano brėžiniuose. Pateikti nuosėdžių 

skaičiavimus ir galimus sprendimų variantus su pagrindimu – pridedant detalius ekonominius 

skaičiavimus ir darbų kiekių žiniaraščius; 
1 0.9. esant būtinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jų įrengimo vietoje 

turi būti atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybės sprendinių 

įgyvendinimo tinkamumui; 
1 0.10. Paslaugos teikėjas privalo įsivertinti geologinių tyrimų poreikį ir apimtis, projektavimo metu 

numatant triukšmo užtvarų konstrukcijas, atramines sieneles, gabionus, pralaidas bei kitas būtinas 

konstrukcijas ir statinius. Esant poreikiui, nusimatyti būtinus papildomus geologinius tyrinėjimus 

projekto rengimo metu ir užtikrinti savalaikį jų atlikimą; 
1 

1 

1 

1 

0.11. Pateikti Lietuvos geologijos tarnybos projektinių IGG tyrimų ataskaitos vertinimo dokumentą 

(STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo p.5.6.41); 
0.12. Suvestiniame inžinerinių tinklų plane pateikti IGG gręžinių vietas, nurodant piketus, bei gręžinių 

numerius, kurie atitinka geologinėje tyrimų ataskaitoje pateiktus gręžinių numerius; 
0.13. geologijos ataskaitoje turi būti pateikti laboratoriniai tyrimai esamai dangai (iki 0-0,3 m). 

1. 
1 

KITI REIKALAVIMAI TAM TIKRŲ KELIO ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI 
1.1. Išilginis ir skersiniai profiliai 

Išilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 žymėjimais, nurodomas gruntinio 

vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidų, visų kelio sankirtų su esamais ir projektuojamais inžineriniais 

tinklais, drenažu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumą iki projektinio paviršiaus. Pateikiamas 

projektuojamo drenažo tinklo išilginis profilis. Nurodoma griovių tvirtinimo medžiaga ir jos frakcija. 
Pateikiama visų projektuojamų nuovažų vieta (Pk) ir jų tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apačios 

linija. 
Jei projekte numatomas gruntų pagerinimas / iškasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiškai turi būti atvaizduoti 
išilginiame profilyje. 
Išilginiame profilyje turi būti pateiktas sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama dangos 

konstrukcija. 
Išilginiame profilyje turi būti nurodytas projektinis greitis. 
Skersiniai pjūviai pateikiami visose charakteringose kelio ruožo vietose (viražuose, autobusų sustojimo 

aikštelių, apsauginių kelio atitvarų, pakopų įrengimo, nuovažų, sankryžų, pėsčiųjų perėjų, greičio mažinimo 

priemonių vietose ir kt.) kartu su skersinių profilių tipų naudojimo lentele. Pateikiami visų pralaidų po kelio 

statiniu skerspjūviai. Taip pat pateikiamos griovių tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkraščio / esamos 

dangos sujungimo, atitvarų, signalinio stulpelių bei kitos aktualios detalės. 
11.2. Galiojančių dokumentų / projektų analizė 
Projekto apimtyje turi būti pateikta teritorijoje ir jos gretimybėse galiojančių teritorijų planavimo dokumentų, 
žemės reformos ir žemėtvarkos, techninių/techninių darbo projektų, galimybių studijų ir kt. dokumentų 

tekstinė bei grafinė analizė, plano brėžiniuose atitinkamai turi būti išskirtos / pažymėtos tos nuovažos, 
kurios yra kituose projektuose / planuose. 
11.3. Nuovažos 
Įvertinęs esamą situaciją Paslaugų teikėjas projektuojamo kelio ruože privalo įrengti atitinkamo tipo 

nuovažas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01 

„Automobilių kelių sankryžos“, gyvenvietėje projektuoti pagal statybos techninius reglamentus. 
Nuovažos su asfalto danga ilgis turi būti numatomas pagal rekomendacijas R 36-01, o į savivaldybėms 

priklausančius kelius ar kitus valstybinės reikšmės kelius – iki kelio sklypo ribos, numatant nuovažos 

sklandų sujungimą su esamu keliu (gatve). Nuovažos asfalto danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. 
nuolydžiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) turi būti numatytas ne didesniu nei 12 proc. 
nuolydžiu. Projektiniai nuolydžiai nurodomi projekto brėžiniuose. Individualios nuovažos rengiamos tik 

išskirtinais atvejais ir tik paslaugos teikėjui pagrindus tokio tipo nuovažos reikalingumą, visais kitais – 

tipinės. 
Rengiant projektą turi būti išanalizuota kiekvienos nuovažos esama situacija, išanalizuoti žemėtvarkos 

planavimo dokumentai, patalpinti informacinėse sistemose (www.zpdris.lt). Įvertinti teritorijų planavimo 

dokumentų sprendiniai (bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų), pateikti teritorijų planavimo dokumentai 
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(sprendiniai ir aiškinamieji raštai, registracijos numeriai) iš savivaldybės architektūros skyriaus, kurių nėra 

galimybės patikrinti viešai prieinamose informacinėse sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.lt). 
Aiškinamajame rašte nurodyti kokiais teritorijų planavimo ar žemėtvarkos planavimo dokumentais buvo 

vadovautasi (pridėti nuorodą ar skaitmeninį dokumentą) rengiant projektą. Taip pat turi būti pateikta: 
 

 

 

 

nuovažos parametrai 
fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota) 
kelio kadastro duomenimis (ar nuovaža registruota) 
kiekvienos nuovažos paskirtis ir perspektyvinė reikšmė. 

Apibendrinta ši nuovažų informacija turi būti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registrų 

centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad būtų matyti visos 

galimybės į gretimus keliui sklypus patekti iš aplinkinių teritorijų). Su šia apibendrinta nuovažų informacija 

ir projektiniais sprendiniais privaloma supažindinti seniūniją. 
Projekte turi būti numatomas esamų nuovažų remontas. Jei į tą pačią teritoriją (tą patį sklypą) yra daugiau 

nei viena nuovaža, nuovažų optimizavimas (naikinimas) projekte turi būti pagrįstas ir argumentuotas. 
Naujos nuovažos gali būti projektuojamos išimtinais atvejais, tik pagrindus. 
11.4. Vandens nuvedimas 
Išnagrinėti ir įvertinti lietaus nuvedimo nuo kelio variantus, parenkant optimalų, ekonomiškai pagrįstą 

sprendinį. Nagrinėti teritorijas, kurios gali turėti įtakos tinklo diametro parinkimui. 
Įvertinus esamų pralaidų būklę (projekte pateikiant visų po keliu esančių pralaidų fotofiksacijas ir būklės 

vertinimus), esamos blogos būklės pralaidos po kelio važiuojamąja dalimi turi būti keičiamos naujomis. 
Pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi medžiaga – metalas arba gelžbetonis. Medžiaga parenkama 

atsižvelgiant į kainą ir ilgaamžiškumą, pralaidos įrengimo technologiją (darbų trukmę). Pralaidos 

medžiagiškumo pagrindimas pateikiamas projekte. Nuovažose pralaidos remontuojamos arba 

pakeičiamos naujomis. Naujų pralaidų nuovažose įrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu. 
Pralaidų nuovažose medžiaga – metalas, plastikas arba gelžbetonis. 
Projektuojant vandens pralaidų parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaičiavimais, 
atsižvelgiant į projektinių debitų viršijimo tikimybes. Hidrologinius skaičiavimus, pagrindžiančius pralaidų 

diametro parinkimą, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (įsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir 
išilginiame profilyje turi būti nurodyti visi pralaidų aktualūs parametrai (įtekėjimo ir ištekėjimo altitudės, 
skersmuo, ilgis, medžiagiškumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi būti 
nurodytos vandens tekėjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklėmis, turi būti pateiktos 

pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai. 
Esant poreikiui projektiniuose sprendiniuose koreguoti pralaidų skaičių (naikinant esamas pralaidas arba 

įrengiant naujas), būtina projektinėje dokumentacijoje pateikti argumentus bei priežastis. 
Įvertinti ir užtikrinti vandens nuvedimo sprendinius remontuojamo ruožo darbų pradžioje ir pabaigoje. 
Projektuojant latakus, techninėje dokumentacijoje turi būti pateikti atskiri reikalavimai latakams 

užvažiuojamojoje dalyje ir latakams neužvažiuojamojoje dalyje. 
Esant poreikiui ar galimybei taikyti netipinius sprendinius (pvz., statūs šlaitai, kai šlaitai statesni nei 1:1,5, 
vietos trūkumas ir pan.) būtina pateikti Bendrovei kelis alternatyvius variantus, kuriuos būtų galima įvertinti 
ir išsirinkti optimalų sprendinį. 
11.5. Kelkraščių danga 
Projektuoti skaldažolę, kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineralinė medžiaga – skalda. 
Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamas ruožas yra užliejamoje teritorijoje Paslaugos teikėjas gali 
siūlyti ir kitokius sprendinius, tačiau būtina pagrįsti ir argumentuoti tokio sprendinio pasirinkimą. 
11.6. Grioviai 
Kelio plano brėžiniuose turi būti pažymėtos vandens tekėjimo kryptys grioviuose. 
Griovių tvirtinimas: 

 kai nuolydis iki 3 % , turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje, 
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus. 
kai nuolydis 3 – 6 % – skalda (turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 

lentelėje pasirinktinai, bet ne mažesnės frakcijos kaip 24/45. Naudojamas užpildas turi atitikti LST 

EN 13242 reikalavimus); 

 

 kai nuolydis 6 – 10 % – latakais, betono gaminiais, 
 kai nuolydis virš 10 % – latakais, kurie tvirtinami labai šiurkščia danga (18–36 cm akmens grindiniu 

ant žvyro mišinio sluoksnio rišliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; grioviuose 

rengiamos gelžbetoninės greitvietės) arba numatyti kitais būdais, nurodytais KPT VNS 16 229 p. 
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Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamas ruožas yra užliejamoje teritorijoje Paslaugos teikėjas gali 
siūlyti ir kitokius sprendinius, tačiau būtina pagrįsti ir argumentuoti tokio sprendinio pasirinkimą. 
11.7. Geosintetinės medžiagos 
Vertinant geosintetinių medžiagų panaudojimą vadovautis MN GEOSINT ŽD13 „Geosintetikos naudojimo 

žemės darbams keliuose metodiniais nurodymais“, TRA GEOSINT ŽD 13 „Geosintetikos, naudojamos 

žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašu“, ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo 

ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis“. 
Projekte turi būti nurodytas parinktų geosintetinių medžiagų tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal 
MN GEOSINT ŽD13 I–IV skirsnyje nurodomus žymenis, reikalavimai medžiagoms ir darbų atlikimui, 
įrengimo aprašymas, detalūs brėžiniai. Reikalaujamos savybių vertės nurodomos pagal MN GEOSINT 

ŽD 13 ir TRA GEOSINT ŽD 13. 
Geosintetinių medžiagų panaudojimas turi būti racionalus ir pagrįstas. Taikant geosintetines medžiagas 

sankasos armavimui turi būti atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendinių variantais (gruntų 

pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir kt.) ekonomiškumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo aspektais. 
Ruožuose su slūgsančiais silpnais gruntais įvertinti nuosėdžius. Pateikti galimų sprendimų variantų 

palyginimą su detaliais ekonominiais skaičiavimais, darbų kiekių žiniaraščiais, išvadomis, kuriose būtų 

nurodomas siūlomas sprendinys. 
Geosintetinių medžiagų sprendiniai turi būti parodyti kelio išilginiame ir skersiniuose profiliuose. 
Bendruoju atveju, nurodant gaminių savybes vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus I skirsnio 

1 lentele. 
Projekto aiškinamajame rašte turi būti nurodyta pastaba dėl galimybės rangovui pasirinkti ne prastesnių 

savybių geosintetinius gaminius nei numatyta projekte. 
11.8. Kelio ženklai ir kelio ženklinimas 
Kelio ženklus projektuoti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis. 
Projekte neturi būti apsiribota ir nurodyta konkreti medžiaga, savybė ar charakteristika (kelio ženklus 

statinio statybos rangovas įrengs vadovaujantis ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 

įrengimo taisyklėmis“). 
Kelio horizontalųjį ženklinimą projektuoti, vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, 
numatant polimerinių ar kitų ilgaamžių medžiagų panaudojimą. 
11.9. Prisitaikymas prie klimato kaitos 
Projektuojant ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, įvertinti kelio infrastruktūros pritaikymą klimato 

kaitos reiškiniams. Turi būti naudojami aktualūs meteorologiniai, hidrologiniai duomenys, būtinai 
apimantys ir paskutinių 5 metų duomenis. Įvertinti galimas rizikas. Taikyti prognozinius duomenis (šaltiniai: 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba). 
11.10. Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines priemones: 

− taikyti visą aktualią ankstesnių aplinkosauginių dokumentų (jei dokumentai buvo rengti) informaciją, 
naujausias žinias, gerąją praktiką, inovatyvius sprendimus. Visos priemonės ir iškelti reikalavimai 
SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi būti taikomi ir tikslinami; 
naujų želdinių įveisimo atvejais projektinėje dokumentacijoje turi būti nurodoma: ne trumpesnis, 
kaip du pilni vegetaciniai laikotarpiai, želdinių defektinis periodas nuo projekto pridavimo datos; šio 

periodo metu neprigiję, blogos būklės želdiniai pakeičiami naujais Rangovo lėšomis; defektinio 

periodo metu naujai įveistų želdinių (medžių, krūmų, gėlynų, kt.) priežiūrą savo lėšomis organizuoja 

Rangovas; parenkami sodmenys turi atitikti teisinius reikalavimus, būti užauginti vietos ar 
suderinamomis gamtinėmis ir klimato sąlygomis; rekomenduojami vietos sąlygomis auginti želdinių 

sodinukai; jei augalų sodinukai atvežti iš kitos šalies, turi būti tinkamai aklimatizuoti (pateikiant 
įrodymus); turi būti pateikti augalų pasai; 

− 

− 

− 

projektuojant naujus želdinius, parinkti tinkamas apsaugos priemones, įskaitant nuo laukinių 

gyvūnų poveikio; 
skirtingų aplinkosauginių priemonių svarstymo metu AB „Via Lietuva“ gali pareikalauti priemonių 

ekonominio vertinimo (pagrindimo). 
11.11. Triukšmą mažinančios priemonės 
Vadovautis LR susisiekimo ministro 2018 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 3-300 nustatyta tvarka (3-300 Dėl 
Valstybinės reikšmės nepagrindiniuose kelių ruožuose, kurie yra ne aglomeracijose, kelių tran... (lrs.lt)). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
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1 2. STATINIŲ LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ INŽINERINIŲ SKAIČIAVIMŲ ANALIZĖ 
Paslaugų teikėjas teikdamas pilnos apimties projektą, konstrukcijų dalies prieduose turi pateikti statinio 

laikančiųjų konstrukcijų analizę, kurioje turi būti: 
– 

– 

Tilto ir tilto perdangos skaičiuojamosios schemos; 
Laikančiųjų konstrukcijų skaičiavimui naudojamų medžiagų charakteristinės ir skaičiuojamosios 

vertės; 
– 

– 

Projektinės tilto apkrovos, kelio kategorija; 
Tiltą veikiančių nuolatinių apkrovų skaičiavimas, nurodyti apkrovų patikimumo koeficientai, pateikti 
nuolatinių apkrovų skaičiavimo rezultatai. 

– Tiltą veikiančių kintamų apkrovų skaičiavimas, nurodyti apkrovų patikimumo koeficientai, pateikti 
kintamų apkrovų skaičiavimo rezultatai. 

– 

– 

Saugos ir tinkamumo ribinių būvių deriniai, aprašyti derinių koeficientai; 
Pamatų, atramų, perdangos laikomosios galios skaičiavimai saugos ir tinkamumo ribiniams 

būviams, taikant Eurokodų reikalavimus bei pateikiant: 
 įrąžų gaubtinių diagramas nuo tariamai nuolatinių, charakteristinių, dažninių ir skaičiuojamųjų 

nuolatinių ir kintamų apkrovų derinių poveikio, pagal pateiktus normatyviniuose 

dokumentuose; 
 apibendrintus atliktų skaičiavimų rezultatus. 

– Perdangos įlinkio kreivė su reikšmėmis nuo: 
 

 

 

nuolatinių charakteristinių apkrovų poveikio; 
kintamų charakteristinių apkrovų poveikio; 
nuo apkrovų derinio tinkamumo ribiniam būviui. 

1 3. PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA 
13.1. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu ir 
kitais galiojančiais teisės aktais pagal atskirai pasirašytą sutartį; 
Paslaugos teikėjas atsako už netinkamą projekto parengimą, paslaugų teikimą, taip pat už statinio 

statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto projekto bei už projekto ir paslaugų trūkumus (įskaitant, 
bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti 
statybos darbų pagal paslaugos teikėjo parengtą projektą vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar) 
paslaugų trūkumai ir (ar) netikslumai, paslaugos teikėjas privalo AB „Via Lietuva“ reikalavimu neatlygintinai 
ištaisyti projekto ir (ar) paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti AB „Via Lietuva“ nuostolius, 
įskaitant, bet neapsiribojant AB „Via Lietuva“ patirtas išlaidas įsigyjant ir apmokant papildomus statybos 

darbus, susijusius su netinkamu projekto parengimu. 
13.2. Paslaugos teikėjas, likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų (ar per kitą, su AB „Via Lietuva“ 
suderintą terminą) iki Paslaugų teikimo termino pabaigos turi pateikti AB „Via Lietuva“ naują techninio ar 
techninio darbo projekto laidą, t. y. naujai pateiktą ir įformintą pagal visus atliktus projekto keitimus projekto 

vykdymo priežiūros metu. Šis projektas turi būti pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma 

(kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus 

*.doc, .pdf, .xlsx ir brėžinius .pdf, .dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti AB „Via Lietuva“. 
Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir 
esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516. 
13.3. Kiekvieną ataskaitinį laikotarpį pateikti paslaugos atlikimo ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta 

rangos darbų atlikimo eiga, darbų pakeitimo dokumentai bei analizė dėl jų atsiradimo ir būtinumo, darbų 

atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu. 
13.4. Esant būtinybei iki statybos užbaigimo procedūros dienos (iki statybos užbaigimo akto arba 

deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos) užtikrinti išduotų techninių (techninių 

reikalavimų), prisijungimo sąlygų, pritarimų galiojimą. Pagal poreikį organizuoti jų pratęsimą. 
1 3.5. Darbų pabaigoje atlikti projekto 0 laidos sudengimą su išpildomąja dokumentacija ir pateikti 
AB „Via Lietuva“ (.dwg formatu). 

3.6. Esant poreikiui patikslinti / atnaujinti leidimą dėl šalinamų želdinių. 1 
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Priedas Nr. 1A 

AB „Via Lietuva“ 
20 -................... Nr........... 

DĖL EKSPERTIZĖS ATLIKIMO 

Vadovaujantis 20................... sutartimi Nr.................. parengtas projektas „projekto pavadinimas“. Prašome 

Statytoją (Užsakovą) nustatyta tvarka parinkti ekspertizės Rangovą projekto ekspertizei atlikti. 
Parengtas projektas, kuriam reikia atlikti ekspertizę: 
„Pojekto pavadinimas“ 
Projekto statybos montavimo darbų kaina (su PVM): 
Kaina, eurais 

Teikdami parengtą projektą patvirtiname, kad jo sprendiniai atitinka Statytojo (Užsakovo) pirkimo 

dokumentuose pateiktos techninės užduoties ir techinės specifikacijos reikalavimus. 
Patvirtiname, kad projektui pritarta AB „Via Lietuva“ Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijos data 

protokolu Nr. ........ 

Prašome nurodyti kam pateikti projekto dokumentaciją. 

PRIDEDAMA: 
1. Projektas kompiuterinėje laikmenoje (CD) – 1 vnt. arba internetinės duomenų dalinimosi platformos 

nuoroda projektinės dokumentacijos atsisiuntimui, galiojanti ne mažiau 5 d. d. 
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Priedas Nr. 2A 

AB „Via Lietuva“ 
20 -................... Nr........... 

DĖL PROJEKTO PERDAVIMO STATYTOJO (UŽSAKOVO) TVIRTINIMUI 

Vadovaujantis 20...... sutartimi Nr......... parengtas projektas „projekto pavadinimas“. Atsižvelgiant į 
ekspertizės rangovo pavadinimas“ data ekspertizės akto Nr. ... išvadą, projektą teikiame tvirtinti. 

Teikdami projektinę dokumentaciją Statytojui (Užsakovui) patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka 

„ 

Statytojo (Užsakovo) pirkimo dokumentuose pateiktos techninės specifikacijos ir techninės užduoties 

reikalavimus, projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais ir teisės aktais, 
atitinka Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų, higienos normų, patvirtintų 

teritorijų planavimo dokumentų, išduotų prisijungimo sąlygų reikalavimus, atitinka AB „Via Lietuva“ internetinėje 

svetainėje pateiktų dokumentų reikalavimus. Projektas yra suderintas su suinteresuotomis institucijomis, 
nepažeidžia trečiųjų šalių interesų. Projektiniams sprendiniams pritarta AB „Via Lietuva“ Kelių ir kelio statinių 

koordinavimo komisijos protokolu Nr. ..... . 

Pridedama: 
1. Projektinė dokumentacija: 

Eil. 
Nr. 
1 

Projekto dalies/bylos/brėžinio 
pavadinimas 

Bylos Nr. Bylos formatas* 

.doc, .adoc, .pdf, .dwg 

* Kiekviena projekto dalis pateikiama .doc, .adoc (su elektroniniais parašais), .pdf formatais, brėžiniai –.pdf 
ir .dwg formatais. Statinio projekto dokumentai parengti, vadovaujantis STR 1.04.04:2017, įforminti pagal LST 

516:2015. 1 

2 

3 

4 

. Ekspertizės aktas Nr. ... 

. Statinio rodiklių lentelė .doc formatu, parengta pagal STR 1.04.04:2017 5 priedą. 

. Užpildytas DKŽ ir SDKŽ .xlsx formatu. 
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Priedas Nr. 3A 

STATINIO FIZINIŲ RODIKLIŲ SĄRAŠAS (pildoma parengus projektą) 

Matavimo 
vnt. 

Pavadinimas Planas Faktas 

Kelias 
Nauja statyba 

Rekonstravimas 

Kapitalinis remontas 

Kapitalinis remontas (Žvyrkelių asfaltavimas) 
Paprastasis remontas 

km 

km 

km 

km 

km 

Tiltas (viadukas, estakada, tunelis, pėsčiųjų viadukas) 
Nauja statyba 

Rekonstravimas 

Kapitalinis remontas 

Paprastasis remontas 

vnt. 
vnt. 
vnt. 
vnt. 

Sankryžų pertvarkymas 
Žiedinės sankryžos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti 
konkrečią statybos rūšį) 
Šviesoforais reguliuojamos sankryžos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis 

remontas (nurodyti konkrečią statybos rūšį) 
Vieno lygio (šviesoforais nereguliuojamos) sankryžos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / 
paprastasis remontas (nurodyti konkrečią statybos rūšį) 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

Pėsčiųjų ar (ir) dviračių takas, šaligatvis 
Pėsčiųjų ar (ir) dviračių tako nauja statyba 

Pėsčiųjų ar (ir) dviračių tako rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrečią 
statybos rūšį) 

km 

km 

Inžinerinės eismo saugos priemonės 

Pėsčiųjų perėjos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrečią 
statybos rūšį) 
Inžinerinės greičio mažinimo priemonės 

Naujų apsauginių kelio atitvarų įrengimas 

Esamų apsauginių kelio atitvarų pakeitimas 

vnt. 

vnt. 
km 

km 

Aplinkosauginės priemonės 
Triukšmo slopinimo sienelė km 

km 

km 

vnt. 

Gyvūnų apsaugos sistemos: įrengtos tvoros 

Varliagyvių apsaugos sistemos: įrengtos tvoros 

Gyvūnų pragina arba žaliasis tiltas 

Intelektinių transporto sistemų (ITS) priemonės 
Elektromobilių didelės galios įkrovimo prieiga 

Autonominiams automobiliams pritaikytas kelio ruožas 

vnt. 
km 

Viršsvorio ir kitų (daugiafunkcių) pažeidimų kontrolės sistema 

Eismo sąlygų stebėjimo sistemos (kelių orų sąlygų (KOS) stotelės / vaizdo stebėjimo kameros) įrengimas 

(nurodyti konkrečią įrengtą priemonę) 
Eismo sąlygų stebėjimo sistemos (kelių orų sąlygų (KOS) stotelės / vaizdo stebėjimo kameros) 
modernizavimas (nurodyti konkrečią įrengtą priemonę) 

vnt. 
vnt. 

vnt. 

Greičio ir eismo valdymo ir įspėjimo sistema (kintamos informacijos ženklai (KIŽ)) 
Momentinis greičio matuoklis 

Dinaminio eismo valdymo (vidutinio greičio matavimo) sistemų įrengimas 

Eismo intensyvumo skaitiklis 

vnt. 
vnt. 
vnt. 
vnt. 

Kiti kelio elementai 
Autobusų ir automobilių sustojimo aikštelių įrengimas / remontas (pasirinkti konkrečiu atveju) 
Autobusų keleivių laukimo paviljonų įrengimas / remontas (pasirinkti konkrečiu atveju) 
Apšvietimo įrengimas vienetais (atramos skaičiuojamos vnt.) 
Apšvietimo įrengimas arba esamo apšvietimo modernizavimas kelio ruože 

Jungiamasis kelias 

vnt. 
vnt. 
vnt. 
km 

km 
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Rodiklių matavimo paaiškinimas: 

Matavimo 
Rodiklis 

Kelias 

Paaiškinimas 
vnt. 

km Vertinamas sutvarkyto kelio ruožo ilgis kilometrais pagal remonto/naujos statybos tipą. 

Vertinamas sutvarkytų tiltų vienetų skaičius pagal remonto/naujos statybos tipą. Tiltas vnt. 
(viadukas, estakada, 

tunelis, pėsčiųjų viadukas) 
Vieno lygio sankryža 
(žiedinė, šviesoforais 

reguliuojama, šviesoforais 

nereguliuojama) 

vnt. Sankryža - kelių kirtimosi, jungimosi arba atsišakojimo viename lygyje vieta, įskaitant atvirus plotus, 
kuriuos sudaro kelių susikirtimai, susijungimai arba atsišakojimai. Sankryžomis nelaikomos vietos, 

kur išvažiuojama iš kelio į esančias šalia jo teritorijas arba įvažiuojama į kelią iš šalia jo esančių 

teritorijų. Vertinamas sutvarkytų sankryžų vienetų skaičius pagal sankryžos tipą ir įrengimo būdą. 
Bendras jungiamojo kelio ilgis kilometrais, skaičiuojant abejose kelio pusėse atskirai. Jungiamasis kelias km 

km Pėsčiųjų ar (ir) dviračių 
takas, šaligatvis 

Pėsčiųjų ir dviračių takas – pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta kelio dalis. Skaičiuojamas 

naujo tako įrengimas arba seno rekonstravimas abejose kelio pusėse atskirai. 
Pėsčiųjų perėja vnt. Pėsčiųjų perėja – važiuojamojoje dalyje esanti perėjimo per kelią vieta, pažymėta ženklais „Pėsčiųjų 

perėja“ ir važiuojamosios dalies ženklinimo linijomis arba tik ženklais „Pėsčiųjų perėja“ arba 

numatytas praėjimas be kelio ženklų. Pėsčiųjų perėjos ribas žymi važiuojamosios dalies ženklinimo 

linijos, o jeigu jų nėra – įsivaizduojamos tiesės, einančios nuo šių ženklų statmenai per kelią. 
Perėjos visos: žymėtos, nežymėtos, reguliuojamos ir nereguliuojamos 

Inžinerinės greičio 
mažinimo priemonės 

Apsauginiai kelio 
atitvarai 

vnt. 

km 

Iškiliosios greičio mažinimo priemonės (greičio mažinimo kalneliai, iškiliosios sankryžos) 

Kelio užtvara, sauganti, kad transporto priemonės nenuvažiuotų nuo kelio, tilto, viaduko, estakados, 
neatsitrenktų į kliūtis, nesusidurtų su priešais važiuojančiu transportu. Vertinamas naujų apsauginių 

kelio atitvarų įrengimo arba esamų rekonstravimo ilgis. 
Triukšmo slopinimo 

sienelė 
Gyvūnų apsaugos 
sistemos: įrengtos 

tvoros 

km 

km 

Triukšmo slopinimo sienutės/užtvaros, skirtos didelio transporto srauto sukeliamo triukšmo 

sumažinimui. Skaičiuojama abiejuose kelio ruožuose, bendras ilgis. 
Vertinamas bendras įrengtas tvoros ilgis (abiejose kelio pusėse) 

Varliagyvių apsaugos 
sistemos: įrengtos 

tvoros 

km Vertinamas bendras įrengtas specialios tvoros varliagyvių apsaugai ilgis (abiejose kelio pusėse) 

Gyvūnų pragina arba vnt. 

vnt. 

vnt. 

Vertinama žaliojo tilto statyba, gyvūnų praginos įrengimas/remontas 

Elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimas 

žaliasis tiltas 
Elektromobilių didelės 
galios įkrovimo prieiga 

Autonominiams Sąveikaujančių įrenginių su automobiliais įrengimas. 
automobiliams pritaikytas 

kelio ruožas (V2I ir kt.) 
Viršsvorio ir/ar kitų 

(daugiafunkcių) pažeidimų 

kontrolės sistema 

Eismo sąlygų stebėjimo 

sistemos (kelių orų sąlygų 

(KOS) stotelės / vaizdo 

stebėjimo kameros) 
įrengimas 

vnt. 

vnt. 

Įrenginių, atliekančių viršsvorio, matmenų, draudimo, techninės apžiūros ar kelių mokesčio kontrolę 

įrengimas 

Įrenginių skirtų eismo sąlygoms kelyje, sankryžose ar aikštelėse stebėti įrengimas (naujai) 

Eismo sąlygų stebėjimo 

sistemos (kelių orų sąlygų 

(KOS) stotelės / vaizdo 

stebėjimo kameros) 
modernizavimas 

vnt. 

vnt. 

Įrenginių skirtų eismo sąlygoms kelyje, sankryžose ar aikštelėse stebėti atnaujinimas (esamos) 

Greičio, eismo valdymo ir Įrengtos greičio, eismo valdymo ir įspėjimo sistemos (sistema laikoma 1 postas kelyje). Greičio, 
eismo valdymo ir įspėjimo sistemos postas yra įrengtos įrangos visuma vienoje kelio vietoje. Pvz.: 

jeigu kelyje A1 52km yra įrengiama viena santvara su 4 kintamos informacijos ženklais, tai toks 

sprendinys yra laikomas, kaip 1 postas. 

įspėjimo sistema 

(kintamos informacijos 

ženklai (KIŽ)) 
Momentinis greičio vnt. 

vnt. 

vnt. 

vnt. 

Įrenginių skirtų matuoti momentinį greitį įrengimas 

matuoklis 

Vidutinio greičio matavimo 

sistemų įrengimas 

Eismo intensyvumo 

skaitiklis 

Daviklių skirtų naftos 

gaudyklėms, siurblinėms 

Vidutinio greičio matavimo sistemų įrengimas, visa sistema (ruožas) skaičiuojama kaip 1 vnt. 

Įrenginių skirtų eismo intensyvumui skaičiuoti įrengimas 

Daviklių, skirtų infrastuktūros įrenginiams (pvz.: naftos gaudyklės, siurblinės) stebėti įrengimas 
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Matavimo 
vnt. 

Rodiklis Paaiškinimas 

ar kitiems infrastuktūros 

įrenginiams stebėti 
įrengimas 

Autobusų sustojimo 

aikštelių įrengimas / 
remontas (pasirinkti 

konkrečiu atveju) 
Autobusų keleivių laukimo 

paviljonų įrengimas / 
remontas (pasirinkti 

konkrečiu atveju) 

vnt. 

vnt. 

Naujos autobusų sustojimo aikštelės įrengimas arba esamos remontas 

Naujas autobusų keleivių laukimo paviljonų įrengimas arba esamas remontas. Vertinamas atskirai 
nuo autobusų sustojimo aikštelės įrengimo 

Apšvietimo įrengimas 

vienetais (atramos 

skaičiuojamos vnt.) 
Apšvietimo įrengimas 

kelio ruože 

vnt. 

km 

Naujos apšvietimo atramos ir šviestuvo įrengimas 

Vertinamas ne šviestuvų kiekis, o apšviestas ruožas kilometrais. 


