
Projektas

................... pirkimo sąlygų

2 priedas

RANGOS DARBŲ SUTARTIS (NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ CENTRE „KORYS“,

PABIRŽĖS G. 26, KAUNE, KELTUVO ĮRENGIMO DARBAI)

2026 m.                    d. Nr.

Kaunas

Negalią turinčių asmenų centras „Korys“ (toliau – Užsakovas), atstovaujamas [pareigos,

vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal _______________________, ir ______________________

(toliau – Rangovas), atstovaujamas (-a) [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal

_______________________, toliau kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi (-osi)

Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2026 m. ....................... d.

posėdžio protokolu Nr. .............., sudarė šią Rangos darbų sutartį (Negalią turinčių asmenų centre

„Korys“, Pabiržės g. 26, Kaune, keltuvo įrengimo darbai), toliau – Sutartis.

I SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Sutartyje vartojamos ir didžiąja raide rašomos šiame punkte apibrėžtos sąvokos:

1.1. Darbai – visi darbai, nustatyti Remonto darbų techninėje specifikacijoje ir Darbų

kiekių žiniaraštyje (sąmatoje), taip pat šiems darbams atlikti būtini kiti darbai ir Sutarčiai vykdyti

būtinos paslaugos (jeigu yra), kurias pagal Sutartį privalo teikti Rangovas.

1.2. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Darbų pradžios iki

Darbų perdavimo Užsakovui ir paskutinio pagal Sutartį atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo akto

pasirašymo.

1.3. Kaina – Rangovui už faktiškai pagal Sutartį atliktų Darbų apimtį (kiekį) sumokama

pinigų suma, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai bei kitos Rangovo patirtos Sutarties vykdymo išlaidos.

1.4. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų

kiekius (apimtį) viršijantys kiekiai ar apimtis, įsigyjami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo

(toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose ir 2 dalyje nurodytais

atvejais.

1.5. Pradinės Sutarties vertė – Rangovo pasiūlymo kaina be PVM, nurodyta Sutarties

3 punkte.

Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

1.6. Remonto darbų  (keltuvo įrengimo darbų) techninė specifikacija (toliau –

Techninė specifikacija) – Užsakovo parengta techninė specifikacija, kurios pagrindu parinktas

Rangovas ir kuri yra Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo dalykas

– Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus,
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pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti pakoreguota ir Techninė

specifikacija.

1.7. Darbų pradžia – sekanti po Statybvietės priėmimo (Statybvietės perdavimo ir

priėmimo akto pasirašymo) iš Užsakovo einanti darbo diena.

1.8. Darbų užbaigimo dokumentas – galutinis Darbų perdavimo ir priėmimo aktas, kurį

pasirašydami Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad Rangovas įvykdė visus savo sutartinius

įsipareigojimus ir perdavė visus atliktus Darbus, o Užsakovas priėmė visus atliktus Darbus, Rangovas

perdavė, o Užsakovas priėmė šio akto priede išvardytus gaminių / dirbinių / įrenginių garantinius

pasus / garantijas (Užsakovui paprašius).

1.9. Darbų užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo paskutiniojo

Darbų perdavimo ir priėmimo akto datos iki užbaigiamas statinio paprastasis remontas, t. y., kai iki

Darbų užbaigimo dokumento pasirašymo ištaisomi defektai (jei reikia) ir pasirašomas Darbų

užbaigimo dokumentas.

1.10. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta (ar vietos), į kurią turi būti pristatoma įranga

(prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį) ir medžiagos (visa, kas turi sudaryti Darbus

ar jų dalį (išskyrus įrangą) ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos

valdymo teisę, vadovaujantis Sutarties 18.1 papunkčiu.

1.11. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos

Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Viešųjų pirkimų įstatyme

ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

II SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

2. Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo ir Darbų užbaigimo

terminus ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti Negalią turinčių asmenų centre „Korys“,

Pabiržės g. 26, Kaune, keleivinio keltuvo įrengimo darbus pagal pridedamą Techninę specifikaciją ir

Darbų kiekių žiniaraštį, perduoti atliktus Darbus, ištaisyti nustatytus Darbų defektus ir pateikti Darbų

užbaigimo dokumentą, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti,

Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Kainą

Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

III SKYRIUS

SUTARTIES KAINA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

3. Pradinės Sutarties vertė lygi Rangovo pasiūlymo kainai, nurodytai už visą perkamų

Darbų apimtį, be PVM ir yra .............................. Eur (suma žodžiais).

Rangovo pasiūlymo (darbų) kaina (Sutarties kaina su PVM yra ........................... Eur (suma

žodžiais).

4. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pradinės Sutarties vertė nustatoma

pagal fiksuotą kainą be PVM visam Sutarties galiojimo laikotarpiui ir negali būti keičiama. Į Pradinės

Sutarties vertę (be PVM) įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM) ir visos išlaidos, susijusios su

darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, darbo jėga, garantine priežiūra,
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Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis

priemonėmis, kurios būtinos Sutarties 2 punkte nurodytiems darbams atlikti. Pradinės Sutarties

vertė apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir

Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar

iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. Sutarčiai taikomas PVM už tinkamai atliktus Sutarties 2 punkte nurodytus darbus

mokamas pagal privalomuosius teisės aktus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą

reglamentuojantiems teisės aktams, darbų kaina be PVM dėl to nebus keičiama. Už tinkamai pagal

Sutartį atliktus darbus Užsakovas mokės Rangovui darbų kainą be PVM, prie jos pridėjus PVM,

apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.

Suinteresuotoji Šalis raštu kreipiasi į kitą Šalį dėl susitarimo sudarymo. Perskaičiuotas Sutartyje

nurodytiems darbams taikytinas PVM įforminamas Šalių pasirašytu susitarimu, kuris yra

neatskiriama Sutarties dalis. Perskaičiuotas PVM taikomas darbams, atliktiems po teisės akto, kuriuo

buvo nustatytas naujas PVM, įsigaliojimo.

Ši nuostata netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo

Rangovo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.

Tokius galimus pokyčius Rangovas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju darbams

taikomas PVM nebus keičiamas.

6. Sutarties priede (toliau – Techninė specifikacija) nurodytų darbų kiekiai yra

orientaciniai. Atliktų darbų faktinių kiekių neatitiktis Sutarties priede nurodytiems orientaciniams

darbų kiekiams, kurie galėjo būti nustatyti prieš pasirašant Sutartį, priskiriama Rangovo rizikai ir

atsakomybei.

7. Rangovas, užbaigęs darbus, pateikia Užsakovui 2 (du) faktiškai, kokybiškai ir laiku

atliktų darbų perdavimo ir priėmimo akto egzempliorius, kurie per 5 (penkias) darbo dienas

suderinami ir, nenustačius trūkumų (arba juos Rangovui pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą),

abiejų Šalių pasirašomi. Remdamasis suderintu ir abiejų Šalių pasirašytu atliktų darbų perdavimo ir

priėmimo aktu, Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo

pateikti elektroniniu būdu:

7.1. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų

faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime

(ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),

teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

7.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės

sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema,

toliau – SABIS, interneto svetainė pasiekiama adresu www.sabis.nbfc.lt.

7.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja, naudodamasis

informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio

12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra,

išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti

automatiniu ir elektroniniu būdu.

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.sabis.nbfc.lt


4

8. Užsakovas už visą Sutartyje numatytą pirkimo objektą, t. y., atliktus darbus,

sumoka Sutarties 3 punkte nurodytą kainą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos

faktūros gavimo dienos.

9. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus pagal

Sutartyje nurodytą kainą be PVM bei PVM.

10. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo perkamo kiekio, nurodyto

Sutarties priede ar kitame dokumente, laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo

įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio

Sutarties kaina negali būti keičiama. Jei nesikeičia darbų apimtis, didesni atliktų darbų kiekiai

nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais. Rangovui nemokama už faktiškai

atliktus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu.

11. Rangovas savo rizika ir lėšomis privalo įsigyti visas pagalbines priemones, kurių gali

prireikti Darbams vykdyti.

12. Galutinė Sutarties kaina yra visų faktiškai atliktų Darbų, numatytų Sutartyje ir prie

jos sudarytuose susitarimuose, kaina.

IV SKYRIUS

SUTARTIES KEITIMAS DĖL KEIČIAMŲ DARBŲ KIEKIO (APIMTIES)

13. Sutarties keitimas yra dalies perkamų Darbų ar jų kiekio (apimties) atsisakymas,

vienų Darbų pakeitimas kitais ar naujų įsigijimas, kai viršijama Sutarties 3 punkte nurodyta Pradinės

Sutarties vertė. Sutarties keitimas galimas šiais atvejais:

13.1. kai būtina iš Rangovo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį

pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

13.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių (pavyzdžiui,

dėl pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo

reikalavimų užtikrinimo) ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų

dubliavimą;

13.1.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų Pradinės Sutarties vertės. Tokiais

pakeitimais negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos

taikymo;

13.2. kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus

Užsakovas negalėjo numatyti ir kai yra visos šios sąlygos kartu:

13.2.1. keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

13.2.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų Pradinės Sutarties vertės. Tokiais

pakeitimais negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos

taikymo;

13.3. kai pakeitimas neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta Viešųjų

pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalyje;

13.4. kai tenkinamos visos šios sąlygos kartu:

13.4.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio

pirkimo vertės ribų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;
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13.4.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės

Sutarties vertės;

13.4.3. keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

14. Jei keičiant kiekį (apimtį) Darbai keičiami kitais darbais, tokie Darbų pakeitimai

neturi pabloginti Sutarties rezultato.

15. Jei faktinės aplinkybės neatitinka šiame Sutarties skyriuje nustatytų sąlygų, Darbų

kiekis (apimtis) turi būti keičiamas vykdant naują pirkimo procedūrą pagal Lietuvos Respublikos

Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) reikalavimus.

16. Tuo atveju, kai Užsakovas apskaičiuoja atsisakomų arba įsigyjamų papildomų

darbų kainas pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, gali būti taikomas toliau esantis būdas:

įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų

ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) ir netiesiogines (pridėtines, pelno)

išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl

Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Kainodaros taisyklių

nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

17. Susitarimai dėl Darbų kiekio (apimties) keitimo įforminami raštu, pagrindžiami

dokumentais, Šalių suderinami ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

V SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

18. Užsakovas įsipareigoja:

18.1. perduoti Statybvietę ir jos valdymo teisę pagal Šalių pasirašomą Statybvietės

perdavimo ir priėmimo aktą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.

Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo

Sutarties įsigaliojimo;

18.2. prižiūrėti atliekamus Darbus, kontroliuoti jų eigą, apimtį ir kokybę;

18.3. sustabdyti Darbus, jei Rangovas nukrypsta nuo Sutarties 2 punkte nurodytų Darbų;

18.4. Sutartyje nustatyta tvarka priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti už juos

Rangovui Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

18.5. Sutarties vykdymo metu tikrinti, kaip Rangovas vykdo Sutarties 19.14 papunktyje

nurodytus reikalavimus, raštu reikalaudamas pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

19. Rangovas įsipareigoja:

19.1. priimti Statybvietę ir jos valdymo teisę iš Užsakovo ne vėliau kaip per 5 (penkias)

darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie Statybvietės perdavimą išsiuntimo el. paštu dienos;

19.2. ne vėliau kaip per 3 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti Užsakovui Darbų

vykdymo grafiką. Darbų vykdymo metu, neprieštaraujant Užsakovui, Darbų vykdymo grafikas gali

būti koreguojamas keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino;

19.3. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus

ir statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais, kitų normatyvinių

statybos dokumentų reikalavimais, Sutartyje nustatytomis sąlygomis, Techninėje specifikacijoje

numatytais sprendiniais ir laikydamasis Darbų vykdymo grafike nurodytų terminų, savo jėgomis,
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priemonėmis, remdamasis dokumentacija ir prisiimdamas riziką atlikti ir užbaigti Darbus per

5 (penkis) mėnesius nuo Darbų pradžios;

19.4. įforminti Darbų perdavimą ir priėmimą pagal Sutarties, įstatymų ir kitų teisės aktų

nustatytus reikalavimus;

19.5. Užsakovui pareikalavus, Rangovas nedelsdamas pateikia būtinus Darbų rūšį ir

apimtį patvirtinančius dokumentus (sąskaitas faktūras, pavedimų kopijas) ir statybos produkcijos

atitiktį techninėms specifikacijoms patvirtinančius dokumentus;

19.6. Užsakovui nustačius atliktų Darbų trūkumų (defektų) vykdant ar perimant Darbus

ir (arba) garantiniu laikotarpiu, surašius Darbų defektų aktą ir skyrus iki 10 (dešimt) kalendorinių

dienų terminą Darbų trūkumams (defektams) pašalinti, per šį terminą neatlygintinai ištaisyti Darbų

defektų akte nurodytus Darbų trūkumus (defektus);

19.7. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą, jei Darbų negalima atlikti laiku ir nurodyti

jų neatlikimo priežastis;

19.8. prisiimti remontuojamo objekto arba jo dalies atsitiktinio sugadinimo riziką visu

Darbų atlikimo laikotarpiu, kol bus pasirašytas Darbų užbaigimo dokumentas;

19.9. atlikdamas Darbus užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei

tinkamas darbo higienos sąlygas Darbų atlikimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos ir gamtos

apsaugą, greta Darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių

apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos

sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme;

19.10. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir reikiamos

kvalifikacijos specialistai. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis

atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja

Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Šio Rangovo įsipareigojimo

nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę

vienašališkai nutraukti Sutartį;

19.11. ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) kalendorinių dienų iki Darbų pabaigos raštu

pranešti Užsakovui apie Darbų užbaigimą. Darbų (keleivinio keltuvo įrengimo) pabaiga laikomas

momentas, kai yra užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai (jei reikia), pasirašytas

Darbų užbaigimo dokumentas;

19.12. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio pareikalavimo

pateikimo dienos sumokėti Užsakovui 5 (penkių) proc. nuo pradinės Sutarties vertės be PVM dydžio

baudą, jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo padaryto esminio Sutarties pažeidimo (kaip numatyta

Sutarties 44.1–44.5 papunkčiuose) ir (ar) jei Rangovas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje

nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia Sutartį;

19.13. Sutarties galiojimo laikotarpiu sudaryti Užsakovo įgaliotiems atstovams galimybę

susipažinti su visais Rangovo disponuojamais dokumentais, susijusiais su Darbais;

19.14. užtikrinti, kad Sutarties vykdymo laikotarpį bus taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų

taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) nustatyti aplinkos apsaugos

reikalavimai:

19.14.1. Darbų vykdymui naudojamos statybinės medžiagos ir kiti su Darbais susiję

produktai atitinka Sutarties 1 priedo Techninė specifikacija 3.1 papunktyje jiems nustatytus aplinkos
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apsaugos reikalavimus. Visos statybinės medžiagos ir kiti produktai iki Darbų vykdymo pradžios turi

būti suderinti su Užsakovu. Rangovas Užsakovui privalo pateikti numatomų naudoti statybinių

medžiagų ir kitų produktų gamintojų parengtus aprašymus, eksploatacinių savybių deklaracijas (kur

pateikiami techniniai parametrai ir savybės), sertifikatų ar atitikties deklaracijų (jei taikoma) kopijas

ar kitus lygiaverčius įrodymus. Dėl Sutarties 1 priedo 3.2 papunktyje Rangovas privalo pateikti

gamintojo techninius dokumentus (statybinės technikos arba jos variklio tipo patvirtinimo

dokumentus ar ES atitikties deklaraciją) arba kitus lygiaverčius įrodymus.

19.14.2. Netaikoma kaip Sutarties vykdymo sąlyga, bet tiekiamai ir įrengiamai prekei

(įrenginiui) vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508

(toliau – Aprašas) 4.4.4.4 p., Techninės specifikacijos 3.3 yra nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai

susiję su pirkimo objektu – perkamas įrenginys (keleivinis keltuvas) yra tvirtas, ilgaamžis,

funkcionalus, jis ar jo sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar)

pakeičiamos.

19.14.3. Užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį taikys šiame punkte nustatytus

aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus. Rangovas įsipareigoja, Užsakovui pareikalavus,

ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius, kad jis Sutarties

vykdymo metu taiko pirkimo sąlygų 19.14.1 p. nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos

reikalavimus. Jeigu Rangovas per šiame Sutarties papunktyje nurodytą terminą nepateikia

Užsakovui minėtų dokumentų, už kiekvieną uždelstą dieną moka Užsakovui 50 Eur (penkiasdešimt

eurų) dydžio baudą.

19.15. Kartu su paskutiniu Darbų perdavimo ir priėmimo aktu Užsakovui pateikti

dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį (kartu su

jo apmokėjimą įrodančio dokumento kopija). Dokumentas turi būti išduotas ne trumpesniam nei

3 (trejų) metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas. Šis dokumentas Rangovo

nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per

pirmuosius 3 (trejus) garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų

šalinimo užtikrinimo suma garantiniu 3 (trejų) metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki)

procentai Kainos;

19.16. užtikrinti, kad visi objektų statybvietėse esantys fiziniai asmenys turėtų skaidriai

dirbančių asmenų identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode

užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemones ir juos

pateiktų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir

tvarka;

19.17. laiku atsiskaityti su trečiaisiais asmenimis, atsakyti už visus savo veiksmus ir

statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą, Darbų užbaigimą nustatytais terminais bei darbų

saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

20. Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo yra gavęs visą būtiną informaciją,

kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti ir kuri gali turėti įtakos

įkainiams arba Darbams, įskaitant Techninės specifikacijos duomenis. Rangovas patvirtina, kad jis

atliko visų dokumentų analizę, jam yra aiški Užsakovo užduotis, jis turėjo galimybę numatyti ir

įvertinti visus Techninės specifikacijos įgyvendinimui reikalingus Darbus, kurie turi būti atlikti.

Rangovas patvirtina, kad neturi pastabų dėl Techninės specifikacijos sprendinių ir kad šiuos
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sprendinius yra pajėgus realizuoti. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Pradinės Sutarties vertė

apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina Techninėje specifikacijoje

numatytų Darbų įgyvendinimui ir tinkamam Darbų vykdymui bei jų užbaigimui, įskaitant būtinus

Sutarčiai įvykdyti Darbus, kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų

pateikimo termino pabaigos.

VI SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS. NENUGALIMA JĖGA

21. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės

aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir

susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies

prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

22. Rangovas:

22.1. turi teisę Darbus užbaigti anksčiau nustatyto termino;

22.2. turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių vykdymą

ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, turi pranešti Užsakovui tuo metu

žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti

apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie

ketinamus pasitelkti naujus subrangovus;

22.3. gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti)

subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas

subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, jei nėra

subrangovo pašalinimo pagrindų arba jei pasitelkiamas naujas subrangovas, kartu su Rangovu

sudaro susitarimą dėl subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis

susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradėti vykdyti darbus tik

Rangovui kartu su Užsakovu sudarius minėtą susitarimą. Rangovas negali vienašališkai keisti ar

pasitelkti naujų subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs

susitarimu dėl Sutarties pakeitimo.

22.4. Turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio

delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo pagal Sutartį pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos

sumos be PVM, jei Užsakovas nesumoka už tinkamai atliktus Darbus per Sutarties 8 punkte nustatytą

terminą;

22.5. privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus

būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius

užsiimti Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis;

22.6. atlygina nuostolius už padarytą žalą Užsakovui, tretiesiems asmenims, jų turtui, jei

ta žala buvo padaryta dėl Rangovo, subrangovo, jų įgaliotų atstovų ir darbuotojų netinkamai

vykdomų sutartinių įsipareigojimų;

22.7. atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, aplinkos apsaugos

norminių teisės aktų vykdymą darbų vietoje;

22.8. moka Užsakovui už kiekvieną uždelstą dieną 50 Eur (penkiasdešimt eurų) dydžio

baudą, jei nepateikia Užsakovui Sutarties 19.14.1 papunktyje nurodytų dokumentų.
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23. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar bet kokią Darbų grupę iki Darbų atlikimo

termino, nurodyto Sutarties 29 punkte, pabaigos arba nepašalina Darbų trūkumų (defektų) per

Sutarties 19.6 papunktyje nurodytą terminą ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad Darbus

atlikti ar trūkumus (defektus) pašalinti vėlavo dėl ne nuo Rangovo priklausančių priežasčių,

Užsakovas pradeda skaičiuoti už kiekvieną pavėluotą dieną 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento)

dydžio delspinigius nuo pagal Sutartį vėluojamų atlikti ar atliktų su trūkumais Darbų vertės be PVM.

24. Sutarties 23 punkte nurodytų delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl

Sutartyje neaptartų, nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių (pakeitimų, atliekamų vadovaujantis

Sutarties IV skyriaus nuostatomis; bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų

Užsakovui arba Užsakovo personalui ir pan.).

25. Užsakovas:

25.1. turi teisę nemokėti už Darbus, kol Rangovas nepašalina atliktų Darbų trūkumų

(defektų);

25.2. Rangovui nepašalinus Darbų trūkumų (defektų) per Sutarties 19.6 papunktyje

nustatytą terminą, turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis (kurie

pašalintų nustatytus trūkumus) ir patirtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas

sumas, taip pat reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius;

25.3. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir

terminais. Už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka jam

0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos be PVM;

25.4. gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą

informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie

pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,

subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu

atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama

tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka įskaitant teisę Rangovui prieštarauti dėl nepagrįstų

mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia

Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo;

25.5. turi teisę Sutarties vykdymo metu inicijuoti specialistų arba subrangovų, kurie

netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas pakeitimo motyvus;

25.6. turi teisę reikalauti iš Rangovo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo

rašytinio pareikalavimo pateikimo Rangovui dienos sumokėti 5 (penkis) proc. nuo pradinės Sutarties

vertės be PVM dydžio baudą, jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo padaryto esminio Sutarties

pažeidimo (kaip numatyta Sutarties 44.1–44.5 papunkčiuose) ir (ar) jei Rangovas be pateisinamos

priežasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia Sutartį.

26. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų (kai jos

tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos) gali

bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą ne ilgesniam nei 1 (vieno) mėnesio

laikotarpiui, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Į Darbų atlikimo

laikotarpį Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaitomas. Aplinkybės, dėl kurių gali būti

stabdomi Darbai, yra: 

26.1. papildomi statinio tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

26.2. trečiųjų šalių įtaka;
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26.3. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

26.4. būtinas papildomas laikas papildomų darbų viešajam pirkimui atlikti;

26.5. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas (kai taikoma);

26.6. fizinės kliūtys arba kitos nei gamtinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

26.7. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis

susidurtų bet kuris rangovas (pandemija, karantinas, medžiagų gamybos trikdžiai ir pan.).

27. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai atnaujinami

pagal rašytinį Užsakovo nurodymą išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus

Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, medžiagas sandėliuoti,

saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti

aplinkos taršos.

28. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties

nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo

dienos, nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu

Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimams vykdyti. Nenugalima

jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi

reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

Sutarties galiojimas baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma

dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

VII SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMAS, PERDAVIMAS IR TERMINAI

29. Darbų atlikimo terminas yra ne ilgiau kaip 5 (penki) mėnesiai nuo Darbų pradžios.

Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant ir baigiamuosius

bandymus (jeigu taikoma).

30. Darbų ar Darbų dalies rezultatą Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas

priima, pasirašydamas atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, pagal kurį Užsakovas patvirtina

priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus.

31. Rangovui savo sąskaita ištaisius visus trūkumus (defektus), nustatytus Darbų

perdavimo ir priėmimo metu, taip pat Užsakovui raštu patvirtinus apie tokį Darbų trūkumų (defektų)

ištaisymą, surašomas Darbų užbaigimo dokumentas.

32. Iki Darbų užbaigimo dokumento parengimo Rangovas privalo sutvarkyti Darbų

atlikimo vietą, įskaitant likusio statybinio laužo, šiukšlių ir pan. išgabenimą, Darbų atlikimo vietos

sutvarkymą, išvalymą. Statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas Darbų užbaigimo dalyviams

privalo sudaryti tinkamas sąlygas statiniui apžiūrėti.
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VIII SKYRIUS

RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

33. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumų (defektų) ar kitokių nukrypimų nuo Sutarties

po Darbų perdavimo ir priėmimo, jei tie trūkumai (defektai) ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti

priimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie

buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

34. Visiems atliktiems darbams (skaičiuojant nuo atliktų darbų perdavimo ir priėmimo

akto pasirašymo dienos), įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų

sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytus garantinius terminus. Sumontuotiems

įrenginiams ar gaminiams turi būti taikomas gamintojo suteikiamas garantinis terminas.

35. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo (Užsakovui pareikalavus) atlikti visus

trūkumų (defektų) ir jų sukeltos žalos ištaisymo Darbus. Rangovas yra atsakingas už bet kokią žalą,

kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti Darbų trūkumai (defektai) arba jų ištaisymas garantinio

laikotarpio metu.

Rangovas privalo savo sąskaita ir prisiimdamas riziką per Darbų defektų akte nustatytą

terminą (iki 10 (dešimt) kalendorinių dienų) pašalinti Darbų trūkumus (defektus) (atlikti Darbus,

jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba

bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu), pašalinti Darbų trūkumų (defektų) ir jų

šalinimo sukeltą žalą.

36. Jeigu Rangovas garantiniu laikotarpiu nepradeda šalinti ar nepašalina Darbų

trūkumų (defektų) ir (ar) Darbų trūkumų (defektų) ir (ar) jų šalinimu sukeltos žalos per Sutarties

35 punkte nustatytą terminą, Užsakovas gali Rangovo sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius

asmenis pašalinti Darbų trūkumus (defektus) ir (ar) Darbų trūkumų (defektų) ir (ar) jų šalinimo

sukeltą žalą. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visas Užsakovo patirtas išlaidas, susijusias su

Darbų trūkumų (defektų) sukelta žala ir (ar) Darbų trūkumų (defektų) šalinimu ir (ar) Darbų trūkumų

(defektų) šalinimu sukeltos žalos pašalinimu.

37. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų trūkumų (defektų), tos Darbų dalies

garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie trūkumus

(defektus) dienos iki visiško trūkumų (defektų) pašalinimo dienos. Po visiško trūkumų (defektų)

pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

38. Subrangovo suteiktos Darbų garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir Užsakovui.

Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į subrangovą dėl šių

garantijų įgyvendinimo.

IX SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMO, KEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

39. Sutartis įsigalioja:

39.1. jei sudaroma elektroninė Sutartis, ji įsigalioja, kai Šalys ją pasirašo kvalifikuotais

elektroniniais parašais;

Elektroninio dokumento nuorašas
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39.2. jei sudaroma popierinė Sutartis, Sutartis įsigalioja, kai ją fiziniais parašais pasirašo

Šalys ir patvirtina antspaudais, jei antspaudą Šalis turėti privalo. Sutartis sudaroma dviem vienodą

teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną abiem Šalims.

40. Sutarčiai įsigaliojus, ji galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų

įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 8 (aštuonis) mėnesius (arba iki Sutarties nutraukimo). Sutarties

galiojimo pabaiga neatleidžia Šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

Sutartyje nustatytais atvejais Šalių susitarimai sudaromi raštu ir įsigalioja Šalims juos

pasirašius kvalifikuotais elektroniniais parašais (kai sudaryta elektroninė Sutartis) arba Šalims

fiziniais parašais pasirašius ir patvirtinus susitarimus antspaudais, jeigu antspaudus privaloma turėti

(kai sudaryta popierinė Sutartis).

41. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir Viešųjų

pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir jame nustatyta tvarka.

42. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą,

pateikia kitai Šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme

nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą

Sutarties sąlygą nesutinkanti Šalis motyvuotai atsako per 5 (penkias) darbo dienas. Šalims

tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami Šalių susitarimu, kuris

tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

43. Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą rašytiniu Šalių susitarimu ir Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

44. Kiekviena iš Šalių vienašališkai nutraukia Sutartį, raštu įspėjusi kitą Šalį prieš

14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu kita Šalis nevykdo sutartinių įsipareigojimų arba

netinkamai juos vykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Sutarties esminiais pažeidimais laikomi

šie atvejai:

44.1. Rangovas nepradeda vykdyti Darbų laiku, t. y. Darbų vykdymo grafike nurodytu

terminu ar kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo

Darbų pagal Darbų vykdymo grafiką, ir, gavęs Užsakovo rašytinį įspėjimą, per 5 (penkias) darbo

dienas nepradeda vykdyti pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų;

44.2. Rangovas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus subrangovus, apie tai

neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo;

44.3. Sutartį vykdo Sutarties vykdymui reikiamos kvalifikacijos ir teisės vykdyti Sutartyje

nurodytus Darbus neturintys asmenys;

44.4. Rangovas savavališkai, nesuderinęs su Užsakovu, sustabdo Darbus;

44.5. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais. Nustatydamos, ar Sutarties

pažeidimas yra esminis, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu.

44.6. Užsakovas vėluoja apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras daugiau nei

60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos.

45. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo

90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka bei apie tai Rangovui pranešdamas raštu.

46. Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Sutarties

nutraukimu susijusius nuostolius. Nutraukus Sutartį dėl Sutartyje nurodytų esminių pažeidimų,

Rangovas sumoka Užsakovui 5 (penkių) proc. nuo Sutarties vertės be PVM dydžio baudą, kaip

nurodyta Sutarties 19.12 papunktyje.
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47. Šalys įsipareigoja apie korupcinio pobūdžio veikas, susijusias su šios Sutarties

vykdymu, pranešti teisės aktų nustatyta tvarka.

X SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

48. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,

Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, statybos techniniais reglamentais

ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

49. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybomis, o

nesusitarusios – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, teisme pagal Užsakovo buveinės

vietą.

50. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir

bendrauti lietuvių kalba.

51. Apie juridinio asmens adreso, rekvizitų pasikeitimą Šalys turi pranešti viena kitai

per 3 (tris) darbo dienas nuo pasikeitimo dienos. Šalis, nevykdanti šio įsipareigojimo, negali reikšti

pretenzijų, jog negavo pranešimų, siųstų paskutiniu jos nurodytu adresu.

52. Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ direktoriaus 2026 m. ............................ d.

įsakymu Nr. .................. paskirtas asmuo – ............................................... (įrašyti vardą, pavardę ir

pareigas), kuris yra atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal

Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas.

53. Prie Sutarties pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

53.1. Remonto darbų – keltuvo montavimo darbų techninė specifikacija, ... l.

53.2. Darbų vykdymo grafiko ir pinigų srautų prognozės kopija, ... l.

53.3. Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už Sutarties

vykdymą, sąrašas, ... l.

53.4. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas (pridedamas, jei

pasitelkiami subrangovai), ... l.

XI SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

UŽSAKOVAS

[Įrašyti Užsakovo rekvizitus]

[Pavadinimas]

Įstaigos kodas [kodas]

PVM mokėtojo kodas [kodas]

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

[Adresas korespondencijai]

A. s. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]

Tel.

El. p.

RANGOVAS

[Įrašyti Rangovo rekvizitus]

[Pavadinimas]

Įstaigos kodas [kodas]

PVM mokėtojo kodas [kodas]

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

[Adresas korespondencijai]

A. s. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]

Tel.

El. p.
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[Pareigos]

                                                     A. V.

...................................................

                  (parašas)

[Pasirašančiojo asmens vardas, pavardė]

[Data]

[Pareigos]

                                                     A. V.

..................................................

                   (parašas)

[Pasirašančiojo asmens vardas, pavardė]

[Data]
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Pirkimo sąlygų 3 priedas /

2026 m. ................. d. sutarties Nr. ...

1 priedas

KELTUVO ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Perkami keleivinio keltuvo įrengimo darbai. Rangovas privalės per Sutartyje nustatytus

Darbų atlikimo ir Darbų užbaigimo terminus ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti Negalią

turinčių asmenų centre „Korys“, Pabiržės g. 26, Kaune, keleivinio keltuvo įrengimo darbus pagal

pridedamą Techninę specifikaciją, perduoti atliktus Darbus, ištaisyti nustatytus Darbų defektus bei

pateikti Darbų užbaigimo dokumentą.

Rangovas turi atvykti į socialinių paslaugų įstaigos Negalią turinčių asmenų centro

„Korys“ patalpas adresu: Pabiržės g. 26, Kaunas ir savarankiškai į(si)vertinti numatomus atlikti

darbus ir įrangos montavimo galimybes.

Užsakovo kontaktinis asmuo – Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ aptarnavimo ir

ūkio padalinio vadovas Artūras Milius, Pabiržės g. 26, Kaunas, tel. +370 615 56606.

Rangovas, montuojant įrangą, turi vadovautis gamintojo instrukcijomis, laikytis

saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Įranga turi būti

montuojama taip, kad patalpose esanti kita įranga, įrenginiai bei kitas turtas nebūtų sugadinti,

priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

Rangovas, sumontavęs įrangą, turi sutvarkyti įrangos įrengimo vietą, išvežti ir 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sutvarkyti susidariusias atliekas (jeigu jų 

susidaro).

2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam keltuvo

eksploatavimui, privaloma atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba

apibūdinti techninėje specifikacijoje, pirkimo dokumentuose ar ne, įskaitant pažeistų sienų,

perdangų remontą, glaistymą ir dažymą.

Montavimo, paleidimo bei derinimo darbus atliekantis Rangovas privalo būti

susipažinęs su įrengimo, montavimo darbams keliamais reikalavimais ir visiškai atsako už atliktų

darbų kokybišką įvykdymą. Perduodant darbus Rangovas privalo pateikti Užsakovui įrangos

eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus. Rangovas privalo pateikti sumontuoto įrenginio

techninius dokumentus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus. Visa dokumentacija

turi būti pateikta lietuvių kalba. Visos išmontuotos medžiagos turi būti grąžinamos Užsakovui.
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2.1. Keleivinis keltuvas – įrenginys

Šio punkto lentelėje pateikiamos reikalaujamos ir pageidaujamos įrenginio techninės 

ir funkcinės charakteristikos.

 Tiekėjo siūlomo įrenginio techninės ir funkcinės charakteristikos bus tikrinamos

sutarties vykdymo metu. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, patvirtina (deklaruoja), kad siūlomas

įrenginys atitinka reikalavimus, tačiau perkančioji organizacija, kilus įtarimų dėl jų atitikties, turi teisę

paprašyti pateikti juos patvirtinančius gamintojo ar kitus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus

dokumentus (ar paaiškinti, kaip bus įgyvendinti tam tikri sprendiniai).

2.2. Darbai, kurios tiekėjas privalės atlikti įrengiant keleivinį keltuvą:

Eil.

Nr. Įrenginio pavadinimas, techninės

ir funkcinės charakteristikos

Reikalaujamos įrenginio techninės ir funkcinės

charakteristikos, parametrai

1 2 3

1. Keltuvas (liftas)

1.1 Keltuvo tipas Keleivinis

1.2 Pavara Elektrinė sraigtinė

1.3 Kėlimo galia, kg >350

1.4 Važiavimo greitis, m/s >0,12

1.5 Kėlimo aukštis, m <10,00

1.6 Durų skaičius, sustojimų skaičius,  

vnt.

4/4, įėjimai iš vienos pusės

1.7 Pagrindinis sustojimas 1 a.

1.8 Maitinimas ne didesnis kaip 3 × 400 V, 50 Hz

2. Matmenys

2.1 Kabina (plotis × gylis × aukštis) mm apie 1100 × 1400 × 2000 (pageidautina pagal lifto 

šachtą, kurios esamas  plotis × gylis yra 1800 × 1800 

mm,  šachtos duobės gylis 100 mm)

2.2 Durys (plotis × aukštis) mm 900 × 2000  (pageidautina) 2 sąvarų, suvažiuojančios 

į šoną, automatinės

3. Įrenginio apdaila

3.1 Kabinos sienos Nerūdijantis plienas (pageidautina)

3.2 Kabinos grindys Speciali guminė danga (pritaikyta judėjimo negalią  

turintiems asmenims)

3.3 Durys (šachtoje) Nerūdijantis plienas (pageidautina)

3.4 Apšvietimas (lubose) LED

4. Valdymas

4.1 Visiškos apkrovos kontrolė Privaloma

4.2 Valdymo pultas kabinoje Automatiniai mygtukai

5. Avarinis apšvietimas Privalomas
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Esamo keltuvo ir durų išmontavimo darbai

Keltuvo šachtos išvalymas nuo nereikalingų tūrinių detalių ir paruošimas naujo keltuvo 

montavimui*

Durų angų (4 vnt.) platinimas keltuvo šachtos  plytų mūro sienoje*

Naujo keltuvo įrengimo bei montavimo darbai, įskaitant durų angokraščių apdailą ir visus 

įrengimo darbams reikalingus priedus*

Elektros instaliaciniai darbai, įskaitant medžiagas (elektros kabeliai, automatiniai išjungikliai)*

Keltuvo paleidimo ir derinimo darbai

Angų platinimas turi būti atliekamas taip, kad nebūtų pažeistos pastato konstrukcijos.

Montavimo metu pažeistos sienos (lubos) turi būti suremontuotos (sutvarkytos) ir atlikta jų apdaila.

Atlikus darbus, darbo aplinka taip pat turi būti sutvarkyta.

3. Aplinkos apsaugos reikalavimai (tikrinami sutarties vykdymo metu):

Perkami pastatų paprastojo remonto darbai turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų

taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 2 priede nurodytus pastatų

paprastojo remonto darbams taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:  

3.1. Remonto darbams naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos

apsaugos kriterijus (Aprašo XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) bei kiti su remonto darbais susiję

produktai turi atitikti jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aprašo XIV skyrius

„Patalpų apšvietimas“): Konkurso sąlygų Darbų kiekių žiniaraštyje (lentelėje) darbai, kuriuose gali

būti naudojamos statybinės medžiagos ir kuriems taikomas šis aplinkos apsaugos kriterijus,

pažymėti simboliu – * (žalios spalvos);

3.2. naudojama (mažoji) statybinė technika (<45 kW galios) turi būti varoma elektra arba

atitikti V etapo vidaus degimo variklių tipo reikalavimus, nustatytus Reglamentu (ES) 2016/1628. 

3.3. Tiekiamai ir įrengiamai prekei (įrenginiui) vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų

taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas), 4.4.4.4 p. yra nustatyti

aplinkos apsaugos kriterijai, susiję su pirkimo objektu – perkamas įrenginys (keleivinis keltuvas) yra

tvirtas, ilgaamžis, funkcionalus, jis ar jo sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai

pataisomos, pakeičiamos.

PRIDEDAMA. Patalpų (Pabiržės g. 26, Kaune) planai, 4 lap.

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) Statybos valdymo skyrius

Dokumento pavadinimas (antraštė) RANGOS DARBŲ SUTARTIES PROJEKTAS;
KELTUVO ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dokumento registracijos data ir numeris 2026-07-07 Nr. 32-23-395

Adresatas  - 

Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) 
sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), 
pavardė (-ės), data

Vizavimas: Administracijos vadovybė-Administracijos 
direktorius Tadas Metelionis 2026-07-07;
Vizavimas: Statybos valdymo skyrius-vedėjas Paulius 
Pachomovas 2026-07-02;
Vizavimas: Statybos valdymo skyrius-poskyrio vedėja 
Ausma Alešiūnienė 2026-07-02;
Vizavimas: Dokumentų skyrius-specialistė Svetlana Izajeva 
2026-07-02;
Vizavimas: Teisės ir konsultavimo skyrius-vyriausioji 
specialistė Ieva Montrimavičienė 2026-07-02;
Pasirašymas: Statybos valdymo skyrius-specialistas 
Ramūnas Pratkus 2026-07-02

Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų 
failų skaičius

0

Papildomi metaduomenys Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.




