
Projektas

Pirkimo sąlygų

7 priedas

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2026 m. …….................……. d. Nr. ……...

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama

.............................................., veikiančio (-ios) pagal ......................................, ir

.............................................. (toliau – Rangovas), atstovaujamas (-a) ........................................,

veikiančio (-ios) pagal ............................................, toliau kartu – Šalys, o atskirai – Šalis,

vadovaudamiesi (-osi) Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos

2026 m. .................................. d. posėdžio protokolu Nr. .............., sudarė šią rangos sutartį (toliau –

Sutartis).

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

1. Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą ir Sutartyje

nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Užsakovui Kauno miesto Draugystės parko parkūro ir

daugiafunkcio riedlenčių, riedučių, paspirtukų ir BMX dviračių parko aikštelių atnaujinimo darbus

(toliau – darbai) pagal pridedamą techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas), o Užsakovas

įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti

tinkamai atliktų darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis

sąlygomis ir tvarka.

Darbų atlikimo vieta – Draugystės parkas, Kaunas.

II SKYRIUS

SUTARTIES KAINA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

2. Pradinės Sutarties vertė, lygi Rangovo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio

(toliau – PVM), nurodytai už visą Sutartyje nurodytą perkamų darbų apimtį, yra ..................... Eur.

Rangovo pasiūlymo (darbų) kaina su PVM yra .................................... Eur.

3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

4. Pradinės Sutarties vertė nustatoma pagal fiksuotą kainą be PVM visam Sutarties galiojimo

laikotarpiui ir negali būti keičiama. Į pradinės Sutarties vertę įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM),

projektinių sprendinių ir dokumentų, nurodytų Sutarties 1 priede, parengimo išlaidos ir visos

išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įranga, gaminiais, darbo jėga,

garantine priežiūra, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams

atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties 1 punkte nurodytiems darbams atlikti.
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5. Sutarčiai taikomas PVM už tinkamai atliktus Sutarties 1 punkte nurodytus darbus

mokamas pagal privalomuosius teisės aktus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą

reglamentuojantiems teisės aktams, darbų kaina be PVM dėl to nebus keičiama. Už tinkamai pagal

Sutartį atliktus darbus Užsakovas mokės Rangovui darbų kainą be PVM, prie jos pridėjus PVM,

apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.

Suinteresuotoji Šalis raštu kreipiasi į kitą Šalį dėl susitarimo sudarymo. Perskaičiuota Sutarties kaina,

Sutartyje nurodytiems darbams taikytinas PVM įforminami Šalių pasirašytu susitarimu, kuris yra

neatskiriama Sutarties dalis. Perskaičiuotas PVM taikomas darbams, atliktiems po teisės akto, kuriuo

buvo nustatytas naujas PVM, įsigaliojimo.

Ši nuostata netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Rangovo

priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. Tokius galimus

pokyčius Rangovas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju darbams taikomas PVM nebus

keičiamas.

6. Sutarties 1 priede (techninėje specifikacijoje) nurodyti darbų kiekiai yra orientaciniai.

Atliktų darbų faktinių kiekių neatitiktis orientaciniams darbų kiekiams, kurie gali būti nustatyti

vykdant Sutartį, priskiriama Rangovo rizikai ir atsakomybei.

7. Rangovas, užbaigęs darbus, pateikia Užsakovui faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų darbų

perdavimo ir priėmimo aktą, kuris per 5 (penkias) darbo dienas suderinamas ir, nenustačius darbų

trūkumų (defektų) arba juos Rangovui pašalinus per Sutarties 10.5 papunktyje nurodytą terminą,

abiejų Šalių pasirašomas. Remdamasis suderintu ir abiejų Šalių pasirašytu atliktų darbų perdavimo

ir priėmimo aktu, Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo

pateikti elektroniniu būdu:

7.1. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime

(ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),

teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis; 

7.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos

faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema

SABIS (svetainė pasiekiama adresu sabis.nbfc.lt);

7.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS

priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 

22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita

faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti

automatiniu ir elektroniniu būdu.

8. Užsakovas už atliktus darbus sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos

faktūros gavimo dienos.

9. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus Sutartyje nurodytą

kainą be PVM bei PVM.
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III SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

10. Užsakovas įsipareigoja:

10.1. pateikti Rangovui darbų užsakymą raštu (el. paštu);

10.2. perduoti Rangovui Sutarties 1 punkte nurodyto objekto statybvietę ir jos valdymo teisę

pagal Šalių pasirašomą statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą statybos techninio reglamento

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka per 5 (penkias)

darbo dienas nuo Sutarties 11.1 punkte nurodytų brėžinių ir planų suderinimo su Rangovu dienos;

10.3. derinti Rangovo pateiktus projektavimo sprendinius ir dokumentus, prižiūrėti

atliekamus darbus, kontroliuoti darbų eigą, apimtį ir kokybę;

10.4. sustabdyti darbus, jei Rangovas nukrypsta nuo Sutarties 1 punkte nurodytų darbų;

10.5. pateikti Rangovui pretenzijų dėl pastebėtų nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ir kitokių

trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų ir raštu nurodyti ne trumpesnį nei 3 (trys) darbo dienos terminą

jiems pašalinti, atsižvelgdamas į trūkumų, defektų ir (ar) neatitikimų kiekį, pobūdį ir sudėtingumą;

10.6. priimti tinkamai atliktus darbus ir pasirašyti atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą;

10.7. sumokėti Rangovui už atliktus darbus Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka ir terminais,

neviršydamas Sutarties 2 punkte nustatytos pradinės Sutarties vertės be PVM bei PVM.

11. Rangovas įsipareigoja:

11.1. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos parengti

parkūro ir daugiafunkcio riedlenčių, riedučių, paspirtukų ir BMX dviračių parko aikštelių įrenginių

erdvinio (3D) išdėstymo brėžinius ir išdėstymo planus pagal Sutarties 1 priede nustatytus

reikalavimus ir raštu suderinti su Užsakovu;

11.2. priimti statybvietę ir jos valdymo teisę iš Užsakovo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo

dienas nuo Sutarties 11.1 punkte nurodytų brėžinių ir planų suderinimo su Užsakovu dienos;

11.3. Sutarties 1 punkte nurodytus darbus pradėti per 5 (penkias) darbo dienas po

statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo su Užsakovu dienos;

11.4. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus bei

statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais, kitų normatyvinių statybos

dokumentų reikalavimais, Sutartyje nustatytomis sąlygomis, techninėje specifikacijoje nustatytais

reikalavimais, savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir prisiimdamas riziką atlikti darbus per 5

(penkis) mėnesius nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos;

11.5. atlikęs darbus, per 3 (tris) darbo dienas pateikti Užsakovui rašytinį pranešimą apie visų

darbų atlikimą ir atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą. Darbų pabaiga laikomas momentas, kai

yra užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, tinkamai sutvarkyta darbų atlikimo

vieta, pasirašytas darbų perdavimo ir priėmimo aktas;

11.6. atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima

patikrinti. Užsakovui pareikalavus, Rangovas nedelsdamas pateikia būtinus darbų rūšį ir apimtį

patvirtinančius dokumentus (sąskaitas faktūras, pavedimų kopijas) ir statybos produkcijos atitiktį

techninėms specifikacijoms patvirtinančius dokumentus;

11.7. Sutartyje numatytus darbus atlikti kokybiškomis, tvarkingomis, teisės aktų reikalavimus

atitinkančiomis savo medžiagomis, įrankiais, įranga, transportu ir priemonėmis; 
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11.8. Užsakovui nustačius atliktų darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų vykdant ar

perimant darbus ir pareiškus dėl jų pretenzijų raštu, savo sąskaita pašalinti juos per Sutarties

10.5 papunktyje nustatytą terminą;

11.9. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą, jei darbų negalima atlikti laiku, taip pat

nurodyti jų neatlikimo priežastis;

11.10. prisiimti remontuojamo objekto arba jo dalies atsitiktinio sugadinimo riziką visu darbų

atlikimo laikotarpiu, kol bus pasirašytas darbų perdavimo ir priėmimo aktas;

11.11. užtikrinti statybinių atliekų ir teritorijos sutvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;

11.12. atlikdamas darbus užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei

tinkamas darbo higienos sąlygas darbų atlikimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos

apsaugą, greta darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių

apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos

sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme;

11.13. savo personalą aprūpinti sandėliais, sanitariniais pastatais ir pan., tinkamai juos

prižiūrėti ir savo lėšomis apmokėti visas jų naudojimo bei išlaikymo išlaidas (apšvietimas, vanduo ir

t. t.). Jei Rangovui jo sandėliams, įrenginiams ir pan. prireikia žemės už statinio ribų, visas nuomos ir

kitas panašiai susidariusias išlaidas apmoka Rangovas. 

Statybos aikštelės aprūpinimas energetiniais ištekliais yra Rangovo prievolė. Rangovas

atsako už visų laikino ir nuolatinio tiekimo leidimų iš komunalinių įmonių gavimą, mokesčių už juos

sumokėjimą, kitų mokesčių ir rinkliavų mokėjimą.

Rangovui darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,

kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti statybvietėje ar šalia jos. Tokiu atveju,

Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir sumokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą

rinkos kainomis, kokiomis Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms;

11.14. leisti statybos valstybinės priežiūros pareigūnams bei Užsakovo įgaliotiems asmenims,

kai tai susiję su jų pareigų vykdymu, netrukdomai patekti į darbų atlikimo vietą ir minėtų asmenų

reikalavimu pateikti visus su darbais susijusius dokumentus;

11.15. užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų skaidriai dirbančių

asmenų identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus

duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemones ir pateiktų Lietuvos

Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka;

11.16. vykdyti darbų atlikimo metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai

neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams ir nėra kišimasis į

Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

11.17. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Jeigu Rangovo (įskaitant

ir subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne

visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Šio Rangovo įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju

Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;

11.18. užtikrinti, kad darbus atliks reikiamos kvalifikacijos specialistai, įskaitant nurodytus prie

Sutarties pridedamame sąraše. Jei Sutarties vykdymo metu būtina keisti sąraše nurodytus

specialistus (kai tai susiję su Sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimu ir

kitomis panašiomis aplinkybėmis), Rangovas apie tai turi nedelsdamas pranešti raštu Užsakovui ir,
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raštu suderinęs su Užsakovu, pakeisti juos kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygose,

atitinkančiais specialistais;

11.19. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui

11 000 Eur (vienuolikos tūkstančių eurų) dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą, išduotą banko ar

kredito unijos (toliau – garantas), ar laidavimo draudimo raštą, išduotą draudimo bendrovės

(toliau – laiduotojas), toliau abu kartu arba kiekvienas atskirai – Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tai kartu su

šiuo užtikrinimu Rangovas turi pateikti ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (pvz., mokestinio

pavedimo kopiją).

Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai

įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo iš Užsakovo gavimo

apie Rangovo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų dalinį ar visišką jų nevykdymą, arba netinkamą

vykdymą ir (ar) Sutarties nutraukimą dėl Rangovo padaryto esminio Sutarties pažeidimo ir (ar) jei

Rangovas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia

Sutartį, sumokėti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, pinigus pervesdamas į Užsakovo

nurodytą sąskaitą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo

reikalavimą, negali užtikrinimo sumos išmokėjimo sieti su Užsakovo veiksmais, vykdant Sutartį,

patiriamais nuostoliais. Užsakovas neįsipareigoja įrodinėti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas,

pasirašydamas Sutartį bei pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, patvirtina, kad užtikrinimo

suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais.

Jei teikiamas draudimo bendrovės išduotas dokumentas, jame turi būti nurodyta sąlyga, kad,

esant prieštaravimų tarp šio dokumento teksto ir draudimo bendrovės taisyklių nuostatų, pirmumo

teisė bus teikiama šio dokumento tekstui.

Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties užtikrinimo suma jam

priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl

Rangovo padaryto esminio Sutarties pažeidimo ir (ar) Rangovas be pateisinamos priežasties (ne

Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukė Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas,

neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

Jei Rangovas per nurodytą laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą

patvirtinančių dokumentų nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Tuo atveju

Sutartis neįsigalioja. 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti garanto ar laiduotojo nurodytą jo išdavimo

dieną ir turi galioti 14 mėnesių, bet ne trumpiau kaip iki darbų perdavimo–priėmimo akto

pasirašymo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

11.20. Užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį taikys pirkimo sąlygose nustatytus

aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus.

Rangovas įsipareigoja ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą kas 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties

įsigaliojimo arba bet kokiu atveju per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio pareikalavimo

gavimo dienos pateikti patvirtinimą, kad Sutarties vykdymo metu taiko pirkimo sąlygose nustatytus

aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus, t. y. turi galiojantį aplinkos apsaugos vadybos

sistemos sertifikatą arba taiko aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones, atitinkančias

reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartus. 
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Jei Rangovo ar ūkio subjektų grupės nario, ar subrangovo (jei vykdant Sutartį jie pasitelkiami)

turimo aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato ir (ar) taikomų aplinkos apsaugos vadybos

užtikrinimo priemonių galiojimas baigiasi iki darbų, kuriems turi būti taikomi aplinkos apsaugos

vadybos sistemos standarto reikalavimai, atlikimo laikotarpio pabaigos, Rangovas privalo užtikrinti,

kad bus pratęstas turimas sertifikatas (įsigytas naujas) ir (ar) pratęstas (atnaujintas) taikomų

aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių galiojimas, taip pat pateikti tai pagrindžiančius

dokumentus Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo turimo aplinkos apsaugos

vadybos sistemos sertifikato ir (ar) taikomų aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių

galiojimo pabaigos.

Jeigu Rangovas per šiame papunktyje nurodytus terminus nepateikia Užsakovui minėtų

patvirtinimų ir (ar) dokumentų, už kiekvieną uždelstą dieną moka Užsakovui 15 Eur (penkiolikos

eurų) dydžio baudą. Tuo atveju, jeigu minėtų patvirtinimų ir (ar) dokumentų Rangovas nepateikia

ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, tai laikoma Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Rangovas privalo

Užsakovui sumokėti 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą mėnesį;

11.21. užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo darbuotojai ir kiti jo vardu veikiantys

asmenys nesiims neteisėtų veiksmų, siekdami daryti įtaką Užsakovo sprendimams, gauti

konfidencialios informacijos.

12. Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią

Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti ir kuri gali turėti įtakos

darbų kainai arba darbams, įskaitant techninės specifikacijos duomenis. Patvirtina, kad jis atliko visų

dokumentų analizę, jam yra aiški Užsakovo užduotis, jis turėjo galimybę numatyti ir įvertinti visus

reikalingus darbus, kurie turi būti atlikti. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta pradinės Sutarties

vertė apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina techninėje specifikacijoje

numatytų darbų įgyvendinimui ir tinkamam darbų vykdymui bei jų užbaigimui, įskaitant būtinus

Sutarčiai įvykdyti darbus, kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų

pateikimo termino pabaigos. 

IV SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

13. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir

Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, taip pat

susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies

prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

14. Užsakovas:

14.1. turi teisę nepasirašyti darbų perdavimo ir priėmimo akto ir nemokėti už nekokybiškai

atliktus darbus tol, kol Rangovas nepašalina atliktų darbų trūkumų (defektų);

14.2. Rangovui nepašalinus darbų trūkumų (defektų) per Sutarties 10.5 papunktyje nurodytą

terminą, turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis, kurie pašalintų

nustatytus trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, taip pat patirtomis išlaidomis sumažinti Rangovui

pagal Sutartį mokėtinas sumas, reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius;
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14.3. turi teisę reikalauti iš Rangovo sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties

2 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną, jei Rangovas vėluoja

įvykdyti Sutarties 11.1–11.4 ir 11.8 papunkčiuose nurodytus įsipareigojimus;

14.4. turi teisę Sutarties vykdymo metu inicijuoti specialistų arba subrangovų (subteikėjų),

kurie netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas pakeitimo

motyvus;

14.5. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

Rangovui raštu pareikalavus, už kiekvieną uždelstą dieną moka jam 0,02 proc. dydžio delspinigius

nuo laiku nesumokėtos sumos. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie šią

galimybę Užsakovas subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo

informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti

tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo

dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė

sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui

prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu

pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo.

15. Rangovas:

15.1. atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą tinkamai, kokybiškai ir laiku;

15.2. turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių vykdymą ar

netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, turi pranešti Užsakovui tuo metu

žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti

apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie

ketinamus pasitelkti naujus subrangovus;

15.3. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus, taip pat

kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo

procedūros ar kitų priežasčių, gali pakeisti (Užsakovui pareikalavus, privalo pakeisti) subrangovus

arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovų

pakeitimo priežastis. Pakeisti ar nauji subrangovai privalo pateikti Sutarčiai vykdyti privalomus (jei

jų yra) atestatus, leidimus, licencijas ir pan., atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius

dokumentus (tuo atveju, jei keičiamas subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas remiasi).

Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai turi būti pateikiami tuo

atveju, jei jų reikalauja Užsakovas. 

Gavęs tokį pranešimą ir privalomus pateikti subrangovo dokumentus, Užsakovas kartu su

Rangovu, jei visi privalomi pateikti subrangovo dokumentai yra tinkami, per 5 (penkias) darbo dienas

sudaro susitarimą dėl subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis

susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradėti vykdyti darbus tik

Rangovui kartu su Užsakovu sudaręs minėtą susitarimą. Jei Rangovas vienašališkai pakeičia ar

pasitelkia naujus subrangovus, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs

susitarimu dėl Sutarties pakeitimo, tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju

Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo subrangovo

padėtis neatitinka bent vieno iš nurodytų reikalavimų (kai taikoma), Užsakovas reikalauja, kad

Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu

subrangovu.
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15.4. Turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigių nuo

nesumokėtos už atliktus darbus sumos už kiekvieną uždelstą dieną, jei Užsakovas neatsiskaito per

Sutarties 8 punkte nurodytą terminą;

15.5. privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus

leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti

Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis;

15.6. atlygina nuostolius už padarytą žalą Užsakovui, tretiesiems asmenims, jų turtui, jei ta

žala buvo padaryta dėl Rangovo, subrangovo, jų įgaliotų atstovų ir darbuotojų netinkamai vykdomų

sutartinių įsipareigojimų;

15.7. atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, aplinkos apsaugos norminių

teisės aktų vykdymą statybos vietoje;

15.8. moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties 2 punkte nurodytos

pradinės Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną, jei Rangovas vėluoja įvykdyti Sutarties

11.1– 11.4 ir 11.8 papunkčiuose nurodytus įsipareigojimus.

V SKYRIUS

RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

16. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumų (defektų) ar kitokių nukrypimų nuo Sutarties po

darbų perdavimo ir priėmimo, jei tie trūkumai (defektai) ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti

perimant darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie

buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

17. Atliktiems darbams (visiems darbams, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas,

įskaitant tiems darbams atlikti būtinas medžiagas, įrangą) nustatomas (skaičiuojant nuo visų

Rangovo atliktų statybos darbų rezultatų perdavimo Užsakovui dienos (darbų perdavimo ir

priėmimo akto pasirašymo dienos) ..... metų (nurodoma Rangovo pasiūlyme nurodyto papildomo

garantinio termino ir privalomojo (5 m.) garantinio termino suma), paslėptiems statinio elementams

(konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų

defektų – 20 metų garantinis laikotarpis.

18. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus

trūkumų (defektų) ir jų sukeltos žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir

prisiimdamas riziką atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis,

įranga, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

Rangovas yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti darbų

trūkumai (defektai arba jų ištaisymas) garantinio laikotarpio metu.

Rangovas privalo savo sąskaita ir prisiimdamas riziką per darbų defektų akte nustatytą

terminą (iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų) pašalinti darbų trūkumus (defektus) (atlikti darbus,

jeigu tie darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba

bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu), pašalinti darbų trūkumų (defektų) ir jų

šalinimo sukeltą žalą. 

19. Jeigu Rangovas garantiniu laikotarpiu nepradeda šalinti ar nepašalina darbų trūkumų

(defektų) ir (ar) darbų trūkumų (defektų) ir (ar) jų šalinimo sukeltos žalos per Sutarties 18 punkte

nustatytą terminą, Užsakovas gali Rangovo sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis
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pašalinti darbų trūkumus (defektus) ir (ar) darbų trūkumų (defektų) ir (ar) jų šalinimo sukeltą žalą.

Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visas Užsakovo patirtas išlaidas, susijusias su darbų trūkumų

(defektų) sukelta žala, darbų trūkumų (defektų) šalinimu ir jų sukeltos žalos šalinimu.

20. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų trūkumų (defektų), tos darbų dalies

garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie trūkumus

(defektus) dienos iki visiško trūkumų (defektų) pašalinimo dienos. Po visiško trūkumų (defektų)

pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

21. Subrangovo suteiktos darbų garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir Užsakovui. Užsakovas

turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į subrangovą dėl šių garantijų

įgyvendinimo.

VI SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

22. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį (jei sudaroma elektroninė Sutartis –

Sutarties Šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, jei sudaroma popierinė Sutartis –

Sutarties Šalys ją pasirašo fiziniais parašais ir patvirtina antspaudais (jei antspaudus privalo turėti) ir

Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikus Užsakovui tinkamą

Sutarties 11.19 papunktyje nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei jo apmokėjimą

patvirtinantį dokumentą (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo

užtikrinimas). Atlikus šiuos veiksmus, Sutarties įsigaliojimo diena laikytina Sutarties įvykdymo

užtikrinimo pateikimo Užsakovui diena.

Šalims nepasirašius Sutarties ir (ar) per nustatytą terminą Rangovui nepateikus tinkamo

Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu pateikiamas

draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimas) Užsakovui, Sutartis neįsigalioja. 

Sutarčiai įsigaliojus, ji galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne

ilgiau kaip 15 mėnesių (arba iki Sutarties nutraukimo). Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Šalių

nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

Pasirašant popierinę Sutartį, ji sudaroma 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais

egzemplioriais – po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.

Sutartyje nustatytais atvejais Šalių susitarimai sudaromi raštu ir įsigalioja Šalims juos

pasirašius kvalifikuotais elektroniniais parašais (kai sudaryta elektroninė Sutartis) arba Šalims

pasirašius fiziniais parašais ir patvirtinus susitarimus antspaudais (jeigu antspaudus privaloma

turėti), kai sudaryta popierinė Sutartis.

23. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Įstatymo

89 straipsnyje nustatytais atvejais ir jame nustatyta tvarka.

24. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai

Šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas

aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties

sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 5 (penkias) darbo dienas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl

Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties

dalimi.
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25. Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą Šalių susitarimu ir Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso nustatyta tvarka.

26. Kiekviena iš Šalių gali vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 14

(keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu kita Šalis nevykdo sutartinių įsipareigojimų arba netinkamai

juos vykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Sutarties esminiais pažeidimais laikomi šie atvejai:

26.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 11.1 papunktyje nurodyto termino

pabaigos nepateikia Sutarties 11.1 punkte nurodytų brėžinių ir planų ir (ar) nesuderina jų su

Užsakovu ir, gavęs Užsakovo įspėjimą raštu, nepateikia ir (ar) nesuderina Sutarties 11.1 punkte

nurodytų brėžinių ir planų per Užsakovo nurodytą papildomą terminą;

26.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 11.2 papunktyje nurodyto termino

pabaigos neperima statybvietės ir, gavęs Užsakovo įspėjimą raštu, neperima statybvietės per

Užsakovo nurodytą papildomą terminą;

26.3. Rangovas ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų vėluoja pradėti vykdyti darbus arba ilgiau

kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Sutartyje nustatyto darbų atlikimo termino vėluoja atlikti

darbus ir (ar) ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 10.5 papunktyje nurodyto

termino nepašalina darbų trūkumų (defektų);

26.4. Rangovas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus subrangovus, apie tai neinformavęs

Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo;

26.5. Sutartį vykdo Sutarčiai vykdyti reikiamos kvalifikacijos ir teisės vykdyti Sutartyje

nurodytus darbus ar užsiimti Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį

dalis, neturintys asmenys;

26.6. Užsakovas vėluoja apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras daugiau nei

60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos;

26.7. kitais atvejais nustatydamos, ar Sutarties pažeidimas yra esminis, Šalys vadovaujasi

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu.

Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Sutarties nutraukimu

susijusius nuostolius. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo nevykdomų ar netinkamai vykdomų sutartinių

įsipareigojimų, Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

27. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje

nustatyta tvarka, laikydamasis šio straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų.

VII SKYRIUS

NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

28. Šalys neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad

įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties

sudarymo metu, kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų

padariniams atsirasti. Šalys vadovaujasi Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force

majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos

(force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.
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29. Šalis turi nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai

raštu apie atsiradusias nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali

tapti neįmanomas ar iš esmės pasunkėti. 

30. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo

apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. Nė viena iš Šalių neturi

teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

VIII SKYRIUS

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

31. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos statybos įstatymu, Įstatymu, statybos techniniais reglamentais, taip pat kitais Lietuvos

Respublikos teisės aktais.

32. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybomis, o nesusitarusios –

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

33. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir

bendrauti lietuvių kalba.

34. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu būdu

tretiesiems asmenims jokios komercinės ar finansinės informacijos, kurią sužinojo

bendradarbiaudamos pagal Sutartį.

35. Šalys įsipareigoja apie korupcinio pobūdžio veikas, susijusias su šios Sutarties vykdymu,

pranešti teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Apie juridinio asmens adreso, rekvizitų pasikeitimą Šalys turi pranešti viena kitai per 3

(tris) darbo dienas nuo pasikeitimo dienos. Šalis, nevykdanti šio įsipareigojimo, negali reikšti

pretenzijų, jog negavo pranešimų, siųstų paskutiniu jos nurodytu adresu.

37. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu

Nr. A-2583 už Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą paskirtas atsakingas asmuo – Sporto

skyriaus vedėjas.

38. Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo,

vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.3 papunkčiu, t. y. atliekamiems darbams turi

būti taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą LST EN ISO 14001

„Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba

Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos

apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos

organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

39. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

39.1. Techninė specifikacija (1 priedas), ... l.;

39.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr. ............. (2 priedas), ... l.;

39.3. Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už Sutarties

vykdymą, sąrašas, .... lap.;
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39.4. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas (pridedamas, jei yra pasitelkiami

subrangovai), ... l.

IX SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

Užsakovas

[Įrašyti Užsakovo rekvizitus]

[pavadinimas]

Kodas [kodas]

PVM mokėtojo kodas [kodas]

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

[adresas korespondencijai]

A. s. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]

Tel.

El. paštas

Rangovas

[Įrašyti Rangovo rekvizitus]

[pavadinimas]

Kodas [kodas]

PVM mokėtojo kodas [kodas]

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

[adresas korespondencijai]

A. s. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]

Tel.

El. paštas

Pareigos ............................................

Parašas  ...................................................

Pasirašančiojo asmens vardas, pavardė

 Pareigos ............................................

Parašas  ...................................................

Pasirašančiojo asmens vardas, pavardė
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2026 m. ........................... d.       

sutarties Nr. .......................         

1 priedas     

KAUNO MIESTO DRAUGYSTĖS PARKO PARKŪRO IR DAUGIAFUNKCIO RIEDLENČIŲ, RIEDUČIŲ,

PASPIRTUKŲ IR BMX DVIRAČIŲ PARKO AIKŠTELIŲ ATNAUJINIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PARKŪRO AIKŠTELĖ

1. BENDROJI INFORMACIJA

Projektuojama ir įrengiama parkūro ir laisvojo bėgimo (angl. free run) aikštelė esamos

parkūro aikštelės vietoje – Kauno miesto Draugystės parke, atliekant jos atnaujinimo ir

modernizavimo darbus. Projektas apima nusidėvėjusios amortizacinės guminės dangos atnaujinimą bei

naujų monolitinių betoninių platformų, sienelių ir integruotų metalinių elementų – turėklų įrengimą.

Aikštelė skirta parkūro, laisvojo bėgimo (angl. free run) ir bendrojo fizinio pasirengimo

treniruotėms, orientuota į skirtingo fizinio pasirengimo naudotojus – nuo pradedančiųjų iki pažengusių

bei patyrusių sportininkų. Projektiniai sprendiniai turi sudaryti sąlygas atlikti įvairaus sudėtingumo

judėjimo, šuolių ir perėjimų kombinacijas, užtikrinant aiškų funkcinių zonų ryšį, saugų judėjimą bei

patogų naudojimą.

Bendras atnaujinamos aikštelės plotas yra 16,0 × 12,5 m (apie 200 m²). Aikštelės ribos ir

sprendiniai turi būti projektuojami neviršijant šio ploto.

Turėklų sistema – ne mažiau kaip 70 tiesinių metrų, skirta parko elementams.

Platformų sistema – bendra platformų konstrukcijų paviršiaus apimtis (įskaitant

vertikalius ir horizontalius paviršius) sudaro apie 190 m².

2. ESAMOS SITUACIJOS IR ATNAUJINIMO APIMTIS

Projektas vykdomas esamos parkūro aikštelės vietoje, todėl Rangovas privalo įvertinti

esamą situaciją ir numatyti visus darbus, reikalingus naujų dangų ir konstrukcijų įrengimui. Esama

nusidėvėjusi guminė danga turi būti pašalinta, o pagrindas – paruoštas naujai amortizacinei dangai bei

betoninėms konstrukcijoms.
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Visi ardymo, paruošimo ir pritaikymo darbai laikomi neatskiriama projekto dalimi ir turi

būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

3. REIKALAVIMAI PARKŪRO AIKŠTELĖS SPRENDINIAMS

Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos privalo

pateikti ir suderinti su Užsakovu projektinius sprendinius, leidžiančius aiškiai įvertinti siūlomą aikštelės

koncepciją ir funkcionalumą:

 Aikštelės įrenginių išdėstymo planą (brėžinį), kuriame parodytas betoninių platformų, sienelių,

turėklų išdėstymas bei pagrindiniai aukščiai bei matmenys, paviršiaus plotai, atstumai tarp jų.

 Erdvinio (3D) išdėstymo brėžinį.

Rangovas turi suprojektuoti skirtingų aukščių betoninių platformų sistemą bei metalinių

turėklų sprendinius, pritaikytus parkūro treniruotėms. Platformų aukščiai, atstumai tarp jų ir turėklų

išdėstymas turi sudaryti galimybę saugiai ir nuosekliai atlikti judesių kombinacijas, šuolius, perėjimus ir

atsispyrimus.

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI KONSTRUKCIJOMS

Parkūro aikštelės konstrukcijos projektuojamos ir įrengiamos kaip monolitinio

gelžbetonio konstrukcijos. Konstrukcijos turi būti vientisos, be judančių ar ardomų jungčių, atsparios

aplinkos poveikiui, drėgmei ir šalčiui. Visi paviršiai privalo būti lygūs, be aštrių briaunų. Paviršiai turi būti

neslidūs, bet ne per šiurkštūs, pritaikyti intensyviam mechaniniam poveikiui, šuoliams ir nusileidimams.
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Jeigu projekte naudojami metaliniai elementai (turėklai, skersiniai), jie turi būti gaminami

iš konstrukcinio plieno, cinkuoti karštuoju būdu arba dažyti milteliniu būdu. Tvirtinimo vietos turi būti

paslėptos, o metaliniai elementai – integruoti į betonines konstrukcijas.

5. DANGOS IR PAGRINDAI

Aikštelės pagrindas turi būti paruoštas taip, kad užtikrintų konstrukcijų stabilumą ir

ilgaamžiškumą. Aplink parkūro konstrukcijas ir kritimo zonose įrengiama nauja amortizacinė liejama

guminė danga, pritaikyta kritimo apkrovoms.

Amortizacinės dangos storis turi būti ne mažesnis kaip 40 mm. Danga turi būti atspari UV

spinduliams, drėgmei ir temperatūrų svyravimams, vientisa, be siūlių ir slenksčių. Preliminarus

amortizacinės guminės dangos plotas – apie 170 m².

6. ĮRENGINIŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Žiniaraštyje nurodyti kiekiai yra orientaciniai (preliminarūs). Rangovas turi pats į(si)vertinti

tikslius kiekius.

Eil.

Nr.

Darbų ir išlaidų aprašymai Mato

vnt.
Kiekis

Žemės darbai

1 II grunto kasimas ir perstūmimas m3 20.00

2 Grunto kasimas ir išvežimas m3 80.00

3 Sankasos planiravimas ir tankinimas mechanizuotu būdu m2 200.00

PARKŪRO AIKŠTELĖ

Pagrindų sluoksniai   

4
Apsauginis, šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio ir žvyro mišinio  

(300 mm)

m2 200.00

5 Dolomito skalda 0/45 (150 mm) Ev2 ≥ 120 MPa m2 200.00

Dangos   

6
Liejama universali danga SBR 30 mm + EPDM 10 mm. Spalva 

raudona

m2 170.00

7 Asfaltbetonio sluoksnis (50 mm), AC 16 PD m2 170.00
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8 Vejos bortai m 57.00

9 Vejos plotų atnaujinimas m2 156.00

Parkūro įrenginiai   

10 Monolitinių betoninių konstrukcijų betonavimas m3 45.98

11 Turėklų gręžtinių pamatų įrengimas m3 1.91

12 Armatūra D12 mm, akutė 200 × 200 t 3.83

13 Turėklai – karšto cinkavimo (įskaitant įbetonuojamą dalį) m 92.00

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Rangovas atsako už visų projektinių sprendinių atitiktį šiai techninei specifikacijai, saugos

reikalavimams ir už ilgalaikį aikštelės naudojimą. Visi darbai turi būti atlikti taip, kad aikštelė būtų

tinkama intensyviam viešajam naudojimui ir nereikalautų sudėtingos priežiūros.

II. DAUGIAFUNKCIO RIEDLENČIŲ, RIEDUČIŲ, PASPIRTUKŲ IR BMX DVIRAČIŲ PARKO

AIKŠTELĖ

1. BENDROJI INFORMACIJA

Projektuojamas ir įrengiamas universalus, daugiafunkcis riedlenčių, riedučių, paspirtukų ir

BMX dviračių parkas ant įrengtos asfaltbetonio dangos.

 Daugiafunkcis riedlenčių, riedučių, paspirtukų ir BMX dviračių parkas statomas ant esamos

asfaltuotos aikštelės – 1115 m2.

 Bendras daugiafunkcio riedlenčių, riedučių, paspirtukų ir BMX dviračių parko elementų

važiuojamosios dangos plotas – apie 635 m².

 Daugiafunkcis parkas skirtas: riedlentėms, riedučiams, paspirtukams ir BMX dviračiams.

 Naudotojų lygiai: pradedantieji, pažengusieji ir patyrę sportininkai.

 Parko struktūra: gatvės stiliaus zona, šuolių zona ir rampos.

 Parko sprendiniai turi sudaryti galimybę atlikti skirtingo sudėtingumo triukų sekas, užtikrinti

saugų judėjimą ir funkcionalų elementų tarpusavio ryšį.
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 Šio daugiafunkcio parko konstrukcija turi atitikti EN 14974 standartą arba jam lygiavertį

standartą. 

2. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI IR BRĖŽINIAMS

Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos privalo

pateikti ir suderinti su Užsakovu projektinius sprendinius, leidžiančius aiškiai įvertinti siūlomą aikštelės

koncepciją ir funkcionalumą:

• Įrenginių išdėstymo planą (brėžinį), kuriame nurodyti įrenginių pagrindiniai matmenys, atstumai

tarp jų ir užimami plotai.

• Erdvinio (3D) išdėstymo brėžinį.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI KONSTRUKCIJOMS

3.1. Karkaso ir laikančioji konstrukcija. Laikančioji konstrukcija formuojama iš 18 mm storio

vandeniui atsparios laminuotos faneros ir kalibruotų, impregnuotų spygliuočių medienos tašų.

 Tašų skerspjūvio matmenys privalo būti ne mažesni nei 45 × 95 mm.

 Siekiant užtikrinti maksimalų stabilumą, karkaso tašai išdėstomi ne didesniu kaip 300 mm

atstumu (matuojant tarp centrų).

 Sujungimai. Siekiant užtikrinti konstrukcijos ilgaamžiškumą ir išvengti drėgmės kaupimosi

pažeistose vietose, karkaso montavimui nenaudojamas CNC frezavimas „kišenių“ principu (kai

pažeidžiamas apsauginis faneros laminatas). Karkaso elementai montuojami tiesioginio tvirtinimo

būdu. Intensyvaus apkrovimo zonose sujungimai papildomai armuojami metaliniais kampais arba

mediniais blokeliais.

3.2. Važiuojamasis paviršius. Konstrukcija turi užtikrinti geometrinį tikslumą ir atsparumą

smūgiams. 

             3.3. Lenkti paviršiai. Lenktiems paviršiams naudojama dviejų sluoksnių konstrukcija.

 Apatinis pagrindo sluoksnis montuojamas tiesiai ant karkaso, jam naudojama drėgmei atspari

laminuota fanera (ne mažesnio nei 9 mm storio).

 Viršutinis važiuojamasis sluoksnis montuojamas ant apatinio sluoksnio ir jam naudojama ne

plonesnė nei 9 mm storio laminuota vandeniui atspari fanera, kurios viršutinis važiuojamasis paviršius

yra su grublėta, neslystančia ar su tinklelio rašto danga.
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3.4. Lygūs paviršiai. Visas dangos sluoksnis turi būti ne mažesnis nei 18 mm. Gali būti

naudojama vieno sluoksnio konstrukcija iš drėgmei atsparios laminuotos (vandeniui atsparios) faneros,

kurios viršutinis važiuojamasis paviršius yra su grublėta, neslystančia ar su tinklelio rašto danga.

         3.5. Tvirtinimo elementai.

 Konstrukcijų sujungimui naudojami cinkuoti medsraigčiai (skersmuo ≥ 6 mm, ilgis 60–140 mm).

 Viršutinės dangos tvirtinimui naudojami specializuoti įleidžiami medsraigčiai. Visų varžtų

galvutės privalo būti visiškai įleistos į paviršių, nepaliekant išsikišimų.

 Naudojant cinkuotus tvirtinimo elementus kompozitinės dangos montavimui, dėl aplinkos

poveikio galimi lokalūs vizualūs patamsėjimai ar „nubėgimai“ aplink tvirtinimo taškus. Tai yra medžiagos

savybė, kuri neturi įtakos konstrukcijos techniniam tvirtumui, ilgaamžiškumui ar saugumui, todėl nėra

laikoma techniniu defektu.

        3.6. Čiuožimo elementai ir apsaugos.

 Pusrampėms ir turėklams naudojami dažyti plieniniai vamzdžiai. Diametras 50–60 mm, sienelės

storis ≥ 3 mm. Montuojami paslepiant tvirtinimo taškus (be skylių čiuožiamame paviršiuje).

 Bortams naudojami 90° metaliniai kampai (50 × 50 × 3 mm), dažyti milteliniu būdu arba cinkuoti.

 Daugiafunkcės rampos. Bortų viršutinė čiuožimo dalis turi būti formuojama iš armuoto betono.

 Platformų ir užvažiavimo rampų sujungimai su pagrindu uždengiami cinkuota plienine plokšte.

Plokštė išlenkiama reikiamu kampu ir įleidžiama (įfrezuojama) į pagrindą, užtikrinant visiškai lygų

perėjimą be slenksčio.

 Visos uždaros tūrinės konstrukcijos privalo turėti ventiliacines angas.

        3.7. Apsauginiai atitvarai (funkcinės atramos).

 Atitvarai (1200 mm aukščio nuo platformos paviršiaus) formuojami iš ne mažesnio nei 95 × 45

mm profilio impregnuotų, kalibruotų ir dažytų medinių tašų.

 Konstrukcija turi atlaikyti šonines dinamines apkrovas (atsispyrimą, griuvimą). Mediena turi būti

be aštrių briaunų, nušlifuota ir padengta atspariais lauko dažais.

 Siekiant užtikrinti specifinį ekstremalaus sporto funkcionalumą, atitvarų konstrukcijos elementų

išdėstymas tikslingai nukrypsta nuo standartinių (pvz., EN 14974) užpildymo tankio reikalavimų, t. y.
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atitvarai projektuojami kaip aktyvusis sporto inventoriaus elementas, skirtas ne tik pasyviai apsaugai,

bet ir funkcionalumui:

o Skersiniai elementai išdėstomi horizontaliai, sudarant „kopėčių“ principą. Tai būtina sąlyga,

leidžianti sportininkams saugiai atsispirti, greitai atlikti įšokimą į rampą (angl. „drop-in“ veiksmas) arba

operatyviai užlipti ant platformos iš šono.

o Vengiama perteklinių vertikalių elementų, kurie ribotų matomumą važiuojant dideliu greičiu ar

trukdytų atlikti techninius triukus, reikalaujančius užsikabinti už krašto.

4. RIEDLENČIŲ PARKO ĮRENGINIAI

Visi matmenys, pateikiami metrais, yra apytiksliai. Derinami su Užsakovu projektavimo

metu, pateikus 2.2 p. nurodytus dokumentus.

Nr. Įrenginio pavadinimas Pagrindiniai matmenys ir parametrai

1 Pusrampė Rampos aukštis 1,50 m, plotis 4,50 m.

2 „Bank“ (angl. „bank“ –

pylimas) rampa 

(sujungta su įrenginiu 

Nr. 1 (pusrampė))

Rampos aukštis 1,50 m, plotis 3,00 m.

3 Pusrampė Rampos aukštis 2,10 m, plotis 7,00 metrai.

4 2 × vert. siena Vert. sienos aukštis 5,00–5,50 m, plotis 4,00 m.

5 Daugiafunkcė šuolių 

(angl. „step up“) 

rampa

Bendras užimamas plotas 4,00 × 18,00 m. Kompleksą sudaro:

„step up“ šuolių rampa 1,75 m aukščio su 0,50 m „step-up“;

platforma 0,80 m aukščio; pusrampė 1,75 m aukščio.

6 Šuolių rampa Rampos aukštis 1,50 m, plotis 4,00 m.

7 Daugiafunkcė rampa Elemento plotas 7,00 × 8,40 m. Platformos aukštis 0,70 m.

Montuojami elementai: čiuožimo turėklas 8,50 m ilgio;

žemėjantis čiuožimo bortas 3,00 m ilgio; stačiakampio profilio

žemėjantis čiuožimo vamzdis 2,90 m ilgio, profilio aukštis iki

0,12 m.

8 Pusrampė Rampos aukštis 2,30 m, plotis 5,00 m.
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9 Pusrampė su 90° „Hip“

kampu

Elemento aukštis 1,50 m. „Coping“ čiuožimo vamzdžiai: vienos

kraštinės 4,50 m, kitos kraštinės 2,00 m.

10 Pusrampė su 60° „Hip“

kampu

Elemento aukštis 1,50 m. „Coping“ čiuožimo vamzdžiai: vienos

kraštinės 3,00 m, kitos kraštinės 2,30 m.

11 Pusrampė Rampos aukštis 1,75 m, plotis 6,00 m.

12 Daugiafunkcė rampa Elemento plotas 4,90 × 8,00 m. Platformos aukštis 0,45 m.

Montuojami elementai: tiesus čiuožimo turėklas 5,50 m ilgio;

tiesus čiuožimo bortas 5,50 m ilgio; du žemėjantys čiuožimo

bortai – po 2,60 m.

13 Piramidės kampas Elemento aukštis 0,80 m, bendras plotas 9,00 × 3,70 m.

14 Dviguba pusrampė Dvi pusrampės: 1,75 m aukščio ir 3,00 m pločio bei 1,35 m

aukščio ir 5,00 m pločio.

15 Monolitinė

mini rampa (medinė)

Medinės monolitinės konstrukcijos rampa. Užimamas plotas

10,00 × 8,00 m. Rampą sudaro simetriškos dvigubos

pusrampės: 6,00 m pločio ir iki 1,25 m aukščio bei įsibėgėjimo

rampos, 2,00 m pločio ir 1,50 m aukščio.

16 Čiuožimo turėklas Aukštis 0,40 m, ilgis 4,50 m.

17 Čiuožimo turėklas Aukštis 0,32 m, ilgis 4,00 m.

18 Čiuožimo bortas Aukštis 0,40 m, ilgis 4,50 m.

19 Balansinis padas Aukštis 0,35 m, bendras užimamas plotas 2,00 × 5,00 m.

20 Šuolių rampos – 2 vnt.

(„kickeriai“)

Plotis 1,20–1,50 m. Aukščiai: 0,30 m ir 0,40 m.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Rangovas atsako už visų projektinių sprendinių atitiktį šiai techninei specifikacijai, saugos

reikalavimams ir už ilgalaikį aikštelės naudojimą. Visi darbai turi būti atlikti taip, kad aikštelė būtų

tinkama intensyviam viešajam naudojimui ir nereikalautų sudėtingos priežiūros.
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