



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis, tel. +370 458 51 948, el. p. a.krasauskas@rokiskis.lt.

Tiekėjams

2026- Nr. VPSD-
į 2026-07-01 pranešimą 707735 ir
2026-07-02 pranešimą 708745

DĖL MELIORACIJOS STATINIŲ (GRIOVIŲ ŠLAITŲ) PRIEŽIŪROS DARBŲ PIRKIMO

Klausimas. Techninės specifikacijos 3.3. p. ir pirkimo sutarties projekto 3.2 p. nustatyta, kad visi darbai privalo būti įvykdyti iki 2026 m. rugsėjo 30 d. Tai neįprastai trumpas terminas, įvertinus, kad viešųjų pirkimų konkursas vyksta liepos mėn. Ar yra galimybė darbų atlikimo terminą pratęsti iki š. m. lapkričio 15 d.?

Atsakymas. Darbų įvykdymo terminas nebus pratęstas, kadangi Techninė specifikacija tvirtinama vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR2.02.01:2006 (suvestinė redakcija nuo 2025-10-28), kurio 87 punktas nurodo: Griovių ir sureguliuotų upių šlaitų šienavimas ir 1 m apsaugos juostos šienavimas vykdomas nuo liepos 15 d. iki spalio 1 d.

Klausimas. Norėjome Jūsų pasiteirauti kokia suma skirta šiam pirkimui.

Atsakymas. Viešųjų pirkimų įstatymas neįpareigoja perkančiosios organizacijos tiekėjams atskleisti pirkimui skirtų lėšų.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Dalia Bulovienė

Sigita Gasiūnienė, tel. +370 616 16207, el. paštas s.gasiuniene@rokiskis.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Sąjūdžio a.1, LT-42136 Rokiškis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL MELIORACIJOS STATINIŲ (GRIOVIŲ ŠLAITŲ) PRIEŽIŪROS DARBŲ PIRKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-07-02 Nr. VPSD-406
Adresatas	Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje registruoti tiekėjai
Registratorius	Skyriaus vedėjas Vida Gindvilienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-07-02 11:03:05
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2026-07-02 atspausdino Vyriausiasis specialistas viešiesiems pirkimams Dalia Bulovienė

Nuorašas tikras
Rokiškio rajono savivaldybės administracija
2026-07-02