

TVIRTINU

Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojanti administracijos direktorių

„MARIŲ X ZONE“ KREPŠINIO AIKŠTELĖS PRIE EKRANO MARIŲ STATYBA

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. PROJEKTO PAVADINIMAS: „Marių X zone“ krepšinio aikštelės prie Ekranų marių statyba.
2. STATYTOJAS: Panevėžio miesto savivaldybė.
3. PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: Naujos statybos projektas (projektas rengiamas trimis etapais). I etapas – krepšinio aikštelės statyba, II etapas - apšvietimas, III etapas – teritorijos aptvėrimas*.
4. STATINIO KATEGORIJA: Nesudėtingas statinys, II gr.*.
5. STATINIO STATYBOS RŪŠIS: Nauja statyba.
6. STATINIO PASKIRTIS: Sporto paskirties inžineriniai statiniai*.
7. LĖŠŲ POBŪDIS: Savivaldybės biudžetas ir kt.
8. STATYBOS DARBŲ PIRKIMO BŪDAS: Viešieji pirkimai.
9. STATYTOJO PATEIKIAMŲ PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS:
 - 9.1. Statinio projektavimo užduotis;
 - 9.2. „Marių X zone“ krepšinio aikštelės prie Ekranų marių preliminarinė schema priedas Nr. 1.
 - 9.3. Bendruomenės iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti projekto idėja priedas Nr. 2.
10. STATYTOJO REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTUI:
 - 10.1. Projektavimo tikslas: Marių X zonoje suprojektuoti krepšinio aikštelės statybą sudarant saugią, patrauklią aplinką sportuoti ir atitinkančią šiuolaikinius reikalavimus;
 - 10.2. Parengti topografinę geodezinę nuotrauką su požeminiais inžineriniais tinklais (tiksliai koordinuoti medžius) ir atlikti inžinerinius geologinius grunto tyrinėjimus numatomų dangų vietoje (jeigu reikalinga);
 - 10.3. Suprojektuoti šiuos statybos darbus:
 - 10.3.1. Jeigu reikia, pagal gautas sąlygas (Statinio projektavimo užduoties 11.7 punktą), suprojektuoti esamų inžinerinių (elektros, dujų, ryšių ir kitų) tinklų apsaugojimą ar iškėlimą;
 - 10.3.2. Numatyti nereikalingų medžių/želdinių naikinimą ar perkėlimą į kitą vietą (jei reikalinga);
 - 10.3.3. Schemoje numatytoje vietoje suprojektuoti pilnų matmenų krepšinio aikštelės (28x15m) saugos ir kt. reikalavimus atitinkančius pagrindą, dangą ir įrenginius;
 - 10.3.4. Krepšinio aikštelėje suprojektuoti vietas žiūrovams (amfiteatro tipo);
 - 10.3.5. Krepšinio aikštei aptarnauti suprojektuoti reikalingų inžinerinių tinklų (elektros) privedimą ir pajungimą;
 - 10.3.6. Kur reikia, suprojektuoti priėjimo takus, vejos įrengimą. Numatyti aplinkos sutvarkymą. Infrastruktūra turi būti pritaikyta žmonėms su negalia;
 - 10.3.7. Krepšinio aikštelės apšvietimui suprojektuoti naujus LED šviestuvus su cinkuotomis atramomis, numatyti atskiras valdymo sistemas;
 - 10.3.8. Numatyti krepšinio aikštelės paviršinio vandens atvirą ir/ar uždarą surinkimo sistemą (jei reikalinga);

* Projektuotojas turi patikslinti projekto rengimo etapą, statinio kategoriją, statybos rūšį ir paskirtį atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, projekto rengimo metu.

10.3.9. Suprojektuoti krepšinio aikštelės teritorijos aptvėrimą ir apsauginę vaizdo stebėjimo sistemą.

11. KITI REIKALAVIMAI:

- 11.1. Projektavimo užduotyje pateiktos darbų apimtys yra preliminaros. Projektuotojui apžiūrėjus ir išsimatavus vietoje, turi numatyti visus atliekamus darbus bei kitas išlaidas, susijusias su projektuojamais darbais;
- 11.2. Parengti projektą (toliau – Projektas) tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima gauti statybą leidžiantį dokumentą, teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai naudoti objektą;
- 11.3. Teikiant projektavimo paslaugas sunaudoti kuo mažiau gamtos išteklių: rengiant Projektą, aptariant jo eigą, pasitarimus organizuoti nuotoliniu būdu (bus mažiau sunaudota kuro), derinant projektą, jį pateikti tik el. paštu, pastabas taip pat pateikti tik el. paštu (bus mažiau sunaudota popieriaus) ir kt.;
- 11.4. Rengiant Projektą taikyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimus;
- 11.5. Rengiant Projektą, jeigu reikia atvesti inžinierius tinklus, numatyti atstatymo darbus ir tai suprojektuoti Projekte, bei nustatyti servitutus;
- 11.6. Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitais statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, statybinių inžinerinių tyrinėjimų dokumentais, suderintais su valstybės ir savivaldybių institucijų, inžinerinių tinklų savininkų ar jų valdytojų išduotomis prisijungimo sąlygomis, Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais ir kitais projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;
- 11.7. Gauti projektavimo ir/ar prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus iš juos išduodančių institucijų, kurie būtini suprojektuoti Projekto dalių sprendinius;
- 11.8. Projektinius sprendinius derinti su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėju (vyriausiuoju architektu);
- 11.9. Projektą suderinti su institucijomis, išdavusiomis specialiuosius reikalavimus ir projektavimo ir/ar prisijungimo sąlygų reikalavimus, ir su Statytoju (užsakovu);
- 11.10. Parengus projektinius pasiūlymus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus, informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą;
- 11.11. Pateikti prašymą su privalomaisiais dokumentais, nurodytais STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, statybą leidžiančiam dokumentui gauti nuotoliniu būdu, naudojantis informacine sistema IS „Infostatyba“. Taip pat Statytojui (užsakovui) pateikti 1 Projekto komplektą ir 1 kompiuterinę laikmeną su įrašytu Projektu;
- 11.12. Pateikti parengtą Projektą ekspertizę atliekančiai įmonei, kurią viešojo pirkimo būdu parinko Statytojas (užsakovas), ir pataisyti Projektą pagal ekspertizės atlikimo metu pareikštas pastabas iki bus gauta teigiama ekspertizės išvada;
- 11.13. Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal užsakovo raštiškas pastabas, Projekto eksperto privalomąsias išvadas;

- 11.14. Baigus projektavimo darbus, Statytojui (užsakovui) pateikti 2 pilnos apimties Projekto komplektus (tinkamai patvirtintomis spalvotomis kopijomis) ir 1 kompiuterinę laikmeną (USB) su įrašyta Projekto kopija ir su Projekto originaliais dokumentų formatais (tekstinė dalis - .docx, brėžiniai - .dwg);
- 11.15. Statybos produktus ir įrenginius parenka projektuotojas. Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiškai ir atitikti Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visų projekto dalių detalius medžiagų kiekių žiniaraščius. Projektuotojas turi įvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo darbų eigoje ir parengti visas privalomas projekto dalis kurios yra būtinos projektą suderinti;
- 11.16. Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas, techninėje specifikacijoje turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos: pirmiausia nurodomas Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“;
- 11.17. Paaiškėjus, kad Projekte yra klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, projekto rengėjas privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjas

Dalius Vadluga

Statybos skyriaus vedėjas

Darius Linkonas


Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus
vedėjo pavaduotojas, laikinai einantis vedėjo pareigas

Saulius Glinskis

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Gintautė Atkočienė

„Marių X zone“ krepšinio aikštelės prie Ekranu marių preliminarinė schema



**BENDRUOMENĖS INICIATYVOS, SKIRTOS VIEŠŲJŲ ERDVIŲ INFRASTRUKTŪRAI
GERINTI IR PATRAUKLUMUI DIDINTI, PROJEKTO IDĖJA**

(data)

Panevėžys

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTO IDĖJĄ

PAVADINIMAS	Marių X zone
NUMATOMA ĮGYVENDINIMO VIETA	Teritorija į pietus nuo Nevėžio upės tarp J. Biliūno gatvės iki Pajuostės pl. pabaigos
PATEIKIMO DATA	2025-12-12 23:54:33
REGISTRACIJOS NUMERIS	2025-12-15, FVN-306

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTO IDĖJĄ

PROJEKTO IDĖJOS PAVADINIMAS	Marių X zone
PROJEKTO IDĖJOS ĮGYVENDINIMO VIETA	Teritorija į pietus nuo Nevėžio upės tarp J. Biliūno gatvės iki Pajuostės pl. pabaigos
PROJEKTO IDĖJOS TIKSLAS	Projektu siekiama įrengti naują, modernią ir saugią lauko krepšinio aikštelę, pritaikytą intensyviai naudojimui ir atitinkančią šiuolaikinius sporto infrastruktūros standartus. Krepšinio aikštelę siūloma įrengti visų Panevėžio miesto gyventojų (ir svečių) pamėgtoje teritorijoje, sukuriant patrauklią ir saugią viešo naudojimo sporto erdvę, skatinančią ne tik gyventojų fizinį aktyvumą, bet ir jaunimo bei visos bendruomenės įsitraukimą.
SPRENDŽIAMA PROBLEMA	Žemas fizinio aktyvumo lygis, ypač tarp vaikų ir paauglių – mieste trūksta infrastruktūros, skatinančios įvairaus amžiaus gyventojų fizinį aktyvumą bei sveiką gyvenseną. Nemaža dalis esamų krepšinio aikštelių yra nusidėvėjusios, neatitinka saugumo reikalavimų. Kitos Panevėžio mieste esančios krepšinio aikštelės yra labai nutolusios nuo projekto idėjos įgyvendinimo vietos. Vaikų ir jaunimo užimtumo problema – nėra tinkamų vietų vaikų žaidimams ir jaunimo sportinei veiklai, dėl to jie dažnai renkasi pasyvesnį laisvalaikį, laisvalaikio leidimą virtualioje erdvėje ar netinkamą veiklą. Motyvacijos sportuoti trūkumas – nepatrauklios, senos ar monotoniškos aikštelės neskatina sportuoti. Šiuolaikiška, estetinė, komfortiška aikštelė didintų motyvaciją. Bendruomenės susvetimėjimas – mažai erdvių, kurios skatintų bendravimą, turnyrus, mini renginius. Trūksta vietų, kur galėtų

	susitikti tėvai, vaikai, jaunimas, sporto mėgėjai. Nėra erdvės, kurioje bendruomenės nariai galėtų bendrauti, leisti laiką kartu ir stiprinti tarpusavio ryšius. Šis projektas padės sukurti patrauklią, saugią ir funkcionalią viešąją erdvę, kuri skatins gyventojus daugiau laiko praleisti gryname ore, stiprins bendruomeniškumą. Socialinė atskirtis – dalies vaikų tėvai negali leisti į mokamus būrelius – trūksta nemokamų sporto veiklų, prieinamų visiems. laukiami rezultatai
TIKSLINĖ GRUPĖ	Visos
LAUKIAMIE REZULTATAI	1. Sportinės veiklos plėtra. Padidės bendruomenės fizinio aktyvumo lygis – nauja, saugi ir patraukli krepšinio aikštelė skatins įvairias amžiaus grupes dažniau sportuoti. 2. Bendruomenės įtraukimas ir socialinė nauda. Sustiprės bendruomeniškumas – aikštelė taps erdve kaimynų, šeimų ir draugų susibūrimams, laisvalaikiui, vietos turnyrams ir viešoms iniciatyvoms, skatinančioms tarpusavio bendravimą. Bus mažinama jaunimo socialinė atskirtis ir rizikingas elgesys – aktyvi veikla suteiks alternatyvą nepageidaujamiems užsiėmimams, padidins savirealizacijos galimybes. 3. Infrastruktūros ir aplinkos kokybės gerėjimas. Sukurta šiuolaikiška sporto erdvė – kokybiška danga, apšvietimas, saugios zonos aplink aikštelę. Pagerės viešosios erdvės funkcionalumas – aikštelę bus galima naudoti ne tik krepšiniui, bet ir kitoms veikloms. 4. Ilgalaikis poveikis. Tvarus fizinio aktyvumo kultūros stiprinimas – įrengus modernią aikštelę, gyventojai natūraliai įsitrauks į reguliary sportą. Nauja infrastruktūra taps traukos centru šeimoms, sporto mėgėjams ir visiems norintiems kokybiškai leisti laisvalaikį. Gerėjanti gyventojų sveikata – mažės nutukimo, širdies ligų, streso rizika, didės gyvenimo kokybė. Pozityvi jaunimo raida – sportas formuoja komandinius, lyderystės, disciplinos įgūdžius.
NAUDA MIESTO GYVENTOJAMS / TIKSLINEI GRUPEI	Visų amžiaus grupių žmonėms pritaikyta zona. Nauja, visai bendruomenei skirta poilsio ir laisvalaikio vieta skatins bendruomeniškumą, socialinius ryšius.