Projektas
Pirkimo salygy 4 priedas

PASLAUGU TEIKIMO SUTARTIS

2025 M. ciiiiiiiiiieiee s d. Nroceeeeeeeeeieee,
Kaunas

Kauno miesto savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), atstovaujama [pareigos,
vardas, pavarde], veikiancio (-ios) pagal ,ir
(toliau — Paslaugy teikéjas), atstovaujamas (-a) [pareigos, vardas, pavarde], veikiancio (-ios) pagal
, toliau kartu vadinami (-os) Salimis, o atskirai — Salimi, remdamosi (-iesi)

Kauno miesto savivaldybés administracijos VieSojo pirkimo komisijos 2025 m. ................... d.
posédzio protokolu Nr. ........... , sudaré 3ig sutartj (toliau — Sutartis).
I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

1. Hidrotechninés paskirties statiniy grupés ir pogrupio Karaliaus Mindaugo krantinés (nuo
Vytauto DidZiojo tilto iki M. K. Ciurlionio tilto) rekonstravimo projekto (Projekto etapai— Projektiniai
pasitlymai ir Techninis darbo projektas) (toliau — Projektas) parengimo ir Projekto vykdymo
priezilros paslaugy pagal technine uzduotj (Sutarties 1 priedas) ir Sutartj (toliau bendrai Projekto
parengimo ir jo vykdymo prieZitiros paslaugos — Paslaugos) pirkimas.

11 SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2. Pradinés Sutarties verté, lygi Paslaugy teikéjo pasitlymo kainai be pridétinés vertés
mokescio (toliau — PVM), nurodytai uzZ visg perkamy Paslaugy kiekj, yra ........ccoceeeeen.. Eur.

Pradinés Sutarties verte sudaro:

2.1. Projekto (Projekto etapai — Projektiniai pasitlymai ir Techninis darbo projektas)
parengimo paslaugy (iSskyrus Poveikio aplinkai vertinimg) kaina, kuri yra ................ Eur be PVM;

2.2. Poveikio aplinkai vertinimo paslaugos kaina (jei atlikus atrankos dél Poveikio aplinkai
vertinimo procediiras nustatoma, kad toks vertinimas yra reikalingas), kuri yra ................ Eur be
PVM.

2.3. Projekto vykdymo priezilros paslaugy kaina, kuriyra ................ Eur be PVM.

Paslaugy teikéjo pasitlymo kaina su PVM yra .......ccccvveveeeeeen... Eur.

3. Sutardiai nustatyta fiksuotos kainos kainodara.

Paslaugy kaina (be PVM) yra fiksuota ir negali biti keiciama per visg Sutarties galiojimo
laikotarpj, iSskyrus kainos perskaiciavimg (perzilirg) Siame punkte nustatyta tvarka. | Paslaugy kaing
(be PVM) jtraukti visi mokesciai (iSskyrus PVM), autorinis atlyginimas ir visos su Paslaugy teikimu
(tarp jy ir reikalingy tyrimy, derinimy su atitinkamomis institucijomis rengiant Projektg atlikimu,
leidimy ir salygy gavimu (jei reikia), projektiniy pasitlymy parengimu ir vieSinimu, konsultacijy ir
atsakymuy, susijusiy su Projektu, teikimu, vykdant rangos darby pagal Projekty viesgjj pirkima,



Projekto tikslinimu ir pakeitimu Sutartyje nustatyta tvarka) susijusios iSlaidos. UZsakovas jsipareigoja
Sutartyje nustatytg kaing (be PVM) ir PVM sumokéti Paslaugy teikéjui uz faktiskai suteiktas
Paslaugas.

3.1. Paslaugy (jy sudedamujy daliy) kaina (be PVM) Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati
perzilrima tokiomis sglygomis ir tvarka:

3.1.1. Paslaugy (jy sudedamuyjy daliy) kainos (be PVM) perskaiciavimas inicijuojamas
rasytiniu Salies prasymu. Paslaugy (jy sudedamujy daliy) kaina (be PVM) perskai¢iuojama, jei
Valstybés duomeny agentiros (www.stat.gov.It) kas ketvirtj skelbiamo Gkio subjektams suteikty
paslaugy kainy indekso ,,M7112 InZinerijos veikla ir su ja susijusios techninés konsultacijos” (toliau —
PKI) pokytis (k), apskaiciuotas, kaip nustatyta Sutarties 3.1.2 papunktyje, yra didesnis kaip
7 procentai. Atlikdamos perskai¢iavima, Salys vadovaujasi Valstybés duomeny agentiros viesai
Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodikliy duomeny bazés duomenimis, i$ kitos Salies
nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybés duomeny agentiros ar kitos institucijos iSduoto
dokumento ar patvirtinimo. Perskaitiuojant kaing, perskaiiuojama tik ty Paslaugy (jos sudedamujy
daliy), kurios yra nesuteiktos ir bus suteiktos tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos,
kaina. Paslaugy, kurias pagal Sutartyje (jos prieduose) nurodytus terminus véluojama suteikti, kaina
neperskaiciuojama, iSskyrus atvejj, jei Paslaugy kaina mazéja.

3.1.2. Paslaugy (jy sudedamujy daliy) kaina (be PVM) perskaiciuojama pagal formule:

a=a+ mxa , kur:

a — Paslaugy (jy sudedamuyjy daliy) kaina (Eur be PVM) (PasiGlyme nurodyta Paslaugy (jy
sudedamujy daliy) kaina (jei Paslaugy (jy sudedamuyjy daliy) kaina (be PVM) perskai¢iuojama pirma
kartg) arba paskutinio perskai¢iavimo Paslaugy (jy sudedamuyjy daliy) kaina (jei Paslaugy (jy
sudedamujy daliy) kaina (be PVM) jau buvo perskaiciuota);

a1 — perskaiciuota (pakeista) Paslaugy (jos sudedamujy daliy) kaina (Eur be PVYM);

k — pagal PKI apskaiciuotas kainy pokytis (padidéjimas arba sumazéjimas) (proc.).

,k“ reikSmeé skaiciuojama pagal formule:

k = % x 100 — 100, (proc.), kur:

Indnaujausiafr—a ZF‘éipimosi dél Paslaugy (jy sudedamuyjy daliy) kainos (be PVM) perskai¢iavimo
i$siuntimo kitai Saliai diena naujausias paskelbtas PKI;

Indpradsia — laikotarpio pradzios datos (ketvircio) PKI.

Pirmojo Paslaugy (jy sudedamuyjy daliy) kainos (be PVM) perskaiciavimo atveju laikotarpio
pradzia (ketvirtis) yra paskutinés pirkimo, kurio pagrindu sudaryta $i Sutartis, pasitlymy pateikimo
termino dienos ketvirtis.

Antrojo ir vélesniy Paslaugy (jos sudedamujy daliy) kainos (be PVM) perskaiciavimy atveju
laikotarpio pradzia (ketvirtis) yra paskutinio Paslaugy (jos sudedamuyjy daliy) kainos (be PVM)
perskaiciavimo metu taikyto atitinkamo paskelbto PKI reikSmés ketvirtis.

3.1.3. Esamos ir bazinés kainos indeksy Saltinis — Valstybés duomeny agentiros duomeny
bazés. Siuos indeksus galima rasti (Zingsniai): https://osp.stat.gov.It\Visi rodikliai\Rodikliy duomeny
bazé\Pagal temg\Ukis ir finansai (makroekonomika)\Kainy indeksai, pokyciai ir kainos\ paslaugy
kainy indeksai (PKl) ir kainy pokyciai\ paslaugy kainy indeksai\ paslaugy kainy indeksai (2021 m. —
100)\Lenteles parinktys\Nurodoma Architektiros ir inZinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé\
InZinerijos veikla ir su ja susijusios technines konsultacijos\Nurodomas laikotarpis.

3.1.4. Skaic¢iavimams indeksy reiksmés imamos keturiy skaitmeny po kablelio tikslumu.
Apskaiciuotas pokytis (k) tolesniems skaiciavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po
kablelio, o apskaiciuota kaina ,,a“ suapvalinama iki dviejy skaitmeny po kablelio.



3.1.5. Pirmasis Paslaugy (jy sudedamuyjy daliy) kainos (be PVM) perskaiciavimas gali bati
atliekamas bet kada nuo Sutarties jsigaliojimo, Paslaugy (jy sudedamuyjy daliy) kainos (be PVM)
perzilros daznumas néra ribojamas. Vélesnis Paslaugy (jy sudedamujy daliy) kainos (be PVM)
perskaiciavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jy perskaiciavimas jau buvo atliktas.

3.2. Perskaiciavus Paslaugy (jy sudedamujy daliy) kaing (be PVM) pagal Sutartyje nurodytas
kainy perziGros sglygas, atitinkamai patikslinama (didéja arba mazéja) pradinés Sutarties verte.
PerskaiCiuota pradinés Sutarties verté / Paslaugy (jy sudedamyjy daliy) kaina (be PVM) jforminama
Saliy pasirasomu susitarimu. Salys privalo sudaryti susitarimg dél pradinés Sutarties vertés /
Paslaugy (jy sudedamujy daliy) kainos (be PVM) perskaiciavimo per 10 (deSimt) darbo dieny nuo
Salies prasdymo kitai Saliai perskai¢iuoti Paslaugy (jy sudedamujy daliy) kaing (be PVM) pateikimo
dienos. Salys privalo susitarime dél pradinés Sutarties vertés / Paslaugy (jy sudedamujy daliy) kainos
(be PVM) perskaiciavimo nurodyti PKI reikSme laikotarpio pradZioje ir jos nustatymo datg, PKI
reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datg, kainy pokytj (k), perskaiciuotg Paslaugy (jy
sudedamuyjy daliy) kaing (be PVM) ir perskaiciuotg pradinés Sutarties verte. Susitarimas padidinti /
sumatzinti Paslaugy (jy sudedamuyjy daliy) kaing ir atitinkamai pakeisti pradinés Sutarties verte
jsigalioja Sutarties Salims pasirasius susitarima, kuris bus laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Perskaiciuota Paslaugy (jy sudedamujy daliy) kaina (be PVM) taikoma tik toms Paslaugoms,
kurios bus teikiamos po susitarimo dél Paslaugy (jy sudedamuyjy daliy) kainos perskaic¢iavimo
jsigaliojimo dienos.

4. PVM perskaiciavimas:

4.1. bet kuriuo Sutarties galiojimo momentu Paslaugoms taikomas PVM turi bdati
perskaiciuojamas, kai teisés aktais pakei¢iamas Paslaugoms taikomo PVM tarifo dydis;

4.2. PVM pokycio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokycio dydziui;

4.3. suinteresuota Salis rastu kreipiasi j kita Salj dél Paslaugoms taikomo PVM
perskai¢iavimo. Perskaiciuotas PVM jforminamas Saliy pasirasomu susitarimu. Perskai¢iuotas PVM
taikomas tik toms Paslaugoms, kurios bus teikiamos po teisés akto, kuriuo pakeic¢iamas PVM dydis,
jsigaliojimo dienos, iSskyrus atvejus, kai Paslaugy teikéjas véluoja suteikti Paslaugas pagal Sutartyje
nurodytg terming.

Sio punkto nuostata taikoma tik tada, kai PVM tarifas keiciasi (didéja arba mazéja) dél teisés
akty pasikeitimo, ir netaikoma, jei PVM tarifas didéja ar atsiranda pareiga jj mokéti dél nuo Paslaugy
teikéjo priklausanciy aplinkybiy, pavyzdziui, pasikeicia jo veikla, tampa PVM mokétoju ir pan., —
tokius galimus pokycius Paslaugy teikéjas turi jvertinti teikdamas pasitlymg ir tokiu atveju
Paslaugoms taikomas PVM nebus kei¢iamas.

111 SKYRIUS
MOKEJIMO UZ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA

5. Paslaugy teikéjui tinkamai, kokybiskai ir laiku suteikus Paslaugas, UZsakovas uz jas
sumoka Paslaugy teikéjui tokia tvarka:

5.1. UZ Projektiniy pasitlymy parengimo paslaugas, atitinkancias Sutartyje ir techninéje
uzduotyje (Sutarties 1 priedas) nustatytus reikalavimus, sumokama 40 proc. Sutarties 2.1 ir 2.2 (jei
bus nustatyta, kad paslauga reikalinga) papunkciuose nurodyty kainy, Paslaugy teikéjui pateikus
statybg leidziantj dokumentg ir jj kartu su Projektiniais pasiQlymais pagal perdavimo ir priémimo
aktg perdavus UZzsakovui.

5.2. Uz Techninio darbo projekto parengimo paslaugas, atitinkancias Sutartyje ir techninéje



uzduotyje (Sutarties 1 priedas) nustatytus reikalavimus, sumokama 60 proc. Sutarties 2.1 ir 2.2 (jei
bus nustatyta, kad paslauga reikalinga) papunkciuose nurodyty kainy, gavus Techninio darbo
projekto ekspertizés aktg, kuriuo patvirtinama, kad Techninis darbo projektas parengtas tinkamai,
atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty
reikalavimus, jj galima patvirtinti (toliau — teigiamas ekspertizés aktas), ir Paslaugy teikéjui teigiama
ekspertizés aktg kartu su Techniniu darbo projektu pagal perdavimo ir priémimo aktg perdavus
UZsakovui.

5.3. Pagal Saliy suderintus ir pasiradytus perdavimo ir priémimo aktus Paslaugy teikéjas per
10 (desimt) darbo dieny pateikia sgskaitas faktdras, kurias UZsakovas apmoka per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo saskaity faktlry gavimo dienos. Suma, sumokéta uz suteiktas Projekto
parengimo paslaugas, negali virSyti Sutarties 2.1 papunktyje nurodytos sumos ir PVM.

5.4. Uz Projekto vykdymo priezilros paslaugas Paslaugy teikéjui mokama kas ménesj pagal
UZsakovui pateiktg ir su juo suderintg praéjusj meénesj atlikty statybos darby ataskaitg ir ataskaitoje
nurodytiems statybos darbams iSrasytg sgskaitg faktlirg. Tokia ataskaita privalo bati pateikta iki
kiekvieno kito ménesio, einancio po ataskaitinio kalendorinio ménesio, 5 (penktos) dienos (jei tai ne
darbo diena — iki kitos, po jos einancios darbo dienos). Paslaugy teikéjui uz Projekto vykdymo
prieziliros paslaugas sumokama Sutarties 2.3 papunktyje nurodyta kaina ir PVM, iSskaidant
proporcingai pagal atitinkamg ménesj atlikty statybos darby verte jg lyginant su bendra statinio
statybos darby verte. UiZsakovas uZ Projekto vykdymo prieziGros paslaugas sumoka per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo sgskaitos faktlros gavimo dienos. Bendra suma, sumokéta
uz suteiktas Projekto vykdymo priezilros paslaugas, negali virSyti Sutarties 2.3 papunktyje
nurodytos sumos ir PVM.

Projekto vykdymo prieZilros paslaugy teikimas laikomas baigtu tuomet, kai statinio
statybos pagal Projektg uzbaigimas yra jforminamas teisés aktuose nustatyta tvarka, pats Statinys
(jo statybos darbai) yra perduotas Uzsakovui, o Salys pasiraso 3iy paslaugy perdavimo ir priémimo
akta.

6. Paslaugy teikéjas saskaitas faktlras privalo pateikti elektroniniu badu:

6.1. elektroninés sagskaitos faktdros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktlry
standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktiry standartg ir sintaksiy sgraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),
teikiamos Paslaugy teikéjo pasirinktomis elektroninémis priemonémis;

6.2. Europos elektroniniy saskaity faktlry standarto neatitinkancios elektroninés sgskaitos
faktdros teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,Sabis“ priemonémis;

6.3. UiZsakovas elektronines saskaitas faktliras priima ir apdoroja naudodamasis
informacinés sistemos ,Sabis“ priemonémis, iSskyrus Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
(toliau — VPJ) 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroniné sgskaita faktdra suprantama
kaip saskaita faktdra, iSrasyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe
jg apdoroti automatiniu ir elektroniniu bidu.

IV SKYRIUS
SALIY JSIPAREIGOJIMAI

7. Paslaugy teikéjas jsipareigoja:



7.1. parengti Projektg (Projektinius pasiGlymus ir Techninj darbo projekty),
vadovaudamasis techninéje uZduotyje (Sutarties 1 priedas) nurodytais reikalavimais, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultliros paveldo apsaugos
jstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé”, paveldo tvarkybos reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais ir Sutarties
sglygomis, Projekty suderinti su atitinkamomis institucijomis, atlikti atrankos dél Poveikio aplinkai
vertinimo proceddras ir Poveikio aplinkai vertinima (jei reikalinga), atlikti visus reikalingus tyrimus ir
gauti visus batinus ir teisétus leidimus, reikalingus statybos darby vykdymui;

7.2. uztikrinti, kad Projekto sprendiniai bus tarpusavyje susieti; sprendiniai atskiruose
Projekto dokumentuose ir tarp atskiry Projekto daliy nepriestaraus vieni kitiems; kiekiy duomenys
atitiks Projekto sprendinius; Projekto sprendiniy apimtis ir detalumas atitiks juos reglamentuojanciy
statybos techniniy reglamenty reikalavimus ir paveldo tvarkybos reglamenty reikalavimus;

7.3. suderinti su Uzsakovu visus koncepcinius sprendimus, Projektinius sprendinius, taip pat
Projekte nustatytas naudoti medziagas;

7.4. parengtg Projektg suderinti su UZsakovu ir visomis privalomomis institucijomis. Be
papildomo uzmokescio pataisyti Projektg pagal Uzsakovo ir kity atitinkamy institucijy pagrjstas
rasytines pastabas per 10 (desimt) darbo dieny nuo rasytiniy pastaby gavimo dienos;

7.5. pataisyti Techninj darbo projektg pagal ekspertizés (tiek bendrosios, tiek specialiosios)
metu gautas privalomas pastabas per 10 (deSimt) darbo dieny ir pakartotinai pateikti jj ekspertizés
rangovui ir gauti Techninio darbo projekto jvertinimg, kad jis atitinka esminius statinio reikalavimus,
projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty reikalavimus, Projektg galima tvirtinti;

7.6. Projektinius pasillymus parengti, gauti statybg leidziantj dokumentg ir Siuos
dokumentus kartu su perdavimo ir priemimo aktu perduoti UZsakovui per 8 (astuonis) ménesius nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos;

7.7. Techninj darbo projektg parengti ir pateikti ekspertizés rangovui per 8 (astuonis)
meénesius nuo statybg leidZianéio dokumento gavimo dienos (Gavus pastaby is ekspertizés rangovo
(jeigu bus pastaby), Paslaugy teikéjas privalo pagal gautas pastabas pataisyti Techninj darbo
projektqg ir, jei reikalinga, Projektinius pasidlymus bei gauti Statybg leidZiantj dokumentq,
pakartotinai pateikti Techninj darbo projektq ekspertizés rangovui).

Projekto (Projektiniy pasitlymy arba Techninio darbo projekto) parengimo terminas gali
biti pratestas radytiniu abiejy Saliy susitarimu, bet ne ilgiau kaip 90 (devyniasdesimt) kalendoriniy
dieny, jei Paslaugy teikéjas Siy paslaugy negali suteikti dél ne nuo jo priklausanciy aplinkybiy (pvz.,
negalima toliau teikti Siy paslaugy, negavus reikalingy suderinimy, pritarimy, leidimy, dél kuriy buvo
kreiptasi laiku) ir / ar reikalinga atlikti Poveikio aplinkai vertinimg, ir pateikia UZsakovui tai
pagrindziancius dokumentus;

7.8. perduoti UZzsakovui 1 (vieng) spausdintg Projekto egzemplioriy ir elektronine Projekto
USB laikmeng su .pdf ir redaguojamomis Projekto versijomis (faily ir katalogy pavadinimai bei
struktira formuojami pagal Techninio darbo projekto dalis);

7.9. teikti UZsakovui konsultacijas (tiek ZodZiu, tiek rastu) dél Projekto sprendiniy, esant
poreikiui — tikslinti Projektg, vykdant statinio statybos rangovo parinkimo procediras viesyjy
pirkimy badu (tokios konsultacijos, jskaitant, bet neapsiribojant, apima pagalbg atsakant j minimy
procediry metu pateiktus teikéjy paklausimus, susijusius su Projekto sprendiniais). | gautus
paklausimus Paslaugy teikéjas jsipareigoja rastu atsakyti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo
paklausimy pateikimo dienos, kartu pateikdamas patikslintus Projekto dokumentus, jei tokie
patikslinimai turi bati atlikti;



7.10. pataisyti Projekto sprendinius per Uzsakovo nurodytg protingg terming, jeigu rangos
darby pirkimo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp Projekto daliy ar kiti techniniy
sprendiniy trdkumai, taip pat pataisyti Projekto sprendinius Projekto jgyvendinimo metu per
UZsakovo nurodytg protingg terming, jei statinio projekto sprendiniai neatitinka faktisky statybos
sglygy arba dél kity priezasciy negali bati realizuojami;

7.11. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti UZsakovui
civilinés atsakomybés draudima, kuris nepertraukiamai galioty iki Sutarties galiojimo termino
pabaigos arba ne trumpiau nei 12 (dvylika) ménesiy nuo Sutarties pasirasymo dienos.

Tuo atveju, jeigu Paslaugy teikéjas pateikia civilinés atsakomybés draudimg, galiojantj
12 (dvylika) ménesiy nuo Sutarties pasiraSymo dienos, arba jeigu rangos darbai ir statybos
uzbaigimo procediros uzsitesia ir Statinio projekto vykdymo priezilrra tesiasi ilgiau nei draudimo
sutartyje (polise) numatytas jos galiojimo terminas, draudimo sutarties (poliso) galiojimo terminas
turi biti atitinkamai pratestas ir tai patvirtinantis dokumentas turi biti pateiktas Uzsakovui ne véliau
nei likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki galiojancio civilinés atsakomybés draudimo termino
pabaigos. Paslaugy teikéjas privalo uztikrinti, kad civilinés atsakomybés draudimas nepertraukiamai
galioty iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

Tuo atveju, jeigu Paslaugy teikéjo sudarytos civilinés atsakomybés draudimo sutarties
galiojimas pasibaigty pries pasibaigiant Sutarties galiojimo terminui ir Paslaugy teikéjas nepratesty
minétos draudimo sutarties galiojimo, UZsakovas turés teise Paslaugy teikéjo sgskaita pratesti Siame
papunktyje numatytos apimties draudimo galiojimg, jspéjes Paslaugy teikéjg pries 5 (penkias) darbo
dienas. UzZsakovas turés teise iSskaiciuoti draudimo galiojimo pratesimo sgnaudas is bet kokiy sumy,
moketiny Paslaugy teikéjui pagal Sutartj;

7.12. teikti Projekto vykdymo priezitros paslaugas, atitinkancias techninéje uzduotyje
(Sutarties 1 priedas) nurodytus reikalavimus, nuo statybos rangos sutarties pasirasymo iki statybos
uzbaigimo akto patvirtinimo dienos, vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“, paveldo tvarkybos reglamentais,
kitais teisés aktais. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo pranesimo rastu apie rangos sutarties
jsigaliojima rastu nurodyti Projekto vykdymo prieZitros grupés (jei Projekto vykdymo prieziiirg atliks
Projekto vykdymo prieZiGros grupé) sudétj (grupés vadovo ir nariy vardus, pavardes, pareigas,
dokumentuy, suteikianciy teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datas ir numerius). Per
5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo pranesSimo rastu apie rangos sutarties jsigaliojimg pateikti
UZsakovui kalendorinj statinio projekto vykdymo prieZitros darby grafikg (Sutarties 3 priedas).

Preliminariai planuojama, kad Projekto vykdymo priezZidros paslaugos bus teikiamos
21 (dvidesSimt vieng) ménes;j;

7.13. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojaniuose teisés aktuose,
reglamentuojanciuose Paslaugy teikimg, tam, kad Paslaugos bty suteiktos tinkamai;

7.14. bendradarbiauti su UZsakovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakovg su Sutarties
vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai ir neatlygintinai pasalinti visus pastebétus Paslaugy
trikumus ir netikslumus ir iSspresti visus su tuo susijusius klausimus; uztikrinti, kad bty pasalinti
UZsakovo nurodyti trikumai per Uzsakovo nurodytg terming;

7.15. esant pagristam UiZsakovo prasymui, dalyvauti visuose gamybiniuose,
koordinaciniuose, darbiniuose ir kituose susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose yra sprendziami
ar aptariami su Projekto jgyvendinimu susije klausimai;

7.16. uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys ir Paslaugas teiks
kvalifikuoti, tik tokig teise turintys specialistai, kurie yra nurodyti prie Sutarties pridedamame sgrase.



Jei Sutarties vykdymo metu batina keisti prie Sutarties pridedamame sarase nurodytg specialistg
(kai susije su pirkimo sutartyje nurodyty asmeny liga, darbo santykiy su jais nutraukimu ir kitomis
panasiomis aplinkybémis), Paslaugy teikéjas apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui ir,
suderines su Uzsakovu, pakeisti jj lygiaverciu (ne Zemesnés kvalifikacijos ir ne mazesnés patirties)
specialistu. Paslaugy teikéjas neturi teisés keisti prie Sutarties pridedamame sarase nurodyty
specialisty, prieS tai rastu nepraneSes UZsakovui ir su juo nesuderines. Gaves tokj pranesima,
UZsakovas kartu su Paslaugy teikéju sudaro susitarimg dél specialisty pakeitimo, pasirasoma abiejy
Sutarties Saliy. Sis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

Tuo atveju, kai keic¢iami specialistai, kuriy patirtis buvo vertinama balais laimétojo atrankos
metu, ir Paslaugy teikéjas kito lygiavercio specialisto neranda, jis moka Uzsakovui Sutartyje nurodyta
baudg ir laikinai (ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mén. laikotarpiui) sgrase nurodytg specialistg gali
pakeisti ne Zemesnés kvalifikacijos, bet maZesnés patirties specialistu. Jei Paslaugy teikéjas
vienasaliSkai pakeicia uz Sutarties vykdyma atsakingus specialistus, nurodytus prie Sutarties
pridedamame sarase, arba per 1 (vieng) ménesj Paslaugy teikéjas neranda kito lygiavercio
specialisto, tai bus laikoma esminiu pazeidimu ir Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj;

7.17. nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy
atsiradimo / paaiskéjimo, rastu informuoti UZsakovg apie aplinkybiy, galinéiy trukdyti pradéti teikti
ir (arba) baigti teikti Paslaugas (jskaitant ir UZsakovo pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty
trikuma, realig tikimybe, kad UZsakovo nurodymai gali sukelti grésme Paslaugy kokybei, jy
suteikimo terminams), atsiradimg. To nepadares, Paslaugy teikéjas negali remtis tomis
aplinkybémis, kaip atleidzianc¢iomis jj nuo atsakomybés UZsakovui dél netinkamai suteiktos ar laiku
nesuteiktos Paslaugos;

7.18. nepazeisti treciyjy asmeny teisiy, o esant pazeidimui, atlyginti jiems padaryta zZalg;

7.19. neatlygintinai perleisti maksimalia leistina jstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu
visas turtines teises j pagal Sutartj sukurtg Projekta (kai Projektas perduodamas ir uz jj yra tinkamai
sumokéta) UzZsakovui (jskaitant, bet neapsiribojant, UZsakovo teise be atskiro Paslaugy teikéjo
sutikimo naudoti jj savo nuozilra, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims, bet tik ta apimtimi, kiek
tai susije su Sutarties objektu). Paslaugy teikéjo asmeninés neturtinés teisés UZsakovui
neperduodamos;

7.20. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo pateikti UZsakovui
15 000 (penkiolika takstanciy) Eur dydZio banko / kredito unijos ar kito garantuotojo, turincio teise
verstis Sia veikla (toliau — garantas), ar draudimo bendrovés (toliau — laiduotojas) iSduotg
neatSaukiamg, besalyginj, pirmo pareikalavimo Sutarties jvykdymo uztikrinimg, galiojantj iki
Sutarties galiojimo termino pabaigos arba ne trumpiau nei 12 (dvylika) ménesiy nuo Sutarties
pasirasymo dienos.

Jeigu Paslaugy teikéjas pateikia draudimo bendrovés iSduotg Sutarties jvykdymo
uztikrinimg, tai kartu su juo Paslaugy teikéjas turi pateikti ir jo apmokéjima patvirtinantj dokumenta.

Jei Paslaugy teikéjas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, galiojantj 12 (dvylika)
ménesiy nuo Sutarties pasirasymo dienos, pries baigiantis Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo
terminui Sutarties galiojimo laikotarpiu, taip pat tuo atveju, jei Paslaugy teikéjas iki nustatyto
Sutarties galiojimo termino pabaigos nebaigé vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj, ne véliau
kaip 5 (penkios) darbo dienos iki paskutinés Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo dienos, turi
pateikti naujg arba pratesti seng tokio paties dydzio Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir jo apmokéjima
patvirtinantj dokumenty (jei pateikiamas draudimo bendrovés iSduotas Sutarties jvykdymo



uztikrinimas). Paslaugy teikéjas privalo uZztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas
nepertraukiamai galioty iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatSaukiamai ir besglygiskai
jsipareigoti, ne véliau kaip per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo rasytinio Uzsakovo pranesimo
gavimo apie Paslaugy teikéjo Sutartyje nustatyty jsipareigojimy dalinj ar visiskg jy nevykdymga arba
netinkamg vykdyma ir (ar) Sutarties nutraukimg dél Paslaugy teikéjo padaryto esminio Sutarties
pazeidimo, sumokéti UZsakovui Sutarties jvykdymo uZztikrinimo sumg, pinigus pervesdamas j
UZsakovo nurodytg sgskaitg. Garantas (laiduotojas) neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagrjsty
savo reikalavima, negali uztikrinimo sumos iSmokéjimo sieti su Uzsakovo veiksmy, vykdant Sutart;j,
jtaka Paslaugy teikéjo sutartiniy jsipareigojimy vykdymui, UZsakovo patirtais nuostoliais. Jei
teikiamas draudimo bendrovés iSduotas dokumentas, jame turi biti nurodyta sglyga, kad, esant
priestaravimy tarp Sio dokumento teksto ir draudimo bendrovés taisykliy nuostaty, pirmumo teisé
bus teikiama Sio dokumento tekstui.

UZsakovas pranesime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimo
suma jam priklauso dél to, kad Paslaugy teikéjas is dalies ar visiskai nejvykdé Sutarties ir (arba) ji
buvo nutraukta dél Paslaugy teikéjo padaryto esminio Sutarties pazeidimo.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas, neatitinkantis Siame Sutarties skyriuje nustatyty
reikalavimy, nebus priimamas.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Paslaugy teikéjo per 5 (penkias) darbo dienas nuo
UZsakovo rasto gavimo dienos pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg tokiomis paciomis
sglygomis kaip ir ankstesnysis.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Paslaugy teikéjui
nepateikus Sutarties sglygas atitinkancio Sutarties jvykdymo uZtikrinimo ir jo apmokéjimg
patvirtinan¢io dokumento (jeigu pateikiamas draudimo bendrovés iSduotas Sutarties jvykdymo
uztikrinimas), Sutartis nejsigalioja;

7.21. teikiamoms projektavimo paslaugoms taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus pagal standartg LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais
standartais, ar kitais lygiaverciais jrodymais;

7.22. bent vieng kartg Sutarties vykdymo metu, o UZsakovui paprasius, bet kokiu atveju per
5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo rasytinio praSymo gavimo dienos pateikti jrodymus, kad
sidlomos aplinkos apsaugos vadybos uZtikrinimo priemonés atitinka reikalaujamus aplinkos
apsaugos vadybos standartus.

8. UZsakovas jsipareigoja:

8.1. organizuoti parengto Techninio darbo projekto ekspertize (bendrajg ir specialigjg) ir
sumoketi uz jg;

8.2. gaves Techninio darbo projekto ekspertizés iSvadas, nedelsdamas pagal perdavimo ir
priémimo aktg perduoti Paslaugy teikéjui ekspertizés iSvadas ir Techninj darbo projekta, kad bty
pasalinti nurodyti trikumai;

8.3. suderinti Projektg teisés akty nustatyta tvarka, teikti pastabas, jei tokiy bus;

8.4. pagal Paslaugy perdavimo ir priémimo aktus priimti Paslaugy teikéjo tinkamai suteiktas
Paslaugas;

8.5. sumokeéti Paslaugy teikéjui uz tinkamai, kokybiskai ir laiku suteiktas Paslaugas Sutarties
Il skyriuje nustatyta tvarka, nevirSydamas Sutarties 2 punkte nustatytos kainos;



8.6. suteikti Paslaugy teikéjui informacijg ar pateikti dokumentus, bitinus Paslaugoms
teikti;
8.7. nedelsdamas pranesti Paslaugy teikéjui rastu apie rangos sutarties jsigaliojima.

V SKYRIUS
SALIY TEISES IR ATSAKOMYBE, PERTRAUKA

9. UZsakovas:

9.1. turi teise nemokéti uz nekokybiskai suteiktas ar nesuteiktas Paslaugas;

9.2. turi teise reikalauti i$ Paslaugy teikéjo nedelsiant, per UZsakovo nurodytg protingg
terming, pasalinti teikiamy Paslaugy triGkumus. Nesant tokios galimybés, reikalauti iS Paslaugy
teikéjo atlyginti dél to patirtus nuostolius ir Zalg;

9.3. turi teise reikalauti iS Paslaugy teikéjo sumokéti 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo
Sutarties 2.1 papunktyje nurodytos sumos uz kiekvieng uzdelstg dieng, jei Paslaugy teikéjas nevykdo
(véluoja vykdyti) Sutarties 7.4—7.7 papunkciuose nurodyty jsipareigojimy;

9.4. turi teise reikalauti iS Paslaugy teikéjo sumokéti 200 (dviejy Simty) Eur baudg uz
kiekvieng atvejj, jei Paslaugy teikéjas nevykdo Sutarties 7.8-7.12 papunkciuose nurodyty
jsipareigojimuy;

9.5. turi teise reikalauti i$ Paslaugy teikéjo sumokéti 300 (trijy Simty) Eur baudg uz kiekvieng
uzdelstg savaite, jeigu Paslaugy teikéjo specialistai ar pasitelkti GOkio subjektai, kurie atitiko
nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, nevykdo sutartiniy jsipareigojimy ir Paslaugy teikéjas jy
nepakeicia ne Zemesne kvalifikacijg ir patirtj turinciais specialistais per Uzsakovo nurodytg pagrjsta
laikotarpj, arba 500 (penkiy Simty) Eur baudg u?Z kiekvieng uzdelstg savaite, kol randamas lygiavertis
specialistas (bet ne ilgiau kaip 1 (vieng) ménesj), kai specialisty patirtis buvo jvertinta balais
laimétojo atrankos metu ir Paslaugy teikéjas kito lygiavercio specialisto neranda;

9.6. Paslaugy teikéjui pareikalavus, moka jam uz kiekvieng uzdelstg dieng 0,02 proc. dydzio
delspinigius nuo pateiktoje sgskaitoje faktlroje nurodytos sumos be PVM, jei véluoja atsiskaityti
Sutarties 5 punkte nurodyta tvarka ir terminu;

9.7. gali tiesiogiai atsiskaityti su subteikéjais. Apie Sig galimybe UZsakovas subteikéjg
informuoja atskiru pranesimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos i$ Paslaugy teikéjo apie
pasitelkiamg subteikéjg gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
subteikéjas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo minéto UZsakovo atskiro
pranesSimo gavimo dienos informuoti UZsakova. Tokiu atveju su Uzsakovu, Paslaugy teikéju ir
subteikéju bus sudaroma trisalé sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju
tvarka, jskaitant teise Paslaugy teikéjui prieStarauti dél nepagrjsty mokéjimy. Trisalés sutarties dél
tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju pasiraSymas nekeicia Paslaugy teikéjo atsakomybés dél
Sutarties vykdymo;

9.8. turi teise, suderines su Paslaugy teikéju, Paslaugy teikéjui perdavus Techninj darbo
projektg kartu su teigiamu ekspertizés aktu, padaryti Paslaugy teikimo pertraukg (tokios pertraukos
metu Paslaugy teikéjas privalo vykdyti savo jsipareigojimus, numatytus Sutarties 7.9 papunktyje) iki
tol, kol bus parinktas Statinio statybos rangovas ir su juo sudaryta Statinio statybos rangos sutartis.
Preliminariai planuojama, kad rangovas bus parinktas ir sutartis su juo sudaryta per
5 (penkis) ménesius nuo Techninio darbo projekto perdavimo UZsakovui dienos.
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Tuo atveju, jei rangovas nebus parinktas ir sutartis su juo nebus sudaryta per 5 (penkis)
ménesius nuo parengto Techninio darbo projekto perdavimo UZsakovui dienos, tarp Saliy
sudaromas susitarimas dél Sutarties galiojimo termino pratesimo.

Tuo atveju, jei iki Sutarties galiojimo termino pabaigos yra nebaigtos teikti Projekto
vykdymo prieZiiiros paslaugos, Saliy susitarimu Sutarties galiojimo terminas pratesiamas terminui,
bltinam pagal Sutartj Projekto vykdymo priezilros paslaugoms suteikti.

Salys susitaria, kad Siame papunktyje nurodyta Paslaugy teikimo pertrauka néra
jskai¢iuojama j bendrg Paslaugy suteikimo terming. Po parengto Techninio darbo projekto
perdavimo UZsakovui, Sutartis UZsakovo iniciatyva gali bdti nutraukiama bet kuriuo metu, jei
paaiskéja anks¢iau nenumatytos aplinkybés (pvz., objekto statybos finansavimo trikumas ir pan.).

10. Paslaugy teikéjas:

10.1. atsako uzZ Sutarties 7 punkte prisiimty jsipareigojimy vykdyma kokybiskai ir laiku;

10.2. turi teise reikalauti iS UZzsakovo sumokéti jam uz kiekvieng uzdelsty dieng 0,02 proc.
dydzio delspinigius nuo pateiktoje sgskaitoje faktliroje nurodytos sumos be PVM, jei Uzsakovas
véluoja atsiskaityti Sutarties 5 punkte nurodyta tvarka ir terminu;

10.3. turi teise Sutarciai vykdyti pasitelkti subteikéjus ir atsako uz jy prievoliy vykdyma ar
netinkamg vykdyma. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti turi pranesti Uzsakovui tuo metu
Zinomy subteikéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat privalo informuoti
apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, jskaitant informacijg apie
ketinamus pasitelkti naujus subteikéjus;

10.4. turi teise Sutarties vykdymo metu pakeisti (UZsakovui pareikalavus — privalo pakeisti)
subteikéjus arba pasitelkti naujus. Apie tai Paslaugy teikéjas turi informuoti Uzsakova, nurodydamas
subteikéjo pakeitimo ar pasitelkimo priezastis. Pakeisti ar nauji subteikéjai privalo pateikti
subteikéjo pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinancius dokumentus (tuo atveju, jei keiciamas
subteikéjas, kurio pajégumais remiamasi) ir Sutarciai vykdyti privalomus (jei tokiy yra) atestatus,
licencijas ir pan. UzZsakovui pareikalavus, Paslaugy teikéjas privalo pateikti ir pakeisto ar naujo
subteikéjo, kurio pajégumais Paslaugy teikéjas nesiremia, pasalinimo pagrindy nebuvimg
patvirtinancius dokumentus. Gaves tokj pranesimg, Uzsakovas, jei néra subteikéjo pasalinimo
pagrindy, kartu su Paslaugy teikéju sudaro susitarimg dél subteikéjy pakeitimo ar pasitelkimo. Jj
pasiraso abi Sutarties Salys. Sis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Paslaugy
teikéjas negali vienasaliskai keisti ar pasitelkti naujy subteikéjy, apie tai neinformaves UZsakovo ir
tokio pakeitimo nejformines susitarimu dél Sutarties pakeitimo, tai laikoma esminiu Sutarties
pazeidimu ir tokiu atveju UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj. Jei pakeisto subteikéjo padétis
atitinka bent vieng pagal VP] 46 straipsnj nustatytg pasalinimo pagrinda, Uzsakovas reikalauja, kad
Paslaugy teikéjas per UZsakovo nustatytg terming pakeisty minétg subteikéjg reikalavimus
atitinkanciu subteikéju;

10.5. UiZsakovui pareikalavus, moka 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo Sutarties
2.1 papunktyje nurodytos sumos uz kiekvieng uzdelstg dieng, jei Paslaugy teikéjas nevykdo (véluoja
vykdyti) Sutarties 7.4—7.7 papunkciuose nurodyty jsipareigojimuy;

10.6. Uzsakovui pareikalavus, moka 200 (dviejy Simty) Eur baudg uz kiekvieng atvejj, jei
Paslaugy teikéjas nevykdo Sutarties 7.8—7.12 papunkciuose nurodyty jsipareigojimy;

10.7. UiZsakovui pareikalavus, moka 300 (trijy Simty) Eur baudg uZ kiekvieng uZdelstg
savaite, jeigu Paslaugy teikéjo specialistai ar pasitelkti Gkio subjektai, kurie atitiko nurodytus
kvalifikacijos reikalavimus, nevykdo sutartiniy jsipareigojimy ir Paslaugy teikéjas jy nepakeicia ne
Zzemesne kvalifikacijg ir patirtj turinciais specialistais per Uzsakovo nurodytg pagrjstg laikotarpj, arba
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500 (penkiy Simty) Eur baudg uz kiekvieng uzdelsty savaite, kol randamas lygiavertis specialistas
(bet ne ilgiau kaip 1 (vieng) ménesj), kai specialisty patirtis buvo jvertinta balais laimétojo atrankos
metu ir Paslaugy teikéjas kito lygiavercio specialisto neranda.

11. Salys turi ir kitas Lietuvos Respublikos jstatymuose ir kituose teisés aktuose nustatytas
teises ir pareigas.

12. Salys atsako uz Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdyma kokybiskai ir laiku. Salis,
nejvykdziusi Sutartimi prisiimty jsipareigojimy arba jvykdZiusi juos netinkamai, privalo atlyginti kitai
Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

VI SKYRIUS
NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

13. Salys neatsako u? prisiimty jsipareigojimy visi$kg ar dalinj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad
jsipareigojimy nejvykdé dél aplinkybiy, kuriy negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties
sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negaléjo uzkirsti kelio Sioms aplinkybéms ar jy
padariniams atsirasti.

14. Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

15. Salis turi nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranesti kitai Saliai
rastu apie paaiskéjusias nenugalimos jégos aplinkybes, dél kuriy Sutarties ar jos dalies jvykdymas
gali tapti nejmanomas ar iS esmés pasunkeéti.

16. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 3 (tris) ménesius nuo pranesimo
apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartj. Né viena i$ Saliy neturi
teisés reikalauti i$ kitos Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

VIl SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMO, KEITIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

17. Sutartis jsigalioja:

17.1. jei sudaroma elektroniné Sutartis, ji jsigalioja, kai Sutarties Salys jg pasiraso
kvalifikuotais elektroniniais parasais ir Paslaugy teikéjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
pasirasymo dienos pateikia Sutarties 7.20 papunktyje nurodytus reikalavimus atitinkantj Sutarties
jvykdymo uztikrinimg ir jo apmokéjimg patvirtinantj dokumentg (jeigu Paslaugy teikéjas pateikia
draudimo bendrovés iSduotg Sutarties jvykdymo uztikrinimg);

17.2. jei sudaroma popieriné Sutartis, ji jsigalioja, kai Sutartj fiziniais parasais pasiraso Salys
ir patvirtina antspaudais, jei antspauda Salis turéti privalo, ir Paslaugy teikéjas per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos pateikia Sutarties 7.20 papunktyje nurodytus reikalavimus
atitinkantj Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir jo apmokéjimg patvirtinantj dokumentg (jeigu Paslaugy
teikéjas pateikia draudimo bendrovés iSduotg Sutarties jvykdymo uztikrinima).

Nepateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo ir jo apmokéjimg patvirtinancio dokumento
(jeigu pateikiamas draudimo bendrovés iSduotas Sutarties jvykdymo uztikrinimas), laikoma, kad
Paslaugy teikéjas atsisaké sudaryti Sutartj ir tokiu atveju Sutartis nejsigalioja.

18. Sutartis galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, bet ne ilgiau kaip
45 (keturiasdesimt penkis) ménesius nuo jos jsigaliojimo dienos, arba iki Sutarties nutraukimo.
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Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia Saliy nuo pareigos tinkamai jvykdyti Sutartimi prisiimtus
jsipareigojimus.

Sutartis gali bati pratesiama Saliy susitarimu Sutarties 9.8 papunktyje numatytu atveju.
Pratesus Sutarties galiojimo terming, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo
pratesti Sutarties galiojimg pasirasymo dienos, Paslaugy teikéjas turi pateikti naujg arba pratestg
seng tokio paties dydzio Sutarties jvykdymo uztikrinima, galiojantj iki pratesto Sutarties galiojimo
termino pabaigos, ir pateikti jo apmokéjima patvirtinantj dokumentg (jeigu pateikiamas draudimo
bendrovés isduotas Sutarties jvykdymo uztikrinimas). Nepateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo ir
jo apmokéjima patvirtinancio dokumento (jeigu pateikiamas draudimo bendrovés iSduotas Sutarties
jvykdymo uztikrinimas), susitarimas dél Sutarties pratesimo nejsigalioja.

19. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bdti kei¢iamos Sutartyje ir VP
89 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

20. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rasytinj praSyma pakeisti Sutarties salygas ir dokumenty, pagrindiian¢iy prasyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. ] pateiktg praSyma nesutinkanti pakeisti
atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako per 10 (desimt) darbo dieny. Salims
tarpusavyje susitarus dél Sutarties sglygy keitimo, Sie pakeitimai jforminami susitarimu, kuris tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

21. Sutartis gali bti nutraukiama rasytiniu Saliy susitarimu ir Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso nustatyta tvarka.

22. Dél esminiy Sutarties salygy pazeidimy ir (ar) dél atvejy, nurodyty VP] 90 straipsnyje,
Sutartis nutraukiama vienasaliskai, prane$us apie Sutarties nutraukima kitai Saliai rastu prie$
14 (keturiolika) kalendoriniy dieny. Vienasali$kai nutraukus Sutartj, kaltoji Salis atlygina kitai Saliai
su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

Esminiu Sutarties pazeidimu laikoma:

22.1. jeigu Paslaugy teikéjas:

22.1.1. véluoja jvykdyti Sutarties 7.6—7.7 papunkciuose nurodytus jsipareigojimus daugiau
kaip 20 (dvidesimt) darbo dieny;

22.1.2. nepasalina Paslaugy trikumy per Sutartyje nustatytg terming ir, gaves jspéjimg
rasStu dél netinkamo jsipareigojimy vykdymo, jy nejvykdo per UZsakovo nurodomg papildomg
terming;

22.1.3. netinkamai atlieka / neatlieka Projekto vykdymo prieziGros ir dél to Paslaugy
teikéjui buvo teiktos pastabos rastu ne maziau kaip 2 kartus;

22.1.4. nepratesia arba nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo ir jo apmokéjima
patvirtinan¢io dokumento (jeigu pateikiamas draudimo bendrovés iSduotas Sutarties jvykdymo
uztikrinimas) pagal Sutarties 7.20 papunkdcio nuostatas;

22.1.5. vienasaliskai pakeicia arba pasitelkia naujus subteikéjus, apie tai neinformaves
UZsakovo ir nesudares susitarimo dél Sutarties pakeitimo, arba vienasaliskai pakeicia uz Sutarties
vykdymag atsakingus specialistus, nurodytus prie Sutarties pridedamame sarase, negaves rasytinio
UZsakovo pritarimo;

22.1.6. per Sutarties 7.16 papunktyje nurodytg terming neranda kito lygiaveréio (ne
Zemesnés kvalifikacijos ir ne maZesnés patirties) specialisto;

22.2. UZsakovas, nesant Paslaugy teikéjo kaltés, véluoja atlikti mokéjimg daugiau kaip
20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny ir, gaves jspéjimg rastu dél vélavimo atlikti mokéjimg, mokéjimo
neatlieka per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo jspéjimo gavimo;
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22.3. kitais Sutarties ir teisés akty numatytais atvejais. Nustatydamos, ar Sutarties
pazeidimas yra esminis, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu.

VIl SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais Lietuvos
Respublikos teisés aktais ir Sutarties sglygomis.

Jei Sutarties (jskaitant priedus) sglygos priestarauja VP] ir kity teisés akty reikalavimams,
taikomos VP] ir kity teisés akty nuostatos.

24. Gincus, kilusius dél Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Salys sprendzia
derybomis, o nepavykus susitarti — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

25. Salys jsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas informuoti viena kitg pasikeitus jy juridiniams
adresams ir banky rekvizitams. Salis, nejvykdZiusi $io jsipareigojimo, negali reikiti pretenzijy, jog kita
Salis netinkamai jvykdé savo jsipareigojimus, jei i$siunté pranesimus pagal paskutinj jai Zinoma kitos
Salies adresg arba atsiskaité pagal paskutine jai Zinoma kitos Salies banko atsiskaitomajg sgskaita.

26. Pirkimas laikomas Zaliuoju pirkimu, nes:

26.1. teikiamoms projektavimo paslaugoms Paslaugy teikéjas privalo taikyti aplinkos
apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartg LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus
aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba tarptautiniy
standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais lygiaverciais jrodymais;

26.2. perkamos Projekto vykdymo prieziGros paslaugos yra nematerialaus pobidzZio
(intelektinés) paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukdrimu, kuriy teikimo metu néra
numatomas reikSmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas tarSos Saltinis ir
negeneruojamos atliekos, kaip numatyta Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius
pirkimus, tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZzelio 28 d.
jsakymu Nr. D1-508 ,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos
apraso patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodzio 13 d. jsakymo
Nr. D1-401 redakcija), 4.4.3 papunktyje.

27. Atsakingi asmenys:

27.1. Paslaugy teikéjo uz Sutarties vykdyma atsakingas asmuo
........................................................ (jrasyti vardg, pavarde ir pareigas);
27.2. Kauno miesto savivaldybés administracijos atsakingas asmuo

............................................... (irasyti vardgq, pavarde ir pareigas), atsakingas uz Sutarties vykdyma.
UZ Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbimg pagal VP) 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas
ASIMUO ..eevvviiiieieeeeeeeeeeeeeieenens (jrasyti vardg, pavarde ir pareigas).

28. Sutarties priedai ir pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

28.1. Techniné uzduotis su priedais (1 priedas), ... |.;

28.2. Specialisty, atsakingy uZ sutarties vykdyma, sgrasas (2 priedas), ... |.;

28.3. Kalendorinis statinio projekto vykdymo priezitros darby grafikas (3 priedas), ... |.;

28.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas Nr. ................ N

28.5. Civilinés atsakomybés privalomojo draudimo kopija, ... |.;

28.6. Statinio projekto vykdymo prieziliros grupés (jei statinio projekto vykdymo priezilra
atliks statinio projekto vykdymo prieZiGiros grupé) sudétis (grupés vadovo ir nariy vardai, pavardés,



pareigos, dokumenty, suteikianciy teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir

numeriai), ... l.;

28.7. Subteikéjams perduodamy paslaugy sarasas (pridedamas, jei yra pasitelkiami

subteikéjai), ... |.

IX SKYRIUS

SALIY REKVIZITAI

UZSAKOVAS
[Jrasyti UZsakovo rekvizitus]

[pavadinimas]

Kodas [kodas]

PVM mokeétojo kodas [kodas]

Registro tvarkytojas — V) Registry centras
[adresas korespondencijai]

A. s. [atsiskaitomosios sqskaitos Nr.]

Tel.

El. pastas

Pareigos ...couvveeviiieeieee e,

Parasas .....cccocceeeiviieee e,
Pasirasanciojo vardas, pavardé

PASLAUGUY TEIKEJAS
[Jrasyti Paslaugy teikéjo rekvizitus]

[pavadinimas]

Kodas [kodas]

PVM mokeétojo kodas [kodas]

Registro tvarkytojas — V) Registry centras
[adresas korespondencijai]

A. s. [atsiskaitomosios sqskaitos Nr.]

Tel.

El. pastas

Pareigos ....ceeveeviiiiiiieeeceee e,

Parasas ...ccccccvceeeiise e
PasiraSanciojo vardas, pavardé
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sutarties 1 priedas

TVIRTINU:

Kauno miesto savivaldybés
administracijos direktorius

Tadas Metelionis .........
2025 M. coveeeeeeeeeinne,

STATINIO PROJEKTAVIMO
TECHNINE UZDUOTIS

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas
(Uzsakovas)

Kauno miesto savivaldybé

(Kauno miesto savivaldybés administracija (Statytojo jgaliotas
juridinis asmuo) (toliau — KMSA), Laisvés al. 96, 44251 Kaunas,

kodas 111106319
Kontaktinis asmuo: Miesto tvarkymo skyriaus

vedéjo

pavaduotoja Inga Bendokiené, tel.: (8 37) 424555, el. p.:

inga.bendokiene@kaunas.lt )

Pirkimo objektas

Projekto parengimas pagal Siuos etapus:

| etapas:

Projektiniy pasitlymy parengimas (toliau — PP)
PP vieSinimo proceduros atlikimas

PP statybg leidZianc¢io dokumento gavimas

Il etapas:
Techninio darbo projekto parengimas (toliau — TDP)

TDP praneSimas apie statybos darby pradzia su Projekto

priemimo—perdavimo aktu ir teigiama ekspertizés

iSvada.

Projekto rengéjas, Projektg taiso pagal derinanciy/tikrinanciy

institucijy pastabas be papildomy susitarimy.
Statinio projekto vykdymo priezilra
Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis

Projekto pavadinimas (toliau
— Projektas)

Hidrotechninés paskirties statiniy grupés ir pogrupio Karaliaus

Mindaugo krantinés (nuo Vytauto DidZiojo tilto iki M. K. Ciurlionio

tilto) rekonstravimo projektas*

Statinio adresas

Karaliaus Mindaugo pr. *, Kaunas
Unikalus Nr. 4400-5006-3991

Zemés sklypas

Paskirtis — Kita;

Naudojimo btdas — susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy

teritorija
Unikalus Nr. 4400-0295-7331

Statiniy grupés sudétis

Hidrotechninis statinys *

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.


mailto:inga.bendokiene@kaunas.lt

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Statinio (-iy) ar statiniy
grupés paskirtis ir bendrieji
(techniniai ir paskirties)
rodikliai

Hidrotechninio statinio ilgis 3118 m *
Plotas - 45891.19 kv. m

Statinio statybos rasis

Statinio rekonstravimas *

(Projekto vadovas gali patikslinti pagal projektuojamy darby
pobudj. (Turi atitikti STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos risys".
Galimos visos statybos risys))

Statinio kategorija

Esama - neypatingasis statinys
Blsima — pagal projektinius sprendinius *

Statinys patenka j nekilnojamuyjy kulttros vertybiy teritorijg (jos
apsaugos zonoje) (Kauno senamiestis (kodas 20171) ir Kauno
miesto istoriné dalis, vad. Naujamiesciu (kodas 22149))

10.

Esamos statinio
konstrukcijos, jy funkciné
paskirtis

Statinio sudétinés dalys — kranto tvirtinimas (gelzbetonis,
betonas), (gelzbetonis),
(asfaltas), bortai (betonas), laiptai (gelzbetonis), Slaito tvirtinimas

atraminé sienuté pésciyjy takas
(gelzbetonio plokstes), pésciyjy takas (gelzbetonis).

Projektuotojas turi jvertinti teritorijoje/krantinéje esancius
statinius ir pateikti UZsakovui pagrjstus sprendimus su
lygiavertémis alternatyvomis, kuriose detalizuojami vieno ar kito
pasirinkimo privalumai ir trikumai, taip leidZiant nuspresti del Siy

statiniy remonto, rekonstrukcijos ar griovimo galimybiy.

Il. Perkamy paslaugy apimtis ir trukme

11.

Perkamy paslaugy apimtis:

Projektuotojai, atsizvelgdami j uZduoties reikalavimus turi
parengti Karaliaus Mindaugo krantinés nuo Vytauto DidZiojo tilto
iki M. K. Ciurlionio tilto rekonstravimo projekta.

Visos batinos, su projektiniy pasitlymuy, jy vieSinimo ir techninio
darbo projekto parengimu, statinio projekto vykdymo priezira
susijusios paslaugos, kurias reglamentuoja / nurodo statybos
techniniai reglamentai ir techninéje uZduotyje keliami
reikalavimai, ekspertizés, techninio projekto derinimo, tikrinimo

metu kile reikalavimai.

11.1.

Tyrimy atlikimo paslaugos

1. Privalomi Medziy

Arboristo paslaugos; Esamy statiniy konstrukcijy ir inZineriniy

tyrimai: Topografija; inventorizacija,
sistemy techninés biklés jvertinimas ir ataskaitos parengimas;
Geologiniai tyrinéjimai

2. Kiti reikalingi atlikti tyrimai, Projekto vadovo sprendimu,

jeigu tokiy reikia projekto parengimui:

a. APAV (Atrankos poveikio aplinkai vertinimo procediros);

b. PAV (Poveikio aplinkai vertinimo procediros);

c. NATURA 2000 vertinimas;

d. Archeologiniai Zvalgomieji tyrimai;

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

e. Istoriniai tyrimai;

f. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali biti pagrjstai
laikomi batinais statinio, inZineriniy tinkly projektiniy sprendiniy,
Projekto parengimui, statybg leidzianc¢iy dokumenty gavimui turi
bati atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apiblddinami Siame
dokumente, ar ne.

3. Kitos paslaugos susijusios su tyrimy poreikiy identifikavimu,
uzsakymo organizavimu, techninés uZduoties parengimu,
atlikimu, derinimu, ataskaity gavimu, registravimu, paslaugy
pirkimy valdymu.

11.2.

Esamos situacijos analizés

paslaugos

Planuojamos ir susijusiy su planuojama teritorija aplinkiniy
teritorijy analizé:

1. Turi bati jvertinti statybos vietoje esantys lauko inZineriniai
tinklai ir kitos komunikacijos; esamy sklypy tinkly apsaugos
zonos, apribojimai; paveldosauginé, gamtiné analizé.

2. Atliekama esamos faktinés blklés apzitura, 3D modelio
parengimas; esamy poreikiy jvertinimas.

3. Pagrjsty isvady pateikimas dél batiny darby atlikimo,
remiantis atliktais tyrimais, prioritetizavimo.

11.3.

Idéjy (skirtingy
varianty projektiniai
pasitlymai) parengimo
paslaugos;

1. Vadovaujantis Karaliaus Mindaugo krantiniy studija (toliau —
Studija) parengiamos kelios idéjos (ne maziau nei 3), pagal
UZsakovo kriterijus (racionalus — uztikrinantis esminius uzsakovo
IGkescius, siektinas — visus ltkescius uztikrinantis).

2. Kitos paslaugos susijusios su idéjy parengimu, pristatymu,
bendradarbiavimu su UZzsakovu, atstovais, derinimu, tikslinimu,
pagal Uzsakovo, derinandiy institucijy pateiktas rekomendacijas,
pastabas.

12.

Techniniy prisijungimo
salygy (toliau - TS) ir
specialiyjy
architektariniy
reikalavimy (toliau -
SAR) gavimo
paslaugos;

1. ISimamos / gaunamos visos prisijungimo / projektavimo
salygos, iSskyrus specialiuosius architektdrinius reikalavimus.
Siuos reikalavimus pateiks UZsakovas;

2. Rengiant Projekta ir atsiZzvelgiant j projektinius sprendinius
(esant poreikiui) specialieji architektdriniai reikalavimai gali bati
tikslinami.

3. Derinant su prisijungimo / technines sglygas iSdavusiomis
Jmonémis / institucijomis, kurioms pareikalavus pasirasyti

trisale sutartj dél projektiniy sprendiniy tikrinimo ar pan.,
Projektuotojas jsipareigoja jg pasirasyti be pildomo uzmokescio.
4. Kitos Projektui parengti reikalingos sglygos;

5. Kitos paslaugos susijusios su techniniy prisijungimo salygy,
specialiyjy reikalavimy gavimu, atnaujinimu.

13.

Nepriklausomy
eksperty vertinimo
(toliau - NEV)

Esant poreikiui, projektiniai sprendiniai teikiami nepriklausomy
eksperty (Lietuvos Architekty Sgjunga (LAS) / Lietuvos architekty
rimai (LAR)) architektdros vertinimui.

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.




Eil.

NI Pavadinimas Reikalavimai

paslaugos; - Dalyvavimas ir PP sprendiniy pristatymas vertinimo posédZio
metu;
- Projektiniy sprendiniy taisymas / tikslinimas / keitimas pagal
pateiktas pastabas, rekomendacijas, iSvadas.

14. Projektiniy pasitlymy 1. Remiantis Specialiaisiais architekturiniais reikalavimais
(toliau — PP) (pateikia KMSA) ir vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
parengimo paslaugos projektavimas, projekto ekspertizé” 8 priedu parengiami PP

2. Atliekama PP visuomenés informavimo apie numatoma
statybg procedira.

3. PP parengimo, derinimo, esant poreikiui, atnaujinimo
paslaugos;

5. Statybg leidziancio dokumento gavimas

15. Techninio darbo projekto 1. Techninj darbo projektg rengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017
(toliau - TDP) parengimo »Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” ir jo 9 priedu.
paslaugos; 2. Techninio darbo projekto daliy parengimo paslaugos:

— bendroji - BD;

— sklypo sutvarkymas (sklypo planas) - SP;

— architektdrineé - SA;

— konstrukcijy - SK;

—susisiekimo - S;

—vandentiekio ir nuoteky salinimo - VN;

— elektrotechnikos - E;

— elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) — ER (jei batina);

— pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo - SO;

— statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo - KS;

— kitos batinos dalys, kurios nustatomos pagal projektuojamy
statiniy specifikg, specialiuosius reikalavimus, prisijungimo
sglygas, projektuotojas suderina Uzsakovu.

3. Visos butinos, su techninio projekto parengimu susijusios
paslaugos, kurias reglamentuoja / nurodo statybos techniniai
reglamentai ir techninéje uZzduotyje keliami reikalavimai,
ekspertizés, techninio darbo projekto derinimo, tikrinimo metu
kile reikalavimai.

16. PraneSimas apie statybos 1. Rengiamas TDP vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio

darby pradzia

projektavimas, projekto ekspertizé” ir jo 9 priedu.

2. TDP patalpinimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos valstybinés priezilros informacine sistemg TPS Vartai
(Infostatyba).

3. TDP taisymas pagal derinanciy institucijy pastabas.

4. Informacijos teikimas apie Projekto derinimo eigg LR IS TPS
Vartai (Infostatyba) UZsakovui.

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.
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17.

Projekto vykdymo
prieziuros ir kitos
paslaugos, susijusios
su projekto vykdymo
priezilros paslaugos

1. Visg statinio statybos laikotarpj, nuo statinio statybos pradzios
iki statinio statybos uzbaigimo jforminimo teisés akty nustatyta
tvarka, organizuoti ir uZtikrinti tinkama statinio (visy statinio
Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy) projekto vykdymo
priezidros atlikimg, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitra” VI skyriumi “Statinio projekto
vykdymo prieziuros tvarkos aprasas”, technine uzduotimi ir kitais
teisés aktais. Uz visas iSlaidas, susijusias su projekto vykdymo
priezitros veiklomis, atsakingas Projektg parenges
Projektuotojas.

2. Iki statinio statybos pradzios Projektuotojas UZsakovui pateikia
ir suderina:

- kalendorinj statinio projekto vykdymo prieZitros (toliau —
SPVP) darby grafikg, vykdomo eigg ir metody aprasymag;

- SPVP grupés sudét;j (statinio projekto vykdymo priezitiros
vadovo ir visy statinio projekto daliy vykdymo priezitros vadovy
vardai, pavardés, pareigos, dokumenty, suteikianéiy teise eiti
atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai,
kontaktiné informacija — telefonai, elektroniniai pastai);

- lankymosi statybvietéje laikg ir tvarkg. Projektuotojas visu
SPVP laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje
(statybvietéje) tokiu periodiskumu, kuris uztikrinty tinkamg SPVP
atlikima, taciau visais atvejais SPVP skirti ne maziau kaip po 3 val.
(kiekvienam vadovui ir statinio projekto dalies vykdymo priezitros
vadovui) per savaite (nebent Salys susitarty kitaip), o, esant
pagristam UZsakovo nurodymui, ir daZniau. Lankymosi
statybvietéje ir projekto vykdymo prieZitros rezultatai privalo bati
fiksuojami Statybos Zurnale.

3. Projektuotojas privalo vykdyti tik UZsakovo pateiktus
nurodymus, jei jie neprieStarauja galiojantiems Lietuvos
Respublikos teisés aktams.

4. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti
pastebéty statinio Projekto sprendiniy klaidy taisyma.

5. SPVP metu atliekami statinio Projekto sprendiniy keitimai
atliekami STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” nustatyta tvarka. Jie turi bati jregistruojami Statybos
darby Zurnale. UiZsakovui nurodZius Projektuotojas privalés
pildyti elektroninj statybos Zurnala.

6. SPVP vadovas ir SPVP dalies vadovai, atliekantys statinio
Projekto vykdymo prieZilrg, privalo uztikrinti, kad visais atvejais
atlikti statinio Projekto sprendiniy pakeitimai atitikty Reglamente
(ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy reikalavimus,
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.
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ir paskirties dokumenty reikalavimus. Visais atvejais tokie
pakeitimai turi bati suderinti su UZsakovu rastu.

7. Projektuotojas privalo uztikrinti SPVP vadovy (SPVP vadovo ir
projekto daliy vadovy pagal kompetencijg) prievole pasirasyti
paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio
inZineriniy sistemy, technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo,
pripazinimo tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo
dokumentus, jeigu jie atitinka prizitGrimos statinio projekto dalies
sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

8. Visu SPVP laikotarpiu Projektuotojas privalo:

- teikti patarimus (jskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet
kokius paaiskinimus statybos rangovams (subrangovams);

- teikti rekomendacijas ir imtis visy buatiny veiksmuy,
uztikrinant statinio statybos atitiktj projektui;

- teikti rekomendacijas UZsakovui tais atvejais, kai rangovas
(subrangovai) nevykdo Projektuotojo rekomendacijy ir / ar
nurodymy (kai rangovas (subrangovai) pazeidzia Projektuotojo ar
UZsakovo teises;

- esant pagrjstam Uzsakovo prasymui, Projektuotojas
privalo dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose,
darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose
sprendziami su Projekto jgyvendinimu susije klausimai;

- atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojanciuose
teisés aktuose, reglamentuojanciuose statinio projekto vykdymo
priezilry, taip pat batinus jos tinkamam uZztikrinimui;

- dalyvauti statinio statybos uZbaigimo procedirose,
statinio pripazinimo tinkamu naudoti Komisijos darbe, kartu su
rangovu parengti visg blting dokumentacijg, kuri teikiama
Komisijos darbui ir LR IS TPS vartai (Infostatyba) statybos
uzbaigimo procediroms atlikti.

9. Projektuotojas jsipareigoja teikti UZzsakovui SPVP ataskaitas:

- tarpinés ataskaitos rengiamos ne reciau kaip kas 3
meénesiai. Jose glaustai apraSoma SPVP eiga, rekomendacijos ir
iSvados dél vykdomy darby atitikimo projekto sprendiniams,
pateikiamos pastabos jrasytos statybos Zurnale ir / ar pateiktos
oficialiais pranesimais, uZpildoma ir pateikiama statinio Projekto
projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé. UZsakovui patikrinus ir
patvirtinus ataskaitg Projektuotojas teikia sgskaitg uz tinkamai
atliktas paslaugas;

- baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos
uzbaigimo procediry LR IS TPS Vartai (Infostatyba) pradZios. Sioje
ataskaitoje glaustai apraSoma SPVP eiga, pateikiamos

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.
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rekomendacijos statinio ir jo inZineriniy sistemy eksploatavimui,
uzpildoma ir pateikiama baigtiné statinio Projekty (visy
sudedamuyjy Projekty daliy) projektiniy sprendiniy pakeitimy
lentelé. Projektuotojas kartu su statybos rangovu suformuoja ir
kélimui j LR TPS Vartai (Infostatyba) parengia statinio projekto
galutines projekto sprendiniy dokumenty laidas, jformintas STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” ir LST
1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
nustatyta tvarka.

Galutinis apmokéjimas uz projekto vykdymo prieZitra atliekamas
patvirtinus baigiamajg ataskaitg ir Projektuotojui gavus statinio
statybos uzbaigimo dokumentg teisés akty nustatyta tvarka.

18.

Kitos paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

1. UZsakovui pareikalavus, pasikeitus skai€iuojamuyjy kainy lygiui
ar iskilus poreikiui keisti skai¢iuojamagjg kaing, pakoreguoti
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj ne daugiau kaip
3 (tris) kartus per ne ilgesnj kaip 2 (dviejy) mety nuo statyba
leidZianc¢io dokumento gavimo dienos laikotarpj.

2. Jeigu techninio darbo projekto dokumentuose yra klaidy,
neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty virSenybé
nustatoma prioriteto tvarka: 1) Techninés specifikacijos; 2)
Aiskinamasis rastas; 3) Bréziniai; 4) Medziagy Ziniarastis.

3. Projektinés dokumentacijos klaidy, priestaravimy, neatitikimy
normatyviniams dokumentams, Projekto sprendiniy ir
sudedamuyjy daliy tarpusavio nesuderinamumo ir / ar
priestaravimy, blogy Projekto sprendiniy neatlygintinas taisymas
viso sutarties galiojimo metu (jskaitant Projekto ekspertinio
vertinimo, ekspertizés, projekto tikrinimo TPS wvartai (IS
Infostatyba), vieSojo rangos darby pirkimo konkurso arba
statybos metu). Projektuotojas privalo nedelsiant koreguoti
dokumentacijg taip, kad nebdty pazeisti teiséti UZsakovo
interesai, be papildomo apmokéjimo viso sutarties galiojimo
metu. UZsakovui patyrus nuostoliy, Projektuotojas atlygina Zalg
jstatymy nustatyta tvarka. Pataisytg Projektg atitinkamai gavus
vertinimo iSvadg, teigiama ekspertizés aktg (-us), pritarima (-us),
Projektuotojas teikia UZzsakovui tvirtinti.

4. Blogy projektiniy sprendiniy taisymas ar jy pakeitimas kitais,
projektiniy sprendiniy klaidy pasalinimas ar pakeitimas kitais
projektiniais sprendiniais visg sutarties galiojimo laika
Projektuotojo privalo bati atliekamas neatlygintinai, per su
UZsakovu suderintg terming. Projekty keitimai, papildymai ir
taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy
sprendiniy dokumentg, Siam dokumentui suteikiama nauja laida.
Jei Projekty dokumentai keic¢iami, papildomi ir taisomi kelis
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kartus, kiekvieng kartg dokumentams suteikiama nauja laida.
Projektuotojas, parenges projekta, jo keitimus, papildymus ir
taisymus, jj pasirases, o esant batinybei, ir gaves naujg statybg
leidZiantj dokumentg bei apmokéjes su tuos susijusias Uzsakovo
patirtas pakartotinés pataisyto / pakeisto techninio darbo
projekto ekspertizés iSlaidas, patvirtina, kad projektas atitinka
jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz
viso projekto kokybe, projekto keitimy, papildymy ir taisymy
pasekmes.

5. UZsakovui paprasius, Projektuotojas privalo atsakyti j Rangos
darby vieSojo pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus
susijusius su Projekto sprendiniais. Projektuotojas jsipareigoja ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu atsakyti UZsakovo
elektroninémis priemonémis pateiktus uzklausimus ir, nustacius
neatitikimus ir (ar) Projekto klaidas, pataisyti Projektg per 5
(penkias) darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos.

6. Esant inZineriniy tinkly nepakankamiems galingumams,
diametrams, tinkly susikirtimams ir t.t. Projektuotojas privalo
Projekte (arba atskiruose, kituose projektuose) uztikrinti ir
suprojektuoti jy galingumo, diametry padidinimg, iSkélima,
atitraukima, paklojimg futliaruose (kevaluose, vamzdziuose),
kamery iskélimg, patraukimg ir t.t.

7. Projekto rengimo eigoje, iSaiSkéjus lauko inZineriniy sistemy
(tinkly) parametry neatitikimui rengiamam Projektui,
Projektuotojas parengia lauko inZineriniy tinkly remonto /
rekonstravimo projekta (jskaitant elektros energijos galios
didinima).

8. Pakeitimy lentelés (Projektuotojas privalo pildyti lentele viso
projekto rengimo, statybos rangos vieSyjy pirkimy ir SPVP metu)
forma.

9. Per 7 (septynias) dienas nuo sutarties pasiraSymo
Projektuotojas turés pateikti Civilinés projektuotojy atsakomybeés
draudima. (Metinj arba konkreciam projektui).

19.

Projektuotojo
komunikacija su
UZsakovu TDP atlikimo
laikotarpiu

1. Projektuotojas, pradédamas ir vykdydamas projektavimo
darbus, privalo iSsiaiskinti UZsakovo pageidavimus, esant reikalui
profesionaliai juos papildyti ir dél jy patarti, atsizvelgti j Uzsakovo
teisétas ir pagrjstas pastabas bei pasililymus, imtis priemoniy,
kad baty projektuojama pagal Uzsakovo pageidavimus.

2. Probleminiy ir sudétingy viety bei statiniy projektavimo
sprendimai turi bati pateikiami su lygiavertémis alternatyvomis,
kuriose detalizuojami vieno ar kito pasirinkimo privalumai ir
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trdkumai. Taip suteikiant galimybe UZsakovui pilnai suprasti
atitinkamo sprendimo jtakg konkreciai vietai ir visam projektui.
Projektuotojas privalo sudaryti tinkamas sglygas UZsakovui
patikrinti Projektuotojo atliekamy darby statusg bei rezultatus.
3. Projektuotojas taip pat organizuoja reguliarius darbinius
susitikimus su UZsakovu, ne reciau kaip kas dvi savaites, kuriuose
pristatomi atliekami projektavimo darbai ir jy progresas, o
susitikimus protokoluoja rastu ir susitikimo protokolus suderina
ir pristato el. pastu ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
susitikimo dienos.

4. Projekto sprendiniai turi bati ekonomiskai pagrjsti ir racionalis.
UZsakovui paprasSius, pateikiami projektiniy sprendiniy
pasirinkimo motyvai ir jy ekonominis pagrindimas, atliktas
palyginus skirtingy sprendiniy skaic¢iuojamajg kaina.

20.

Paslaugy teikimo
pradzia ir trukmé

1. Viso projekto jgyvendinimo trukmé ménesiais: 16 ménesiy nuo
projektavimo darby sutarties jsigaliojimo iki

teigiamo ekspertizés akto techniniam darbo projektui gavimo. ] §j
laikg yra jskaitomas visas laikas susijes su projekto derinimu,
ekspertizés atlikimu, pastaby taisymu ir / ar projekto koregavimu
teigiamo ekspertizés akto gavimui.

2. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos pateikti UZsakovui suderinti detaly
projektavimo paslaugy grafika.

3. Projektinius pasitlymus suderinus su UZsakovu, atsakingomis
institucijomis, atlikus reikalingas vieSinimo proceddras ir jei yra
pastaby jas iStaisius yra rengiamas techninis darbo projektas
(TDP).

4. Statinio projekto vykdymo priezitra — pagal rangos terminus.

Ill. Reikalavimai Projekto rengimo paslaugoms

21. Projekto parengimo etapai Projektas parengiamas trimis etapais:
1. Parengiamasis projekto etapas
2. Projektiniy pasialymy parengimo etapas
3. Techninio darbo projekto parengimo etapas
21.1. | Parengiamasis 1. PasiraSoma Projekto rengimo sutartis tarp Uzsakovo ir

projekto etapas

Projektuotojo. Per dvi savaites nuo sutarties jsigaliojimo dienos
UZsakovas organizuoja Projekto lUkesciy susitikimg, kuriame
aptariami skirtingy projekto Saliy ldkesciai teikiamoms
paslaugoms.

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.
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2. Studijos, projekty, ir kity su projektuojamu objektu susijusiy
aktualiy dokumenty aptarimas, apibendrinimas ir esminiy
sprendiniy ir poreikiy tikslinimas su UZsakovu.

3. Visy projektavimui reikalingy inZineriniy, ir kity batiny bei
reikalingy tyrimy ir / ar dokumenty uzsakymas, suderinimas ir
registracija atitinkamose institucijose.

21.2.

Projektiniy pasitlymy
parengimo etapas

1. Parengiama projektiniy pasitlymy koncepcija, kurios
sprendiniai derinami su UZsakovu, esant poreikiui atliekamas
ekspertinis vertinimas.

2. Projektiniy pasidlymy apimtis ir detalumas turi bati
pakankamas UZsakovo sumanymui suprasti, gauti statyba
leidziantj dokumentg ir parengti techninj darbo projekta.
Projektiniy pasitlymy sudedamuyjy daliy sprendiniuose nurodomi
projektuojamo statinio architekttros, infrastruktiros, Zeldyny ir
kiti pagrindiniai sprendiniai, pakankami UZsakovo sumanymui
suprasti,

3. Gavus pritarimg projektiniy pasitlymy koncepcijai atliekami
projektiniai pasitlymai, kurie yra derinami ir vieSinami jstatymy
ir statybos techniniy reglamenty numatyta tvarka.

21.3.

Techninio darbo projekto
parengimo etapas

1. Parengus projektinius pasitlymus ir gavus statybg leidZiantj
dokumentg yra rengiamas techninis darbo projektas.

2. Projekto rengimo stadijoje, iSaisSkéjus lauko inZineriniy tinkly
parametry neatitikimui rengiamam projektui, projektuotojas
pakoreguoja lauko inZineriniy tinkly projektg arba, pritarus
UZsakovui, gauna naujas specialigsias ir technines prisijungimo
sglygas. Projektuotojas turi atlikti visus darbus butinus Projekto
parengimui, privalomus tyrimus ir darbus susijusius su
prisijungimo salygose bei specialiuosiuose reikalavimuose
nustatytais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijy
iSkeltais reikalavimais ar jstatyminiuose ir normatyviniuose
dokumentuose numatytais reikalavimais.

3. Viso Projekto detaliy sprendiniy, funkcijy iSdéstymo, junginiy
(mazgy) derinimas su UZsakovu. Projekte turi biti pateikta
pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy (mazgy), kad vieSo
pirkimo metu tiekéjas galéty apskaiciuoti tikslig pasitlymo
sgmatine kaina.

4. Visy Projekto medziagy, technologijos, inZineriniy sistemy ir
tiksliy  techniniy specifikacijy derinimas su Uzsakovu.
Atsizvelgiant j tai, kad rangos konkursas vyks pagal techninj darbo
projekta, Projekto techninés specifikacijos turi bGti parasSytos
konkreciai Siam Projektui, iSsamios ir detalios, siekiant nustatyti
aktualius ir batinus statybos produkty ir gaminiy parametrus,
reikalavimus darby kokybei. Techninése specifikacijose neturi
biti dviprasmybiy, teisés aktuose reglamentuoty reikalavimy
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(nebent teisés aktuose palikta pasirinkimo teisé) ir
pan.Techninéje specifikacijoje negali bati nurodytas konkretus

modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés Zzenklas,
patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikroms
jmonéms ar tam tikriems produktams buaty sudarytos
palankesnés salygos ar proteguojamas konkretus medzZiagy
tiekéjas. Toks nurodymas yra leidZiamas tik iSimties tvarka, kai
pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibudinti
pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 37
straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. Siuo atveju
nurodymas pateikiamas jrasant Zodzius ,arba lygiavertis”.
Projektuotojas turi uZtikrinti ir esant poreikiui pateikti
dokumentus, jog Projekte nurodytoms  techninéms
specifikacijoms atitinkancius statybos produktus, medziagas ir
jrenginius gali tiekti ne maziau kaip trys gamintojai.

5. Projekto pateikimas reikalingoms Projekto ekspertizéms (perka
UZsakovas) bei Uzsakovui.

6. Projekto koregavimas ir taisymas pagal ekspertizés (-y), ir
uzsakovo pastabas. (Projektas pataisomas pagal privalomasias
Projekto ekspertizés pastabas per laikotarpj, kuris numatytas
projektavimo darby grafike nuo pastaby gavimo dienos.

7. Formuojama projekto dokumentacija ir sgmatiniai
skaiciavimai, tinkami vieSyjy pirkimy procediroms, pagal kurias
bus nustatomas projekto Rangovas.

22.

Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktai,
normatyviniai statybos
techniniai dokumentai
bei normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties dokumentai,
teritorijy planavimo
dokumentai.

1. Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomuyjy statinio
projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy teisés akty
reikalavimus, o jais grindZziami sprendiniai suderinti su teritorijos
infrastruktiros plétra.

2. Projektuojami sprendiniai turi atitikti galiojanciy statybos
techniniy reglamenty aktualias redakcijas, normatyvinius
statybos techninius dokumentus, Lietuvos standartus ir kitus
projekty rengimo tvarkg reglamentuojandiais teisés aktus bei
gerajag tokiy objekty projektavimo praktika. Visos Projekte
nurodytos medZziagos ir jranga turi bati reikiama tvarka jteisintos
ir sertifikuotos Lietuvoje ar Europos Sgjungoje.

3. Statiniy ir teritorijy inZinerinés sistemos turi bati
suprojektuotos maksimaliai pasinaudojant esamais inZineriniais
tinklais ir jrenginiais.

4. Siekiama, kad projektuojama teritorija tapty viena s
pagrindiniy aktyvios rekreacijos teritorijy Kauno miesto centre,
uztikrinty ilgalaikj teritorijos naudojimg ir tapty pavyzdiniu
projektu, kuris pasillyty gaires tolimesniems vieSosios erdvés
projektams. Projektavimo sprendimai turi remtis jkvepiancios,

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.




Eil.

NI Pavadinimas Reikalavimai
patrauklios, reprezentatyvios ir ateities poreikius atitinkancios
aplinkos kdrimu, kuri apibrézta Studijoje (Dokumentas
pridedamas)
23. Funkciniai ir 1. Projektuotojas turi jvertinti, parinkti atitinkamus statybos
naudojimo bldus ir su UZsakovu suderinti sprendinius naujai jrengiamiems,

reikalavimai naujiems,
rekonstruojamiems ar
remontuojamiems
statiniams (statiniy
grupéms)

rekonstruojamiems ar remontuojamiems statiniams.
2. Atlikdamas Projektg Projektuotojas turi vadovautis Studijoje
numatytais sprendiniais ir pasitilymais:

e Krantinés atnaujinimas krastovaizdzio priemonémis,
integruojant j Nemuno salos parka;

e Projektuojamos prieplaukos prie Vytauto DidZiojo tilto su
aktyvia kaviniy zona ir prie M. K. Ciurlionio tilto;

e Humanizuotos ir laisvalaikiui pritaikytos Zalgirio arenos
prieigos;

e Krantinés pésciyjy dalies platinimas Slaito puséje jrengiant
atramine senute, padidinant pésciyjy tako plotj iki 6m., ir
numatant sédéjimo ir poilsio vietas;

e Krantinés krasto tvarkymas, jrengiant naujg spraustasiene;

e Krantinés pritaikymas laivybai bei laivy Svartavimuisi;

e Projektuojamos teritorijos dalyse numatyti poilsio
aiksteles;

o Salia pés¢iyjy taky suprojektuoti poilsio vietas ir / ar
poilsio aiksteles;

o Salia esamy arba projektuojamy poilsio aiksteliy,
kurios yra Salia dviraciy taky, numatyti dviraciy
palikimo vietas;

e Teritorijoje bGtina numatyti galimybe Zmonéms su
negalia nusileisti prie upés;

e Pagal poreikj, teritorijoje prapleciant pésciyjy takus,
suprojektuoti konsoles Slaite;

e Suprojektuoti krantinés akcentg - apZvalgos aikstele
(arba kelias);

e Suprojektuoti poilsio vietas, iSnaudojant krantinés
Slaitg ir atramine sienute.

3. Siulyti papildomus sprendinius ir juos derinti

su UZsakovu.

4. Projektuotojas turi neapsiriboti Studijoje pateiktomis gairémis
ir vadovaujantis visuomeniniy objekty ir erdviy gergja
projektavimo praktika, pasitlyti papildomus statinius (poilsio ir /
ar rekreacijos aiksteles, renginiy stebéjimo terasas, vaiky Zaidimy
aiksteles, laiptus ir / ar nusileidimus prie vandens ir kt.) siekiant
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jgyvendinti Projekto tikslg - atverti prieigg prie upés, leisti
miestieCiams jg matyti, jausti ir aktyviai naudoti.

5. Nauji projektuojami statiniai neturi kontrastuoti su esamais
statiniais, o veikiau papildyti esamg miesto struktdrg reikalingais
rySiais, funkcijomis ar trikstamais elementais.

6. Projektuotojas turi uztikrinti, kad nauji statiniai darniai jsiliety
j teritorijos ir miesto kompozicija, neuzgozty esamy objekty,
nepazeisty kultlros paveldo teritorijy vertingy ir kity objekty
savybiy.

24,

Uzsakovo lakescdiai,
poreikiai, konkreciy
teritorijos daliy
reikalavimai
projektavimui

1. Rengiant techninj darbo projekta privaloma vadovautis
techninéje uzduotyje iSdéstytais reikalavimais, parengta Studija,
Kauno miesto gatviy standartu (toliau — Gatviy standartas)
(dokumentas pridedamas) bei reikiamais teisés aktais,
nenukrypstant nuo jy.

2. Laisviau galima Zilréti j maZosios architektlros elementus,
medziagiSkuma. Parenkamos medzZiagos, maZosios architekturos
elementai turi deréti prie jau jgyvendinty ar jgyvendinamy
Karaliaus Mindaugo pr. krantinéje statiniy (poZeminés peréjos,
peésciyjy tiltai ir kt.) projekty. Sitlant sprendinius jvertinti galima
ledonesj ir vandens lygio pakilimg pavasario potvyniy metu.

24.1.

Pésciyjy takai

1. Pésciyjy infrastruktlra turi bati pritaikyta visiems, jskaitant
riboto judrumo eismo dalyvius, turi bati tinkamo ploto, kokybisky
medZiagy, neturi turéti kliaciy ir bati vizualiai patraukli ja
naudotis.

2. Pagrindiniai reikalavimai:

e Pésciyjy takai projektuojami krantinéje ir nusileidimuose j
krantine. Projektuojamas pésciyjy tako plotis turi bati ne
mazesnis kaip 3 m visoje atkarpoje (j pésCiyjy tako plotj
nejskaiCiuojama jrenginiy juosta kelio zZenklams, apsvietimo
stulpams ir kitai infrastruktdrai).

e Take negali bati kuriamos Kkliutys ar projektuojami
infrastruktiiros elementai (stulpai, atramos, isilginiai borteliai,
grotelémis neuzdengti lietaus nuvedimo latakai, gélynai ir kt.),
kurie gali trukdyti sklandZiam pésciyjy eismui.

e Pésciyjy takuose esantys nuolydziai turi atitikti teisés aktuose
numatytus reikalavimus ir bati pritaikyti naudotis visiems,
jskaitant riboto judumo eismo dalyvius. Auksciy pasikeitimai
turi atitikti ir bati tinkamai pazyméti pagal Zmoniy su negalia
judéjimo reikalavimus. Pésciyjy tako danga turi bati lygi, patogi,
neapsunkinanti judéjimo.

24.2.

Dviraciy eismas

Jvertinti galimybe Karaliaus Mindaugo krantinéje jrengti atskirg
dviraciy taka.

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.




Eil.

NI Pavadinimas Reikalavimai

e Projektuojamas dvipusis dviraciy takas. Jo plotis — ne maziau
2,5 m (nejskaiciuojant jrenginiy juostos kelio Zenklams,
apsvietimo stulpams ir kitai infrastruktarai).

e Take negali bati kuriamos klittys ar projektuojami
infrastruktliros elementai (stulpai, atramos, iSilginiai borteliai,
grotelémis neuzdengti lietaus nuvedimo latakai, gélynai ir kt.),
kurie gali trukdyti sklandziam dviraciy eismui. Visi mazosios
architektlros elementai, kelio Zenklai, apSvietimo atramos ir
kiti jrenginiai turi bati gatvés jrenginiy juostoje, kuri néra
jskai¢iuojama j dviraciy tako plot;j.

e Dviraciy takuose esantys nuolydzZiai turi atitikti teisés aktuose
numatytus reikalavimus ir bati pritaikyti naudotis visiems,
jskaitant riboto judumo eismo dalyvius.

e Takas turi bati apSviestas pagal galiojanéius apSvietimo
reikalavimus.

e Dviraciy tako danga — raudonos spalvos asfaltas.

e Tako danga ir jos Zenklinimas turi bati neslidaus pavirSiaus.

e Projektuojamas dviraciy takas turi sklandzZiai jungtis su esamais
ir projektuojamais dviraciy takais.

24.3 Zeldiniai 1. Atlikti esamy medZiy inventorizacijg ir Zeldiniy buklés

ekspertize, kuri turi buti parengta ant galiojancios topografinés
nuotraukos su pazymeétais, sunumeruotais Zeldynais bei Siy
Zeldyny taksacijos ir inventorizacijos lentele nurodant medziy
rasj, kiekj, aukstj, diametrg ir medzio bukle, rekomenduojamas
tvarkymo priemones (pvz. palikti, pasalinti, genéti, formuoti ir
t.t.) kitas pastabas. Projektuotojas privalo parengti techninio
darbo projekto sklypo plano dalies sklypo sutvarkymo plang,
kurioje buaty pateikti auksc¢iau nurodyti duomenys ir grafiskai
pazyméti numatomi kirsti medziai ar kiti Zeldynai ir numatomi
pasodinti nauji medZiai bei Zeldynai. Si informacija nurodoma
Projektiniy pasitalymy derinimo stadijoje. Projekte apskaiciuoti
medZziy atkuriamajg verte.

Zeldyny ir Zeldiniy jveisimas projektuojamas vadovaujantis
Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklémis.

2. Projekte turi bati siekiama maksimaliai iSsaugoti esamus
medzius, skiriant adekvadius resursus nuolatiniam jy aplinkos
kokybés gerinimui ir gyvavimo trukmés pratesimui.

Taip pat siekiama kurti ir naujas Zaligsias zonas, pleciant Zeldiniy
dalj miesto gatvése. Esant poreikiui numatyti vietas ir
suprojektuoti batinas Sakny apsaugos sistemas naujy Zeldiniy
sodinimui. Projektuojant bet kokius statinius ar jrenginius,
iSlaikyti norminius atstumus nuo Zeldiniy, numatyti Zeldiniy
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apsaugos priemones, neprojektuoti lietaus vandeniui nelaidzZiy

dangy Zeldiniy augimo zonoje.

3. Pagrindiniai reikalavimai:

e Projektavimo sprendimai turi remtis esamy medziy
iSsaugojimo principu, derinant sprendinius prie esamy
medziy iSsidéstymo ir iSlaikant reikalaujamus minimalius
atstumus, t. y. atstumas tarp borty krimams — ne maziau 0,5
m, medZiams — ne maziau 1 m.

e Projektuojant Zeldinius, pirmenybe teikti medzZiams, krimy ir
daugiamediy augaly plotams, vejg projektuoti tik funkciskai
tam pagrjstose vietose. Pirmenybe teikti augaly rasims, kurios
gerina vietos biologine jvairove.

e PrieS rengiant Projekta, turi bati atlikta visy medziy, auganciy
teritorijoje ir uz jos riby (jei planuojami statiniai priartéja
arCiau kaip 5 m atstumu iki medZiy) inventorizacija su
arboristiniu buklés vertinimu bei medZiy vertés gamtinei
aplinkai ir kraStovaizdZiui vertinimu bei iSvadomis
projektuotojams apie vertinggsias esamy Zeldiniy savybes.
Zeldiniai  vertinami  remiantis  Zeldyny ir  Zeldiniy
inventorizavimo ir apskaitos taisyklémis.

e ISnaudoti Zeldyny zonas lietaus vandens infiltracijai.

e Visi projektuojami Zeldiniai turi darniai kompoziciskai
paryskinti esamus Zeldynus.

24.4. | Medziagos Medziagos apima jvairius krantinéje naudojamus pavirsius:

visy statiniy dangas, bortus, horizontalius Zyméjimus ir kitus

elementus.

Reikalavimai:

e Gatvés ir taky dangos turi uZtikrinti patogy ir sklandy visy
eismo dalyviy judéjima.

o MedzZiagos turi bati kokybiskos ir ilgaamzés.

e Pésciyjy tako danga turi bati lygi, patogi, neapsunkinanti
judéjimo ir bati pritaikyta naudotis visiems, jskaitant riboto
judumo eismo dalyvius.

e Taky plotis parinktas uztikrinti bent minimalius reikalavimus
patogiam eismo dalyviy judéjimui, tadiau tuo paciu mazinti
perteklinj kietyjy dangy kiekj.

e Renkantis dangas vadovautis Kauno miesto gatviy standartu
(dokumentas prodedamas).

24.5 Mazoji architektlra Krantinés infrastruktira, maZosios architektliros elementai,

stulpai ir kiti elementai turi bati parenkami bei projektuojami
remiantis Gatviy standarto rekomendacijomis.
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Reikalavimai:

Siekiant vizualiai tvarkingo ir estetiSkai patrauklaus
miestovaizdzio turi bUti projektuojami vieningo stiliaus
mazosios architektiros ir krantinés inzZinerinés jrangos
elementai.

Mazosios architektdros ir krantinés inZineriniai elementai
projektuojami jrenginiy juostoje, nejsiterpiant j pésciyjy bei
dviraciy takus.

Projektuojama mazoji architektdra Slaite, iSnaudojant Slaito
atramine sienute turi atitikti galiojancius statybos
reglamentus.

Salia dviraciy tako projektuojami apverstos U raidés formos
dviraciy stovai.

Mazosios  architektiros elementai, skirti poilsiui,
koncentruojami pésciyjy tako iSplatéjimuose; poilsio vietos
numatomos Salia Zeldiniy su numatyta sédéjimo kryptimi j
Upés puse.

Poilsio aiksStelése prie vandens turi bati sukurtos vietos tiek
individualiems lankytojams, tiek lankytojy grupéms.

25.

Reikalavimai
inZineriniy tinkly
projektams

Projektuotojai turi patikrinti esamg situacijg ir iSanalizuoti

probleminius taskus, iSsiimti prisijungimo sglygas ir atsizvelgti j

jas projektuojant sprendinius.

26.

Aplinkosaugos,
sveikatos, saugomos
teritorijos ir
nekilnojamosios
kultGros paveldo
vertybés apsaugos
reikalavimai

1. Projektuojami sprendimai bei pasirinktos statybos rusys turi

biti tokios, kad baty iSsaugotas paveldo teritorijy ir objekty jose

autentiSkumas ir vertingosios savybés. Rengiant Projekty atlikti

papildomus tyrimus (jei tokie reikalaujami specialiuosiuose

architektdriniuose reikalavimuose ar projektavimo sglygose) ir

pateikti jy ataskaitas. Jvertinti ir su UzZsakovu aptarti gautus

tyrimy rezultatus bei priimti atitinkamus sprendimus Projektui

pagal Siy tyrimy ataskaitas ir eksperty rekomendacijas.

2. Suderinti Projekte numatytus sprendinius su atitinkamomis

institucijomis, atlikti reikalingas ekspertizes ir gauti darbus

vykdyti leidZiantj dokumenta. Projektas turi bati atliktas tokia

sudétimi ir detalumu, kad jis atitikty visus reglamentuotus

reikalavimus, o pateikti sprendiniai leisty atsakyti j kylancius

klausimus, jei tokiy atsirasty is$ atitinkamy su kulttros paveldu

susijusiy institucijy.

27.

Universaliojo dizaino
principy taikymo
reikalavimai

Rengiant Projektg vadovautis universaliojo dizaino principais:

visy lygybé — ta pacia aplinka ir produktais gali naudotis ir
ribotus funkcinius gebéjimus turintys asmenys, tai yra jie
neisskiriami i visy kity. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami
taip, kad jie atrodyty patraukliai ir estetiskai;
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e lankstumas — galimybé tg patj naudojamg dalykg prisitaikyti
pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukstj);

e paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai suprantama, kaip
naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;

e optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy, statiniy ir produkty
plotis, aukstis, dydis;

e kompleksiskumas — aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir
jvairiy reikalingy elementy, padedanciy aplinkg ar gaminj
padaryti prieinamu jvairiy funkciniy galimybiy Zmonémes;

e vientisumas — trasos marsruto prieinamumas ir tinkamumas
visiems turi bati vientisas, nenutrikstamas pereinant is vienos
vietos j kitg;

e vartotojy jtraukimas — universalus dizainas kuriamas tampriai
bendradarbiaujant.

28. Bendrieji reikalavimai 1. Projektas rengiamas kompleksiskai nagrinéjant teritorija,

sklypus bei jy prieigas.

2. Projekto apimtis ir detalumas turi bati pakankamas

UZsakovo sumanymui suprasti, statybg leidziané¢iam dokumentui
gauti, projekto ekspertizei  atlikti, statinio statybos
skai¢iuojamajai kainai nustatyti, statybos rangovui parinkti.

3. Rengiant Projekta turi bati vadovaujamasi galiojanciais
teritorijy planavimo dokumentais.

4. Rengiant projektinius sprendinius atsiZvelgti j Salia rengiamus /
vystomus projektus.

5. Atsizvelgiant j statinio naudojimo paskirtj, statybos rasj,
specialigsias ir prisijungimo salygas, turi buti parengtos visos
statiniui statyti ir naudoti buatinos Projekto dalys, kuriy
sprendiniai jgyvendinty esminius statiniy, statinio architektiros,
aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, krastovaizdZio, energinio
naudingumo ir kitos apsaugos (saugos), treCiyjy asmeny interesy
apsaugos, nejgaliyjy socialinés integracijos ir paskirties
reikalavimus.

6. Projekto sudedamuyjy daliy sudétis ir sprendiniy detalumas
(techninés specifikacijos, aiskinamieji rastai, bréziniai ir
sprendinius pagrindziantys skaiciavimai) UZzsakovo reikalavimu
privalo atitikti STR 1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” 8 ir 9 priedy reikalavimus. Projekto sudedamujy daliy
sprendiniuose nurodomos statybos produkty charakteristikos
(klasés, savybés, vertés), o ne konkreciy statybos produkty
pavadinimai ar konkretls statybos produkty gamintojai,
importuotojai, platintojai ar jgaliotieji atstovai.
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7. Pagal poreikj projektavimo uZduotis patikslinama ir Projekto
sudedamuyjy daliy sgrasas galutinai suderinamas su UZsakovu
gavus technines prisijungimo sglygas ir specialiuosius
architektdros reikalavimus.

8. Esant poreikiui Ziniaras¢iai grupuojami pagal finansavimo
Saltinius, tinkamus ir netinkamus finansuoti darbus,
konstruktyvus, inZinerinius tinklus, statybos etapus ir kt.
UZsakovo pateiktus reikalavimus.

9. Projektuojant inzinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir
kitg infrastruktlrg uZ projektavimo darby riby, projektuotojas
esant poreikiui turi parengti atskirus techninius projektus su
atskirtais Ziniarasciais ir atskiromis sgmatomis.

10. Sagnaudy kiekiy ZiniaraS€iai turi buti pateikiami tiek
kiekvienoje projekto dalyje, tiek atskirai sgnaudy kiekiy
Jiniarad¢iy byloje. Ziniarai¢iuose privaloma suskaiciuoti visus
darbus, kuriuos statybos rangovas privalés atlikti pagal projekta.
Kiekvienas darbas turi buti aprasomas ir sudaromas taip, kad
darby vykdymo metu bty jmanoma faktiSkai pamatuoti atlikto
darbo kiekj. Kiekvienos projekto dalies rengéjas privalés suderinti
su UiZsakovu sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iy pateikimo forma.
Techninio darbo projekto sprendiniy sgnaudy kiekiy Ziniarasciai
UZsakovui turi bati pateikiami MS Excel *.xls formate. Kiekviena
Ziniarasc€io pozicija turi buti jraSoma tik j vieng darbaknygés
langelj (cele). Ziniarad¢iuose ties kiekvienu darbu bitina atlikti
nuorodg j technine specifikacijg, kurioje turi bati pateikiami
iSsams techniniai reikalavimai, medZiagoms, jrangai ir darbams.
11. Esant poreikiui, projektuotojas privalo UZsakovui pateikti
projektinius sprendinius pagrindziancius detalius skaiciavimus,
kuriy rezultatai pateikiami Projekto sudedamuyjy daliy
aiSkinamuosiuose rastuose ir bréZiniuose.

12. Esant poreikiui, projektuotojas privalo (UZsakovo vardu) gauti
atskirus  statybg leidZian¢ius dokumentus inZineriniams
statiniams.

13. Projekte turi bati pateikta pakankamai ir pakankamo
detalumo junginiy (mazgy), kad vieSo pirkimo metu tiekéjas
(rangovas) galéty suskaiciuoti tikslig pasitlymo samatine kaing.
14. Rengdamas Projekta, projektuotojas privalo parengti lauko
inZineriniy tinkly isilginiy profiliy bréZinius.

15. Projektuotojas privalo parengti ir pateikti suvestinj inZineriniy
tinkly plang.

16. Visoje Projekto apimtyje susisiekimo sistemos dizaino detalés,
elementy plociai, skerspjaviai turi iSlaikyti vieningus funkciskai
pagrindZziamus parametrus.
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17. Nedelsiant informuoti UZsakovg jeigu to nepavyksta padaryti
dél objektyviy nuo projektuotojo nepriklausanciy aplinkybiy —
esamo uzstatymo, greta objekty nuosavybés, reljefo ypatybiy ir
pan.

18. Statybos darbai bus vykdomi pagal projektuotojo parengtg
Projektg (Techninj darbo projekts ir technines specifikacijas)

19. Projekto sprendiniai, pateikti techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose bei darby kiekiy
Ziniarasciuose, turi bati susieti tarpusavyije ir atskiruose Projekto
dokumentuose bei tarp atskiry Projekto sudedamuyjy daliy neturi
prieStarauti vieni kitiems.

Jei projekto sprendiniai tiesiogiai jtakoja gretimy inZineriniy
statiniy ar jy konstrukcijy bei pagrindy bikle, yra reikalinga ir
UZsakovas pritaria, projektuojamas konstrukcijy stiprinimas arba
keitimas (parengiami detalls konstrukcijy ir jy mazgy bréZiniai).
BUtina jvertinti sprendiniy poveikj sklypo teritorijoje esantiems
gamtiniams elementams. Esant poreikiui numatyti visus batinus
sprendinius Siems elementams apsaugoti.

28.1

Bendroji dalis

Rengiama vadovaujantis  STR 1.04.04:2017  ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais, 9 priedo pirmo
skirsnio ,,Bendroji dalis“ apibréztos sudéties ir apimties.

28.2.

Sklypo sutvarkymo
(sklypo plano) dalis

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimais, 9 priedo
antrojo skirsnio ,Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis”
apibréztos sudéties ir apimties.

1. Sklypo plano dalyje numatyti reljefo formavimo (pazeminimo,
paaukstinimo, lyginimo)ir jo reikméms skirty susisiekimo
komunikacijy ir inZineriniy tinkly tiesimo, Zaidimy ar kity aiksteliy
jrengimo, apzeldinimo, Zeldiniy apsaugos, teritorijos sutvarkymo
projektiniai sprendiniai

2. Turi bati suprojektuotas sklypo apZeldinimas (medziai,
sudarantys Seseélius, krdmai, skiriantys laisvalaikio aiksteles,
terasas ir kt. statinius)

3. Numatyti reikalingus atstatomuosius aplinkinés teritorijos
gerblvio atstatymo darbus. Numatyti ir jvertinti kitus butinus
darbus. Kiekvienos priemonés jgyvendinimui numatyti atskirus
gerblvio atstatymo darby kiekius.

4. Projektuojant pésciyjy takus, apzvalgos aiksteles, terasas ar kt.
inZinerinius statinius vadovautis norminiais teisés aktais.

28.3.

Architekttros dalis

Rengiama  vadovaujantis  STR 1.04.04:2017  ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimais, 9 priedo
trediojo skirsnio ,Architekturos dalis“ apibréztos sudéties ir
apimties.

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

1. Parengti charakteringus pjuvius.
2. Parengti aktualias vizualizacijas.

28.4.

Konstrukcijy dalis

Rengiama vadovaujantis  STR 1.04.04:2017  ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimais, 9 priedo
ketvirtojo skirsnio ,Konstrukcijy dalis“ apibréztos sudéties ir
apimties.

1. Projekte jvertinti esamy statiniy konstrukcijy bikle bei
paaiskiniti, kaip jie atitinka normatyviniy dokumenty
reikalavimus, funkcine paskirtj, nurodant esamo statinio statybos
metus, kiek mety naudojamas, aprasant atliktus rekonstravimus
ar kapitalinius remontus;

2. Projektiniai sprendiniai turi buti pagrjsti normatyviniais
dokumentais, atliktais privalomais  tyrimais, nustatyti
skaiciavimais, technine uzduotimi

3. Statinio konstrukciniai sprendiniai rengiami atliekant
skaiciavimus, o jy rezultatai pateikiami aiSkinamajame raste arba
bréZiniuose.

4. Esant batinybei projektuoti naujas krantinés laikancigsias
konstrukcijas, siekiant suprojektuoti statinius pagal pateikta
projektavimo uzduotj.

28.5.

Susisiekimo dalis

Rengiama  vadovaujantis  STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimais, 9 priedo
SeStojo skirsnio ,Susisiekimo dalis”“ apibréztos sudéties ir
apimties.

Pagrindiniai reikalavimai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Susisiekimo dalis rengiama pagal technines prisijungimo
sglygas ir specialius architektdrinius reikalavimus.

2. Projektavimo eigoje ieSkoti ir sitlyti optimaliausius
sprendinius, juos derinti su Uzsakovu

3. Rengiant projektinius sprendinius vadovautis normatyviniais
teisés aktais.

28.6.

Vandentiekio ir
nuoteky Salinimo dalis

Rengiama  vadovaujantis  STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimais, 10 priedo
septintojo skirsnio ,Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis”
apibréztos sudéties ir apimties.

Vandentiekio ir nuoteky S$alinimo dalis (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Projekto VN dalis rengiama vadovaujantis UAB ,Kauno
vandenys” iSduotomis prisijungimo sglygomis.

28.7.

Elektrotechnikos dalis

Rengiama  vadovaujantis  STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimais, 9 priedo
desSimtojo skirsnio ,Elektrotechnikos dalis” apibréztos sudéties ir
apimties.

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.




Eil.

NI Pavadinimas Reikalavimai
1. Projekto E dalis rengiama vadovaujantis iSduotomis
prisijungimo sglygomis.

28.8. Pasirengimo statybai ir Rengiama vadovaujantis  STR 1.04.04:2017  ,Statinio
statybos darby projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimais, 9 priedo
organizavimo dalis asStuonioliktojo skirsnio ,Pasirengimo statybai ir statybos darby

organizavimo dalis” apibréztos sudéties ir apimties.

1. SO dalyje pateikti reikalavimus statybos rangovui ir nurodyti
statybos darby atlikimo terming (grafika).

2. Turi bati pateiktos pastabos dél statybos darby technologijos
projekto rengimo ir nuoroda dél specifiniy statybos darby
technologijos projekto ekspertizés reikalingumo.

28.9. | Statybos Rengiama vadovaujantis  STR 1.04.04:2017  ,Statinio
skaiciuojamosios projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimais, 9 priedo
kainos nustatymo dalis devynioliktojo skirsnio ,Statybos skaiciuojamosios kainos

nustatymo dalis” apibréztos sudéties ir apimties.

1. leskoti optimaliausios statybos kainos.

2. Rengti tarpinius — kontrolinius kainos skaiciavimus, derinti su
UZsakovu.

3. Pateikti komercinius pasiGlymus tam tikry projektiniy
sprendiniy (medziagos, jrenginiai, montavimo darbai ir t.t.);

4. Projektuotojas, jvertines objekto specifikg, gali pasilyti
lygiavercius racionalius, ekonomiskus projektinius sprendinius
nurodytiems projektavimo uzduotyje (ir tai nebus traktuojama
kaip projektavimo uzduoties pakeitimas).

5. Projektuotojas pasillo optimaliausius, racionalius ir
ekonomiskus sprendinius (esant poreikiui, pateikia skirtingy
varianty projektiniy sprendiniy palyginimus).

28.10. | Kitos projekto dalys Rengiama  vadovaujantis STR  1.04.04:2017 ,Statinio

projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimais.

29. Reikalavimai Projekto Projekto  vadovo  funkcijos  vykdomos  vadovaujantis

vadovo paslaugoms
atlikti projekto rengimo metu

STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 1
priedo nuostatomis, bet neapsiribojant:

- Dalyvauja pasitarimuose, rengiant Projektg;

- Parengia technine uzduotj kitoms projekto dalims;

- Koordinuoja projekto daliy vadovy (tarp jy —subrangovy) darbg,
kontroliuoja, kad projektiniai sprendiniai tarpusavyje bty
susieti, statinio projektavimas atliekamas pagal sutartyje ir
grafike numatytus terminus;

- Sprendzia visas statinio projektavimo metu atsiradusias
problemas su projekto daliy vadovais, UZsakovu, vieSojo
administravimo subjektais;

- Teikia paaiskinimus, statybos uzbaigimo komisijai.

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.




Eil.

NI Pavadinimas Reikalavimai
30. Statinio ar statiniy Projektg atkarpomis suskirstyti j tris etapus. Etapy apimtis derinti
grupés projektavimo ir su Uzsakovu
statybos eiliskumas Jei bus numatoma galimybé Rangos darbus vykdyti etapais, turi
bUti parengti atskiri statybos etapy Ziniarasciai ir sgmatos.
31. Reikalavimai projekto Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas
rengimo dokumenty valstybine kalba.
kalbai (-oms)
32. Nurodymai statinio UZsakovui pateikiami 1 (vienas) spausdintas projekto
projekto dokumenty egzempliorius ir
komplektavimui, elektroniné projekto USB laikmena su .pdf ir redaguojamomis
jforminimui ir projekto versijomis (faily ir katalogy pavadinimai bei struktdra
pateikimui formuojami pagal Projekto dalis). UZsakovui perduodamos
parengtos ir redaguojamos darbinés faily versijos:
skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis ( .dbf, .xIs ar kt.
analogiskais formatais), projektiniy sprendiniy bréZiniai -
vektoriné grafika (.dwg ar kt. analogiskais formatais), tekstiné
dalis (.doc, .pdf ar kt. analogiskais formatais, su teksto atpazinimo
funkcija).
Darby kiekiy Ziniarasciai turi buti pateikiami atskira byla PDF ir
excel formatuose. Darby kiekiy Ziniarasciai turi atitikti TDP
kiekvienos dalies darby sanaudy Ziniaraséius. Reikalavimai
Ziniaras€iams iSdéstyti techninés uzduoties 21.3 punkto 4
papunktyje ir 28 punkto 10 papunktyje.
33. Ekspertizés atlikimas Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio statybos uzbaigimo

dokumento surasymo datos) UZsakovui uzsakius pakartotine
Projekto ekspertize (bendrajg, daline, specialigjg ar kt.),
Projektuotojas privalo pataisyti Projektg pagal eksperty pastabas
be papildomo apmokéjimo.

Projektas turi bati rengiamas vadovaujantis LR Statybos jstatymu
ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus; teisés aktais, reglamentuojanciais
esminius statiniy reikalavimus ir statinio techninius parametrus
pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases;
kitais teisés aktais; teritorijy planavimo, normatyviniais statybos
techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais. Projekto rengimo dokumentams turi biti
taikomi aktualls teisés aktai, normatyviniai statybos techniniai
dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy planavimo dokumentai, kiti reikalavimai,
rekomendacijos.

UZSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.




UZsakovas, priklausomai nuo projektavimo etapo, pateikia projektuotojui privalomuosius
dokumentus. Dokumenty, bitiny projektui rengti kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos
vietos, sudétingumo, poveikio aplinkai ir visuomenés sveikatai bei kt. Zemiau pateikiamas sqrasas
dokumenty, kuriuos pateikti projektuotojui yra uzsakovo pareiga.

Etapas UZsakovo pateikiami dokumentai Lapy
sk.

1. Zemeés sklypo brézinio kopija

2. Esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos kopija

3. Karaliaus Mindaugo krantiniy studija

4. Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant j numatomo
projektuoti statinio specifika

5. Specialieji reikalavimai:
1) specialieji architektdros reikalavimai;

2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kultiros paveldo vertybei
ar jos teritorijai, kultiros paveldo statiniui ar kultlros paveldo
teritorijoje esanciam statiniui;

3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos
reikalavimai.

6. Kauno miesto gatviy standartas

Projektiniai pasiulymai ir techninis darbo projektas

7. Krantinés skersinis brézinys

Technine uzduotj parengé:

Miesto tvarkymo skyriaus vedéjo pavaduotoja Inga Bendokiené

*Projekto rengimo metu gali biti tikslinama.



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Kauno miesto savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraSymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Inga Bendokiené vedéjo pavaduotoja

ParasSo sukiairimo data ir laikas
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Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-01-21 11:56

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2023-06-06 15:44 - 2028-06-04 23:59
Paraso paskirtis Tvirtinimas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Tadas Metelionis Administracijos direktorius

ParasSo sukairimo data ir laikas

2025-01-22 07:53

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-01-22 07:54

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA ECC

Sertifikato galiojimo laikas

2024-06-26 12:31 - 2028-06-25 12:31

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius 0
Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius |0
Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas Elpako v.20250106.4

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Metaduomuo "Registravimo data" privalo biti elektroniniame
dokumente ir kiekviename pasikartojan¢iame téviniame
elemente

Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo buti
elektroniniame dokumente ir kickviename pasikartojan¢iame
téviniame elemente

Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo
buti elektroniniame dokumente ir kiekviename
pasikartojané¢iame téviniame elemente

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir jg
atspausdines darbuotojas

2025-01-22 nuorasa suformavo Inga Bendokiené

Paieskos nuoroda
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