
BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS DĖL INVESTAVIMO Į PATIKĖJIMO TEISE

VALDOMĄ TURTĄ

20  -  -   Nr. S-

Vilnius

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – AB „Via Lietuva“), juridinio asmens kodas

188710638, kurios registruota buveinė yra Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius, duomenys apie

įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

_______________, veikiančio pagal įgaliojimą,

ir

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas), juridinio asmens kodas

188718528i, registruota adresu Pulko g. 21, LT-62141, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Alytaus rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus Vyto Arbačiausko, veikiančios pagal Alytaus rajono savivaldybės

administracijos nuostatus,

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Pareiškėjas ketina savo jėgomis atlikti valstybinės reikšmės kelių kapitalinio remonto

darbus, suremontuojant autobusų sustojimo aikšteles (toliau – Projektas);

b) AB „Via Lietuva“ valstybinės reikšmės kelius valdo patikėjimo teise;

c) Projektas bus vykdomas AB „Via Lietuva“ patikėjimo teise valdomoje valstybinėje žemėje;

d) Projektas bus įgyvendinamas pagal Pareiškėjo užsakytus ir parengtus Projektų techninius

darbo projektus,

vadovaudamosi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, susitarė ir sudarė šią

bendradarbiavimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas yra Šalių bendra veikla ir bendri įsipareigojimai bei prisiimtų

įsipareigojimų vykdymas tinkamai įgyvendinant Projektą.

2. Ši Sutartis yra sudaroma siekiant nustatyti Projektui įgyvendinti reikalingų Šalių įnašų,

teisių, pareigų, atsakomybės ir Projekto rezultatų paskirstymą bei tęstinės veiklos po Projekto

užbaigimo vykdymą.

3. Šia Sutartimi Šalys, kooperuodamos savo darbą, žinias ir žmogiškuosius išteklius,

įsipareigoja bendrai veikdamos rengtis Projekto įgyvendinimui, įgyvendinti Projektą bei užtikrinti

Šalims tenkančios tęstinės veiklos po Projekto užbaigimo vykdymą.

4. Projekto įgyvendinimą Pareiškėjas apmoka Europos sąjungos fondų ir Savivaldybės

biudžeto lėšomis  pagal Sutarties 10 punkte numatytus įsipareigojimus.

5. Projekto įgyvendinimas apima: valstybinės reikšmės kelių kapitalinį remontą,

suremontuojant autobusų sustojimo aikšteles pagal Sutarties priedą (-us) (vieta (-os) ir (arba)

apimtys gali būti patikslintos kapitalinio remonto techninio darbo projekto rengimo metu), įskaitant

projektavimą, projekto vykdymo priežiūrą, statybos darbus, statybos darbų techninę priežiūrą ir su

ja susijusius laboratorinius tyrimus ir bandymus, geodezinių nuotraukų, sklypų ir statinių kadastrinių

matavimų bylų parengimą (esant poreikiui), statybos užbaigimo procedūras.

II. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI, GARANTIJOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

6. Šalys, kiekviena atskirai savo vardu, pareiškia ir garantuoja, kad:

6.1. turi teisę sudaryti ir vykdys šią Sutartį pagal joje numatytas sąlygas, vadovaudamasi

galiojančiais teisės aktais bei kitais Šalių veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
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6.2. atliko visus teisinius veiksmus, kurie turėjo būti atlikti iki šios Sutarties sudarymo,

būtinus Sutarties tinkamam sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

6.3. sudarydama Sutartį ir vykdydama iš jos kylančius įsipareigojimus, nepažeis jos

saistančių įsipareigojimų, sutarčių, kitų dokumentų ir teisės aktų nuostatų;

6.4. yra susipažinusi su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant Projektus ir laikysis visų

su Projektų įgyvendinimu susijusių ir šia Sutartimi prisiimtų bei teisės aktuose nustatytų

įsipareigojimų;

6.5. paslaugų, darbų (prekių) pirkimai bus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais;

6.6. įgyvendindamos Projektus, įsipareigoja Projektų įgyvendinimui skirti atsakingus

darbuotojus, bendradarbiauti, konsultuotis bei teikti viena kitai informaciją apie Projektų

įgyvendinimo eigą.

7. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad šiame skyriuje išdėstyti jų pareiškimai, garantijos ir

įsipareigojimai išliks teisingi ir galiojantys iki visiško šios Sutarties įvykdymo.

8. Šalys susitaria, kad prieš trečiuosius asmenis kiekviena Šalis atsako pagal savo prisiimtus

įsipareigojimus. 

9. AB „Via Lietuva“ įsipareigoja:

9.1. parengti Projektų techninę užduotį ir suteikti įgaliojimą Pareiškėjui atstovauti AB „Via

Lietuva“ gaunant prisijungimo (technines) sąlygas bei specialiuosius reikalavimus;

9.2. organizuoti ir finansuoti Projektų techninio darbo projektų kelių saugumo auditą;

9.3. kad už Projektų sprendinių derinimą paskirtas atsakingas asmuo bei Rengiamų kelių ir

kelio statinių projektų koordinavimo komisija įvertins Pareiškėjo pateiktus Projektų techninius darbo

projektus;

9.4. Pareiškėjui gavus Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos

protokolinį pritarimą Projektų techniniam darbo projektui, organizuoti ir finansuoti Projektų techninio

darbo projektų (suderinto su prisijungimo (technines) sąlygas išdavusiomis šalimis) ekspertizę;

9.5. Gavus teigiamas Projektų techninio darbo projektų ekspertizės technines išvadas,

patvirtinti Projektų techninius darbo projektus;

9.6. organizuoti ir finansuoti Projektų techninę priežiūrą bei atlikti su ja susijusius

laboratorinius tyrimus ir bandymus;

9.7. gavusi rašytinį Pareiškėjo prašymą ir paskyrus Projektų techninę priežiūrą, suteikti

Pareiškėjo pasirinktam statybos rangovui statybvietę ir leidimą vykdyti darbus kelio juostoje bei

vykdyti visas kitas teisės aktuose numatytas statytojo funkcijas;

9.8. tinkamai užbaigus Projektų statybos darbus, organizuoti Projektų statybos darbų

priėmimą pagal darbų priėmimo metu galiojantį Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (AB „Via

Lietuva“) darbo reglamentą;

9.9. suteikti įgaliojimą Pareiškėjui gauti deklaraciją per IS „Infostatyba“ pateikiant prašymą

(-us) ir įkeliant su prašymu (-ais) privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinant.

10. Pareiškėjas įsipareigoja:

10.1. gavęs AB „Via Lietuva“ pateiktą Projektų techninę užduotį ir įgaliojimą atstovauti AB

„Via Lietuva“, rengiant Projektų techninius darbo projektus (atliekant projekto vykdymo priežiūrą),

parinkti projektuotoją Projektų techniniams darbo projektams AB „Via Lietuva“ vardu parengti ir

projektų vykdymo priežiūrai atlikti;

10.2. užtikrinti, kad parinktas projektuotojas Projektų techniniam darbo projektui parengti

bus kvalifikuotas toje veiklos srityje, kurioje atliks projektavimo darbus (ypatingasis

statinys);

10.3. užtikrinti, kad parinktas projektuotojas būtų savo sąskaita apsidraudęs statinio

projektuotojo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu dėl netinkamai atliktų Sutartyje numatytų

projektavimo darbų ir (arba) projektų vykdymo priežiūros paslaugų draudimo suma, kuri turi būti ne

mažesnė kaip 43 400 Eur vienam draudžiamajam įvykiui visam darbų ir (arba) paslaugų atlikimo
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laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo keliamus reikalavimus. Jeigu Pareiškėjas

netinkamai vykdo šį įsipareigojimą, jis privalo atlyginti AB „Via Lietuva“ ir (ar) tretiesiems asmenims

visus nuostolius dėl netinkamai atliktų projektavimo darbų. Taip pat Pareiškėjas įsipareigoja atlyginti

nuostolius, kurių neapėmė (nepadengė) civilinės atsakomybės draudimas;

10.4. organizuoti ir finansuoti Projektų techninių darbo projektų parengimą bei projekto

vykdymo priežiūrą, korekcijas (esant poreikiui);

10.5. įpareigoti projektuotoją parengtų Projektų techninių darbo projektų (taip pat projektinių

pasiūlymų) autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoti AB „Via Lietuva“,

jog AB „Via Lietuva“ be atskiro projektuotojo sutikimo Projektų techninių darbo projektų (taip pat

projektinius pasiūlymus) galėtų perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turėtų teisę naudoti Projektų

techninius darbo projektus (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį visais būdais pagal AB „Via

Lietuva“ poreikį ir šį projektuotojo sutikimą pateikti (el. paštu info@vialietuva.lt) AB „Via

Lietuva“;

10.6. visą Sutarties įgyvendinimo laikotarpį bendradarbiauti su AB „Via Lietuva“ ir

tarpininkauti bendraujant su projektuotoju, užtikrinant savalaikį sutartinių įsipareigojimų vykdymą;

10.7. užtikrinti, kad projektiniai sprendiniai bus parengti, nepažeidžiant esamos kelio juostos

(žemės sklypo ribų), ir kad, esant poreikiui, bus gautas atsakingos institucijos sutikimas dėl statinio

statybos laisvoje valstybinėje žemėje;

10.8. pateikti (el. paštu info@vialietuva.lt) Projektų techninius darbo projektus kelių saugumo

audito paslaugoms atlikti ir gauti pritarimą, kad Projektų techninis darbo projektas pataisytas pagal

Kelių projektų kelių saugumo audito vertinimo komisijos posėdžio protokolo nurodymus;

10.9. gavus pritarimą, pateikti (el. paštu info@vialietuva.lt) Projekto techninį darbo projektą

paskirtam atsakingam asmeniui už Projekto sprendinių derinimą bei Rengiamų kelių ir kelio statinių

projektų koordinavimo komisijai įvertinti;

10.10. gavus Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos protokolinį

pritarimą Projektų techniniam darbo projektui, pateikti (el. paštu info@vialietuva.lt) prašymą dėl

Projektų techninio darbo projektų ekspertizės atlikimo;

10.11. pateikti Projektų techninius darbo projektus po ekspertizės AB „Via Lietuva“

patvirtinimui;

10.12. koreguoti Projektų techninius darbo projektus, kol bus gauta teigiama ekspertizės

išvada;

10.13. statybos darbus vykdyti pagal patvirtintą Projektų techninius darbo projektus, laikantis

Statybos įstatymo, normatyvinių statybos techninių dokumentų, Kelių techninio reglamento ir kitų

teisės aktų reikalavimų;

10.14. parinkti Projekto statybos darbų rangovą ir likus ne mažiau kaip 7 (septynioms)

savaitėms iki Projekto statybos darbų pradžios apie tai informuoti AB „Via Lietuva“ (el. paštu

info@vialietuva.lt) bei koordinuoti statybos darbų atlikimo eigą;

10.15. teikti AB „Via Lietuva“ ir paskirtam techniniam prižiūrėtojui visą Projektui įgyvendinti

bei techninei priežiūrai užtikrinti būtiną informaciją ir dokumentus;

10.16. organizuoti ir finansuoti Projektų statybos darbus, geodezinių nuotraukų, sklypų ir

statinių kadastrinių matavimų bylų parengimą (esant poreikiui);

10.17. organizuoti ir finansuoti Projektų statybos darbus. Projektų statybos darbai turi būti

faktiškai atlikti ir perduoti statytojui pasirašant Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui

aktą iki Pareiškėjo objekto statybos užbaigimo. Neatlikus šiame punkte nurodytų statybos darbų

ir jų neperdavus, Pareiškėjo objekto statybos užbaigimo dokumentai AB „Via Lietuva“ nebus

derinami. Projektų statybos darbų perdavimas neatleidžia Pareiškėjo nuo atsakomybės atlikti visus

kitus šioje Sutartyje numatytus Projektų įgyvendinimo darbus;

10.18. organizuoti ir finansuoti visus darbus ir paslaugas, susijusius su Projektų

įgyvendinimu (pvz. Energijos skirstymo operatoriaus prisijungimo sąlygos, statybos užbaigimo akto

gavimas ir t. t.);

mailto:lakd@lakd.lt
mailto:lakd@lakd.lt
mailto:lakd@lakd.lt
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10.19. užtikrinti, kad parinktas statybos rangovas per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį

vadovaujantis Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai

KPV PN 23“  reikalavimais pagal AB „Via Lietuva“ nurodytą priežiūros lygį prižiūrėti kelio ruožą,

kuriame vykdomi statybos darbai. Šiame punkte nurodytas įsipareigojimas neapima kelių priežiūros

žiemą paslaugų, t. y. dangos barstymo ir sniego valymo, išskyrus atvejus kai parinktas statybos

darbų rangovas eismą organizuoja rekonstruojamo/remontuojamo ruožo nesurištu sluoksniu;

10.20. statybos darbų metu pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą ir užtikrinti, kad

pildomas elektroninis statybos darbų žurnalas atitiktų STR 1.06.01:2016 nuostatas;

10.21. užtikrinti, kad parinktas statybos rangovas Projektui įgyvendinti bus kvalifikuotas

toje veiklos srityje, kurioje atliks statybos darbus (ypatingas statinys) Užtikrinti, kad pasirinktas

rangovas Projektų statybos darbų vykdymui būtų apsidraudęs privalomuoju civilinės atsakomybės

draudimu. Jeigu Pareiškėjas netinkamai vykdo šį įsipareigojimą, jis privalo atlyginti AB „Via Lietuva“

ir (ar) tretiesiems asmenims visus dėl to kilusius nuostolius, taip pat Pareiškėjas įsipareigoja atlyginti

nuostolius, kurių neapėmė (nepadengė) civilinės atsakomybės draudimas;

10.22. atlikęs statybos darbus:

10.22.1. parengti kelio (kelių) ruožo (ruožų), kuriame (kuriuose) buvo vykdomi statybos

darbai nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų duomenų bylą (-as), arba atnaujinti Nekilnojamo

turto registre užregistruoto (-ų) statinio (-ių) ir inžinerinių tinklų kadastrinių matavimų duomenų bylas

(pakeičiant kelio ruožo (-ų), kuriame (-iuose) buvo vykdomi statybos darbai, kadastro duomenis), o

esant pakitimams ir žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylas (taip pat ir skaitmeninę

jų kopiją .pdf ir .dwg formatu);

10.22.2. suderinti parengtas arba atnaujintas kadastrinių matavimų bylas su AB „Via Lietuva“;

10.22.3. pateikti suderintas su AB „Via Lietuva“ kadastrinių matavimų bylas VĮ „Registrų

centrui“ išankstinei patikrai ir gauti išankstinę patikrą liudijantį kadastro tvarkytojo spaudą ant žemės

sklypo plano ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos;

10.23. atlikus statybos darbus ir paaiškėjus, kad kelio statinys netelpa registruotame (-uose)

žemės sklype (-uose):

10.23.1. koreguoti žemės sklypo (-ų) ribas ir atnaujinti žemės sklypo (-ų) kadastrinių

matavimų duomenų bylą (-as);

10.23.2. pataisytą (-as) ir atnaujintą (-as) žemės sklypo (-ų), kelio statinio (-ių) ir inžinerinių

tinklų kadastrinių matavimų duomenų bylą (-as) suderinti su AB „Via Lietuva“. Derinimui turi būti

pateiktas kelio statinio ir žemės sklypo planas .dwg formatu su gretutinių sklypų ir statinių ribomis

bei kelio ir žemės sklypo kadastrinių matavimų byla (pilna komplektacija .pdf formatu);

10.23.3. AB „Via Lietuva“ suderinus kadastrinių matavimų bylas, pateikti jas VĮ „Registrų

centrui“ išankstinei patikrai ir gauti išankstinę patikrą liudijantį kadastro tvarkytojo spaudą ant žemės

sklypo kadastro duomenų bylos arba ant žemės sklypo plano;

10.23.4. žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylas suderinti su Nacionaline

žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – NŽT) ir (arba) kita atsakinga institucija.  Jeigu iš

NŽT ir (arba) kitos atsakingos institucijos gaunama neigiama išvada, kad žemės sklypo tikslinimui

reikalingas teritorijų planavimo dokumentas, Pareiškėjas privalo parengti teritorijų planavimo

dokumentus, atnaujinti kadastrinių matavimų duomenų bylas pagal patvirtintą teritorijų planavimo

dokumentą, ir pateikti jas derinimui AB „Via Lietuva“ ir NŽT, ir (arba) kitai atsakingai institucijai;

10.24. nekilnojamojo daikto atnaujintą kadastrinių duomenų bylą (-as), vadovaujantis

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 82 punktu, perduoti AB „Via Lietuva“;

10.25. statybos darbų rangovui įgyvendinus Projektus, tačiau statybos darbus atlikus

nekokybiškai, nustatytus defektus pašalinti (jei nuokrypiai yra didesni už nuokrypius, pagal kuriuos

remiantis normatyviniais dokumentais, galima skaičiuoti pinigines išskaitas) arba pasirašyti

papildomą susitarimą prie Sutarties (jei nuokrypiai, remiantis normatyviniais dokumentais, yra

piniginių išskaitų ribose ir pagal normatyvinių dokumentų nuostatas yra įforminti piniginių išskaitų
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aktu), kuriuo Pareiškėjas įsipareigotų į AB „Via Lietuva“ atsiskaitomąją banko sąskaitą pervesti

nustatytą sumą (pagal normatyvinių dokumentų nuostatas įformintą piniginių išskaitų aktą);

10.26. pabaigus Projektų statybos darbus, laikytis darbų priėmimo metu galiojančio Atliktų

statybos darbų perdavimo statytojui (AB „Via Lietuva“) reglamento (toliau – Reglamentas);

10.27. ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas iki Reglamente nurodyto kreipimosi

organizuoti atliktų darbų priėmimo procedūrą bei pateikti erdvinius kelių duomenis adresu

duomenys@eismoinfo.lt, vadovaujantis AB „Via Lietuva“ direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

10.28. gauti deklaraciją (pagal pateiktą AB „Via Lietuva“ įgaliojimą) per IS „Infostatyba“

pateikiant prašymą (-us) ir įkeliant su prašymu (-ais) privalomus pateikti dokumentus, bei, esant

poreikiui juos tikslinant;

10.29. Projektus įgyvendinti per 3 metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos.

11. Šalys susitaria, kad Sutarties pagrindu nėra sukuriama bendroji dalinė nuosavybė.

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12. Šalys už Sutartyje nustatytų pareigų vykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Šalys įsipareigoja visus Projekto pakeitimus, turinčius įtakos kitos šalies

įsipareigojimams ir teisėms, derinti rašytiniu tarpusavio susitarimu.

14. Šalys privalo atlyginti viena kitai visus kitus nuostolius, kurie atsiranda dėl Sutarties

nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

15. Šalys už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako pagal teisės

aktus ir Sutarties sąlygas.

16. Šalys sutaria vienašališkai nepriimti jokių sprendimų, kurie nutrauktų, sustabdytų ar

pakeistų pagal Sutartį vykdytinus įsipareigojimus, t. y. susitarimai, kurie nutraukia, sustabdo, keičia,

papildo Sutarties sąlygas, galios tik tuo atveju, jei bus raštu patvirtinti abiejų Šalių.

17. Jeigu Sutartis buvo nutraukta vienai iš Šalių atsisakius toliau būti Sutarties Šalimi arba

nebegalint toliau būti Sutarties Šalimi, Šalis, kuri atsisakė būti Sutarties Šalimi, atsako tretiesiems

asmenims pagal prievoles, atsiradusias jai esant Sutarties Šalimi.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

18. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys. Sutartis galioja, kol

Šalys įgyvendina Projektą ir įvykdo visus kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus arba iki Sutarties

nutraukimo.

19. Sutartis bet kuriuo jos įgyvendinimo metu gali būti nutraukta Šalių abipusiu rašytiniu

susitarimu.

20. AB „Via Lietuva“ turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Pareiškėjo atlyginti

patirtus nuostolius ir visas su Projekto įgyvendinimu susijusias AB „Via Lietuva“ turėtas išlaidas, jeigu

Pareiškėjas nevykdo savo įsipareigojimų, raštu įspėjusi Pareiškėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių

dienų.

21. Pareiškėjui neįvykdžius įsipareigojimo, numatyto Sutarties 10.24 punkte, AB „Via

Lietuva“ turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai be išankstinio įspėjimo ir reikalauti iš Pareiškėjo

atlyginti visus su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius ir kitas išlaidas.

22. Šios Sutarties pakeitimai galimi tik raštu dėl to sutarus abiem Šalims.

23. Sutarties pakeitimas yra įforminamas kaip papildomas susitarimas pakeisti Sutartį ir

pasirašomas Šalių įgaliotų atstovų.

24. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa iš dalies arba visai negaliojanti, ji

nedaro negaliojančių kitų Sutarties nuostatų. Tokiu atveju negaliojančią nuostatą Šalys susitaria

pakeisti teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį efektą,

mailto:duomenys@eismoinfo.lt
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kaip ir negaliojanti nuostata. Kartu su šia Sutartimi sudaromi priedai turi tokią pačią teisinę galią kaip

ir Sutartis.

V. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

25. Šalys susitaria, kad ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Jeigu ginčai,

nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų,

tai Šalys sprendžia juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

26. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos

(force majeure), atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis,

nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

27. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl

Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių

patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“

nustatyta tvarka.

28. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės,

į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios

aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos

aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra

tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalis pažeidžia savo prievoles.

29. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir

statybos darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

VII. KONFIDENCIALUMAS

30. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties

sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai

vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

31. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė

paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos

tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal

Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Nei viena iš Šalių negali perleisti savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį be išankstinio

kitos Šalies sutikimo.

33. Visi Sutartyje numatyti pranešimai laikomi įteiktais, jei jie įteikiami tiesiogiai Šalies

įgaliotam atstovui ar išsiunčiami paštu registruotu laišku šioje Sutartyje nurodytais Šalių adresais.

Pranešimai taip pat gali būti įteikiami elektroninių ryšių priemonėmis, pranešimo įteikimo Sutarties

Šaliai diena laikoma po pranešimo išsiuntimo dienos einanti darbo diena. Jei Šalis neinformavo kitos

Šalies apie savo adreso pasikeitimą, pranešimai, išsiųsti pagal paskutinį žinomą adresą, laikomi

įteiktais tinkamai.
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34. Šalys patvirtina, kad yra susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant Projektą.

35. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų

duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo

sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena šalis (toliau – informuojančioji šalis) įsipareigoja tinkamai

informuoti savo darbuotojus apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies šios Sutarties

sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir

Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl

laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų

apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Jei informuojančioji šalis tokios

informacijos apie kitą Šalį neturi, ji privalo paprašyti pastarosios pateikti informuojančiajai šaliai visą

informaciją elektroniniu paštu, o Šalis, kurios prašoma pateikti informaciją be nepagrįsto delsimo

privalo šią informaciją pateikti. Informuojančioji šalis savo darbuotojus su anksčiau nurodyta

informacija privalo supažindinti pasirašytinai, teisės aktų nustatyta tvarka saugoti šią informaciją, ir

kitai Šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai sutinka, kad jų

asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami teisės aktų numatyta tvarka.

36. Šalys Sutartį perskaitė, suprato jos turinį, pasekmes ir tai paliudydamos bei nieko

neverčiamos pasirašė šią Sutartį atitinkamai elektroniniais parašais arba dviem vienodą teisinę galią

turinčiais egzemplioriais, skirtais po vieną kiekvienai Šaliai, kai Sutartis pasirašoma fiziniais parašais.

IX. SUTARTIES ŠALYS

Pareiškėjas:

Alytaus rajono savivaldybės administracija

Pulko g. 21, LT-62141, Alytus

Įstaigos kodas 188718528

A. s. LT23 7300 0101 8544 2399

AB „Swedbank“, AB, banko kodas 73000

Tel. Nr. + 370 315 55 530

El. paštas info@arsa.lt

AB „Via Lietuva“:

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius

Bendrovės kodas 188710638

PVM mokėtojo kodas LT100009270611

A. s. LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

Tel. Nr. +370 5 232 9600

El. paštas info@vialietuva.lt



Bendradarbiavimo sutarties priedas Nr. 1

INFORMACIJA (DUOMENYS) APIE AUTOBUSŲ SUSTOJIMO AIKŠTELES PERONĄ, KURIOSE BUS VYKDOMI KAPITALINIO REMONTO

DARBAI

Eilės

Nr.

Kelio

Nr.

Kelio

pavadinimas

Kelio

kilometras

Kelio

pusė

(Dešinė

/ Kairė)

Nekilnojamo turto

registras

Projekto pavadinimas Projekto

kodas

Autobuso

sustojimo

aikštelės perono

centro koordinatė

Autobuso

sustojimo

aikštelės

esamo

perono

plotis, m

Autobuso

sustojimo

aikštelės

esamo

perono

ilgis, m

Kita

informacija

(perono

dangos

būklė ir t.

t.)

Statinio unikalus

kodas

X Y

1. 1112 Simnas–Ąž

uoliniai–Žu

vintai

5,76 Dešinė 440049407374    

440052669015

Valstybinės reikšmės

rajoninio kelio Nr. 1112 

Simnas–Ąžuoliniai–Žuvi

ntai ties 5,76 km dešinėje

pusėje kapitalinis 

remontas, 

suremontuojant autobusų

sustojimo aikštelę

26195K1112-

P-1
6031914 474276 nėra nėra Įvažos

įrengimas,

paviljono

pastatymas,

šiukšlinė,

suoliukas,

kelio

ženklas +

grafikas,

perono

įrengimas.

2. 5021 Kampai -

Ryliškiai -

Merkinė

9,642 Dešinė 440050270643 

440047009098

Valstybinio reikšmės 

rajoninio kelio Nr. 5021 

Kampai - Ryliškiai -

Merkinė ties 9,642 km 

dešinėje pusėje ir 9,549 

km kairėje pusėje

kapitalinis remontas, 

suremontuojant autobusų

sustojimų aikšteles

26196K5021-

P-1
6010911 502018 nėra nėra Įvažos

įrengimas,

šiukšlinė,

suoliukas,

kelio

ženklas +

grafikas,

perono

įrengimas.



5021 Kampai -

Ryliškiai -

Merkinė

9,549 Kairė 440050270643 

440047009098

6010911 502111 nėra nėra Įvažos

įrengimas,

šiukšlinė,

suoliukas,

kelio

ženklas +

grafikas,

perono

įrengimas.

3. 1102 Kaniūkai–Ei

norai–Nemu

naitis

8,117 Dešinė 440041432388

440039557470

Valstybinio reikšmės 

rajoninio kelio Nr. 1102 

Kaniūkai–Einorai–Nemu

naitis ties 8,117 km 

dešinėje pusėje ir 8,146 

km kairėje pusėje

kapitalinis remontas, 

suremontuojant autobusų

sustojimų aikšteles

26197K1102-

P-1
6019657 505109 nėra nėra Įvažos

įrengimas,

paviljono

pastatymas,

šiukšlinė,

kelio

ženklas +

grafikas,

perono

įrengimas.

1102 Kaniūkai–Ei

norai–Nemu

naitis

8,146 Kairė 440041432388 

440039557470

6019643 505082 nėra nėra Įvažos

įrengimas,

paviljono

pastatymas,

šiukšlinė,

kelio

ženklas +

grafikas,

perono

įrengimas.

4. 131 Alytus – 

Simnas – 

Kalvarija

26,333 Kairė 440040640197 

440043295289

Valstybinės reikšmės

rajoninio kelio Nr. 131

Alytus – Simnas – 

26198K0131-

P-1
6027444 477276 2

Šaligatvis

Šaligatvis Įvažos

įrengimas,

paviljono



Kalvarija ties 26,333 km 

kairėje pusėje kapitalinis

remontas, 

suremontuojant autobusų

sustojimo aikštelę

pastatymas,

šiukšlinė,

kelio

ženklas +

grafikas,

perono

įrengimas.

5. 220 Trakai – 

Rūdiškės – 

Pivašiūnai –

Alytus

69,23 Kairė 440019435144 

440010515741

Valstybinės reikšmės

rajoninio kelio Nr. 220

Trakai – Rūdiškės – 

Pivašiūnai – Alytus

69,13 km dešinėje pusėje

ir 69,23 km kairėje

pusėje kapitalinis

remontas, įrengiant

autobusų sustojimo

aikšteles

26199K0220-

P-1
6030485 507057 nėra nėra Įvažos

įrengimas,

paviljono

pastatymas,

šiukšlinė,

kelio

ženklas +

grafikas,

perono

įrengimas,

bortų

dažymas.

69,13 Dešinė 6030511 507154 nėra nėra

Pastaba: sutartyje ir jos prieduose nurodyti autobusų sustojimų aikštelių remonto ar įrengimo darbų kiekiai bei vietos yra preliminarūs ir gali būti tikslinami projekto rengimo 

metu, atsižvelgiant į faktinę situaciją, projektinius sprendinius, Pareiškėjo poreikius bei eismo saugos reikalavimus. Projekto rengimo metu, esant poreikiui, gali būti numatomi 

papildomi eismo organizavimo ir eismo saugos sprendiniai.



ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Pareiškėjas:

Alytaus rajono savivaldybės

administracija

Kodas 188718528

Pulko g. 21, LT-62135 Alytus

Tel. +370 315 55 530

El. paštas info@arsa.lt

Administracijos direktorius

Vytas Arbačiauskas

AB „Via Lietuva“:

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT-03212 

Vilnius

Bendrovės kodas 188710638

PVM mokėtojo kodas 

LT100009270611

A. s. LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB, banko kodas 

73000

Tel. Nr. (0 5) 232 9600

                   El. paštas info@vialietuva.lt

mailto:info@arsa.lt


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Akcinė bendrovė Via Lietuva, Kauno g. 22-2, 03212
Vilnius, Lietuva (2026-08-04 14:15:50)

Dokumento pavadinimas (antraštė)
BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS DĖL
INVESTAVIMO Į PATIKĖJIMO TEISE VALDOMĄ
TURTĄ

Dokumento registracijos data ir numeris 2026-05-26 Nr. S-26-692
2026-05-29 Nr. SUT-759

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Gražina Macevičienė, Skyriaus vadovas (-ė)

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-05-26 11:48:21 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2026-05-26 11:48:34 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2021-06-21 10:43:15–2026-06-20 23:59:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vytas Arbačiauskas, Administracijos direktorius/-ė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-05-29 12:51:06 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-XL

Laiko žymoje nurodytas laikas 2026-05-29 12:51:18 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2024-05-14 17:09:11–2029-05-13 23:59:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos dvs.arsa.lt/ doclogix, Registratorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-05-29 12:51:20 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją RCSC IssuingCA-2,RCSC,VI Registru Centras - i.k.
124110246,LT

Sertifikato galiojimo laikas 2026-05-11 16:02:15–2029-05-10 16:02:15



Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

"Dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant CN=Alytaus rajono
savivaldybės administracija, O="Alytaus rajono
savivaldybės administracija, į.k.188718528", L=Alytus,
S=Lietuva, C=LT sertifikatą, sertifkatas galioja 2026-
05-11 16:02:15–2029-05-10 16:02:15,
"Dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant CN=Alytaus rajono
savivaldybės administracija, O="Alytaus rajono
savivaldybės administracija, į.k.188718528", L=Alytus,
S=Lietuva, C=LT sertifikatą, sertifkatas galioja 2026-
05-11 16:02:15–2029-05-10 16:02:15

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2026-
08-04 14:15:50)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2026-08-04 14:15:50 atspausdino Eremita Salickienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


