

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
PROJEKTŲ VALDYMO DEPARTAMENTO
STATYBOS ORGANIZAVIMO IR GRIOVIMO PROJEKTŲ SKYRIUS**

TVIRTINU
PVD vadovas

**B25-1 MAŽO IR VIDUTINIO AKTYVUMO TRUMPAAMŽIŲ RADIOAKTYVIŲ ATLIEKŲ
PAVIRŠINIO ATLIEKYNO STABATIŠKĖS K., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTO
KOREKCIJŲ EKSPERTIZĖS PASLAUGŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

<Dok. data> Nr. <Reg. Nr.>
Visaginas

I. PIRKIMO TIPAS

1. Paslaugų pirkimas.

II. TIKSLAS

2. Šio pirkimo tikslas – nupirkti „B25-1 – Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno, Stabatiškės k., Visagino sav., statybos projektas“ (toliau projektas) naujos laidos dalių dalinės ekspertizės paslaugą (toliau –projekto ekspertizė).
3. Projektuojamų statinių kategorija pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ – ypatingasis, branduolinės energetikos objektas.

III. PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TEIKIMO APIMTIS

4. Perkamos paslaugos yra saugai svarbus produktas.
5. „B25-1 – Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno, Stabatiškės k., Visagino sav., statybos projektas SM1301P25“ parengtas 2015 m.
6. Pirmosios projekto laidos SM1301P25 ekspertizė atlikta – 2015 m.
7. Prašymas statybos leidimui gauti pateiktas 2017-05-16. Statybos leidimas išduotas 2017-05-18 Nr. SBEOS-100-170518-00001.
8. Projekto ekspertizė turi būti atlikta vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių šias paslaugas, reikalavimais.
9. Kadangi buvo keičiami esminiai statinio projekto sprendiniai, būtina atlikti nurodytų projekto dalių dalinę ekspertizę.
 - 9.1. SAK dalies, dėl dangų konstrukcijos klasės pakeitimo (vidiniams ir išoriniams keliams):
 - a. TP SAK-1 dalies dalinė ekspertizė;
 - b. TP SAK-3 dalies dalinė ekspertizė.

9.2.Dėl technologinio (04) pastato sienos (šalia laboratorijos, koridoriuje) patraukimo 3m (ši siena yra nešančioji, t.y. statinio esminių elementų koregavimas), taip pat betono mazgo angos sienoje didinimas. Dėl šių pakeitimų reikia atlikti ekspertizes šių projekto dalių:

a. DP SK dalies ekspertizė;

b. TP dalinė ekspertizė visų su šiuo pastatu susijusių projekto dalių:

- I. TG-1
- II. TG-2
- III. SA-1
- IV. SK-1
- V. SK-3
- VI. VN-1
- VII. ŠVOK-1
- VIII. TO-1
- IX. E-1
- X. E-2
- XI. ER-1
- XII. AS-1
- XIII. GSS-1
- XIV. PVA-1 (2 knygos)
- XV. PVA-2
- XVI. GS-1
- XVII. RS-1

10. Visų koreguotų projekto dokumentų sąrašas pateiktas šios techninės specifikacijos 1 priede.

11. Teikiant pasiūlymą, Paslaugos teikėjas turi atskirai įvertinti su

- 1. SUSISIEKIMO (AUTOKELIŲ) SAK-1, SUSISIEKIMO (AUTOKELIŲ) SAK-3 dalimis ir
- 2. TECHNOLOGINIO PASTATO projektavimo susijusiomis ekspertizės paslaugomis sąnaudas.

IV. TAISYKLĖS IR STANDARTAI

12. Paslaugų teikėjo teikiamos projekto ekspertizės paslaugos privalo atitikti pateiktų teisės aktų reikalavimus:

12.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

12.2. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

V. REIKALAVIMAI SAUGAI SVARBIŲ PRODUKTŲ PIRKIMUI

13. Paslaugų teikėjas privalo vadovautis šiais dokumentais (aktualiomis redakcijomis):

13.1. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“;

13.2. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.9-2020 „Branduolinės energetikos objekto statiniai ir konstrukcijos“;

13.3. VĮ IAE saugai svarbių produktų tiekėjų ir subtiektėjų vertinimo bei jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas, DVSta-1708-4 (<https://altra.lt/apie-mus/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/vidiniai-teises-aktai/>);

14. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti galimybes įgaliotiems VĮ IAE darbuotojams ir/arba įgaliotiems VATESI darbuotojams dalyvauti produktų bandymuose ir priėmimuose, atlikti nepriklausomus teikėjo (visų lygių subteiktėjų) veiklos patikrinimus (auditus, inspekcijas ir pan.). Neatitiktys, nustatytos šių tikrinimų metu, privalo būti šalinamos laiku, bet ne vėliau kaip iki sutarties pabaigos. Teikėjas turi suteikti galimybes įgaliotiems IAE darbuotojams ir / arba įgaliotiems VATESI darbuotojams įsitikinti, ar vykdomi pirkimo dokumentų, sutarties, Kokybės užtikrinimo plano, vadybos sistemos dokumentų reikalavimai, t. y. pagal užklausą privalo pateikti susijusius dokumentus.

15. Paslaugų tiekėjas privalo parengti Kokybės užtikrinimo planą pagal VĮ IAE nustatytus reikalavimus (VĮ IAE saugai svarbių produktų tiekėjų ir subteiktėjų vertinimo bei jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas, DVSta-1708-4V6). Parengtą Kokybės užtikrinimo planą Paslaugos teikėjas privalo pateikti ir suderinti su VĮ IAE ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo projekto pateikimo dienos. Kokybės užtikrinimo plano forma patalpinta adresu: <https://altra.lt/apie-mus/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/vidiniai-teises-aktai/>.

VI. VEIKLOS GRAFIKAS

16. VĮ IAE (užsakovas) projektą, paslaugos tiekėjui pateiks el. laikmenoje, preliminariai per 84 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

17. Projekto ekspertizės paslaugos suteikimo terminai nurodyti šios TS 1 lentelėje (žr. žemiau):

1 lentelė

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo atlikimą įrodantis dokumentas	Darbo atlikimo terminas ir atsakingoji pusė
1.	Kokybės užtikrinimo planas (KUP)	Parengtas ir suderintas KUP	7 darbo dienos nuo projekto pateikimo dienos, tame tarpe:
1.1		Parengtas ir pateiktas KUP projektas	3 darbo dienos nuo projekto pateikimo dienos (Paslaugų teikėjas)
1.2		Pateiktos pastabos dėl KUP projekto	2 darbo dienos nuo Kokybės užtikrinimo plano projekto pateikimo (Užsakovas)

1.3		KUP koregavimas pagal pastabas ir pakoreguoto KUP pateikimas	2 darbo dienos nuo pastabų gavimo dienos (Paslaugų teikėjas).
2.	Projekto ekspertizė	Ekspertizės metu nustatytų pastabų aktas	10 darbo dienos (nuo KUP patvirtinimo dienos) (Paslaugų teikėjas).
3.	Pastabų taisymas	Projekto koregavimas atsižvelgiant į ekspertizės pastabas	5 darbo dienos (nuo ekspertizės pastabų projektui pateikimo dienos) (IAE).
4.	Pakartotinė projekto ekspertizė	Ekspertizės aktas	5 darbo dienos (nuo ištaisyto projekto gavimo dienos) (Paslaugų teikėjas).
Bendra paslaugų teikimo trukmė: 27 darbo dienų nuo projekto pateikimo dienos			

VII. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKĖJO PERSONALUI (EKSPERTAMS) IR PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMUI

18. Visi ekspertai turi būti nepriklausomi ir neveikiami interesų konfliktų, kurie galėtų kilti vykdant jiems paskirtas pareigas.

VIII. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAS

19. Projekto ekspertizės galutinis aktas su išvadomis, įskaitant pakartotinę ekspertizę, jeigu reikės, privalo būti pateikiamas ne vėliau kaip per 27 darbo dienų nuo projekto pateikimo dienos.

IX. ĮRANGA

20. Paslaugų tiekėjas užtikrina, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių ir įrangos.

X. KITOS IŠLAIDOS

21. Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į bendrą sutarties kainą. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, kompensuojamos nebus.

2026-__-__ B25-1 mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyvių atliekų paviršinio atliekyno stabatiškės k., visagino sav. Statybos projekto korekcijų ekspertizės paslaugų pirkimo techninės specifikacijos 1 priedas

Koreguotų projekto dokumentų sąrašas

Eil Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
1.	SM1301P25-00_2-TP-SAK-3_C				Visas
2.	SM1301P25-001-TP-SAK-1_C				Visas
3.	SM1301P25-04-TP-GS-1_D				Visas
4.	SM1301P25-04-TP-SA-1_F				
4.1.	SM1301P25-XX-TP-SA_BDŽ-001	4	F	Bylos dokumentų žiniaraštis	
4.2.	SM1301P25-04-TP-SA_PKA-001	2	C	Projekto pakeitimų sąrašas (04 Technologinis pastatas)	
4.3.	SM1301P25-XX-TP-SA_AR-001	42	B	Aiškinamasis raštas	
4.4.	SM1301P25-XX-TP-SA_BTS-001	1	B	Bendroji techninė specifikacija	
4.5.	SM1301P25-XX-TP-SA_TSM-001	25	B	Techninė specifikacija medžiagoms, gaminiams	
4.6.	SM1301P25-XX-TP-SA_TSD-001	18	B	Techninė specifikacija darbams	
4.7.	SM1301P25-04-TP-SA_B-01	1	C	Planas alt.0.00 M 1:100	
4.8.	SM1301P25-04-TP-SA_B-02	1	C	Planas alt. 3.00; 4.50; M1:100	
4.9.	SM1301P25-04-TP-SA_B-03	1	C	Pjūviai: 1-1; 2-2 M1:100	
4.10.	SM1301P25-04-TP-SA_B-04	1	C	Fasadai 13-1; H-A; M1:100	
4.11.	SM1301P25-04-TP-SA_B-05	1	C	Fasadai 1-13: A-H: M1:100	
4.12.	SM1301P25-04-TP-SA_B-06	1	C	Stogo planas M1:200	
4.13.	SM1301P25-04-TP-SA_B-07	1	B	Langų žiniaraštis	
4.14.	SM1301P25-04-TP-SA_B-08	1	C	Durų, vartų žiniaraštis	
4.15.	SM1301P25-04-TP-SA_B-09 (6)	6	C	Patalpų apdailos lentelė	
4.16.	SM1301P25-04-TP-SA_MŽ-001	19	B	Medžiagų ir gaminių žiniaraštis	
4.17.	SM1301P25-04-TP-SA_DŽ-001	20	B	Darbų žiniaraštis	
5.	SM1301P25-04-TP-SK-3_C				
5.1.	SM1301P25-04-TP-SK.MŽ-1	14	B	Medžiagų ir gaminių žiniaraštis	
5.2.	SM1301P25-04-TP-SK.DŽ-1	10	B	Darbų žiniaraštis	
5.3.	SM1301P25-04-TP-SK.B-1	1	C	Pamatų plokštės planas	
5.4.	SM1301P25-04-TP-SK.B-2	1	C	Grindų planas	
5.5.	SM1301P25-04-TP-SK.B-3	1	C	Monolitinių gelžbetoninių sienų planas	
5.6.	SM1301P25-04-TP-SK.B-4	1	B	Kolonų planas	
5.7.	SM1301P25-04-TP-SK.B-5	1	B	Kolonos K-1, K-2	
5.8.	SM1301P25-04-TP-SK.B-6	1	B	Kolonos K-3	
5.9.	SM1301P25-04-TP-SK.B-7	1	B	Kolonos K-18	
5.10.	SM1301P25-04-TP-SK.B-8	1	B	Kolonos K-4; K-5	
5.11.	SM1301P25-04-TP-SK.B-9	1	B	Kolonos K-6; K-7; K-16; K-17	
5.12.	SM1301P25-04-TP-SK.B-10	1	B	Kolonos K-8	
5.13.	SM1301P25-04-TP-SK.B-11	1	B	Kolonos K-15	
5.14.	SM1301P25-04-TP-SK.B-12	1	B	Kolonos K-9; K-10; K-11; K-12; K-19	

5.15	SM1301P25-04-TP-SK.B-13	1	B	Kolonos K-13, K-14	
5.16	SM1301P25-04-TP-SK.B-14	1	B	Saramų planas	
5.17	SM1301P25-04-TP-SK.B-15	1	B	Denginio planas	
5.18	SM1301P25-04-TP-SK.B-16	1	B	Denginio plokščių planas ašyje „A-E“/“5-13“	
5.19	SM1301P25-04-TP-SK.B-17	1	B	Monolitinių G/B perdangų planas	
5.20	SM1301P25-04-TP-SK.B-18	1	C	Pokraninių sijų planas, mazgai	
5.21	SM1301P25-04-TP-SK.B-19	1	B	Apkrovų paskirstymo schemos	
5.22	SM1301P25-04-TP-SK.B-20	1	B	Denginio sijų išdėstymo planas	
5.23	SM1301P25-04-TP-SK.B-21	1	B	Denginio sija DS-1. Klojinio brėžinys	
5.24	SM1301P25-04-TP-SK.B-22	1	B	Sieninių blokų montažinės schemos	
5.25	SM1301P25-04-TP-SK.B-23	1	B	Sieninis blokas	
5.26	SM1301P25-04-TP-SK.B-24	1	B	Fragmentas „B“	
5.27	SM1301P25-04-TP-SK.B-25	1	B	Detalė „A“	
5.28	SM1301P25-04-TP-SK.B-26	1	B	Denginio plokštės DP-01, DP-02, DP-02.1, DP-03, DP-04, DP-04.1	
5.29	SM1301P25-04-TP-SK.B-27	1	B	Denginio plokštės DP-05, DP-06, DP-06.1, DP-07, DP-08, DP-08.1	
5.30	SM1301P25-04-TP-SK.B-28	1	B	Denginio plokštė DP-09, DP-10, DP-11, DP-11.1	
5.31	SM1301P25-04-TP-SK.B-29	1	C	PL-3, PL-4	
5.32	SM1301P25-04-TP-SK.B-30	1	B	El. skydinė	
5.33	SM1301P25-04-TP-SK.B-31	1	B	Pjūviai 2-2, 3-3, 4-4	
5.34	SM1301P25-04-TP-SK.B-32	1	B	Pjūviai 5-5, 6-6, detalės "A", "B"	
5.35	SM1301P25-04-TP-SK.B-33	1	B	Prieduobė - siurblinė tarp ašių "2-3"/"E-F"	
6.	SM1301P25-04-TP-TG-1_E				
6.1.	SM1301P25-XX-TP-TG_TIT-001	1	E	Titulinis lapas	
6.2.	SM1301P25-XX-TP-TG_BSŽ-001	2	E	Bylos sudėties žiniaraštis	
6.3.	SM1301P25-XX-TP-TG_PKS-001	2	C	Projekto keitimų sąrašas	
6.4.	SM1301P25-XX-TP-TG_AR-001	84	D	Aiškinamasis raštas	
6.5.	SM1301P25-XX-TP-TG_BTS-001	11	B	Bendroji techninė specifikacija	
6.6.	SM1301P25-XX-TP-TG_TS-001	61	B	Techninė specifikacija	
6.7.	SM1301P25-04-TP-TG_B-001	1	D	Planas alt. 0,000 M1:100	
6.8.	SM1301P25-04-TP-TG_B-002	1	D	Planas alt. 3,000; 4,500 M1:100	
6.9.	SM1301P25-04-TP-TG_B-003	1	B	Pjūviai 1-1; 2-2 M1:100	
6.10.	SM1301P25-04-TP-TG_IŽ-001	4	D	Įrenginių žiniaraštis	
6.11.	SM1301P25-04-TP-TG_DŽ-001	4	B	Darbų žiniaraštis	
7.	SM1301P25-04-TP-TG-2_D				Visas
8.	SM1301P25-04-TP-TO-1_C				
8.1.	301P25-04,05-TP-TO_TIT-001	1	C	Titulinis lapas	
8.2.	SM1301P25-04,05-TP-TO_BSŽ-001	2	C	Suspausto oro gamybos ir tiekimo dalies bylos sudėties žiniaraštis	

8.3.	SM1301P25-04,05-TP-TO_PKS-001	1	B	Projekto keitimų sąrašas	
8.4.	SM1301P25-04,05-TP-TO_AR-001	6	B	Aiškinamasis raštas	
8.5.	SM1301P25-04,05-TP-TO_TSM-001	4	B	Techninė specifikacija medžiagoms, gaminiams ir įrenginiams	
8.6.	SM1301P25-04,05-TP-TO_TSD-001	3	B	Techninė specifikacija darbams	
8.7.	SM1301P25-04,05-TP-TO_TSN-001	4	B	Techninė specifikacija saugai	
8.8.	SM1301P25-04-TP-TO_B-001	1	B	Planas alt. ± 0.000 su suspausto oro vamzdynais	
8.9.	SM1301P25-04-TP-TO_B-002	1	B	Suspausto oro vamzdynų aksonometrinė schema	
8.10.	SM1301P25-04-TP-TO_MŽ-001	2	B	Medžiagų ir gaminių žiniaraštis	
8.11.	SM1301P25-04-TP-TO_DŽ-001	2	B	Darbų žiniaraštis	
9.	SM1301P25-04-TP-VN-1_D				
9.1.	SM1301P25-XX-TP-VN_BSŽ-001	5	D	VN-1 bylos sudėties žiniaraštis	
9.2.	SM1301P25-XX-TP-VN_PKS-001	2	A	Projekto keitimo sąrašas	
9.3.	SM1301P25-XX-TP-VN_AR-001	21	D	Aiškinamasis raštas	
9.4.	SM1301P25-XX-TP-VNBTS-001	2	B	Bendroji techninė specifikacija (bendri techniniai reikalavimai)	
9.5.	SM1301P25-XX-TP-VN_TSM-001	22	C	Techninė specifikacija gaminiams, medžiagoms	
9.6.	SM1301P25-XX-TP-VN_TSI-001	3	B	Techninė specifikacija įrenginiams	
9.7.	SM1301P25-XX-TP-VN_TSD-001	21	B	Techninė specifikacija darbams	
9.8.	SM1301P25-XX-TP-VN_TSN-001	3	B	Techninė specifikacija naudojimo saugai	
9.9.	SM1301P25-04-TP-VN_MŽ-001	8	B	Medžiagų ir gaminių žiniaraštis	
9.10.	SM1301P25-04-TP-VN_DŽ-001	6	B	Darbų žiniaraštis	
9.11.	SM1301P25-04-TP-VN_ĮŽ-001	1	B	Įrenginių žiniaraštis	
9.12.	SM1301P25-04-TP-VN_B-001	1	C	Planas alt. 0.000 su VN tinklais	
9.13.	SM1301P25-04-TP-VN_B-002	1	B	Siurblinės ir nuotekų kauptuvo planas ir pjūvis	
9.14.	SM1301P25-04-TP-VN_B-003	1	B	Planas alt. 3,000; 4,500 su VN tinklais	
9.15.	SM1301P25-04-TP-VN_B-004	1	B	Stogo planas su lietaus nuotekų tinklais	
9.16.	SM1301P25-04-TP-VN_B-005	1	0	Detalės	
10.	SM1301P25-XX-TP-AS-1_E				
10.1.	SM1301P25-04-TP-AS_BDŽ-101	2	E	Bylos dokumentų žiniaraštis	
10.2.	SM1301P25-XX-TP-AS_PKS-001	1	B	Projekto keitimų sąrašas	
10.3.	SM1301P25-04-TP-AS_AR-101	3	C	Aiškinamasis raštas	
10.4.	SM1301P25-04-TP-AS_TS-101	7	C	Techninės specifikacijos	
10.5.	SM1301P25-04-TP-AS_ĮŽ-101	1	C	Įrenginių žiniaraštis	
10.6.	SM1301P25-04-TP-AS.MŽ-101	1	B	Medžiagų ir gaminių žiniaraštis	

10.7.	SM1301P25-04-TP-AS.DŽ-101	1	B	Darbų žiniaraštis	
10.8.	SM1301P25-04-TP-AS_B-100	2	C	Vaizdo stebėjimo blokinė schema	
10.9.	SM1301P25-04-TP-AS_B101	2	C	Technologinio pastato 1-as aukštas. Vaizdo stebėjimas	
10.10.	SM1301P25-04-TP-AS_B102	1	B	Technologinio pastato 2-as aukštas. Vaizdo stebėjimas	
11.	SM1301P25-XX-TP-E1_D				Visas
12.	SM1301P25-XX-TP-E2_D				Visas
13.	SM1301P25-XX-TP-ER-1_D				
13.1.	SM1301P25-XX-TP-ER_BDŽ-001	2	D	Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	
13.2.	SM1301P25-00/1-TP-ER_PKS-001	2	B	Projekto keitimo sąrašas	
13.3.	SM1301P25-XX-TP-ER_AR-001	7	C	Aiškinamasis raštas	
13.4.	SM1301P25-XX-TP-ER_BTS-001	3	B	Bendroji techninė specifikacija	
13.5.	SM1301P25-XX-TP-ER_TSM-001	14	C	Techninės specifikacijos medžiagoms, gaminiams	
13.6.	SM1301P25-XX-TP-ER_TSD-001	5	B	Techninės specifikacijos darbams	
13.7.	SM1301P25-04-TP-ER_MŽ-001	3	B	Medžiagų ir gaminių žiniaraštis	
13.8.	SM1301P25-04-TP-ER_DŽ-001	1	A	Darbų žiniaraštis	
13.9.	SM1301P25-04-TP-ER_B-001	1	C	Planas su kompiuteriniais tinklais alt. 0.000	
13.10.	SM1301P25-04-TP-ER_B-003	2	B	Kompiuterinio tinklo principinės schemos	
13.11.	SM1301P25-04-TP-ER_B-004	1	C	Planas su telefoniniais tinklais alt. 0.000	
13.12.	SM1301P25-04-TP-ER_B-005	1	B	Telefoninio tinklo paskirstymo schemos	
13.13.	SM1301P25-04-TP-ER_B-006	1	C	Planas su įgarsinimo sistemos tinklais alt. 0.000	
13.14.	SM1301P25-04-TP-ER_B-007	1	0	Stogo planas su kabelių konstrukcijomis	
14.	SM1301P25-XX-TP-GSS-1_E				
14.1	SM1301P25-XX-TPGSS_BDŽ-001	2	E	Bylos dokumentų žiniaraštis	
14.2	SM1301P25-XX-TPGSS_PKS-001	3	B	Projekto keitimų sąrašas	
14.3	SM1301P25-XX-TPGSS_AR-001	7	C	Aiškinamasis raštas	
14.4	SM1301P25-XX-TPGSS_BTS-001	3	A	Bendroji techninė specifikacija	
14.5	SM1301P25-XX-TPGSS_TSM-001	19	B	Techninė specifikacija medžiagoms, gaminiams	
14.6	SM1301P25-XX-TPGSS_TSD-001	5	A	Techninė specifikacija darbams	
14.7	SM1301P25-XX-TPGSS_B-001	2	C	Gaisrinės signalizacijos principinė schema	
14.8	SM1301P25-04-TP-GSS_B-001	1	C	Planas su gaisrinės signalizacijos tinklais	
14.9	SM1301P25-04-TPGSS_MŽ-001	2	B	Medžiagų ir gaminių žiniaraštis	
14.10	SM1301P25-04-TPGSS_DŽ-001	2	B	Darbų žiniaraštis	
15.	SM1301P25-XX-PVA-1_E				
15.1	SM1301P25-XX-TPPVA_BDŽ-001	8	E	Dokumentų sudėties žiniaraštis	
15.2	SM1301P25-XX-TPPVA_PKS-001	2	A	Projektų keitimo sąrašas	

15.3	SM1301P25-XX-TPPVA_AR-001	38	D	Aiškinamasis raštas	
15.4	SM1301P25-XX-TPPVA_BTS-001	7	C	Bendroji techninė specifikacija	
15.5	SM1301P25-XX-TP-PVA_TSI-001	23	B	Techninės specifikacijos įrenginiams	
15.6	SM1301P25-XX-TP-PVA_TSM-001	8	C	Techninės specifikacijos medžiagoms, gaminiams	
15.7	SM1301P25-XX-TP-PVA_TSD-001	5	B	Techninės specifikacijos darbams	
15.8	SM1301P25-04-TP-PVA_IŽ-001	14	B	Įrenginių žiniaraštis	
15.9	SM1301P25-04-TP-PVA_MŽ-001	5	B	Medžiagų ir gaminių žiniaraštis	
15.10	SM1301P25-04-TP-PVA_DŽ-001	3	B	Darbų žiniaraštis	
15.11	SM1301P25-04-TP-PVA_B-001	1	D	Šilumos punktas =P25SBA40. Automatizacijos schema	
15.12	SM1301P25-04-TP-PVA_B-002	2	B	Šilumos punktas =P25SBA40. Išorinių elektrinių sujungimų schema	
15.13	SM1301P25-04-TP-PVA_B-003	1	B	Vėdinimo sistema =P25SAA41. Automatizacijos schema	
15.14	SM1301P25-04-TP-PVA_B-004	1	B	Vėdinimo sistema =P25SAA41. Išorinių elektrinių sujungimų schema	
15.15	SM1301P25-04-TP-PVA_B-005	1	B	Vėdinimo sistema =P25SAF41, =P25SAV42/44/45/46. Automatizacijos schema	
15.16	SM1301P25-04-TP-PVA_B-006	1	B	Vėdinimo sistema =P25SAF41, =P25SAV42/44/45/46. Išorinių elektrinių sujungimų schema	
15.17	SM1301P25-04-TP-PVA_B-007	1	B	Vėdinimo sistema =P25KLF41, =P25KLV45. Automatizacijos schema	
15.18	SM1301P25-04-TP-PVA_B-008	1	B	Vėdinimo sistema =P25KLF41, =P25KLV45. Išorinių elektrinių sujungimų schema	
15.19	SM1301P25-04-TP-PVA_B-009	1	B	Vėdinimo sistema =P25KLF42, =P25KLV46. Automatizacijos schema	
15.20	SM1301P25-04-TP-PVA_B-010	1	B	Vėdinimo sistema =P25KLF42, =P25KLV46. Išorinių elektrinių sujungimų schema	
15.21	SM1301P25-04-TP-PVA_B-011	1	B	Vėdinimo sistema =P25KLF43. Automatizacijos schema	
15.22	SM1301P25-04-TP-PVA_B-012	1	B	Vėdinimo sistema =P25KLF43. Išorinių elektrinių sujungimų schema	
15.23	SM1301P25-04-TP-PVA_B-013	1	C	Vėdinimo sistema =P25KLF44. Automatizacijos schema	
15.24	SM1301P25-04-TP-PVA_B-014	1	B	Vėdinimo sistema =P25KLF44. Išorinių elektrinių sujungimų schema	
15.25	SM1301P25-04-TP-PVA_B-015	1	B	Ištraukimo sistema =P25KLV41. Automatizacijos schema	
15.26	SM1301P25-04-TP-PVA_B-016	3	B	Ištraukimo sistema =P25KLV41. Išorinių elektrinių sujungimų schema	
15.27	SM1301P25-04-TP-PVA_B-017	1	B	Vėdinimo sistema =P25KLF45, =P25KLV43. Automatizacijos schema	
15.28	SM1301P25-04-TP-PVA_B-018	1	B	Vėdinimo sistema =P25KLF45, =P25KLV43. Išorinių elektrinių sujungimų schema	

15.29	SM1301P25-04-TP-PVA_B-019	1	B	Vėdinimo sistema =P25SAF42, =P25SAV48. Automatizacijos schema	
15.30	SM1301P25-04-TP-PVA_B-020	1	B	Vėdinimo sistema =P25SAF42, =P25SAV48. Išorinių elektrinių sujungimų schema	
15.31	SM1301P25-04-TP-PVA_B-021	1	B	Vėdinimo sistema =P25KLF46. Automatizacijos schema	
15.32	SM1301P25-04-TP-PVA_B-022	1	B	Vėdinimo sistema =P25KLF46. Išorinių elektrinių sujungimų schema	
15.33	SM1301P25-04-TP-PVA_B-023	1	B	Vėdinimo sistema =P25KLF47, =P25KLV44. Automatizacijos schema	
15.34	SM1301P25-04-TP-PVA_B-024	1	B	Vėdinimo sistema =P25KLF47, =P25KLV44. Išorinių elektrinių sujungimų schema	
15.35	SM1301P25-04-TP-PVA_B-025	1	B	Vėdinimo sistema =P25SAF43. Automatizacijos schema	
15.36	SM1301P25-04-TP-PVA_B-026	1	B	Vėdinimo sistema =P25SAF43. Išorinių elektrinių sujungimų schema	
15.37	SM1301P25-04-TP-PVA_B-027	1	B	Vėdinimo sistema =P25SAF44. Automatizacijos schema	
15.38	SM1301P25-04-TP-PVA_B-028	1	B	Vėdinimo sistema =P25SAF44. Išorinių elektrinių sujungimų schema	
15.39	SM1301P25-04-TP-PVA_B-029	1	B	Vėdinimo sistema =P25KLF48. Automatizacijos schema	
15.40	SM1301P25-04-TP-PVA_B-030	1	B	Vėdinimo sistema =P25KLF48. Išorinių elektrinių sujungimų schema	
15.41	SM1301P25-04-TP-PVA_B-031	1	B	Ištraukimo sistema =P25KLV42. Automatizacijos schema	
15.42	SM1301P25-04-TP-PVA_B-032	1	B	Ištraukimo sistema =P25KLV42. Išorinių elektrinių sujungimų schema	
15.43	SM1301P25-04-TP-PVA_B-033	1	B	Ištraukimo sistema =P25SAV47. Automatizacijos schema	
15.44	SM1301P25-04-TP-PVA_B-034	1	B	Ištraukimo sistema =P25SAV47. Išorinių elektrinių sujungimų schema	
15.45	SM1301P25-04-TP-PVA_B-035	2	B	Oro šildymo agregatai =P25SBA64. Automatizacijos schema	
15.46	SM1301P25-04-TP-PVA_B-036	1	B	Oro šildymo agregatai =P25SBA64. Išorinių elektrinių sujungimų schema	
15.47	SM1301P25-04-TP-PVA_B-037	1	B	Siurblinė =P25KPJ40. Automatizacijos schema	
15.48	SM1301P25-04-TP-PVA_B-038	1	B	Siurblinė =P25KPJ40. Išorinių elektrinių sujungimų schema	
15.49	SM1301P25-04-TP-PVA_B-039	1	B	Pastato valdymo sistemos struktūrinė schema	
15.50	SM1301P25-04-TP-PVA_B-040	1	B	Technologinio proceso valdymo sistemos struktūrinė schema	
15.51	SM1301P25-04-TP-PVA_B-041	9	B	Skydas =P25CXA40GS001. Signalų lentelė	

15.52	SM1301P25-04-TP-PVA B-042	3	B	Skydas =P25CXA40GS003. Signalų lentelė	
15.53	SM1301P25-04-TP-PVA B-043	4	B	Skydas =P25CXA40GS004. Signalų lentelė	
15.54	SM1301P25-04-TP-PVA B-044	2	B	Tarpskydinių sujungimų schema	
15.55	SM1301P25-04-TP-PVA B-045	1	B	Ia planas su skydų ir įrengimų išdėstymu	
15.56	SM1301P25-04-TP-PVA B-046	1	B	Ila planas su skydų ir įrengimų išdėstymu	
16.	SM1301P25-XX-PVA-2_E				Visas
17.	SM1301P25-XX-TP-RS-1_C				Visas
18.	SM1301P25-XX-SK-1_D				Visas
19.	SM1301P25-XX-TP-ŠVOK-1_D				
19.1.	SM1301P25-XX-TP-ŠVOK.BSŽ-1	5	D	Bylos sudėties žiniaraštis	
19.2.	SM1301P25-XX-TP-ŠVOK.PKS-1	2	A	Projekto keitimų sąrašas	
19.3.	SM1301P25-XX-TP-ŠVOK.AR-1	21	D	Aiškinamasis raštas	
19.4.	SM1301P25-XX-TP-ŠVOK.BTS-1	2	B	Bendroji techninė specifikacija	
19.5.	SM1301P25-XX-TP-ŠVOK.TSJ-1	12	B	Techninė specifikacija įrenginiams	
19.6.	SM1301P25-XX-TP-ŠVOK.TSM-1	3	B	Techninė specifikacija gaminams, medžiagoms	
19.7.	SM1301P25-XX-TP-ŠVOK.TSD-1	8	B	Techninė specifikacija darbams	
19.8.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.IŽ-1	27	C	Įrenginių žiniaraštis	
19.9.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.MŽ-1	5	C	Medžiagų ir gaminių žiniaraštis	
19.10.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.DŽ-1	4	C	Darbų žiniaraštis	
19.11.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-1	1	C	Vėdinimo įrenginių charakteristika	
19.12.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-2	1	C	Vėdinimo ir vėsinimo įrenginių charakteristika	
19.13.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-3	1	C	Pirmo aukšto planas su šildymo ir šilumos tiekimo įrenginiais M1:100	
19.14.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-4	1	B	Antro aukšto planas su šildymo ir šilumos tiekimo įrenginiais M1:100	
19.15.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-5	1	C	Šildymo sistemų =P25SBA64, =P25SBA65, =P25SBA66 funkcinės schemos	
19.16.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-6	1	C	Šilumos tiekimo =P25SBA40 funkcinė schema	
19.17.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-7	1	B	Šilumos tiekimo reguliavimo mazgo principinė schema	
19.18.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-8	1	B	Orinio šildymo agregatų reguliavimo mazgo principinė schema	
19.19.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-9	1	C	Planas su vėdinimo įrenginiais lt. ±0.000 M1:100	
19.20.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-9.1	1	0	Planas su vėdinimo įrenginiais (ašys 1-6)	

19.21.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-9.2	1	0	Planas su vėdinimo įrenginiais ašys 6-12)	
19.22.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-10	1	C	Planas su vėdinimo įrenginiais alt. +3.000 ir alt. +4.500 M1:100	
19.23.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-11	1	C	Stogo planas su vėdinimo įrenginiais M1:100	
19.24.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-12	1	B	Vėdinimo sistemų =P25KLF41,=P25KLF42 funkcinės schemos	
19.25.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-13	1	B	Vėdinimo sistemų =P25KLF43,=P25KLF44 funkcinės schemos	
19.26.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-14	1	C	Vėdinimo sistemų =P25KLF45, =P25KLF46, =P25KLF47,=P25KLF48 funkcinės schemos	
19.27.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-15	1	B	Vėdinimo sistemos =P25KLV41 funkcinė schema	
19.28.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-16	1	B	Vėdinimo sistemos =P25KLV42 funkcinė schema	
19.29.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-17	1	C	Vėdinimo sistemų =P25KLV43, =P25KLV44, =P25KLV45, =P25KLV46 funkcinės schemos	
19.30.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-18	1	B	Vėdinimo sistemos =P25SAF21 funkcinė schema	
19.31.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-19	1	C	Vėdinimo sistemos =P25SAF42, =P25SAF43, =P25SAF44, =P25SAF47 funkcinės schemos	
19.32.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-20	1	B	Vėdinimo sistemų =P25SAV43, =P25SAV46, =P25SAV48, =P25SAV64, =P25SAV65 funkcinės schemos	
19.33.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-21	1	B	Vėdinimo sistemos =P25SAA41 funkcinė schema	
19.34.	SM1301P25-04-TP-ŠVOK.B-22	1	C	Vėdinimo sistemų =P25SAV41, =P25SAV42, =P25SAV44, =P25SAV45, =P25SAV49, =P25SAV61, =P25SAV62, =P25SAV63 funkcinės schemos	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Statybos organizavimo ir griovimo projektų skyrius (258 / 609 / 712 / 726)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	B25-1 MAŽO IR VIDUTINIO AKTYVUMO TRUMPAAMŽIŲ RADIOAKTYVIŲ ATLIEKŲ PAVIRŠINIO ATLIEKYNŲ STABATIŠKĖS K., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTO KOREKCIJŲ EKSPERTIZĖS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-07-24 Nr. Spc-79(13.94E)

Nuorašas tikras
VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103)
2026-07-24